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UIR/EW/2227-36/2008                                                                            Gdynia, dnia 30.10.2008 r 
 

 
Otrzymuj ą wg rozdzielnika 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy roboty budowlanej „ Stadion rugby z 

zapleczem socjalnym w Gdyni”. 
 
W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, wyjaśniamy: 
 
Pytanie114: Dotyczy § 1ust1lit t oraz § 1 ust 2. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych to Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia za pomocą 
dokumentacji projektowej, na którą składają się projekty wykonawcze, co wynika z § 
4 ust. 1 i § 5  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). Wobec tego nakładanie 
na wykonawcę obowiązku wykonania jakiejkolwiek dokumentacji wydaje się 
sprzeczne z tymi przepisami prawa. Tym bardziej, Ŝe nie określono jakiej 
dokumentacji a zatem wykonawca nie wie czego ma ona dotyczyć, jak wycenić jej 
wykonanie ani jak wycenić wykonanie robót wynikających z tej dokumentacji. 
Prosimy o modyfikację SIWZ pod kątem przytoczonych wyŜej przepisów. 

Odpowiedź: W Rozdziale 3 pkt 3.4 b), c) i d) SIWZ określono zakres uzupełniającej dokumentacji 
projektowej. Zamawiający nie dokona modyfikacji w zapisach projektu umowy.  
  

Pytanie 115: Dotyczy § 3 ust 1 oraz ust 2. Chodzi raczej o „wyłączenie pasa drogowego”. 
Dokumentacja projektowa dotycząca organizacji ruch winna być przygotowana przez 
Zamawiającego. Prosimy o modyfikację SIWZ pod kątem przytoczonych wyŜej 
przepisów. 

Odpowiedź: Zamawiający koryguje błąd literowy w zapisie § 3 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 
4 do SIWZ), zastępując zwrot „z włączeniem pasa drogowego” zwrotem „z 
wyłączeniem pasa drogowego”. Zamawiający nie dokona innych modyfikacji w 
zapisach § 3 projektu umowy.   

 
Pytanie 116: Dotyczy § 7 ust. 1. Jakiego rodzaju czynności kryją się pod pojęciem odbiorów 

technicznych? Odbiory takie nie są szczegółowo opisane w „Umowie”. RównieŜ 
Prawo budowlane nie posługuje się takim terminem. Naszym zdaniem poszczególne 
etapy budowy w tym „odbiory techniczne” powinny być jednoznacznie określone 
przez Zamawiającego  Prosimy o sprecyzowanie tego określenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), 
odbiory techniczne lub częściowe, dokonane przez przedstawiciela NADZORU,  
stanowią podstawę do wystawienia faktury częściowej. Zamawiający nie ustala 
Wykonawcy etapów budowy, które takim odbiorom maja podlegać. Wykonawca nie 
ma obowiązku zgłaszać NADZOROWI robót budowlanych do odbioru technicznego 
lub częściowego, o ile nie wymagają tego specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ lub o ile nie ma zamiaru 
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wystawiania faktur częściowych. Zaznaczam, iŜ zapisy § 7 ust. 1 wyłącznie informują 
Wykonawcę o terminie, w którym NADZÓR zobowiązany jest dokonać takiego 
odbioru. 

                        
Pytanie 117: Dotyczy § 8 ust 5. Naszym zdaniem zdanie drugie powinno ulec modyfikacji. 

„Ewentualne szkody wyrządzone wykonawca usunie ... na własny koszt”, w sytuacji, 
kiedy nie wiadomo, o jakie szkody i przez kogo wyrządzone. Zapis ten powinien 
dotyczyć szkód, za których wyrządzenie, wykonawca ponosi odpowiedzialność, a nie 
potencjalnie wszystkich. To byłoby rozszerzenie odpowiedzialności kontraktowej 
wykonawcy poza granice prawem przyjęte. Prosimy o zawęŜenie tego zapisu do szkód 
za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

Odpowiedź:  Jak wynika ze zdania pierwszego, Wykonawca jest odpowiedzialnym za następstwa 
swojego działania ewentualnie wyrządzającego szkodę. Zamawiający nie dokona 
modyfikacji tego zapisu. 

 
Pytanie 118: Dotyczy § 8 ust 7. Zapis ten jest całkowicie nie do przyjęcia; zawiera on normy daleko 

wykraczające poza normalne ryzyko kontraktowe i odpowiedzialność na zasadzie 
winy. Wykonawca nie moŜe wykluczyć w całości wyrządzenia szkód przez osoby 
trzecie, ani im zapobiec. Oczywiście powinien ogrodzić plac budowy, ale przecieŜ to 
moŜe nie powstrzymać napastników przez moŜliwością wyrządzenia szkody. 
Sprowadzając ten zapis do absurdu naleŜy przyjąć, Ŝe wykonawca, który nie 
zapobiegnie np. atakowi terrorystycznemu na teren budowy, będzie w pełni 
odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez działania terrorystów. Wprowadza się 
więc tutaj między innymi odpowiedzialność za działania osób trzecich wyrządzone 
przez nie z winy umyślnej, co jest ryzykiem nie do przyjęcia dla wykonawcy i nie do 
zaakceptowania.  
Zapis ten wykracza poza zasadę swobody umów (sprzeczność jej treści z zasadami 
współŜycia społecznego czy naturą stosunku prawnego) wyraŜoną w art. 353(1) k.c. 
Prosimy o modyfikację tego zapisu. 

Odpowiedź: Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  zabezpieczenie  budowy w zakresie 
uniemoŜliwiającym wyrządzenie szkody równieŜ przez osoby trzecie. Zapis ten 
przewiduje tzw. zwyczajne okoliczności. Podany przykład nosi znamiona 
nadzwyczajne, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Zamawiający nie 
dokona modyfikacji tego zapisu. 

 
Pytanie 119: Dotyczy § 8 ust 10 oraz § 8 ust 11. Uwaga analogiczna do uwagi zawartej w pytaniu 

117  dotycząca § 8 ust 5. Nie wiadomo, o jakie szkody i przez kogo wyrządzone.  
Ponadto nie do zaakceptowania jest zapis, Ŝe wykonawca w ramach wynagrodzenia 
ma dokonać przebudowy lub naprawy kolidujących z robotami urządzeń podziemnych 
nie uwidocznionych w przekazanej dokumentacji. Zapis ten stoi w sprzeczności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego z dnia 02.09.2004 oraz 
wykracza poza zasadę swobody umów (sprzeczność jej treści z zasadami współŜycia 
społecznego czy naturą stosunku prawnego) wyraŜoną w art. 353(1) k.c. 
Prosimy o korektę tego punktu. 

Odpowiedź:  Jak odpowiedź na pytanie 117 - Wykonawca jest odpowiedzialnym za następstwa 
swojego działania ewentualnie wyrządzającego szkodę. Zamawiający nie dokona 
modyfikacji tych zapisów. 

   
Pytanie 120: Dotyczy § 8 ust 13. Uwaga analogiczna do uwagi zawartej w pytaniu 116 dotycząca § 

7 ust 1. Odbiory techniczne nie są w Ŝaden sposób określone. Prosimy o 
sprecyzowanie zapisów. 
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Odpowiedź:  Jak odpowiedź na pytanie 116.   
  
Pytanie 121: Dotyczy § 8 ust 19. Naszym zdaniem niedopuszczalne jest, aby tak istotne dokumenty, 

jakie towarzyszą odbiorowi tworzyły otwartą listę („wchodzić będą między innymi”), 
a nie zamknięty i naleŜycie sprecyzowany katalog. To otwiera furtkę do wymyślania 
przez Zamawiającego kolejnych niczemu niepotrzebnych wymagań dokumentowych, 
aby przesunąć odbiór i naliczyć kary umowne. MoŜna teŜ teoretycznie załoŜyć, Ŝe jeśli 
przetarg wygra firma X to do odbioru będzie mogła załączyć inne dokumenty niŜ 
gdyby wygrała firma Y. Prosimy aby Zamawiający, doprecyzował jakie konkretnie 
dokumenty są podstawą odbioru.  

Odpowiedź: Koryguje się zapis w § 8 ust. 19 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)  
wykreślając w zdaniu pierwszym słowa „mi ędzy innymi”.  

  
Pytanie 122: Dotyczy § 8 ust 19 lit d. Uwaga analogiczna do uwagi poprzedniej. O jakich 

protokołach badań i sprawdzeń, pomiarach i ekspertyzach jest tu mowa, zapisy są zbyt 
ogólnikowe, powinny stanowić zamkniętą listę. Prosimy aby Zamawiający, 
doprecyzował o jakie konkretnie protokóły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy 
chodzi. 

Odpowiedź: Zakres badań, sprawdzeń, pomiarów i ekspertyz określają specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ i załącznik do umowy. 
Zamawiający nie dokona modyfikacji zapisów w projekcie umowy. 

 
Pytanie 123:. Dotyczy § 8 ust 22. Niezrozumiałe i niekorzystne dla wykonawcy jest aby uzaleŜniać 

odbiór końcowy od uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie skoro nie naleŜy to do 
obowiązków wykonawcy. Zamawiający moŜe wystąpić o uzyskanie tego pozwolenia 
kiedy tylko będzie chciał. Teoretycznie moŜna załoŜyć, Ŝe Zamawiający wystąpi o 
pozwolenie na uŜytkowanie na wiosnę, kiedy stadion będzie potrzeby a wymagany 
termin zakończenia upływa w  30 listopada. MoŜna załoŜyć, Ŝe za wszystkie 
utrudnienia w procedurach uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie konsekwencje 
poniesie wykonawca. W szczególności będzie odpowiadał w tym czasie za stan 
obiektu, za jego ochronę i tak dalej. Ponadto okres gwarancji wykonawcy będzie się 
liczył od daty odbioru, którego nie będzie moŜna przewidzieć. 
Prosimy o korektę tego punktu tak, aby odbiór nie był połączony z pozwoleniem na 
uŜytkowanie. 

Odpowiedź: Zapis nie jest sprzeczny z przepisami prawa, mieści się w tzw. swobodzie umów. 
Zamawiający nie dokona modyfikacji tego zapisu. 

   
Pytanie 124: Dotyczy § 8 ust 24. Sytuacji opisanych w punktach a) – c) nie obejmuje sytuacja, gdy 

wada jest nieusuwalna i zarazem uniemoŜliwia uŜytkowanie przedmiotu Umowy.  
Pozostaje do wyjaśnienia jak strony mają postąpić w takiej sytuacji.  
Naszym zdaniem błędem jest samo lakoniczne uŜywanie sformułowania o 
wyznaczeniu „terminu na usunięcie wady”. Zamawiający powinien określić, Ŝe termin 
ten winien być: „odpowiedni” albo „uzasadniony technicznie”. W przeciwnym razie 
zamawiający moŜe wyznaczyć termin np. 2 dni na usunięcie wady, której czas 
naprawy wymaga poświęcenia 14 dni, co w sposób ewidentny narusza interes 
wykonawcy. W tym kontekście niebezpieczne i  niekorzystne jest uprawnienie do 
powierzenia wykonania całej umowy zastępczo osobie trzeciej na koszt wykonawcy 
(punkt c). Prosimy o uściślenie tego zapisu. 

Odpowiedź: Zamawiający na usunięcie wady wyznaczy termin odpowiedni i uzasadniony 
technicznie. Zamawiający nie dokona modyfikacji tego zapisu. 

 
Pytanie 125: Dotyczy § 9 ust 3,4,5 i 6. Zapisy te są częściowo sprzeczne z art. 647(1) §2 k.c. w 

związku z art. 647(1) §5 k.c. Kodeks cywilny określa w sposób wyczerpujący 
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procedurę zawierania umowy z podwykonawcą, a odmienne jego postanowienia są w 
tej sytuacji niewaŜne. NiewaŜne są  zatem postanowienia, które uzaleŜniają jej 
zawarcie i waŜność od zgody zamawiającego, opisanej w tych ustępach. W świetle 
najnowszego orzecznictwa Sądu NajwyŜszego, umowy zawarte z naruszeniem art. 
647(1) k.c. są waŜne, ale nie wywołują skutku w postaci solidarnej odpowiedzialności 
inwestora, a zatem niedopuszczalne jest wpisywanie do umowy konieczności 
uzyskania zgody zamawiającego na zawarcie takich umów. W związku z tym 
postanowienia te naleŜy zakwestionować jako niewaŜne z punktu widzenia powyŜej 
wskazanego przepisu. Prosimy o anulowanie tego zapisu. 

Odpowiedź: Zapis prawidłowy, zgodny z przepisami kc i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Zamawiający nie dokona modyfikacji tego zapisu. 

   
Pytanie 126: Dotyczy § 11 ust 10. Prosimy o wyjaśnienie, czy zamiarem Zamawiającego jest 

wystawianie dwóch faktur na te same roboty jedną - na roboty podwykonawcy, a 
drugą na „narzut” wykonawcy lub swoje roboty? Czy nie lepiej aby wykonawca 
przedstawił Zamawiającemu fakturę podwykonawcy z wnioskiem o jej zapłatę, a 
Zamawiający, płacąc, równocześnie dokonywałby zapłaty wykonawcy, która byłaby 
odpowiednio pomniejszona? 

Odpowiedź: Zamiarem Zamawiającego nie jest wystawianie dwóch faktur, zamiar taki nie wynika z 
Ŝadnego z zapisów projektu umowy.  Wykonawca moŜe wystawić jedną fakturę za 
roboty wykonane przez podwykonawcę, w której wskaŜe jaka kwota z tej faktury 
dotyczy zapłaty bezpośrednio podwykonawcy (faktura ta będzie wskazywać nazwę 
właściciela rachunku, nazwę banku i numer rachunku podwykonawcy). 

   
Pytanie 127: Dotyczy § 12 ust 1. Prosimy o zmianę zapisów o karach umownych. Po pierwsze kara 

umowna powinna być nakładana za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
zobowiązania z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca. A więc w 
szczególności za zwłokę, czyli za kwalifikowane opóźnienie, to jest takie, które 
nastąpiło z winy wykonawcy (a ściślej z powodu niedochowania przez niego naleŜytej 
staranności). Tymczasem kara umowna naliczana za opóźnienie, odrywa się od kwestii 
zawinienia; przyczyn za które wykonawca odpowiada i zaczyna pełnić funkcję 
gwarancyjną. Innymi słowy nie jest istotne co spowodowało opóźnienie (chyba Ŝe są 
to przyczyny nie leŜące po stronie Zamawiającego), juŜ samo jego zaistnienie skutkuje 
moŜliwością nałoŜenia kary umownej. Tak więc, przy takich zapisach, zniszczenia 
mienia z powodu działania osób trzecich, czy wystąpienie siły wyŜszej powodujące 
opóźnienie nie uchylą odpowiedzialności wykonawcy. Po drugie naleŜy zwrócić 
uwagę, Ŝe sformułowanie „z przyczyn nie leŜących po stronie Zamawiającego” 
sugeruje z kaŜdych innych przyczyn winę, za na przykład odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego na skutek nieprzewidzianych okoliczności ponosi wykonawca. 
Proponujemy aby kara umowna była ściśle związana ze zwłoką, która jest wynikiem 
działań wykonawcy. 

Odpowiedź:  Zapis jest prawidłowy, strony mogą kształtować odpowiedzialność karami umownymi 
w szerszym zakresie, tzn. za opóźnienie. Zamawiający nie dokona modyfikacji tego 
zapisu. 

 
Pytanie 128: Dotyczy §16 ust 2 punkt 3. Naszym zdaniem zapisy tego punktu są całkowicie 

niezgodne z prawem. Przyczyny, na podstawie których, zgodnie z kodeksem 
cywilnym, wykonawca moŜe odstąpić od umowy są co do zasady uzaleŜnione od winy 
Zamawiającego (art. 640 k.c., czy art. 491 k.c.) Skoro wykonawca odstępuje od 
umowy z winy Zamawiającego to nakładanie na wykonawcę obowiązku naprawienia 
szkody (w istocie jest to kara umowna w wysokości 10%) jest sprzeczne z prawem. 
Ten zapis jest niezgodny z art. 483 k.c. (przepis o karze umownej, który uzaleŜnia jej 
nałoŜenie od niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy). Tutaj jest przecieŜ 
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inaczej. To wina Zamawiającego skutkuje odstąpieniem od umowy i to wykonawca 
moŜe Ŝądać naprawienia szkody, a nie Zamawiający. Wnioskujemy o usunięcie tego 
zapisu. 

Odpowiedź: Zapis dot. kary umownej w wysokości 10% jest nie jest sprzeczny z prawem. 
Odpowiada treści art.396 kc, a 10% stanowi tzw. „odstępne”. Zamawiający nie dokona 
modyfikacji tego zapisu. 

    
Pytanie 129: Dotyczy § 16 ust 3. Konstrukcja prawna wprowadzona tutaj przez Zamawiającego jest 

sprzeczna z zasadami prawa rządzącymi umową o roboty budowlane.  
Kwestionujemy ustęp 3, gdyŜ formułuje on przecieŜ karę umowną (zryczałtowane 
odszkodowanie – czyli kara umowna), a przecieŜ w § 12 ust. 1 lit d) juŜ taka 15% kara 
istnieje. Dawałoby to łączną karę w wysokości 30% co jest skrajnie niezgodne z 
rynkowymi praktykami i zwyczajami. Ponadto, naszym zdaniem, naleŜy 
„wypowiedzenie” umowy zastąpić „odstąpieniem” od umowy. Wnioskujemy o 
korektę zapisów. 

Odpowiedź : Zapis ust. 3 odpowiada treści art.396 kc. Są tu określone warunki odstąpienia, a nie 
kara umowna. Zamawiający nie dokona modyfikacji tego zapisu. 

   
Pytanie 130: W związku z odpowiedzią na pytanie nr 7, zawartą w Państwa piśmie  z  dnia 

09.10.2008r znak UIR/EW/2227-36/2008/1425, prosimy o potwierdzenie, Ŝe § 9 
naleŜy uzupełnić tylko w części ust.2 dotyczącej wpisania podzleconych robót, a nie 
ust.1 – jak podano w przedmiotowej odpowiedzi. 

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie nr 7 występuje błąd pisarski. Koryguje się ostatnie zdanie 
odpowiedzi na pytanie nr 7, które otrzymuje następującą treść :  
„Zamawiający oczekuje wypełnienia umowy w następującym zakresie : nazwa, 
siedziba i reprezentacja Wykonawcy, w § 9 naleŜy uzupełnić ust. 1 i  ust. 2 w części 
dotyczącej wpisania zakresu podzleconych robót;  § 10 ust.1; § 11 ust.2; § 13; § 14 
ust. 1 i 3 (wpisać kwoty); § 18 ust. 4”. 

 
Pytanie 131: Gwarancje  

 -  Okres gwarancji minimum 36 m-cy czego dotyczy? 
 - Czy zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę okresu gwarancji w przypadku, gdy   
dostawca (producent)  urządzeń  i materiałów udziela własnej gwarancji na inny okres, 
krótszy lub dłuŜszy np. urządzeń mechanicznych - w takim przypadku w jaki sposób 
opisać okres gwarancji. 

Odpowiedź: Okres gwarancji dotyczy całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dokona 
modyfikacji tego zapisu. 

 
Pytanie 132: W związku z rozbieŜnością pomiędzy treścią Rozdziału 16 pkt. 16.3 lit. a) i b) SIWZ a 

treścią § 14 ust. 3 pkt.1) i 2) projektu umowy ( zał. nr 4 do SIWZ) , prosimy o podanie 
przez Zamawiającego konkretnego brzmienia zapisu § 14 ust. 3 pkt.1) i 2) projektu 
umowy ( zał. nr 4 do SIWZ), tym bardziej Ŝe przedmiotowy projekt umowy stanowi 
wg SIWZ, jeden z załączników do oferty Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający w treści Rozdziału 16 pkt. 16.3 lit. a) i b) SIWZ przytoczył zapis Art.151 
ustawy Prawo zamówień publicznych jako bezwzględnie obowiązujący, natomiast w 
projekcie umowy uszczegółowił zapis wg wymagań Zamawiającego i taki zapis 
obowiązuje. 

 
Pytanie 133: W odpowiedziach na zapytania Wykonawców z dnia 09.10.2008 r. Zamawiający   w 

odpowiedzi na pytanie 7 podał, Ŝe Zamawiający oczekuje uzupełnienia umowy w § 9 
tylko w części ust.1 dotyczącej wpisania zakresu podzleconych robót. Czy podanie 
przez Zamawiającego, Ŝe umowa ma zostać wypełniona w § 9 tylko w części ust.1 
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dotyczącej wpisania zakresu podzleconych robót jest błędem pisarskim, w związku         
z tym, Ŝe w treści § 9 ust. 1 jest mowa o zobowiązaniu Wykonawcy do wykonania 
własnymi siłami wskazanego tam zakresu rzeczowego robót? JeŜeli nie jest to błąd 
pisarski, to prosimy o wyjaśnienie, co Wykonawca ma uzupełnić w § 9 umowy. 

Odpowiedź : Jak odpowiedź na pytanie 130. 
 
Pytanie 134: Brak rysunków konstrukcyjnych ram Ŝelbetowych  1 (w osi 2 i 13) i  2 (w osiach 3 i 

12).  
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej uzupełnioną wersję elektroniczną 

projektu konstrukcyjnego wykonawczego (cztery pliki pod nazwą „Rugby  
konstrukcja - Ŝelbet 01 - 04”) z rysunkami ram Ŝelbetowych. 

 
Pytanie 135: Proszę o określenie sposobu oraz wysokości i montaŜu opraw oświetlenia trybun oraz 

opraw oświetlenia antypanicznego trybun. Czy naleŜy przewidzieć dodatkowe 
konstrukcje do montaŜu tych opraw? 

Odpowiedź: Sposób montaŜu opraw oświetleniowych do oświetlenia trybun przyjąć zgodnie z 
ofertą i obliczeniami firmy THORN. PowyŜsze oprawy mają być montowane 
bezpośrednio do konstrukcji dachu. 

 
Pytanie 136: Czy maszty odgromowe naleŜy wykonać zgodnie z opisem w dokumentacji pkt.6.10 

jako FeZnt85 – jeśli tak to proszę o rys. wykonawcze takiego masztu – z opisu nie 
wynika co to jest w ogóle za element czy moŜe rura czy teŜ wałek?  Czy projekt 
konstrukcyjny zawiera szczegóły określające montaŜ tych masztów?  
W przedmiarze występuje pręt fi 18. Z posiadanego przez nas doświadczenia wynika , 
Ŝe pręt fi 18 o długości 8m powygina się podczas wiatru. 

Odpowiedź: Maszt instalacji odgromowej przyjęto jako systemowe rozwiązanie firmy A.H. sp. j. 
(www.ah.com.pl). 
Dokumentacja projektowa przewiduje montaŜ masztów odgromowych o wysokości 
8m, wolnostojących stosowanych jako rozwiązanie systemowe do zwodów pionowych 
podwyŜszonych. Maszty mogą być jednolite lub składane z co najwyŜej dwóch 
elementów.  
Do masztów naleŜy stosować podstawy spawane - nie naleŜy stosować podstaw 
skręcanych ze względu na małą sztywność. MoŜna je przykręcać bezpośrednio do 
podłoŜa lub stawiać na obciąŜnikach. Płyty podstawy moŜna przyspawać pod 
określonym kątem dostosowanym do pochylenia dachu. 
Przy zastosowaniu obciąŜnika jako podkładkę pod obciąŜniki konstrukcji zastosować 
dywanik gumowy. Maszty na trójnogu moŜna ustawiać na dachach lekko pochylonych 
(moŜliwość regulacji pionowej na śrubie obciąŜnika). Nie naleŜy łączyć podstaw z 
iglicami o wyŜszej wysokości niŜ podstawa.  
We wszystkich masztach do odprowadzenia zwodu zastosowano złącza krzyŜowe B = 
30mm. Wszystkie maszty powinny być cynkowane ogniowo FeZnf  85 µm.  
 

Pytanie 137: Z dokumentacji wynika, Ŝe agregat prądotwórczy zaprojektowano tylko dla pokrycia 
nadwyŜki mocy zapotrzebowanej na oświetlenie płyty boiska podczas transmisji TV. 
Czy przy tak waŜnej imprezie nie naleŜy zabezpieczyć całej imprezy agregatem 
prądotwórczym spełniającym rolę rezerwowego źródła zasilania? 

Odpowiedź: W dokumentacji przyjęto, iŜ oświetlenie płyty boiska jest zasilane w części z agregatu 
prądotwórczego, oświetlenie awaryjne trybun jest zasilane z UPS. Oświetlenie biur 
jest zasilane z modułów awaryjnych w oprawach. Zamawiający nie zakłada pełnego 
zabezpieczenia oświetlenia z agregatu prądotwórczego 

 
Pytanie 138: Konstrukcja zadaszenia trybun w szczególności pylonów wymaga zakontraktowania 

elementów za granicą, wykonywanych na indywidualne zamówienie. Przy normalnych 
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procedurach okres oczekiwania na dostawę takich elementów wynosi od 6 do 8 
miesięcy od daty podpisania z producentem umowy i wniesienia przedpłaty. Czy 
Zamawiający dopuści przesunięcie terminu wykonania umowy z tego tytułu? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje podania przez wykonawcę w ofercie okresu wykonania 
przedmiotu zamówienia, obejmującego takŜe wykonanie konstrukcji zadaszenia 
trybun, w tym pylonów.  Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu wykonania 
umowy z tytułu podanego w pytaniu. 

 
Pytanie 139: W systemie monitoringu audio, nagłośnienia i okablowania strukturalnego nie 

wymienia się szaf niezbędnych do pomieszczenia urządzeń. Czy przewiduje 
umieszczenie wszystkich elementów systemów w 1 szafie CCTV? 

Odpowiedź:  NaleŜy przewidzieć dodatkowe  szafy w ilości 2 szt.         
   
Pytanie 140: W przedmiarze wymienia się studnie SKR-1 – ilość 4. Na planie sytuacyjnym 

pokazane są tylko 2 szt. (01 SYTUACJA.pdf) gdzie będą zainstalowane pozostałe 2 
szt.? 

Odpowiedź: Poprawna ilość wynosi cztery sztuki studni SKR -1. Lokalizację studni naleŜy przyjąć 
zgodnie z planem sytuacyjnym na którym zaznaczone są wszystkie studnie. 

   
Pytanie 141:  W wykazanym przedmiarze sumarycznie przedstawione są kamery - obrotowych 17 

stałych 7, natomiast na rysunkach projektowych wykazanych jest 15 szt. obrotowych 
na zewnątrz obiektu i 7 szt. wewnątrz oraz 7 szt. stałych wewnątrz. Proszę o podanie 
właściwej liczby kamer obu rodzaju wewnętrznych i zewnętrznych.   

Odpowiedź: Poprawna ilość wynosi: 17 szt. kamer obrotowych i 7 szt. kamer stałych. Na zewnątrz 
znajduje się 17 szt. kamer. 

    
Pytanie 142: Proszę o podanie poprawnej ilości głośników na obiekcie, które będą wchodziły w 

skład oferty. W przedmiarze dołączonym do SIWZ wymienione są 7+2 szt. 
natomiast na rysunkach ukazanych jest tylko 7 szt.  

Odpowiedź: Poprawna ilość głośników wynosi 9 sztuk. 
 
Pytanie 143: Proszę o doprecyzowanie rodzaju konstrukcji nośnej dla tablicy wyników – 

dostarczenie rysunku konstrukcyjnego.  
Odpowiedź: Konstrukcja pod tablice LED powinna być wykonana pod odpowiedni TYP modułów 

tablicy  LED. Konstrukcja powinna spełniać następujące wymagania: 
1.  Dół krawędzi tablicy LED  powinien być na wysokości 4,5 m nad murawą 
2. Posiadać pomost techniczny do obsługi  o szer. 0,8 m z barierkami o wysokości 

1,20 m 
3. Tablicę naleŜy zamontować na osobnej konstrukcji stalowej spełniającej parametry 

obliczeniowe wynikające z wyliczeń konstrukcyjnych na dwóch niezaleŜnych 
fundamentach o wymiarach odpowiednich do wyliczeń. 

Jednocześnie uniewaŜnia się odpowiedź na pytanie nr 104 w części dotyczącej 
montaŜu ekranu na maszcie oświetleniowym.      

 
Pytanie 144 : W przedmiarze robót poz. 1.1.8 "Rozebranie nawierzchni murawy boiska wraz z 

nawodnieniem - materiał do odzysku,   m2 8000".  Proszę o wyjaśnienie 
wątpliwości: czy do odzysku materiału naleŜy uwzględnić równieŜ murawę ? JeŜeli 
tak, to proszę wskazać miejsce do jej ułoŜenia - jest  to  materiał, który naleŜy 
wbudować zaraz po zdjęciu. Czy przed ułoŜeniem murawy naleŜy zamontować system 
nawadniający z rozbiórki? 

Odpowiedź: Murawę boiska naleŜy zdjąć i podlega ona jako odpad odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu, zgodnie z decyzją Wykonawcy. System nawadniania murawy 
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naleŜy zdemontować i przekazać łącznie z rozebraną podbudową na składowisko 
Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni. 

 
Pytanie 145: Prosimy o wyjaśnienie czy w ,,pozycji 1.1.8 przedmiaru robót 07/96/STA/STDR/1-

rozebranie nawierzchni murawy boiska wraz z nawodnieniem’’- odzyskać naleŜy 
humus czy odwodnienie.  

Odpowiedź: Odpowiedź jak na pytanie nr 144.  
 
Pytanie 146: W udostępnionym przedmiarze robót drogowych , Ip. 1.1.8 -,, KNK 0223-0210-01 

rozebranie nawierzchni murawy boiska wraz z nawodnieniem- do odzysku’’, zakłada 
się późniejsze wykorzystanie rozebranej  nawierzchni. Czy  wykonawca zobowiązany 
jest do ponownego ułoŜenia rozebranej nawierzchni lub do złoŜenia jej do 
składowania? JeŜeli tak to proszę określić miejsce ewentualnego ułoŜenia lub 
składowania.   

Odpowiedź:  Odpowiedź jak na pytanie nr 144. 
 
Pytanie 147: Odnośnie pozycji nr 17 przedmiaru robót drogowych który brzmi,, zabezpieczenie 

istniejącego kabla telekomunikacyjnego: odkopanie kabla, załoŜenie rury ochronnej 
dwudzielnej SRSo140 Arot, zasypanie i zagęszczenie gruntu” - proszę o wyjaśnienie, 
czy w pozycji tej będzie uŜywana rura dwudzielna o średnicy 160 ( nie występuje w 
produkcji rura o średnicy 140 dzielona), czy będzie następować cięcie linii kablowej i 
następnie wciąganie jej w ułoŜone w rowie rury o średnicy 140? 

Odpowiedź: Kabel naleŜy zabezpieczyć  rurą dwudzielną SRSo 160 Arot. 
 
Pytanie 148: Proszę o przesyłanie rysunku / projektu, dotyczącego konstrukcji, miejsca 

posadowienia oraz sposobu montaŜu ramy nośnej dla Tablicy LED. W STWiOR nr 
IT15 pkt. 2.9 jest jedynie krótka wzmianka. 

Odpowiedź:  Jak odpowiedź na pytanie nr 143.   
 
Pytanie 149: Na jakiej wysokości i dokładnie w jakiej części stadionu ma znajdować się Tablica 

LED?  
Odpowiedź: Tablica LED ma się znajdować w osi stadionu, wysokość zgodnie z odpowiedzią na 

pytanie nr 143.   
  
Pytanie 150: W specyfikacji robót sanitarnych w zakresach instalacji centralnego ogrzewania i 

ciepła technologicznego( pkt. 2.2.1) oraz instalacji wod-kan ( pkt. 2.2.1) jest zapis 
„Zalecane jest zastosowanie rur i kształtek miedzianych cynowanych wewnętrznie wg 
normy PN-EN1057;1999, R220”. Prosimy o podanie dopuszczonych zamienników lub 
wskazanie dystrybutorów ww materiałów. 

 Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od zalecenia cynowania wewnętrznego rur miedzianych dla 
wszystkich instalacji. 

  
Pytanie 151: Czy Projektant dopuszcza zastąpienie przewodów w powłoce bezhalogenowej   

prowadzonych w kanalizacji teletechnicznej poza budynkiem przewodami tańszymi? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  zastąpienie przewodów w powłoce bezhalogenowej 

przewodami o tym  samym przekroju w izolacji odpowiedniej do ziemi. 
 
Pytanie 152: Czy Projektant dopuszcza zastosowanie krosownicy wizyjnej o mniejszej ilości wejść 

i kilkakrotnie tańszej np. 32 wejścia  zamiast  projektowanych 99 wejść, co przy 
projektowanych w sumie 24 kamerach ma uzasadnienie ekonomiczne i funkcjonalne. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zastosowanie krosownicy o 32 wejściach i parametrach nie 
gorszych od projektowanej.  
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Pytanie 153: Ilość kamer obrotowych zaznaczonych na planie sytuacyjnym i rysunkach związanych 
z instalacją kamer obrotowych wynosi 20szt. i  nie pokrywa się z ilością kamer 
obrotowych  w projekcie i przedmiarze (17 szt.) Prosimy o określenie ilości i 
lokalizacji w/w kamer  na odpowiednich rysunkach. 

Odpowiedź:  Jak odpowiedź na pytanie nr 141. 
     
Pytanie 154: Monitorów kierunkowych zaznaczonych na planie sytuacyjnym i rysunkach 

związanych  z instalacją monitorów jest 15szt. i nie pokrywa się z ilością 
mikrofonów w projekcie i przedmiarze (16 szt.) Prosimy o określenie ilości i 
lokalizacji w/w kamer na odpowiednich rysunkach. 

Odpowiedź: NaleŜy przyjąć 16 mikrofonów kierunkowych, zlokalizowanych na słupach 
oświetleniowych na wys. minimum 2.5m. 

   
Pytanie 155: Na rysunkach związanych z instalacją mikrofonów kierunkowych legenda i symbole 

nie są spójne z rodzajem instalacji i oznaczeniami na innych rysunkach, czy moŜliwe 
są sprostowania w tym zakresie? 

Odpowiedź:  NaleŜy przyjąć oznaczenia z rys. 9.  
 
Pytanie 156: Czy Projektant moŜe wskazać wysokości montaŜu mikrofonów (wyłączając 

podwieszane nad trybuną) oraz rodzaje słupów czy teŜ inne rozwiązania 
konstrukcyjne w tym zakresie? 

Odpowiedź:  Mikrofony  zainstalować na słupach oświetlenia zewnętrznego na wysokości 
minimum 3,5 m przy uŜyciu uchwytów systemowych zalecanych przez producenta. 

    
 Pytanie 157: W projekcie w skład systemu wchodzi 7 zestawów dwudroŜnych 200W/100V 

montowanych na trybunach (zgodnie z rysunkami) i 2 zestawy 200W/8 Ohm, 
których lokalizacji nigdzie nie podano. Prosimy o podanie lokalizacji w/w 2 
zestawów oraz do nagłośnienia czego mają słuŜyć? 

Odpowiedź:  Dwa zestawy głośników o mocy 200 W naleŜy zainstalować na elewacji budynku od 
strony parkingu i wejść na obiekt. 

 
Pytanie 158: Czy Projektant dopuszcza zastąpienie pojedynczego drogiego, dwudroŜnego, 

tubowego zestawu głośnikowego 200W, 2 zestawami mniejszej mocy 
zapewniającymi jednocześnie tę samą skuteczność oraz gwarantującymi bardziej 
równomierny rozkład pola akustycznego  a takŜe poprawiając niezawodność 
systemu nagłaśniającego przy niŜszych kosztach?  

Odpowiedź:  Nie dopuszcza się zastąpienia  dwudroŜnego zestawu  głośnikowego dwoma 
zestawami mniejszej mocy. 

   
Pytanie 159: Czy Projektant  dopuszcza  zastąpienie bardzo  kosztownego amlimiksera z 

wbudowanym wzmacniaczem 2x300W znacznie tańszym mikserem i 
wzmacniaczem dopasowanym  do rzeczywistych potrzeb? 

Odpowiedź:  Nie dopuszcza się zamiany amplimiksera z wbudowanym wzmacniaczem na mikser i 
wzmacniacz. 

   
Pytanie 160: Czy Projektant dopuszcza w przypadku nagłośnienia odsłuchowego pomieszczenia 

komentatora sportowego zastąpienie zestawów duŜej mocy i zapewne zasilanymi z 
amplimiksera zestawami dopasowanymi do potrzeb odsłuchu i kubatury 
pomieszczenia? 

Odpowiedź: Jak odpowiedź na pytanie 158. 
    
Pytanie 161: Po przeanalizowaniu materiałów przetargowych stwierdziliśmy następujące braki: 

a) rysunki architektoniczne od rys.AW16 do AW26 
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b) specyfikacja windy Kalea typ B 
c) zestawienia stali zbrojeniowej dla ław, stóp fundamentowych, słupów, podciągów, 
ścian 

d) wykaz rysunków konstrukcyjnych : dla konstrukcji stalowej i Ŝelbetowej 
e) rysunki konstrukcyjne i zestawienia stali zbrojeniowej dla bloków fundamentowych 

poz. BL-F/1-3 
f) rysunki konstrukcyjne i zestawienia stali zbrojeniowej dla bloków fundamentowych 

poz. 7.2.4 
g) rysunki konstrukcyjne i zestawienia stali zbrojeniowej dla murów oporowych 
h) opis ogrodzenia terenu na odc. D-E.    

Odpowiedź:  a)  rysunki architektoniczne  AW 16 do AW 26 znajdują się na stronie internetowej w 
pliku  „Projekt Archit. 3” 

 b) Zamawiający usuwa ze strony internetowej z pliku „Projekt Archit.3” dokument 
„AW 26 specyfikacja windy” i umieszcza prawidłowy  pod nazwą „AW 27 
specyfikacja windy” 

c) Zamawiający umieścił na stronie internetowej plik pod nazwą „Zestawienie stali 
rugby”, zawierający zestawienia stali zbrojeniowej i stali konstrukcyjnej   

d) wykaz rysunków konstrukcyjnych dla projektu wykonawczego konstrukcji znajduje 
się w umieszczonej na stronie internetowej uzupełnionej wersji elektronicznej 
projektu konstrukcyjnego wykonawczego (cztery pliki pod nazwą „Rugby - branŜa  
konstrukcyjna - Ŝelbet 01 - 04”); wykaz rysunków dla konstrukcji stalowej 
znajduje się w umieszczonej na stronie internetowej uzupełnionej wersji 
elektronicznej projektu wykonawczego zadaszenia stadionu (plik pod nazwą 
„Rugby - branŜa konstrukcyjna STAL”)  

e), f) - Zamawiający umieścił na stronie internetowej uzupełnione wersje elektroniczne 
projektów jak w podpunkcie d) 
g) Zamawiający umieścił na stronie internetowej plik pod nazwą „Rugby K mur 
oporowy” 
 h)  ogrodzenie na odcinku D-E tak jak na odcinku C-D - zgodnie z rysunkiem SW 3.
    

Pytanie 162: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stali zbrojeniowej. 
Odpowiedź:   Jak odpowiedź na pytanie 161 pkt c). 
 
Pytanie 163: Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej grubości stropów filigranowych:   

− podanie grubości elementów Ŝelbetowych (filigran) 
− podanie grubości warstwy nadbetonu  
− podanie obciąŜeń dopuszczalnych stropu filigranowego. 

Odpowiedź: Grubości i dopuszczalne obciąŜenia podano na rzutach konstrukcji.  
 
Pytanie 164: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o kompletne zestawienie stali konstrukcyjnej 

na zadaszenie trybuny. W zestawieniach brakuje m.in. dźwigarów, płatwi, belek. 
Odpowiedź:  Jak odpowiedź na pytanie 161 pkt c). 
 
 
Pytanie 165: Czy teren na działce Nr 947/1 po stronie zachodniej planowanej inwestycji, na której 

ma powstać parking dla stadionu rugby, moŜna wykorzystać pod zaplecze budowy? 
JeŜeli tak, prosimy o podanie orientacyjnej ceny za wydzierŜawienie m2 tego terenu. 

Odpowiedź:  Teren powyŜszej działki jest przeznaczony pod budowę przyszłego parkingu dla 
stadionu rugby, którego realizacja ma się rozpocząć w 2009 r. Zgodnie z zapisami w 
projekcie umowy zorganizowanie placu budowy leŜy w gestii wykonawcy.  

  
Pytanie 166: Czy działka po stronie wschodniej planowanej inwestycji miedzy ulicą Górskiego a 

torami kolejowymi moŜe być uŜyta do tymczasowego składowania ziemi z 



 11 

wykopów? JeŜeli tak to prosimy o podanie orientacyjnej ceny za wydzierŜawienie 
m2 tego terenu. 

Odpowiedź:  PowyŜszy teren (działka nr 955/1 KM 63) nie stanowi własności Gminy Miasta 
Gdyni, wobec powyŜszego Zamawiający nie moŜe stwierdzić czy właściciel terenu 
wyrazi zgodę na dzierŜawę terenu.   

 
Pytanie 166: Prosimy o wskazanie miejsca wbudowania podsypek izolacyjnych z trocin z wapnem 

poz. przedmiarowa 1.6.16 – przedmiar robót 07/95/STA/STAD/1.  
Odpowiedź: W obiekcie nie występują podsypki izolacyjne z trocin z wapnem. 
   
Pytanie 167: Prosimy o wyjaśnienie sposobu zbrojenia podkład betonowego, wg projektu 

technicznego siatka stalowa fi 6mm o oczkach 20/20cm, wg specyfikacji pkt. 5.3 str 
188 podkład zbrojony włóknami polipropylenowymi,  

Odpowiedź: Zbrojenia naleŜy wykonać wg projektu. 
    
Pytanie 168: Czy będzie dokumentacja warsztatowa - wykonawcza dla konstrukcji stalowej.  
Odpowiedź:  Wykonanie dokumentacji warsztatowej leŜy po stronie wykonawcy . 
 
Pytanie 169: Proszę o przekazanie szczegółu na którym będzie pokazany sposób sprowadzenia 

wody z zadaszenia trybun do rur spustowych (rynna czy koryto).  
Odpowiedź: Sposób sprowadzenia wody z zadaszenia trybun do rur spustowych pokazano na rys. 

AW01 – rzut przyziemia (rury spustowe). 
  
Pytanie 170: Prosimy o uszczegółowienie z jakich materiałów naleŜy wykonać rynny i rury 

spustowe zadaszenia trybun oraz nad częściami A i B (usługowo – technicznymi.  
Opis techniczny pkt. 5.3.1 – rynny i rury spustowe określa Ŝe naleŜy je wykonać z 
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej PVC, natomiast na rysunku AW-23 rury 
spustowe naleŜy wykonać z blachy cynkowej. 

Odpowiedź:  Jak odpowiedź na pytanie nr 53. 
 
Pytanie 171: Czy Projektant dopuszcza zastosowanie kamer obrotowych o liczbie linii 460 w trybie 

kolor co spełnia warunek  zapisany w punkcie 7. dot. monitoringu wizyjnego, str.8 
Projektu Wykonawczego  Instalacje Niskoprądowe tj: „Wszystkie urządzenia 
monitoringu wizyjnego umoŜliwiają obserwację i zapis w kolorze.  
Rozdzielczość wizyjna dowolnego urządzenia systemów i torów transmisyjnych wizji 
jest nie mniejsza niŜ 400 linii telewizyjnych” i jednocześnie jest sprzeczny z punktem 
17, gdzie minimum linii w przypadku kamer obrotowych została określone na 480? 

Odpowiedź: Dopuszcza się zainstalowanie kamer obrotowych kolorowych o rozdzielczości nie 
mniejszej niŜ 400 linii telewizyjnych. 

 
Pytanie 172: Czy Projektant  dopuszcza zainstalowanie w pomieszczeniach wewnętrznych na 

poziomie przyziemia zamiast projektowanych stosunkowo kosztownych, duŜych i 
mało estetycznych kamer stałych w obudowach zewnętrznych z grzałkami, kamer 
wewnętrznych kopułkowych lub innych ?  
JeŜeli tak to czy mają być w wykonaniu wandaloodpornym? 
Prosimy o określenie liczby i lokalizacji kamer kopułkowych lub innych  mogących 
zastąpić kamery w obudowach zewnętrznych montowanych w pomieszczeniach na 
poziomie przyziemia. 

Odpowiedź: Dopuszcza się instalowanie kamer kopułowych w obudowach wandaloodpornych o 
parametrach nie gorszych niŜ przewidziane w projekcie. Liczba i lokalizacja kamer 
zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 141. 
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Pytanie 173: W odpowiedziach na pytania z dnia 22.10.08. w odpowiedzi na pytanie 89 pojawiła  
się informacja: 

 
Czy informacja odnośnie ilości kolorów min. 18 000 000 nie jest pomyłką i czy nie 
powinno być tak jak poprzednio min.16 000 000 ? 

Odpowiedź: Koryguje się parametr - ilość kolorów, błędnie podany w odpowiedzi na pytanie nr 89, 
na : Minimum 16 000 000.   

 
Pytanie 174: Czy informacja odnośnie modyfikacji wielkości rastra nie powinna być Maximum 30 

mm, zamiast Minimum 30 mm? 
Odpowiedź: Koryguje się parametr - raster fizyczny, błędnie podany w odpowiedzi na pytanie nr 89 

na :  Maximum 30 mm. 
 
Pytanie 175:W przedmiarze zakłada się montaŜ 4 zasilaczy awaryjnych, a w odpowiedzi na  pytanie 

61 znajdujemy informację o projektowanym 1 duŜym UPS 20 kVA 3/3 2 h. Proszę o 
podanie jakie rozwiązanie przyjąć w do ofertowania? 

Odpowiedź: NaleŜy przyjąć 1 szt. UPS o mocy 20 kVA 3/3  2 h. 
 
Pytanie 176: Czy Zamawiający przewiduje zainstalowanie rozdzielnicy elektrycznej dedykowanej 

dla systemów teletechnicznych? 
Odpowiedź:   Zamawiający nie przewiduje rozdzielnicy elektrycznej dedykowanej. 
       
Pytanie 177: Jaki obowiązuje materiał dla cięgien – poniewaŜ w specyfikacji S 460 sugeruje ze 

muszą  być z stali nierdzewnej natomiast w opisie konstrukcji jest typ 460 co 
sugeruje ze stal węglowa i cynkowana ogniowo.  

Odpowiedź: Cięgna naleŜy wykonać zgodnie z zestawieniami stali jako cynkowane ogniowo. 
Pręty stalowe ocynkowane produkowane są jako wyroby gotowe np. firmy BBR. 

 
Pytanie 178: Dla np. Rys 31 K i pozostałych elementów RAM – Łączenie prętów.  

Czy naleŜy stosować wszystkie pręty Fi-25 oraz Fi-28 o długości 2460 mm z 
połączeniem mufowym, a dalej pręty przedłuŜać „Na zakładkę”.  
JeŜeli zakładki są wykluczone to wskazany Typ MUFY z prętem jest nie prawidłowy i 
nie pozwoli na ustawienie odgięcia górnego we właściwym punkcie obrotu .  Czy nie 
naleŜałoby uzupełnić  połączenie o element pośredni np. HBS-05-P , który pozwoliłby 
na korektę obrotu pręta z odciągiem. 

Odpowiedź: Dopuszcza się łączenie prętów na zakład (min 50 średnic). Nie wyraŜa się zgody na 
spawanie. 



 13 

 
Pytanie 179: Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie oraz zapewne potrzeby Zamawiającego 

zwracamy uwagę Ŝe wg nas w projektowanym obiekcie brakuje następujących 
instalacji: 
- RTV, satelitarnej lub TV kablowej w pomieszczeniach takich jak:  
• pomieszczenie komentatora sportowego 
• sala spotkań 
• sala konferencyjna 
• recepcja 
• pomieszczenia administracyjne 
- instalacji multimedialnych (nagłośnienie 5+1, okablowanie do rzutnika, duŜego TV 
LCD, podłączenie laptopa do prezentacji, CD, DVD  itp.) oraz moŜliwości podglądu 
obrazu i podsłuchu odbywającego się aktualnie widowiska sportowego w 
pomieszczeniach : 
• sala spotkań 
• sala konferencyjna 
• inne wskazane przez Zamawiającego 
- nagłośnienia zapewniającego tło muzyczne w pomieszczeniach takich jak: 
• sala spotkań 
• sala konferencyjna 
• recepcja  
• szatnie 
• korytarze 
• WC 
• inne wskazane przez Zamawiającego 
- instalacja systemu alarmowego wspomagająca prace słuŜb ochrony jako dodatkowe 
zabezpieczenie wybranych pomieszczeń z zapisem wszystkich zdarzeń w buforze. 
- system kontroli dostępu do szatni, magazynków sali spotkań itp. eliminujący 
posiadanie kłopotliwych i często ginących kluczy, przy jednoczesnym elastycznym 
systemie przypisywania uprawnień i kontroli zdarzeń. 
Ze względu na relatywnie niskie koszty w/w instalacji wymienionych w p-cie 3                      
przy jednoczesnej duŜej atrakcyjności i moŜliwościach proponowanych rozwiązań, 
sugerujemy aby wziąć je pod uwagę przy realizacji inwestycji. 

Odpowiedź:   Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania dodatkowych instalacji, o których 
mowa w pytaniu.     

 
Uwzględniając konieczność wprowadzenia zmian w ofertach zgodnie z Art. 38 ust. 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający :   
-  przedłuŜa termin składania ofert oraz wniesienia wadium  do dnia 7.11.2008 r. do godziny 

10.oo  

-  ustala termin otwarcia ofert na dzień 7.11.2008 r. godz. 11.00  

-  miejsce otwarcia ofert - sala 101. 

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.  

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
k/o : 
UI a/a 
 


