

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE „EDBUD”

81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul. Wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl
NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okręgowy Gdańsk 03 1320 1120 2431 1205 2000 0001

TYTUŁ: **PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**
BUDOWY KANAŁÓW DESZCZOWYCH W ULICACH: ORŁOWSKIEJ,
POPIELA I KRÓLA JANA III W GDYNI WRAZ Z BUDOWĄ URZĄDZEŃ
PODCZYSZCZAJĄCYCH PRZED WYLOTEM DO RZEKI KACZEJ

ADRES OBIEKTU: **GDYNIA, ULICE: ORŁOWSKA, POPIELA I KRÓLA JANA III**
(działki nr: 677/2, 1064/2, 849/2, 3, 1065/2, 1066/2, 17, 1052/20, 16, 443, 1070/2, 19, 21, 428, 433, 434, 5, 8, 7, 945/387, 12, 985/11, 633/105, 104, 106, 264, 107, 261, 260, 257, 256, 115, 116, 119, 1060/22, 544/39, 550/40, 107, 130, 36, 84, 82, 837/41, 45, 841/42, 49, 388, 398, 399, 885/402, 367, 406, 363, 362, 410, 338, 337, 414, 333, 411, 37, 407 i 1022/35, 34, 905/31, 1023/35)

OBIEKT: **KOLEKTORY DESZCZOWE I URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE**

OPRACOWANIE: **PRZEDMIAR ROBÓT**
ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT

INWESTOR: **GMINA MIASTA GDYNIA**
Wydział Inwestycji UM Gdynia
81-382 Gdynia
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54

BRANŻA: **KOSZTORYS**

My, niżej podpisani posiadający odpowiednie uprawnienia i należący do Izby Inżynierów Budownictwa oświadczamy zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane, że niniejszy projekt budowlano-wykonawczy został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

<i>Funkcja</i>	<i>Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane</i>	<i>Podpis</i>
Opracowała	tech. Krzysztof Gmur upr. bud. nr 1047/Gd/86	
Kierownik zakładu	inż. Edward Trocka upr. bud. nr 2246/Gd/85	

Gdynia, lipiec 2007r.



“Improvement in water purity of the Baltic Sea through development of water management systems – I stage”
(RAINNET I, Project No. 2005/078)



Przedmiar robót 07/092/01

Inwestycja: **Budowa i przebudowa kanałów deszczowych
Gdynia ulice.Orłowska, Popiela i Króla Jana III**

Rodzaj robót: **Organizacja ruchu na czas realizacji robót**

Inwestor: **Gmina Gdynia
Gdynia Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54**

Sporządził: **Krzysztof Gmur upr. 1047/Gd/83**

Data sporządzenia: **październik 2007r**

Kody Wspólnego Słownika Zamówień robót objętych przedmiotem zamówienia	
45233150-5	Roboty w zakresie regulacji ruchu

Kody Wspólnego Słownika Zamówień robót objętych przedmiotem zamówienia

Kod CPV		
Lp.	Opis	Wartość
45233150-5	Roboty w zakresie regulacji ruchu	
1.1	Organizacja ruchu na czas wykonywania robót	

koniec wydruku

Przedmiar 07/092/01

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
Organizacja ruchu na czas wykonywania robót							
1	ORG 01	ST-01.12	Montaż oraz demontaż barierek ochronnych U-20a oraz tablic prowadzących U-3d 455+23	m	478		
2	ORG 02	ST-01.12	Przestawienie barierek ochronnych U-20a oraz tablic prowadzących U-3d 3454+209	m	3663		
3	ORG 03	ST-01.12	Montaż oraz demontaż znaków drogowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych i tabliczek do znaków drogowych na słupkach stalowych 25+19+14+3	szt	61		
4	ORG 04	ST-01.12	Przestawienie znaków drogowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych i tabliczek do znaków drogowych na słupkach stalowych 246+219+88+7	szt	560		
5	ORG 05	ST-01.12	Montaż oraz demontaż świateł pulsujących .	szt	6		
6	ORG 06	ST-01.12	Przestawienie świateł pulsujących .	szt	94		
7	ORG 07	ST-01.12	Kalkulacja własna - Pachołki drogowe U-23 .	szt	9		
8	ORG 08	ST-01.12	Kalkulacja własna - Przestawienie pachołków drogowych .	szt	82		
9	ORG 09	ST-01.12	Kalkulacja własna - Sygnalizacja świetlna przenośna .	kpl	29		
10	ORG 10	ST-01.12	Oznakowanie poziome jezdni P-14 .	m2	15		
11	ORG 11	ST-01.12	Montaż i demontaż kładek dla pieszych .	szt	10		
12	ORG 12	ST-01.12	Przestawienie kładek dla pieszych .	szt	26		
Razem:							

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---