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ROZDZIAŁ 1  ZAMAW IAJĄCY 
1. Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 

reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni. 
2. Konto bankowe: Nordea Bank Polska S.A O / Gdynia  

PL  39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 
NIP 586-002-28-60 
REGON 000598486. 

3. Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Inwestycji 
tel. (0 58) 668 83 00 
fax (0 58) 668 83 02. 

4. Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). 
 
ROZDZIAŁ 2  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 5.150.000 euro.  
 

ROZDZIAŁ 3  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  robót  budowlanych : „Przebudowa układu drogowego 

Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i 
PKP w Gdyni”  w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, dołączonej do 
SIWZ jako załącznik nr 7 i 7a oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
dołączonych do SIWZ jako załącznik nr 8 i 8a. 

      CPV : 45221120-9, 45221243-7, 45221113-7, 45230000-8. 
 

3.2.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 
a) budowę wiaduktów kolejowych dla układu torów PKP/SKM nad łącznicą łączącą Drogę 

Gdyńską z ul. Władysława IV 
b) budowę wiaduktu drogowego wzdłuŜ wschodniej jezdni Drogi Gdyńskiej  
c) budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu chodnika i ścieŜki na ul. Władysława IV nad 

wyjazdem z tunelu 
d) budowę tunelu dla pieszych pod ul. Władysława IV i ul. Świętojańską na odcinku od 

przystanku kolejowego SKM Wzgórze Św. Maksymiliana do Skweru Plymouth wraz z 
murami oporowymi, schodami wyjściowymi i windą  

e) budowę murów oporowych 
f) przebudowę układu drogowego wraz z docelową organizacją ruchu, w tym zmiana 

przebiegu ul. Władysława IV na odcinku od Al. Zwycięstwa do Al. Marszałka Piłsudskiego, 
przebudowa Al. Zwycięstwa dla połączenia jej z nowym przebiegiem jezdni ul. Władysława 
IV, zmiana wylotu ul. Świętojańskiej na odcinku od ul. Władysława IV do ul. Partyzantów, 
przebudowa odcinków ul. Świętojańskiej, ul. Partyzantów i ul. Kopernika, poszerzenie ul. 
Śląskiej o jeden pas ruchu, poszerzenie zachodniej jezdni Drogi Gdyńskiej o dwa pasy dla 
lewoskrętu - łącznica zjazdowa, budowa łącznicy zjazdowej ze wschodniej jezdni Drogi 
Gdyńskiej, przebudowa włączenia wyjazdu z centrum handlowego w jezdnię wschodnią 
Drogi Gdyńskiej, przebudowa skrzyŜowania ul. Śląskiej z Al. Marszałka Piłsudskiego dla 
wprowadzenia jednokierunkowego ruchu na odcinku Alei pomiędzy ul. Władysława IV a ul. 
Śląską, budowa prawoskrętu z ul. Władysława IV na Al. Marszałka Piłsudskiego, 
przebudowa skrzyŜowania ul. Śląskiej i Drogi Gdyńskiej z ul. Kielecką 

g) budowę zatok postojowych dla komunikacji zbiorowej w ul. Władysława IV, Al. 
Zwycięstwa i ul. Śląskiej 

h) przebudowę kolejowej sieci trakcyjnej, urządzeń SRK, kablowych linii 
telekomunikacyjnych i energetycznych    

i) przebudowę trakcji trolejbusowej  (demontaŜ istniejących słupów trakcyjnych i trakcyjno-
oświetleniowych kolidujących z planowaną inwestycją, budowa sieci trakcyjnej dla nowego 
układu drogowego, budowa linii kablowej dla zasilania trakcji w ul. Władysława IV, ul. 
Świętojańskiej i Al. Marszałka J. Piłsudskiego stanowiącej przedłuŜenie istniejącej linii 
kablowej „Wzgórze” ze stacji prostownikowej REDŁOWO) 

j) budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej (przebudowa istniejącego uzbrojenia 
podziemnego, remont i regulacja istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej oraz 
renowacja istniejących kolektorów deszczowych o średnicy 900 - 1000 mm w ul. 
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Świętojańskiej i Al. Zwycięstwa, budowa odwodnienia projektowanego układu drogowego 
oraz tunelu dla pieszych) 

k) likwidacj ę kolizji istniej ącej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie projektowanego tunelu 
dla pieszych 

l) przebudowę istniejącej sieci wodociągowej  
m) przebudowę oświetlenia (oświetlenie częściowo na słupach trakcyjno-oświetleniowych, 

częściowo z zastosowaniem ocynkowanych słupów stalowych o wysokości 9 m i  5 m)  
n) przebudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych (przebudowa linii kablowych 

kolidujących z projektowanym układem drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych 
lub ułoŜenie odcinków linii kablowych nowymi trasami) 

o) budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnej (zdemontowanie istniejącej sygnalizacji 
świetlnej oraz wykonanie nowej na sześciu skrzyŜowaniach wraz z sygnalizacją akustyczną 
oraz przyciskami dla pieszych) 

p) przebudowę istniejącego układu sieci teletechnicznych (budowa nowych odcinków 
kanalizacji wraz ze studniami kablowymi oraz przebudowa kabli miedzianych i 
optotelekomunikacyjnych z przełączaniem kabli bez przerw w łączności; w tym sieć TP S.A., 
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK), kable firmy UPC Polska sp. z o.o., 
EXATEL S.A., Limes s.c. oraz POLKOMTEL S.A., kable Urzędu Miasta Gdyni, rurociąg 
kablowy PTC sp. z o.o.)  

q) przebudowę sieci gazowej  
r) przebudowę sieci ciepłowniczej (odcinek pomiędzy zbiegiem ulic Świętojańskiej i 

Partyzantów a ulicą Władysława IV w okolicach wyjścia bocznego z tunelu dla pieszych)  
s) zieleń (w tym usunięcie i przesadzenie drzew i krzewów, załoŜenie trawników, nasadzenia 

drzew, krzewów i pnączy wraz z pielęgnacją przez okres udzielonej gwarancji) 
t) małą architektur ę 
u) tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót (w tym tymczasowe 

nawierzchnie drogowe, oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna i tymczasowa 
trakcja trolejbusowa) 

v) budowę stacji prostownikowej abonenckiej dla sieci trolejbusowej wraz z zasilaniem po 
stronie SN i kablami zasilaczy prądu stałego przy ulicy Kieleckiej. 

 
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 

1. dokumentacja projektowa - załącznik nr 7 dla przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 
3.2 podpunkty od a) do u) i załącznik nr 7a dla przedmiotu zamówienia opisanego w 
punkcie 3.2 podpunkt v) oraz dyspozycje zawarte w punkcie 3.4 

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - odpowiednio załącznik nr 8 i 8a. 
 

3.4. Roboty budowlane naleŜy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag : 
a) przedmiot zamówienia obejmuje przestawienie 3 szt. istniejących wiat autobusowych, a 

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów z firmami, będącymi właścicielami tych wiat  
(Clear Chanel Poland Sp. z o.o.,  00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22 - 1 wiata, AMS Oddział 
Regionalny w Gdańsku, 80-836 Gdańsk, ul. Tkacka 7/8 - 2 wiaty) oraz poniesienia kosztów ich 
demontaŜu i montaŜu  

b) przedmiot zamówienia obejmuje montaŜ nowych wiat autobusowych, które zostaną dostarczone 
przez ZKM w Gdyni w terminie uzgodnionym z wykonawcą (przedmiot zamówienia nie 
obejmuje dostawy nowych wiat autobusowych)  

c) przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego pawilonu gastronomicznego w rejonie 
dojścia do przystanku kolejowego SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana 

d) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaŜ windy w rejonie wyjścia z tunelu dla pieszych 
na Skwer Plymouth wraz z wykonaniem szybu windowego i zasilania energetycznego; wytyczne 
projektowe windy stanowią załącznik nr 10  

e) wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej dla windy w rejonie 
wyjścia z tunelu dla pieszych na Skwer Plymouth wraz z zasilaniem energetycznym i uzyskania 
wymaganych ustawą Prawo budowlane dokumentów zezwalających na jej wykonanie       

f) przedmiot zamówienia w zakresie budowy stacji prostownikowej abonenckiej dla sieci 
trolejbusowej nie obejmuje wykonania linii kablowych zasilających SN 15 kV do złączy 
kablowych SN (ten zakres robót wraz z montaŜem złączy ZK-SN1 i ZK-SN2 wykona ENERGA 
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S.A. w ramach umowy przyłączeniowej; miejscem rozgraniczenia sieci i instalacji są zaciski 
prądowe kabli SN 15 kV na wyjściu od złączy kablowych SN w kierunku instalacji odbiorcy) 

g) przedmiot zamówienia w zakresie budowy stacji prostownikowej abonenckiej dla sieci 
trolejbusowej obejmuje odtworzenie nawierzchni drogowych i zieleni (w tym przesadzenie drzew 
i krzewów) 

h) przedmiot zamówienia w zakresie budowy stacji prostownikowej abonenckiej obejmuje 
wykonanie instrukcji ruchu i eksploatacji abonenckiej stacji transformatorowej  

i) przedmiot zamówienia obejmuje sfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej 
warstwy ścieralnej z SMA 0/12,8 gr. 4 cm na całej szerokości jezdni na odcinkach poszerzenia 
jezdni ulicy Śląskiej (odcinek od ulicy Piłsudskiego do ulicy Kieleckiej) oraz ulicy Gdyńskiej 
(odcinek od ulicy Kieleckiej do nowo projektowanego tunelu) - na całej szerokości jezdni 
przyległej do pasa poszerzenia   

j) przedmiot zamówienia obejmuje sfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej 
warstwy ścieralnej z SMA 0/12,8 gr. 4 cm na całej szerokości jezdni w ulicy Świętojańskiej na 
odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy Piłsudskiego  oraz w ulicy Piłsudskiego na odcinku od 
ulicy Świętojańskiej do ulicy Bema (na długości projektowanego kanału deszczowego DN 1200)  

k)  przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektów, przewidzianych w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8, 8a), w tym opracowanie projektu i 
przeprowadzenie próbnego obciąŜenia pali  

l) przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu i przeprowadzenie próbnego obciąŜenia 
dla wszystkich obiektów mostowych    

m) przedmiot zamówienia obejmuje pielęgnację zieleni przez  okres udzielonej gwarancji (trawniki, 
przesadzenia oraz nowe nasadzenia zgodnie z projektem)  

n) do nowych nasadzeń naleŜy stosować materiał szkółkarski o następujących parametrach : drzewa 
i krzewy dobrej jakości, co najmniej 3-krotnie szkółkowane, drzewa o obwodach co najmniej 15 
cm na wysokości 100 cm z wyraźnym przewodnikiem, krzewy o 3 pędach dobrze rozkrzewione; 
drzewa i krzewy sadzić w dołach zaprawionych Ŝyzną ziemią z domieszką hydroŜelu   

o) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pomiarów natęŜenia ruchu kołowego po pierwszym 
pełnym miesiącu od odbioru końcowego przedmiotu umowy (w miesiącu miarodajnym) łącznie z 
obliczeniem przepustowości dla wszystkich skrzyŜowań z sygnalizacją świetlną oraz aktualizację 
programów sygnalizacji (dostosowanie parametrów programów do wyniku tych pomiarów)  

p) Zamawiający dopuszcza ponowne wbudowanie kostki kamiennej 9/9 cm i krawęŜnika 
kamiennego 20x30 cm z rozbiórki;  materiały te demontowane będą z naleŜyta starannością, tak 
aby moŜliwe było ich ponowne wbudowanie 

q) wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następujących materiałów 
rozbiórkowych nie przeznaczonych do ponownego wbudowania : brukowiec 16-18 cm i kostka 
kamienna 18/20 cm; materiały te demontowane będą z naleŜyta starannością, tak aby moŜliwe 
było ich ponowne wykorzystanie przez Zamawiającego; materiał naleŜy przetransportować na 
plac przy zbiorniku retencyjnym na ulicy Chwarznieńskiej i składować w pryzmach; termin 
udostępnienia placu do składowania naleŜy uzgodnić z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni      

r) wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót w sposób zgodny z postanowieniami decyzji  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 14.05.2009 r., ustalającej 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotu zamówienia - punkt I.2 - warunki 
wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 
ograniczenia uciąŜliwości dla terenów sąsiednich 

s) wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji robót odbioru wód opadowych 
i roztopowych oraz oświetlenia ciągów komunikacyjnych, którymi w poszczególnych etapach 
prowadzony będzie ruch pieszy i drogowy   

t) wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowych przełączeń sieci w zaleŜności od 
przyjętego etapowania realizacji robót  

u) wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiednio pozwolenia na uŜytkowanie lub do 
złoŜenia zawiadomienia o zakończeniu budowy dla stacji prostownikowej abonenckiej oraz do 
uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie dla tych obiektów mostowych, których uŜytkowanie jest 
konieczne przed odbiorem końcowym przy realizowanym etapowaniu robót i wynikającej z tego 
etapowania tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy; Zamawiający udzieli wykonawcy 
stosownych pełnomocnictw w tym zakresie   
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v) wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z PKP PLK S.A., Zakład Linii Kolejowych w 
Gdańsku z siedzibą w Gdyni, umowy określającej warunki wykorzystania - najmu terenu na 
którym prowadzone będą roboty budowlano-montaŜowe, warunki i zasady realizacji robót w 
granicach i sąsiedztwie obszaru kolejowego, warunki i zasady wykorzystania infrastruktury 
kolejowej torów w trakcie budowy oraz w okresie gwarancji, zasady rozliczeń kosztów 
eksploatacyjnych wynikłych z realizacji przedmiotu zamówienia; zawarcie tej umowy ma 
nastąpić przed przejęciem przez wykonawcę placu budowy w obrębie działek, na których 
zlokalizowana jest infrastruktura kolejowa (działki nr 808/13, 775/13, 14, 15, 17 KM 59) - wzór 
tej umowy stanowi załącznik nr 11  

w) wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gdyni umowy określającej zasady dostępu do placu budowy w granicach obszaru 
kolejowego - wzór tej umowy stanowi załącznik nr 12  

x) wykonawca uzgodni z PKP PLK S.A., Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni 
oraz z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, harmonogram 
zamknięć torowych i ograniczeń w prowadzeniu ruchu pociągów z wyprzedzeniem co najmniej 
40 dni przed przystąpieniem do robót, które  takich zamknięć lub ograniczeń wymagają 

y) wykonawca zapewni w czasie wykonywania robót przejazd po torach w obrębie realizowanych 
robót z prędkością nie mniejszą niŜ 20 km/h 

z) wykonawca zapewni w trakcie robót na obszarze kolejowym niezbędny nadzór techniczno-
eksploatacyjny przedstawicieli następujących Spółek Grupy PKP S.A.:  
� PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku 
� PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni  
� PKP ENERGETYKA Sp. z o.o. Zakład Północny w Sopocie  
� TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA Sp. z o.o. Zakład Telekomunikacji w Gdańsku  

aa) wykonawca udokumentuje przeszkolenie pracowników, którzy wykonywać będą roboty w 
rejonie czynnych torów, urządzeń i obiektów kolejowych lub zapewni ich odpłatne przeszkolenie 
odpowiednio przez PKP PLK S.A., Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni lub 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 

bb) wykonawca zapewni inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, łącznie z aktualizacją map 
kolejowych operatów znajdujących się w zasobach PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami w Gdańsku   

cc) wykonawca uzyska zgodę właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz opracuje 
projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w zakresie wymaganym przez 
ten organ, uwzględniając załączone do niniejszej SIWZ opracowanie - Projekt wykonawczy - 
Organizacja ruchu na czas budowy - etapowanie oraz warunki uzgodnienia tego opracowania 
przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (uzgodnienie UKR.BG-7332/190/2009/3187 z dnia 
19.06.2009 r.)    

dd) wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby moŜliwe było  
prowadzenie komunikacji trolejbusowej w obrębie placu budowy na zasadach uwzględnionych w  
załączonym do niniejszej SIWZ opracowaniu - Projekt wykonawczy - Wytyczne etapowania 
przebudowy sieci trakcji trolejbusowej 

ee) wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej dla tymczasowej trakcji 
trolejbusowej i uzyskania wymaganych ustawą Prawo budowlane dokumentów zezwalających na 
wykonanie tej trakcji oraz jej demontaŜ  

ff)  wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót i tymczasowej trakcji trolejbusowej, ich utrzymania przez okres wynikający z harmonogramu 
realizacji robót oraz demontaŜu po tym okresie (materiały z demontaŜu stanowią własność 
wykonawcy)         

gg) wykonawca zobowiązany jest do wykonania dróg  tymczasowych na czas budowy na warunkach i w 
zakresie wymaganym przez  organ, wydający zgodę na czasowe zajęcie pasa drogowego, ich 
utrzymania przez okres wynikający z harmonogramu realizacji robót oraz demontaŜu po tym okresie 
(materiały z demontaŜu stanowią własność wykonawcy)         

hh) wykonawca zobowiązany jest do wykonania dróg montaŜowych i technologicznych na czas 
budowy wraz z ich utrzymaniem i rozbiórką 

ii)  Zamawiający wymaga, aby kaŜda osoba pracująca przy przebudowie kanalizacji kablowej i kabli 
Marynarki Wojennej posiadała aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upowaŜniające do 
dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŜbową o klauzuli „poufne” 
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jj)  Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zapewnienia upowaŜnionym przedstawicielom firmy 
„Sprint” Sp. z o.o. dostępu do placu budowy w celu montaŜu kamer monitoringu 

kk) Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład mas ziemnych 
ll)  wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, 

którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji  
mm) w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 

przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem 
uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej 
właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w 
wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości 

nn) wykonawca zapewni pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego i Nadzoru, umoŜliwiające 
organizowanie spotkań koordynacyjnych dla 20 osób, wyposaŜone w stół konferencyjny i 
odpowiednią ilość krzeseł, z dostępnością do telefonu, faxu, komputera z łączem internetowym i 
oprogramowaniem do edycji rysunków w Autocad oraz dokumentów MS Office (Excel i Word), 
drukarki,  kserokopiarki, sanitariatów, szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji i 
korespondencji oraz archiwizowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz 
miejsce do gromadzenia i składowania próbek, a takŜe zabezpieczenia BHP (kaski) dla potrzeb 
Nadzoru 

oo) wykonawca prowadził będzie dokumentację fotograficzną z realizacji robót w odstępach 
miesięcznych, w ilości 15 zdjęć w kaŜdym miesiącu realizacji (w tym 3 zdjęcia w ujęciu „z lotu 
ptaka”, w formie zdjęć cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc placu budowy z 
zaznaczeniem tych miejsc (zdjęcia będą szczegółowo opisane, z automatycznym datownikiem i 
zarchiwizowane w formacie cyfrowym na nośniku DVD lub CD w egz., a odbitki zostaną 
wykonane w formacie 18 x 24 w 3 egz., w tym  1 egz. dla NADZORU łącznie z zapisem na DVD 
lub CD)  

pp) wykonawca zapewni obsługę geotechniczną i geodezyjną łącznie z załoŜeniem osnowy 
realizacyjnej oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic pasa drogowego, geodezyjnym 
wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą oraz wykonaniem odtworzenia lub wznowienia 
granic w terenie po zakończeniu robót 

qq) wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia 
obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających 
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia 
uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy 
uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury     

rr) wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do naleŜytego stanu            
(pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych 

ss) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ścieŜki rowerowej zgodnie z rozwiązaniem 
pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu oraz na rysunkach branŜy drogowej, w 
pozostałych projektach branŜowych nie ujęto korekt dotyczących przebiegu ścieŜki rowerowej w 
rejonie przystanku SKM i tunelu dla pieszych w ciągu ul. Świętojańskiej (wydłuŜenie ścieŜki).  

 
3.5. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niŜ 36 miesięcy gwarancji od dnia 

odbioru końcowego  przedmiotu zamówienia. 
 
3.6. Wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać  

informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 
zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. 

 
3.7.  Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki 

odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, 
w tym takŜe przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej 
uciąŜliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 

 
3.8. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 
równowaŜnych, pod warunkiem, Ŝe zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych nie gorszych od załoŜonych w dokumentacji.   
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3.9.  Wykonawca określi zakres rzeczowy części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom 

(załącznik nr 4). Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 
trzecich za prace wykonane przez podwykonawców. 

 
3.10. W przypadku rozbieŜności co do zakresu przedmiotu zamówienia, wartości i sposobu rozliczenia 

oraz cen jednostkowych robót pomiędzy Specyfikacjami Technicznymi a SIWZ, zastosowanie mają 
wyłącznie zapisy niniejszej SIWZ. 

 
3.11. Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 694/221/09 z dnia 09.06.2009 r. wybrał do 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 realizację 
części przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Instytucji Zarządzającej tym 
Programem oraz organom inspekcji i kontroli, w tym organom krajowym i wspólnotowym, dostęp do 
placu budowy oraz wszelkich dokumentów, odnoszących się do wydatków i płatności 
zrealizowanych w ramach zawartej umowy.   

 
3.12. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania odrębnych faktur dla kwalifikowanej części 

przedmiotu zamówienia, wybranej do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, oraz dla pozostałej części przedmiotu zamówienia. 

 
3.13. Wykonawca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem realizacji robót do ustawienia w dobrze 

widocznych miejscach na placu budowy dwóch tablic informacyjnych, wykonanych zgodnie z 
zapisami aktualnego Rozdziału 12 Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 oraz załącznika do 
tego Przewodnika (Wytyczne dotyczące promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.)  

 
3.14. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawienia dwóch stałych tablic pamiątkowych do dnia odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. 
  
ROZDZIAŁ 4  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
ROZDZIAŁ 5  OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 

ROZDZIAŁ 6  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJ ĄCYCH 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

 
ROZDZIAŁ 7  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

7.1 PoŜądany termin wykonania zamówienia łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru - do 
dnia  30 września 2011 r.  

7.2 Oferta z okresem wykonania przedmiotu zamówienia wykraczającym poza poŜądany termin 
wykonania nie podlega odrzuceniu. 

 
ROZDZIAŁ 8  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
8.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają   

następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu a na ich potwierdzenie przedstawią 
wymienione dokumenty:  

 
lp Warunek udziału w postępowaniu Dokument na potwierdzenie warunku 
1. prowadzą działalność gospodarczą określoną 

wpisem do właściwego rejestru lub w 
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 

aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy 
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
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wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej; 

lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej. 
 

2. spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych  

– aktualny odpis z właściwego dla 
Wykonawcy rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej;  

– formularz ofertowy w zakresie 
oświadczenia z art. 22 ust1; 

– aktualne zaświadczenie właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków lub opłat lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;  

– aktualne zaświadczenie z właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 
lub zaświadczenie, Ŝe Wykonawca 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego 
organu;  

– aktualną informację z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie  określonym w  art. 
24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy prawo 
zamówień publicznych;  

– aktualną informację z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień 
publicznych; 

3. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
(a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie) wykonywali co najmniej 
dwie roboty budowlane o wartości netto 
minimum 60.000.000 zł kaŜda w zakresie 
drogowych obiektów inŜynierskich i robót 
drogowych z uzbrojeniem, których realizację 
zakończono i odebrano protokołem odbioru 
końcowego do dnia upływu terminu składania 
ofert  

wykaz robót budowlanych, wykonanych w 
okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia (a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie), 
których realizację zakończono i odebrano, o 
treści odpowiadającej załącznikowi nr 2, 
wraz z załączeniem dokumentów 
potwierdzających, Ŝe roboty te zostały 
wykonane naleŜycie;  
 

4. wykaŜą się osobami które posiadają  uprawnienia 
do kierowania robotami  budowlanymi w 
następujących specjalnościach: 
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez 

− wykaz osób, posiadających uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, o treści odpowiadającej 
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ograniczeń w specjalności mostowej  
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności drogowej 
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej 
- 1 osoba z uprawnieniami bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych  
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych 
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez 
ograniczeń w zakresie telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w 
zakresie kolejowych sieci trakcyjnych 
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi  w 
dziedzinie transportu kolejowego w specjalności 
linie, węzły i stacje kolejowe 
- 1 osoba z uprawnieniami w dziedzinie 
transportu kolejowego w specjalności urządzenia 
zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym 
- 1 osoba z uprawnieniami w dziedzinie 
transportu kolejowego w specjalności kolejowe 
sieci elektroenergetyczne 

załącznikowi nr 3, wraz z załączeniem 
ich  uprawnień oraz zaświadczeń o 
przynaleŜności do właściwej izby 
samorządu zawodowego; 

−  pisemne zobowiązania innych 
podmiotów do udostępnienia osób 
zdolnych do  wykonania zamówienia, 
jeŜeli w załączniku nr 3 wykonawca 
wskazał osoby którymi będzie 
dysponował; 

5. 5posiadają na kwotę 8.000.000 zł dostępnych 
środków finansowych lub zdolność kredytową 

informacja z banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, w którym 
wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzająca wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy; 

6. 7
7
.

posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, na kwotę nie niŜszą niŜ 10.000.000  
zł 

polisa a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności. 

Uwaga : Pojęcie „drogowe obiekty inŜynierskie i roboty drogowe z uzbrojeniem” oznacza roboty związane odpowiednio 
z wykonywaniem, odbudową, rozbudową, przebudową oraz remontem drogowych obiektów inŜynierskich w 
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 63 poz. 735) i dróg wraz z wyposaŜeniem technicznym (w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 43 poz. 430 z późn. zm.).  
 
8.2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone od  

pkt 2 do pkt 6 mogą spełniać łącznie, z tym Ŝe Ŝaden z wykonawców nie moŜe podlegać 
wykluczeniu.  

8.3. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy. 
 

ROZDZIAŁ 9  WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
9.1. Oferta wykonawcy musi zawierać: 

9.1.1. wypełniony formularz oferty -  o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1; 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz oferty. 
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9.1.2. aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany dokument musi być złoŜony przez  kaŜdego wykonawcę. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo 
zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 
9.1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być  złoŜone przez kaŜdego wykonawcę. 
9.1.4. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega  
z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenie, Ŝe Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagane zaświadczenie musi być  złoŜone przez kaŜdego wykonawcę. 
9.1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  określonym w  art. 24 ust. 

1 pkt. 4 - 8 ustawy prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert;  

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany dokument musi być złoŜony przez kaŜdego wykonawcę. 
9.1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany dokument musi być złoŜony przez  kaŜdego wykonawcę; 
9.1.7. wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie), których realizację zakończono i odebrano, o treści 
odpowiadającej załącznikowi nr 2, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe 
roboty te zostały wykonane naleŜycie. Wykaz musi zawierać co najmniej dwie roboty 
budowlane o wartości minimum 60.000.000 zł netto kaŜda w zakresie drogowych obiektów 
inŜynierskich i robót drogowych z uzbrojeniem;  

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany wykaz moŜe być złoŜony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców; 
9.1.8. wykaz osób, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3;  
wymagane jest wykazanie:  
 -  1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej 
 -  1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej 
 -  1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej      
-  1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
-  1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
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- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji 
przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
-  1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w zakresie kolejowych sieci trakcyjnych 
- 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w dziedzinie transportu kolejowego w 
specjalności linie, węzły i stacje kolejowe 
-  1 osoby z uprawnieniami w dziedzinie transportu kolejowego w specjalności urządzenia 
zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym 
-  1 osoby z uprawnieniami w dziedzinie transportu kolejowego w specjalności kolejowe 
sieci elektroenergetyczne.  
Do oferty naleŜy dołączyć uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do 
właściwej izby samorządu zawodowego. 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany wykaz moŜe być złoŜony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.  
9.1.9. pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do  

wykonania zamówienia, jeŜeli w załączniku nr 3 wykonawca wskazał osoby którymi 
będzie dysponował; 

9.1.10. wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom, o treści 
odpowiadającej załącznikowi nr 4; 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany wykaz moŜe być złoŜony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.  
9.1.11. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany dokument musi być złoŜony przez co najmniej jednego wykonawcę. 
9.1.12. polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany dokument musi być złoŜony przez kaŜdego wykonawcę na łączną kwotę 
nie niŜszą niŜ 10.000.000 zł  dla wszystkich Wykonawców.  
9.1.13. kosztorys ofertowy; 
9.1.14. tabelę elementów - zbiorcze zestawienie składników ceny oferty, o treści odpowiadającej 

załącznikowi  nr 5; 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia,, wykonawcy składają  jedną tabelę elementów. 
9.1.15. dowód wniesienia wadium. 

9.2. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, mają zastosowanie postanowienia §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87 z 2006 r. 
poz. 605 z poźn. zm.). 

 
ROZDZIAŁ 10  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę 

ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I 
DOKUMENTÓW  
10.1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem. JeŜeli Zamawiający lub 
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŜda 
ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

10.2. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o 
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem 
składania ofert. 

10.3. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 
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ROZDZIAŁ 11  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 
WYKONAWCAMI 

 
Teresa Horiszna,  stanowisko słuŜbowe - naczelnik,  nr pok. 230, tel. (0 58) 66 88 300  w godz. 8.oo - 
15.oo 
w zastępstwie:  
ElŜbieta Wójcicka, stanowisko słuŜbowe - st. specjalista, nr pok. 235, tel. (0 58) 66 88 300 w godz. 8.oo - 
15.oo. 
 
ROZDZIAŁ 12  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

12.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.000.000 zł (słownie : dwa miliony 
złotych). 

12.2. Wadium moŜe być wniesione: 
– w pieniądzu przelewem na konto: 

Konto bankowe: Nordea Bank Polska S.A O / Gdynia  
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 

– w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 

– w gwarancjach bankowych,  
– w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
– w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 
Nr 42 z 2007r., poz. 275 z późniejszymi zmianami).  

12.3. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale naleŜy złoŜyć w kasie Urzędu 
Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. nr 27, przed terminem składania ofert. 

12.4. Za wniesienie wadium w formie pienięŜnej Zamawiający uwaŜa wadium, które w terminie do 
dnia 8.09.2009 r. godz. 12.oo znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 

12.5. Kserokopie dowodu wniesienia wadium naleŜy złoŜyć w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział 
Inwestycji, adres: Gdynia,  Al. Piłsudskiego 52/54 ,pok. nr 230 lub dołączyć do oferty. 

12.6. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
12.7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i 
bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pienięŜnej w ciągu 
14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium. 

  
ROZDZIAŁ 13  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

13.1. Termin związania ofertą wynosi  90 dni. 
13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

ROZDZIAŁ 14  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
14.1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 
14.2. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę. 
14.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
14.4. Formularz oferty oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz 

podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania 
Wykonawcy. 

14.5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób 
uniemoŜliwiający ich dekompletację. 

14.6. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemoŜliwiającym przypadkowe 
zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. 

14.7. Oferta winna być złoŜona w opieczętowanej pieczątka firmową kopercie oznaczonej 
następująco : Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Gdynia Al. Marsz. Piłsudskiego 
52/54 pok. 230. Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej 
„Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową 
tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”.  Nie 
otwierać przed  8.09.2009 r. godz. 13.oo. 
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14.8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 
14.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
14.10. Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub 
wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej 
„Zmiana” lub „Wycofanie”, i opisanej jak w pkt. 14.7. 

14.11. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.  

14.12. Zamawiający moŜe zaŜądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału 
lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę 
kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości. 

14.13. W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez 
osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do 
właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty naleŜy dołączyć 
odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z 
oryginałem. 

14.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. 

 
ROZDZIAŁ 15  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

15.1. Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia 8.09.2009 r. godz. 12.oo, w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji,  adres: Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 
w pok. 230. 

15.2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8.09.2009 r. godz. 13.oo w siedzibie 
Zamawiającego : Urząd Miasta Gdyni, adres : Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 
sala 105. 

15.3. JeŜeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o 
terminie złoŜenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 

15.4. Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 

 
ROZDZIAŁ 16  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

16.1. Cenę oferty  naleŜy podać w wartości netto i brutto.  
16.2. Cenę oferty naleŜy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
16.3. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

16.4. Podstawą obliczenia ceny oferty za roboty budowlane ma być opracowany przez Wykonawcę 
kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, 
stanowiącą załącznik nr 7 i 7a, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, stanowiące załącznik nr 8 i 8a, z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w 
rozdziale 3  niniejszej SIWZ. 

16.5. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za 
wykonanie  przedmiotu zamówienia, niezaleŜne od rozmiaru robót budowlanych i innych 
świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie 
będzie mógł Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie zawarcia umowy nie 
moŜna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń. 

16.6. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie 
kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

16.7. Przedmiar robót, dołączony do niniejszej SIWZ jako załącznik nr 9 i 9a, jest wyłącznie 
dokumentem informacyjnym, z którego moŜe skorzystać Wykonawca, ale nie ma takiego 
obowiązku.  

16.8. Kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę musi spełniać wymogi określone w 
niniejszej specyfikacji. 
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16.9. Kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostanie określone wynagrodzenie ryczałtowe 
naleŜy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości netto 
danej pozycji kosztorysu jako iloczynu ilości (liczby) ustalonych przez Wykonawcę 
jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu.  

16.10. Cena jednostkowa w danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym ma 
obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w 
oferowanym terminie, włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne 
koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez 
Wykonawcę zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i naleŜności, związane z 
wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy 
wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów 
dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

16.11. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia 
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy  wymagane jest bardzo 
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a takŜe sprawdzenie warunków 
wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z naleŜytą starannością. 

16.12. Koszty bezpośrednie, o których mowa w punkcie 16.10 niniejszego rozdziału, uwzględniać 
będą w szczególności: 

a. koszty robocizny niezbędnej do wykonania danej pozycji kosztorysu w tym płace 
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od 
wynagrodzeń 

b. koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji kosztorysu 
(wraz zapasem na ubytki), w tym koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu 
bezpośrednio na stanowisko robocze lub poprzez  miejsca składowania na placu budowy 

c. koszty najmu i utrzymania sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 
kosztorysu, w tym koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montaŜu i demontaŜu 
po zakończeniu robót 

16.13. Koszty ogólne budowy, o których mowa w punkcie 16.10 niniejszego rozdziału, uwzględniać 
będą w szczególności: 

a. koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do 
płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki 
od wynagrodzeń 

b. wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciąŜają daną budowę 
c. koszty utrzymania, montaŜu i demontaŜu obiektów zaplecza tymczasowego  
d. koszty wyposaŜenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące 

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz oświetlenie 
placu budowy, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i 
mrozem i inne tego typu urządzenia 

e. koszty zuŜycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi  
pozostałych, nie kwalifikowanych jako środki trwałe 

f. koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieŜy i obuwia 
ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych 

g. koszty energii i wody 
h. koszty obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z geodezyjnym wytyczeniem     
i. koszty wykonania dróg montaŜowych i technologicznych na czas budowy wraz z ich 

utrzymaniem i rozbiórką 
j. koszty tymczasowego oznakowania terenu budowy i terenów przyległych 
k. koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach 

technicznych 
l. koszty monitoringu TV kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem szczegółowego obrazu 

wszystkich złączy pomiędzy odcinkami rur oraz miejsc budzących wątpliwości tj. rys na 
materiale, nierówności, wgnieceń (wersja elektroniczna i papierowa z wydrukiem spadków)  

m. koszty wcinek w istniejące sieci, przełączeń oraz odbioru sieci i przyłączy   
n. koszty ubezpieczeń majątkowych budowy 
o. koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót 
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p. cła, akcyzy i inne podatki naleŜne za robociznę, materiały i sprzęt 
q. koszty ewentualnego sporządzania uzupełniającej dokumentacji, przewidzianej w 

specyfikacjach technicznych, rysunków powykonawczych lub nanoszenia wykonanych robót 
na rysunki wykonawcze  

r. koszty opracowania dokumentacji do wniosków o pozwolenie na uŜytkowanie  
s. koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę 
t. koszty przygotowania danych do ksiąŜki drogi i ksiąŜki obiektów mostowych   
u. wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.  
16.14. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane z przekazaniem 

odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów określonego rodzaju (ustawa o odpadach Dz.U. Nr 39 poz. 
251 z 2007 r. z późn. zm.).   

16.15. Kosztorys ofertowy naleŜy sporządzić w sposób umoŜliwiający ustalenie oddzielnych cen dla 
kaŜdego elementu robót, wyszczególnionego w tabeli elementów (załącznik nr  5).        

16.16. Wartość netto dla danego elementu, naleŜy ustalić jako sumę wartości netto wszystkich 
pozycji kosztorysu ofertowego, dotyczących tego  elementu. 

16.17. W załączniku nr 5 w pozycji 32 -  KOSZTY  ZWIĄZANE  Z  PROWADZENIEM  
ROBÓT  NA TERENIE  KOLEJOWYM -  Wykonawca uwzględni między innymi 
następujące koszty : 
a) koszt najmu od PKP PLK S.A., Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, 

terenu na którym zlokalizowana jest infrastruktura kolejowa przez okres i w zakresie 
niezbędnym dla realizacji robót (działki  808/13, 775/13, 14, 15, 17 KM 59) 

b) koszt opracowania tymczasowych regulaminów prowadzenia ruchu pociągów w trakcie 
realizacji robót  

c) koszt zorganizowania niezbędnych zamknięć torów i wyłączenia napięcia w sieci 
trakcyjnej 

d) koszt specjalistycznego nadzoru techniczno-eksploatacyjnego ze strony Zakładów -
Spółek Grupy PKP, w czasie realizacji robót wraz z udziałem w odbiorach częściowych i 
końcowym 

e) koszt przeszkolenia pracowników, którzy wykonywać będą roboty w rejonie czynnych 
torów, urządzeń i obiektów kolejowych 

f) koszt sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, łącznie z aktualizacją 
map kolejowych operatów znajdujących się w zasobach PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku   

g) koszty eksploatacyjne i techniczno-organizacyjne, związane z wdroŜeniem zmienionej 
organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w trakcie realizacji robót, wynikające z 
technologii robót, przyjętej i uzgodnionej przez PKP PLK S.A., Zakład Linii Kolejowych 
w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, oraz przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. 
z o.o. z siedzibą w Gdyni.  

16.18. W załączniku nr 5 w pozycji 33 - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS 
PROWADZENIA ROBÓT - Wykonawca uwzględni między innymi następujące koszty : 
a) koszt opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
b) koszt wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej 

utrzymania w trakcie realizacji robót i demontaŜu po tym okresie  
c) koszt wykonania dróg tymczasowych na czas budowy, ich utrzymania w trakcie realizacji 

robót i demontaŜu po tym okresie.    
16.19. W załączniku nr 5 w pozycji 34 - TYMCZASOWA TRAKCJA TROLEJBUSOWA NA 

CZAS PROWADZENIA ROBÓT - Wykonawca uwzględni między innymi następujące 
koszty : 
a) koszt opracowania projektów tymczasowej trakcji trolejbusowej na czas prowadzenia 

robót  
b) koszt wykonania tymczasowej trakcji trolejbusowej łącznie z kosztami ewentualnego 

przyłączenia do sieci energetycznej, jej utrzymania w trakcie realizacji robót i demontaŜu 
po tym okresie. 
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16.20. Pozycja 41 w załączniku nr 5 - INNE KOSZTY - ma zawierać wszelkie inne koszty, 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, których wykonawca nie przyporządkuje 
innym elementom. Wykonawca we własnym zakresie ustala, czy i jakie koszty uwzględni w 
tym elemencie, a jeśli wykonawca uwzględnił wszystkie niezbędne koszty w innych 
elementach tabeli, moŜe wpisać w elemencie „Inne koszty” wartość równą 0,00 zł lub 
symbol myślnika.  

16.21. Wartość oferty netto naleŜy ustalić jako sumę wartości netto elementów wyszczególnionych 
w tabeli elementów, stanowiącej załącznik nr  5. Ustaloną w taki sposób wartość  Oferty 
netto Wykonawca wpisuje do formularza oferty. 

16.22. Cenę oferty brutto naleŜy ustalić poprzez dodanie do wartości oferty netto wartości podatku 
VAT w wysokości 22 % wartości oferty netto. Ustaloną w taki sposób cenę oferty brutto 
Wykonawca wpisuje do formularza oferty. 

16.23. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być 
ustalone jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku 
realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.  

16.24. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę mają być uwzględnione w cenach 
jednostkowych, określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

16.25. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i 
urządzeń równowaŜnych, pod warunkiem, Ŝe zagwarantują one uzyskanie parametrów 
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od załoŜonych w dokumentacji.  

16.26. W dowolnym momencie badania i oceny ofert, na Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca ma 
obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości cen jednostkowych i 
przedstawienia do wglądu kalkulacji tych cen jednostkowych. 

16.27. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu 
ceny - Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 
a) przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej 

obliczenia 
b) jeŜeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieŜnie słownie i liczbą, przyjmuje się za 

prawidłową cenę podaną słownie. 
 
ROZDZIAŁ 17  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZE NIA TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 
17.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny 

ofert: 
a) cena oferty brutto                                                        –  93 % 
b) okres udzielonej gwarancji                                         –    2 % 
c) okres wykonania zamówienia                                     –    5 % 

       _______ 
       100 % 

Dla kaŜdego z kryteriów wyszczególnionych w pkt a-c ustala się punktację od 0 do 10. 
 
Ad. a) Cena oferty brutto: 
Oferta z najniŜszą ceną otrzyma 10 punktów. W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę  
będzie obliczana według następującego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) : 

                   
                                Cb- Cn  

                                       P = [ 1  -   -------------- ]  x 10 
                                                             Cn 

                    P       - liczba punktów przyznana danej ofercie 
                    Cn    -  najniŜsza z cen złoŜonych ofert  
                    Cb     -  cena rozpatrywanej oferty       

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnoŜone przez współczynnik odpowiadający wadze tego  
kryterium. W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego dla ceny  oferty  danego  Wykonawcy,  
zgodnie ze wzorem jak wyŜej, Wykonawca otrzymuje dla kryterium ceny 0 punktów. 
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Ad. b) Kryterium  okres udzielonej gwarancji: 
Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. Punkty przydzielane będą według tabeli: 

 
Okres gwarancji Punkty 

36 miesięcy 0 
 37 – 48  miesięcy 3 
  49 – 54  miesiące 7 

  55 miesięcy i powyŜej 10 
 

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnoŜone przez współczynnik odpowiadający wadze 
tego  kryterium. 

 
Ad. c) Okres wykonania zamówienia: 
Okres wykonania zamówienia (łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru) podajemy w punkcie 
2 formularza oferty (załącznik nr 1) w tygodniach licząc od dnia podpisania umowy. 
Wykonawca,  który  poda  najkrótszy  okres wykonania, otrzyma 10 punktów. Wykonawca, który 
przedstawi okres dłuŜszy od najkrótszego, za wydłuŜenie o kaŜdy 1 tydzień otrzyma  1 punkt 
mniej. 
W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego dla okresu wykonania podanego w ofercie danego  
Wykonawcy, Wykonawca otrzymuje dla kryterium  okres wykonania 0 punktów. 
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnoŜone przez współczynnik odpowiadający wadze tego 
kryterium. 
 

17.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą łączną liczbę punktów 
wynikającą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 

 
ROZDZIAŁ 18  INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
18.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  zostanie 

poinformowany odrębnym zawiadomieniem.  
18.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który 

stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji. 
18.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

naleŜytego wykonania umowy. 
18.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 
18.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 

10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z tym Ŝe Zamawiający moŜe 
zawrzeć umowę w terminie krótszym jeŜeli w postępowaniu złoŜona zostanie tylko jedna 
oferta. 

18.6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady 
współpracy uczestników postępowania.  

18.7. W przypadku powierzenia realizacji części robót podwykonawcom, Wykonawca jest 
zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez 
Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18.8. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie 
wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, Zamawiający moŜe wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

18.9. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 

a) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony 
wniosek WYKONAWCY i pod warunkiem Ŝe zmiana ta nie wynika z przyczyn leŜących 
po stronie WYKONAWCY, których WYKONAWCA nie mógł przewidzieć na etapie 
składania oferty i nie jest przez niego zawiniona 
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b) technologii wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia WYKONAWCY,  na 
wniosek WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO i pod warunkiem Ŝe zmiana ta 
będzie korzystna dla ZAMAWIAJĄCEGO 

c) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na 
wniosek ZAMAWIAJACEGO 

d) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT 
e) zmiany przedstawicieli WYKONAWCY na uzasadniony wniosek WYKONAWCY, pod 

warunkiem zgody ZAMAWIAJĄCEGO na taką zmianę oraz zastąpienia osób 
WYKONAWCY pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach 
budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ. 

 
ROZDZIAŁ 19  ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 

19.1 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy. 

19.2 Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wnoszone według wyboru 
wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach : 
– w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego, 
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym, 
– gwarancjach bankowych; 
– gwarancjach ubezpieczeniowych; 
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
19.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie : 

– 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za naleŜycie wykonane,  

– 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji oraz 
komisyjnym stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek. 

19.4. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i 
bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pienięŜnej w 
ciągu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania umowy. 

 
ROZDZIAŁ 20  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 
20.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy. 

20.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom zrzeszającym 
wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

20.3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w 
przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 
podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do zamawiającego. 

20.4. Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na stronie internetowej.  

20.5. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej 
staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
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wniesienia. Protest ma być złoŜony pisemnie w Wydziale prowadzącym na adres: 81-382 
Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydział Inwestycji lub faksem na nr 058 66 88 302. 

20.6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a takŜe 
zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu. 

20.7. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.  
20.8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia 

protestu, jednocześnie przekazując jego kopię do  Wydziału prowadzącego na adres: 81-382 
Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydział Inwestycji lub faksem na nr 058 66 88 302.  

20.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do 
sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 

20.10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 
 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Zał. nr 1  - Formularz oferty 
Zał. nr 2  - Wykaz robót budowlanych 
Zał. nr 3  - Wykaz   osób   posiadających  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, które  będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
Zał. nr 4  - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom  
Zał. nr 5  - Tabela elementów - zbiorcze zestawienie składników ceny oferty 
Zał. nr 6  - Projekt umowy 
Zał. nr 7, 7a  - Dokumentacja projektowa 
Zał. nr 8, 8a  - Specyfikacja techniczna i wykonania odbioru robót budowlanych 
Zał. nr 9, 9a - Przedmiar robót 
Zał. nr 10 - Wytyczne projektowe windy 
Zał. nr 11 - Wzór umowy z PKP PLK S.A., Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni 
Zał. nr 12 - Wzór umowy z PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.. 
 
 
 
Gdynia, dnia  27.07.2009 r. 

                                                                                             SIWZ Sporządził: Teresa Horiszna 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 
pieczątka firmowa Wykonawcy                                              .................................., dnia ................... 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 

Gmina Miasta Gdyni 
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym od 5.150.000 euro  na robotę budowlaną : 
„Pr zebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu 
drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni” , składamy następującą Ofertę na 
wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

 
wartość netto .................................... zł (słownie....................................................................... złotych)  

VAT ............................................. zł (słownie............................................................................. złotych)  

 cena brutto ................................... zł (słownie............................................................................. złotych)  

zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 
2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie ze zgłoszeniem gotowości do 

odbioru w okresie …...... tygodni licząc od dnia podpisania umowy.  

3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres….... miesięcy  od dnia odbioru końcowego 
(nie mniej niŜ 36 miesięcy). 

4. Oświadczamy, Ŝe spełniam/y warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 
1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jedn. Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z 
2007 r. z późn. zm.) oraz wymogi określone w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKACH 
ZAMÓWIENIA. 

5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania Oferty. 

6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, czyli na 90 dni od terminu składania Ofert. 

7. Wadium w kwocie 2.000.000,00 zostało wniesione: 

a. w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego * 

b. w siedzibie Zamawiającego w formie .......................................................................... * 

* niepotrzebne skreślić 

8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:  

a. siłami własnymi * 
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b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w zakresie wykazanym w 

ZAŁĄCZNIKU Nr 4 do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA * 

* niepotrzebne skreślić 

9. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZAŁĄCZNIK Nr 6) i przyjmujemy go bez 
zastrzeŜeń. 

10. Oświadczamy, Ŝe w przypadku przyznania nam zamówienia będziemy dysponować osobami 
posiadającymi aktualne poświadczenie bezpieczeństwa, upowaŜniające do dostępu do informacji 
niejawnych, stanowiących tajemnicę słuŜbową o klauzuli „poufne”. 

11. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy  
w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym i do wniesienia na dzień  zawarcia 
umowy zabezpieczenia naleŜytego jej wykonania w wysokości 10 % ceny Oferty brutto oraz do 
przejęcia placu budowy i rozpoczęcia realizacji robót na warunkach określonych w projekcie umowy. 

12. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złoŜenia faktury. 

13. UpowaŜniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich 
badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłoŜonych informacji oraz do 
wyjaśnienia kaŜdych aspektów naszej oferty. 

14. Oświadczamy, iŜ wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK). 

15. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu 
zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z późn, zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu 
przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekaŜemy przed odbiorem końcowym. 

16. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data: 

...................................................... 

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
pieczątka firmowa Wykonawcy  
 
 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia  

(a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie),  
których realizację zakończono i odebrano. 

Wykaz musi zawierać co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 60.000.000 zł netto kaŜda  
w zakresie drogowych obiektów inŜynierskich i robót drogowych z uzbrojeniem. 

 
 
 
 
L.p. 

Przedmiot zamówienia 
(zakres rzeczowy) 

Wartość zamówienia 
w zakresie drogowych 
obiektów inŜynierskich 

i robót drogowych  
z uzbrojeniem 

netto 

Miejsce 
wykonania 
zamówienia 

Data 
wykonania 
zamówienia 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

 
Uwaga: NaleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe wyszczególnione roboty budowlane zostały wykonane z 

naleŜytą starannością (dokumenty powinny odnosić się do konkretnych robót wymienionych w wykazie). 
 

 
 

Miejscowość, data: 
...................................................... 

(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
pieczątka firmowa Wykonawcy  

Wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,  
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 wraz z informacjami na temat ich uprawnień  
Dostępność L.

p. Imię i nazwisko 
 
 

Rodzaj i nr uprawnień 

Nr zaświadczenia o 
przynaleŜności do 
Izby InŜynierów 
Budownictwa 

 
własna 

udostępniony 
przez inny 
podmiot 

1 2 3 4 5 6 
  Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 

specjalności mostowej  
upr. nr  

   

  Uprawnienia budowlane bez ograniczeń  w 
specjalności drogowej  
upr. nr  

   

  Uprawnienia budowlane bez ograniczeń  w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
upr. nr  

   

  Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych  
upr. nr  

   

  
 

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
upr. nr  

   

  Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 
upr. nr  

   

  Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 
zakresie kolejowych sieci trakcyjnych 
 upr. nr  

   

  Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 
dziedzinie transportu kolejowego w 
specjalności linie, węzły i stacje kolejowe 
upr. nr 

   

  Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 
dziedzinie transportu kolejowego w 
specjalności urządzenia zabezpieczenia i 
sterowania ruchem kolejowym 
upr. nr  

   

  Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 
dziedzinie transportu kolejowego w 
specjalności kolejowe sieci 
elektroenergetyczne  
upr. nr  

   

Uwaga: Do oferty naleŜy dołączyć kopie uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynaleŜności do właściwej Izby 
InŜynierów Budownictwa 
W przypadku wypełnienia kolumny nr 6 naleŜy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do 
udostępnienia wymienionych w tej kolumnie osób. 

 
Miejscowość, data:                                                                                   ............................................................... 

(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 
pieczątka firmowa Wykonawcy 

 
 

Wykaz części zamówienia, które Wykonawca  
powierzy podwykonawcom  

 

Lp. 

 
Zakres prac powierzanych podwykonawcom 

  

 
 
 
 
 
 

...................................................... 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 
Miejscowość, data:                                                               
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 
 

TABELA ELEMENTÓW 
 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW CENY OFERTY 
 
 

 
Lp. 

 
OPIS  ELEMENTU  ROBÓT 

WARTO ŚĆ  
ELEMENTU ROBÓT 

(zł netto) 
1 Roboty drogowe   

2 Docelowa organizacja ruchu   

3 Przebudowa uzbrojenia wod.-kan. wraz z odwodnieniem nawierzchni 
drogowej oraz konstrukcjami inŜynierskimi dla kanalizacji deszczowej 

 

4 Oświetlenie uliczne i przebudowa urządzeń elektroenergetycznych  

5 Sygnalizacja świetlna  

6 Przebudowa trakcji trolejbusowej  

7 Konstrukcja posadowienia słupów trakcyjnych  

8 Kabel zasilający sieć trakcyjną węzła Wzgórze Św. Maksymiliana  

9 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych  

10 Przebudowa sieci cieplnej  
11 Przebudowa oraz zabezpieczenie gazociągów  

12 Mała architektura  

13 Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem, 
przestrzenny układ zieleni 

 

14 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych Marynarki Wojennej JW 4934   

15 Budowa linii światłowodowej   

16 Tunel drogowy pod Drogą Gdyńską  

17 Mury oporowe nr 1, 2, 4-7  

18 Mury oporowe nr 8 i 9  

19 Kładka dla pieszych i murki oporowe w ciągu ul. Władysława IV  

20 Tunel dla pieszych pod ul. Władysława IV i Świętojańską  

21 Tunel dla pieszych pod ul. Władysława IV i Świętojańską - architektura 
wraz z zadaszeniami pochylni nr 11 i 12 

 

22 Tunel dla pieszych pod ul. Władysława IV i Świętojańską - instalacje 
wod.-kan. 

 

23 Tunel dla pieszych pod ul. Władysława IV i Świętojańską - monitoring - 
teletechnika 

 

24 Mury oporowe 1-5 w rejonie wyjścia z tunelu dla pieszych na Skwer 
Plymouth 

 

25 Schody wyjściowe nr 7 w rejonie wyjścia z tunelu dla pieszych na 
Skwer Plymouth 

 

26 Winda w rejonie wyjścia z tunelu dla pieszych na Skwer Plymouth   

27 Tunel pod torami SKM i PKP (wiadukty kolejowe z murami oporowymi 
nr 3 i 10) wraz ze strefami przejściowymi w obszarze wiaduktu 

 

28 Przebudowa sieci trakcyjnej PKP  

29 Usunięcie przeszkód elektroenergetycznych PKP – 15 kV  

30 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych PKP/SKM  
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31 Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) 
PKP/SKM 

 

32 Koszty prowadzenia robót na terenie kolejowym  
33 Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót  
34 Tymczasowa trakcja trolejbusowa na czas prowadzenia robót  
35 Pielęgnacja zieleni w okresie udzielonej gwarancji  
36 Budowa stacji prostownikowej abonenckiej przy ulicy Kieleckiej  
37 Tablice informacyjne  
38 Tablice pamiątkowe  
39 Próbne obciąŜenia obiektów mostowych  
40 Pomiary natęŜenia ruchu kołowego z aktualizacją programów 

sygnalizacji świetlnej  
 

41 INNE  KOSZTY  
 RAZEM pozycje 1 - 41  

 
 
 

...................................................... 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 
Miejscowość, data:                                                               
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
 

U M O W A      Nr  ....................... 
 
zawarta w dniu ……………. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta 
Gdyni Wojciecha Szczurka, z upowaŜnienia którego działają: 

1. Wiceprezydent Miasta Gdyni   - ……………………… 
2. Naczelnik Wydziału Inwestycji                          - ……………………… 

zwaną dalej ZAMAWIAJ ĄCYM , z jednej strony,  

a ………………………………………………………………………………, mającym swą siedzibę 

w…………………………………………, reprezentowanym przez : 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, z drugiej strony.  

      
Umowa    niniejsza    zostaje zawarta    na podstawie  Zarządzenia  Prezydenta   Miasta  Gdyni  nr 
................... z dnia ..................... roku  w   sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego od 5.150.000 EURO na wykonanie roboty budowlanej : „Przebudowa układu 
drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, 
torami SKM i PKP w Gdyni”.  
 

§ 1 
 
1. Zgodnie  z   wynikiem   postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, ZAMAWIAJĄCY 

powierza WYKONAWCY, a WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowiązek wykonania robót 
budowlanych w następującym zakresie rzeczowym, wynikającym z dokumentacji  projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonania innych 
świadczeń, zgodnie  z postanowieniami  SIWZ : 

a) budowa wiaduktów kolejowych dla układu torów PKP/SKM nad łącznicą łączącą Drogę 
Gdyńską z ul. Władysława IV 

b) budowa wiaduktu drogowego wzdłuŜ wschodniej jezdni Drogi Gdyńskiej  
c) budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu chodnika i ścieŜki na ul. Władysława IV nad 

wyjazdem z tunelu 
d) budowa tunelu dla pieszych pod ul. Władysława IV i ul. Świętojańską na odcinku od 

przystanku kolejowego SKM Wzgórze Św. Maksymiliana do Skweru Plymouth wraz z 
murami oporowymi, schodami wyjściowymi i windą  

e) budowa murów oporowych 
f) przebudowa układu drogowego wraz z docelową organizacją ruchu 
g) budowa zatok postojowych dla komunikacji zbiorowej w ul. Władysława IV, Al. 

Zwycięstwa i ul. Śląskiej 
h) przebudowa kolejowej sieci trakcyjnej, urządzeń SRK, kablowych linii 

telekomunikacyjnych i energetycznych    
i) przebudowa trakcji trolejbusowej (demontaŜ istniejących słupów trakcyjnych i trakcyjno-

oświetleniowych kolidujących z planowaną inwestycją, budowa sieci trakcyjnej dla nowego 
układu drogowego, budowa linii kablowej dla zasilania trakcji w ul. Władysława IV, ul. 
Świętojańskiej i Al. Marszałka J. Piłsudskiego stanowiącej przedłuŜenie istniejącej linii 
kablowej „Wzgórze” ze stacji prostownikowej REDŁOWO) 

j) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej (przebudowa istniejącego uzbrojenia 
podziemnego, remont i regulacja istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej oraz 
renowacja istniejących kolektorów deszczowych o średnicy 900 - 1000 mm w ul. 
Świętojańskiej i Al. Zwycięstwa, budowa odwodnienia projektowanego układu drogowego 
oraz tunelu dla pieszych) 

k) likwidacja kolizji istniej ącej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie projektowanego tunelu 
dla pieszych 
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l) przebudowa istniejącej sieci wodociągowej  
m) przebudowa oświetlenia (oświetlenie częściowo na słupach trakcyjno-oświetleniowych, 

częściowo z zastosowaniem ocynkowanych słupów stalowych o wysokości 9 m i  5 m)  
n) przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych (przebudowa linii kablowych 

kolidujących z projektowanym układem drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych 
lub ułoŜenie odcinków linii kablowych nowymi trasami) 

o) budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej (zdemontowanie istniejącej sygnalizacji 
świetlnej oraz wykonanie nowej na sześciu skrzyŜowaniach wraz z sygnalizacją akustyczną 
oraz przyciskami dla pieszych) 

p) przebudowa istniejącego układu sieci teletechnicznych (budowa nowych odcinków 
kanalizacji wraz ze studniami kablowymi oraz przebudowa kabli miedzianych i 
optotelekomunikacyjnych z przełączaniem kabli bez przerw w łączności; w tym sieć TP S.A., 
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK), kable firmy UPC Polska sp. z o.o., 
EXATEL S.A., Limes s.c. oraz POLKOMTEL S.A., kable Urzędu Miasta Gdyni, rurociąg 
kablowy PTC sp. z o.o.)  

q) przebudowa sieci gazowej  
r) przebudowa sieci ciepłowniczej (odcinek pomiędzy zbiegiem ulic Świętojańskiej i 

Partyzantów a ulicą Władysława IV w okolicach wyjścia bocznego z tunelu dla pieszych)  
s) zieleń (w tym usunięcie i przesadzenie drzew i krzewów, załoŜenie trawników, nasadzenia 

drzew, krzewów i pnączy wraz z pielęgnacją przez okres udzielonej gwarancji) 
t) mała architektura  
u) tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót (w tym tymczasowe 

nawierzchnie drogowe, oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna i tymczasowa 
trakcja trolejbusowa) 

v) budowa stacji prostownikowej abonenckiej dla sieci trolejbusowej wraz z zasilaniem po 
stronie SN i kablami zasilaczy prądu stałego przy ulicy Kieleckiej. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu 
zamówienia, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonanego zgodnie z otrzymaną 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, postanowieniami 
SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takŜe do usunięcia wszystkich wad i 
usterek, które wystąpią w okresie udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji.  

3. Ze względu na dofinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, WYKONAWCA zobowiązany jest do 
przygotowywania ZAMAWIAJĄCEMU danych i informacji dla  potrzeb monitorowania realizacji i 
rozliczania robót. 

4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności, związanych z 
przygotowaniem do realizacji robót, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji projektowej 
oraz odebrania robót i zapłaty wynagrodzenia, ustalonego według zasad określonych w niniejszej 
umowie. 

                                                                                 § 2 
 
1. Przedmiot umowy  realizowany będzie przez WYKONAWCĘ  w następujących terminach:    

a) rozpoczęcie realizacji robót w dniu ......................  (do 14 dni kalendarzowych od daty  zawarcia 
umowy). 

b) zakończenie (łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru) robót do dnia ....................... .    
2. Szczegółowy harmonogram realizacji robót i fakturowania stanowi załącznik Nr 1, który jest 

integralną częścią niniejszej umowy. 
3. WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazywania ZAMAWIAJĄCEMU i NADZOROWI 

aktualizacji załącznika Nr 1 na koniec kaŜdego kwartału w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.  
4. Na 10 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia realizacji robót, o którym mowa w ust. 1, 

WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty, wymagane do zawiadomienia 
właściwego organu w trybie określonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane.  

5. Przed rozpoczęciem realizacji robót WYKONAWCA uzyska stosowne pozwolenia w zakresie 
gospodarki  odpadami, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr  39 
poz. 251 z 2007 r. z późn. zm.) - pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiórkę, odzysk i 
unieszkodliwianie. 
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6. Przed rozpoczęciem realizacji robót WYKONAWCA sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w którym naleŜy uwzględnić zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
dla wszystkich realizowanych robót. 

7. Przed rozpoczęciem realizacji robót WYKONAWCA ustawi w dobrze widocznych miejscach na 
placu budowy dwie tablice informacyjne. 

8. Do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia WYKONAWCA ustawi dwie stałe tablice 
pamiątkowe  

9. Tablice, o których mowa w ust. 7 i 8, wykonane będą zgodnie z zapisami aktualnego Rozdziału 12 
Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 oraz załącznika do tego Przewodnika (Wytyczne 
dotyczące promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013.)  

10. ZAMAWIAJĄCY dostarczy WYKONAWCY prawomocne pozwolenia na budowę dla zakresu 
określonego w dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy. 

 
      § 3 
 
1. Ustala  się termin  protokolarnego  przekazania placu budowy (z wyłączeniem pasa drogowego i 

obszaru kolejowego) na dzień ........................ (do  5 dni kalendarzowych od  daty zawarcia umowy). 
2. Przekazanie WYKONAWCY terenu budowy, stanowiącego pas drogowy, nastąpi po uzyskaniu przez 

WYKONAWCĘ pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (pozwolenie to  WYKONAWCA załatwia  
własnym staraniem,  łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej  tymczasowej organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót w zakresie wymaganym przez organ,   wydający  zgodę na czasowe 
zajęcie). 

3. Przekazanie WYKONAWCY terenu budowy, stanowiącego obszar kolejowy, nastąpi protokołem 
zdawczo-odbiorczym po zawarciu przez WYKONAWCĘ z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych 
w Gdańsku z siedzibą w Gdyni oraz z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gdyni umów na realizację robót w granicach i w sąsiedztwie obszaru kolejowego, na warunkach 
określonych w tych umowach. 

4. ZAMAWIAJĄCY przygotuje dla WYKONAWCY 2 komplety dokumentacji projektowej (projekty 
budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar 
robót) do odbioru w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w dniu  zawarcia niniejszej umowy. 

 
§ 4 
 

1. WYKONAWCA oświadcza, iŜ upewnił się co do prawidłowości i kompletności złoŜonej do 
przetargu oferty. 

2. WYKONAWCA oświadcza, iŜ zapoznał się z warunkami realizacji robót, sprawdził dokumentację 
projektową oraz nie wnosi do niej zastrzeŜeń i uwag. 

 
§ 5 
 

1. W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy 
sprawować będzie ………………………………………………………………. zwany w dalszej 
części umowy NADZOREM. 

2.  Przedstawicielami NADZORU w zakresie nadzoru inwestorskiego są :  
a) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej  

             …………………………………………………………………………………………… 
b) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej  

             …………………………………………………………………………………………… 
c) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej 
             ……………….......……………………………………………………………………………… 

d) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
...................................................................................................................……………………… 
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e) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

             …………….......………………………………………………………………………………… 
f) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w 

zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
.......................................................................................................................................................   

g) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie kolejowych sieci 
trakcyjnych 

             …………….......………………………………………………………………………………… 
h) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w dziedzinie transportu kolejowego w 

specjalności linie, węzły i stacje kolejowe 
             …………….......………………………………………………………………………………… 

i) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w dziedzinie transportu kolejowego w 
specjalności urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym 

             …………….......………………………………………………………………………………… 
j) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w dziedzinie transportu kolejowego w 

specjalności kolejowe sieci elektroenergetyczne 
             …………….......………………………………………………………………………………… 
3. ZAMAWIAJĄCY udostępni NADZOROWI kopię niniejszej umowy wraz z załącznikami Nr 1 i 2  

oraz kopie umów, zawieranych  przez  WYKONAWCĘ  z  podwykonawcami, o których mowa w § 9 
ust. 2 niniejszej umowy, do wykorzystania dla celów właściwego prowadzenia nadzoru.   

 
        § 6  
 

NADZÓR zobowiązany jest do wykonania w zastępstwie ZAMAWIAJĄCEGO obowiązków, 
związanych z nadzorem inwestorskim dla przedmiotu zamówienia jak w § 1 niniejszej umowy, w 
następującym zakresie :    
1. zakup i rejestracja wypełnionych przez WYKONAWCĘ i NADZÓR dzienników budowy 
2. przekazanie WYKONAWCY terenu budowy i pod zaplecze budowy 
3. zawiadomienie właściwych organów oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, co najmniej na 7 

dni przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym 
oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków 

4. przekazanie WYKONAWCY zarejestrowanych dzienników budowy oraz planów istniejącego 
uzbrojenia terenu budowy 

5. uzgodnienia harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy  
6. reprezentowanie ZAMAWIAJĄCEGO na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniami na budowę, 
przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

7. zatwierdzenia dokumentacji projektowej opracowanej przez WYKONAWCĘ robót, w tym wszelkich 
opracowań  wymienionych w specyfikacjach technicznych  

8. zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez WYKONAWCĘ 
oraz próbek tych materiałów 

9. okresowe kontrolowanie wytwórni materiałów w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami  

10. akceptacja sprzętu uŜywanego przez WYKONAWCĘ do realizacji robót  
11. sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez WYKONAWCĘ wytyczenia robót oraz 

rzędnych terenu  
12. zawiadamianie ZAMAWIAJĄCEGO oraz jednostki projektowej o wadach dokumentacji, 

stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub 
wyjaśnień, w tym takŜe współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego 
dodatkowych opracowań projektowych 

13. sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych 
materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

14. dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów 
technicznych oraz częściowych 

15. potwierdzanie faktyczne wykonanych robót  
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16. kontrolowanie terminowości wykonania robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót i 
fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym 

17. akceptacja faktur WYKONAWCY robót 
18. stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO i 

WYKONAWCĘ oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów  
19. kontrola realizowanych robót budowlanych minimum raz w tygodniu 
20. sprawdzanie i opiniowanie wniosków WYKONAWCY w sprawie zmiany sposobu wykonania robót 

w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a 
takŜe ustalenia sposobu wykonania tych robót  

21. dokonywanie czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych 
przedkładanych przez WYKONAWCĘ robót 

22. opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z 
proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniŜenia wynagrodzenia za wady i 
usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia  

23. kontrolowanie usunięcia przez WYKONAWCĘ wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy 
odbiorze robót oraz powiadamianie  ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad i usterek  

24. dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorami końcowymi 
oraz dokonanie odbiorów końcowych przy udziale i akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO wraz z 
przekazaniem w uŜytkowanie wskazanemu przez niego UśYTKOWNIKOWI  

25. zawiadamianie organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika budowy 
26. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, a po odbiorze robót - odebranie 

dzienników budowy od kierownika budowy 
27. kontrolowanie zmian w realizacji umowy z WYKONAWCĄ robót oraz inicjowanie aktualizacji treści  

umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji  
28. nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji 

powykonawczej  oraz jej zgodności z wymogami UśYTKOWNIKÓW  
29. przygotowanie materiałów oraz odpowiednio wniosku o pozwolenie na uŜytkowanie lub 

zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz ze złoŜeniem w PINB 
30. dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbiorów końcowych wraz z przedstawieniem 

danych dotyczących przekazania środka trwałego (OT) z podziałem na UśYTKOWNIKÓW  
31. wykonanie analizy porealizacyjnej po upływie jednego roku od dnia oddania przedmiotu zamówienia 

do uŜytkowania 
32. przeprowadzenie w okresie gwarancji, udzielonej  przez WYKONAWCĘ robót, przeglądów przy 

udziale  WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO i UśYTKOWNIKÓW wraz ze spisaniem protokołu, 
określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia 

33. nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ oraz dokonanie 
sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO i 
UśYTKOWNIKÓW protokołu z usunięcia wad i usterek 

34. w przypadku nieterminowego usuwania przez WYKONAWCĘ wad i usterek, przygotowanie 
ZAMAWIAJĄCEMU danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu 

35. w przypadku nie usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ zadania, przygotowanie 
ZAMAWIAJĄCEMU danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na 
wybór wykonawcy zastępczego  usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys 
inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.   

 
        § 7 
 

1. NADZÓR zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych w terminie do 3 dni roboczych od daty 
pisemnego powiadomienia NADZORU przez wykonawcę robót. 

2. NADZÓR zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia odpowiednio 
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie lub w terminie 14 dni 
kalendarzowych od daty złoŜenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, w zaleŜności od tego który 
termin później się kończy. 

3. Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do 
odbioru przedmiotu zamówienia NADZÓR dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
przedłoŜenia dokumentów przez WYKONAWCĘ.   
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4. NADZÓR zobowiązany jest do złoŜenia w PINB odpowiednio wniosku o pozwolenie na uŜytkowanie 
lub zawiadomienia o zakończeniu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia 
gotowości do odbioru. 

5. W okresie gwarancji NADZÓR zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu kaŜdorazowo w 
terminie do 14 dni kalendarzowych od wystąpienia z takim wnioskiem przez ZAMAWIAJĄCEGO 
lub UśYTKOWNIKA oraz bez odrębnego wniosku dodatkowego przeglądu na 2 miesiące przed 
upływem gwarancji.  

6. NADZÓR zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu sprawdzającego usunięcie usterek w ciągu 
7 dni od wyznaczonej daty ich usunięcia. 

 
§ 8 

 
1. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących  przedmiot umowy, zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa 
budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o 
ochronie P.POś. 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych  zgodnych z 
wymogami określonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku 
(najwyŜszej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane  w roku wbudowania, o 
udokumentowanym pochodzeniu. 

3. Na wniosek WYKONAWCY i za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO mogą być dokonywane zmiany 
technologii wykonania robót. W tym przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do 
przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę 
kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji NADZORU i nadzoru autorskiego.  

4. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego 
zorganizuje plac budowy własnym staraniem i  zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POś. oraz 
utrzymywać będzie porządek na budowie. Ewentualne szkody wyrządzone, WYKONAWCA usunie 
w trybie pilnym na własny koszt, a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi plac budowy do stanu 
zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów 
zbędnych do prowadzenia robót. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu 
pierwotnego (pełnego uporządkowania) obciąŜa WYKONAWCĘ. 

5. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego wykona 
własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach 
uzgodnionych z gestorami tych mediów.     

6. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zapewni pomieszczenie 
dla potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO i NADZORU, umoŜliwiające organizowanie spotkań 
koordynacyjnych dla 20 osób, wyposaŜone w stół konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł, z 
dostępnością do telefonu, faxu, komputera z łączem internetowym i oprogramowaniem do edycji 
rysunków w Autocad oraz dokumentów MS Office (Excel i Word), drukarki,  kserokopiarki, 
sanitariatów, szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz miejsce do gromadzenia i składowania 
próbek, a takŜe zabezpieczenia BHP (kaski) dla potrzeb NADZORU. Pomieszczenie będzie 
udostępnione ZAMAWIAJĄCEMU i NADZOROWI w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji robót 
do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

7. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia prowadził będzie 
dokumentację fotograficzną z realizacji robót w odstępach miesięcznych, w ilości 15 zdjęć w kaŜdym 
miesiącu realizacji (w tym 3 zdjęcia w ujęciu „z lotu ptaka”, w formie zdjęć cyfrowych z istotnych, 
powtarzalnych miejsc placu budowy z zaznaczeniem tych miejsc (zdjęcia będą szczegółowo opisane, 
z automatycznym datownikiem i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na nośniku DVD lub CD w 
egz., a odbitki zostaną wykonane w formacie 18 x 24 w 3 egz., w tym  1 egz. dla NADZORU łącznie 
z zapisem na DVD lub CD).  

8. WYKONAWCA zabezpieczy budowę przed moŜliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez 
działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkody i 
jej ewentualnych skutków.  
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9. WYKONAWCA zapewni, w imieniu Swoim i ZAMAWIAJĄCEGO, na okres od daty rozpoczęcia 
do terminu odbioru końcowego  zadania lub do czasu usunięcia wad, stwierdzonych w trakcie 
odbioru końcowego - w zaleŜności od tego, który termin później się kończy - polisy 
ubezpieczeniowe, obejmujące : 

1) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej, spowodowanej działaniem lub 
niedopatrzeniem WYKONAWCY  

2) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowany działaniem lub 
niedopatrzeniem WYKONAWCY w odniesieniu do osób upowaŜnionych do przebywania na 
placu budowy i osób trzecich, które nie są upowaŜnione do przebywania na placu budowy  

3) ubezpieczenie od zniszczeń robót, objętych niniejszą umową, materiałów i sprzętu oraz innego 
mienia podczas budowy. 

Polisy powinny być przedstawione przez WYKONAWCĘ do wglądu NADZOROWI. JeŜeli 
WYKONAWCA nie przedstawi Ŝądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, 
ZAMAWIAJĄCY moŜe zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z 
kwot naleŜnych WYKONAWCY. 

10. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego zapewni 
własnym staraniem obsługę geotechniczną i geodezyjną łącznie z załoŜeniem osnowy realizacyjnej 
oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic pasa drogowego, geodezyjnym wytyczeniem i 
inwentaryzacją powykonawczą oraz wykonaniem odtworzenia lub wznowienia granic w terenie po 
zakończeniu robót. 

11. WYKONAWCA zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu, 
(urządzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne i inne), 
znajdującego się na terenie budowy, uwidocznionego na przekazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO 
planach uzbrojenia podziemnego terenu, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. 
WYKONAWCA zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić NADZÓR i ZAMAWIAJĄCEGO o 
ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.  

12. WYKONAWCA zobowiązany jest do przebudowy kolidującego z robotami istniejącego uzbrojenia 
podziemnego terenu, uwidocznionego na przekazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO planach 
uzbrojenia podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.  

13. WYKONAWCA w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest do : 
a) uzyskania zgody właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz opracowania  

projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w zakresie wymaganym 
przez ten organ   

b) wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej utrzymania w trakcie 
realizacji robót i demontaŜu po tym okresie  

c) wykonania dróg tymczasowych na czas budowy, ich utrzymania w trakcie realizacji robót i 
demontaŜu po tym okresie    

d) opracowania projektów tymczasowej trakcji trolejbusowej na czas prowadzenia robót  
e) wykonania tymczasowej trakcji trolejbusowej łącznie z ewentualnym przyłączeniem do sieci 

energetycznej, jej utrzymania w trakcie realizacji robót i demontaŜu po tym okresie 
f) opracowania dokumentacji projektowej dla windy w rejonie wyjścia z tunelu dla pieszych na Skwer 

Plymouth wraz z zasilaniem energetycznym 
g) opracowania projektów, przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót,  w tym opracowania projektu i przeprowadzenia próbnego obciąŜenia pali  
h) opracowania projektu i przeprowadzenia próbnego obciąŜenia dla wszystkich obiektów mostowych 
i) wykonania pomiarów natęŜenia ruchu kołowego po pierwszym pełnym miesiącu od odbioru 

końcowego przedmiotu umowy (w miesiącu miarodajnym) łącznie z obliczeniem przepustowości 
dla wszystkich skrzyŜowań z sygnalizacją świetlną oraz aktualizację programów sygnalizacji 
(dostosowanie parametrów programów do wyniku tych pomiarów)  

j) wykonania tymczasowych przełączeń sieci w zaleŜności od przyjętego etapowania realizacji 
robót  

k) pielęgnacji zieleni przez  okres udzielonej gwarancji (trawniki, przesadzenia oraz nowe 
nasadzenia zgodnie z projektem)  

l) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu uŜytkownikom posesji, słuŜbom 
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym  

m) zapewnienia ciągłego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi zmianami w 
organizacji ruchu 
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n) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków i urządzeń oraz 
właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, w 
tym takŜe dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie 

o) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zamieszkujących i 
przebywających w terenie oraz ochronę mienia 

p) prowadzenia realizacji robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i 
infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz 
zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych 
obiektów lub infrastruktury, WYKONAWCA zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub 
odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury 

q) najmu od PKP PLK S.A., Zakład Linii Kolejowych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, terenu na 
którym zlokalizowana jest infrastruktura kolejowa przez okres i w zakresie niezbędnym dla 
realizacji robót (działki  808/13, 775/13, 14, 15, 17 KM 59) 

r) opracowania tymczasowych regulaminów prowadzenia ruchu pociągów w trakcie realizacji robót 
s) zorganizowania niezbędnych zamknięć torów i wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej 
t) zapewnienia specjalistycznego nadzoru techniczno-eksploatacyjnego ze strony Zakładów -

Spółek Grupy PKP, w czasie realizacji robót wraz z udziałem w odbiorach częściowych i 
końcowym 

u) przeszkolenia pracowników, którzy wykonywać będą roboty w rejonie czynnych torów, urządzeń 
i obiektów kolejowych 

v) sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, łącznie z aktualizacją map 
kolejowych operatów znajdujących się w zasobach PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami w Gdańsku   

w) pokrycia kosztów eksploatacyjnych i techniczno-organizacyjnych, związanych z wdroŜeniem 
zmienionej organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w trakcie realizacji robót.  

14. WYKONAWCA zobowiązany jest pisemnie zgłosić NADZOROWI roboty ulegające zakryciu lub 
zanikające oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie koszty z tym 
związane.  

15. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania odpowiednio pozwolenia na uŜytkowanie lub do 
złoŜenia zawiadomienia o zakończeniu budowy dla stacji prostownikowej abonenckiej oraz do 
uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie dla tych obiektów mostowych, których uŜytkowanie jest 
konieczne przed odbiorem końcowym przy realizowanym etapowaniu robót i wynikającej z tego 
etapowania tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. ZAMAWIAJĄCY udzieli 
WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.   

16. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia NADZORU i 
ZAMAWIAJĄCEGO wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.  

17. WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić NADZOROWI, ZAMAWIAJĄCEMU i wszystkim 
osobom upowaŜnionym przez nich, jak teŜ innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do 
placu budowy i do kaŜdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

18. WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz organom inspekcji i kontroli, w 
tym organom krajowym i wspólnotowym, dostęp do placu budowy oraz wszelkich dokumentów, 
odnoszących się do wydatków i płatności zrealizowanych w ramach niniejszej umowy.   

19. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia  
poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy  oraz do pisemnego 
powiadomienia NADZORU i ZAMAWIAJĄCEGO. 

20. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia 
poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz do pisemnego 
powiadomienia NADZORU i ZAMAWIAJĄCEGO. 

21. WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzenia kompletu materiałów dla PINB w Gdyni celem 
uzyskania przez ZAMAWIAJĄCEGO pozwolenia na uŜytkowanie przedmiotu zamówienia, które 
winien dostarczyć NADZOROWI łącznie z dokumentami odbiorowymi, o których mowa w ust. 22.   

22. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia WYKONAWCA 
zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe, równocześnie do 
ZAMAWIAJĄCEGO (1 komplet) i NADZORU (2 komplety we wcześniej uzgodnionym z 
NADZOREM układzie dostosowanym do wymogów ZAMAWIAJĄCEGO), w skład których 
wchodzić będą : 
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a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją  projektową, 
zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane, warunkami pozwolenia na budowę oraz 
obowiązującymi przepisami 

b) oświadczenie o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy 
c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych  
d) protokóły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy 
e) wyniki próbnych obciąŜeń pali i obiektów mostowych   
f) protokoły z odbiorów technicznych robót ulegających zakryciu oraz  wynikających z uzgodnień 

branŜowych 
g) inwentaryzację  geodezyjną powykonawczą 
h) projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez  

Kierownika Budowy, Projektanta i NADZÓR wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian 
i) protokoły odbioru sieci zewnętrznych lub oświadczenia o zgodzie na włączenie wykonanych 

sieci  do istniejącej infrastruktury 
j) protokoły odbioru instalacji wewnętrznych budynku,  przewodów wentylacyjnych, wykonanych 

przyłączy 
k) instrukcje ruchu i eksploatacji abonenckiej stacji transformatorowej w obiekcie stacji 

prostownikowej abonenckiej  
l) monitoring  TV kanalizacji deszczowej (wersja elektroniczna i papierowa wraz z wydrukiem 

spadków) 
m) protokół ostatecznego odbioru zajętego pasa drogowego 
n) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do 

obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o) zestawienie ilości wykonanych robót w układzie dostosowanym do uŜytkowników 
p) dane do ksiąŜki drogi i ksiąŜki obiektów mostowych 
q) dzienniki budowy i inne dokumenty  wynikające ze  specyfikacji technicznych, warunkujące 

odbiór końcowy i  oddanie przedmiotu zamówienia do uŜytku. 
23. Dokumenty odbiorowe, wymagane od WYKONAWCY na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru 

przedmiotu zamówienia, a w których NADZÓR lub ZAMAWIAJĄCY stwierdzi błędy lub 
niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i 
ponownie dostarczone do NADZORU i ZAMAWIAJĄCEGO. Przekroczenie tego terminu uznane 
będzie za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i 
stanowić będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za opóźnienie w 
wykonaniu przedmiotu umowy.  

24. Potwierdzenie gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia przez NADZÓR nastąpi po 
stwierdzeniu kompletności i poprawności sporządzonych przez WYKONAWCĘ dokumentów 
odbiorowych. 

25. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po uzyskaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO 
pozwolenia na uŜytkowanie, protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji  do 
uŜytkowania, na podstawie protokołu odbioru końcowego spisanego przez upowaŜnionych 
przedstawicieli WYKONAWCY, NADZORU, ZAMAWIAJĄCEGO i  uŜytkowników. 

26. WYKONAWCA do dnia odbioru końcowego przeszkoli pracowników ZAMAWIAJĄCEGO w 
zakresie obsługi montowanych urządzeń i systemów.  

27. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia następuje wraz z podpisaniem 
przez WYKONAWCĘ gwarancji, której treść stanowi załącznik Nr  5 do niniejszej umowy. 

28. ZAMAWIAJĄCEMU z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek  
przysługują następujące uprawnienia : 
a) ZAMAWIAJĄCY moŜe odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia 

wad i usterek 
b) jeŜeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemoŜliwiają uŜytkowania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, moŜe obniŜyć wynagrodzenie naleŜne WYKONAWCY   
c) jeŜeli wady i usterki uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem lub stanowią zagroŜenie uŜytkowania, moŜe odstąpić od umowy bez 
wynagrodzenia dla WYKONAWCY lub Ŝądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi 
lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt WYKONAWCY - z tego uprawnienia 
ZAMAWIAJĄCY moŜe skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu usunięcia 
wad i usterek.    
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29. W okresie udzielonej gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych 
przez NADZÓR przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i 
usterek.  

30. Potwierdzeniem wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest 
odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, do którego przeprowadzenia 
NADZÓR zobowiązany jest najpóźniej na 60 dni kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji, 
stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego 
przeglądu.  

 
§ 9 
 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania własnymi siłami  następującego   zakresu rzeczowego 
robót :     

a....................................................................................................................................... 
b....................................................................................................................................... 
c………………………………………………………………………………………… 
d........................................................................................................................................ 

2.   Pozostały zakres robót WYKONAWCA wykona przy pomocy następujących   podwykonawców : 
a ........................................................................ - .............................................................  

      b ........................................................................ - ............................................................. 
      c ........................................................................ - .............................................................   

        d ........................................................................ - ............................................................. 
3. WYKONAWCA kaŜdorazowo zobowiązany jest do uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO na 

zawarcie umowy z podwykonawcą określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takŜe na dokonanie 
w takiej umowie zmian. 

4. WYKONAWCA zobowiązany jest do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU z odpowiednim 
wyprzedzeniem, nie mniejszym niŜ 14 dni od daty planowanego rozpoczęcia robót przez danego 
podwykonawcę, umowy z tym podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót, oraz do zawierania tych umów w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. W umowie tej winien znaleźć się zapis, Ŝe nabiera ona mocy i jest wiąŜąca dla stron, 
jeŜeli zostanie zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO lub jeŜeli w terminie 14 dni od jej 
przedłoŜenia ZAMAWIAJĄCY nie wniesie uwag. 

5. WYKONAWCA zobowiązany jest do nie zawierania umowy z podwykonawcą w razie zgłoszenia 
przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego sprzeciwu lub zastrzeŜeń w terminie 14 dni od przedstawienia 
tej umowy lub jej projektu ZAMAWIAJĄCEMU (brak sprzeciwu lub zastrzeŜeń w tym terminie 
uwaŜany jest za zgodę ZAMAWIAJĄCEGO na zawarcie umowy). 

6. ZAMAWIAJĄCY moŜe odmówić zgody na zawarcie konkretnej umowy z podwykonawcą 
określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

7. W trakcie trwania umowy ZAMAWIAJĄCY moŜe wyrazić na piśmie, pod rygorem niewaŜności, 
zgodę na wykonanie zakresu robót określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego 
podwykonawcę.  Na zawarcie konkretnej umowy z takim podwykonawcą WYKONAWCA 
obowiązany jest uzyskać zgodę ZAMAWIAJĄCEGO w trybie określonym w niniejszym paragrafie. 

8. Odmowa przez ZAMAWIAJĄCEGO zgody na zawarcie przez WYKONAWCĘ umowy z 
podwykonawcą nie moŜe stanowić podstawy do Ŝądania przedłuŜenia terminu wykonania robót i 
terminu zgłoszenia gotowości do odbioru robót, a takŜe zmiany wynagrodzenia za wykonanie robót, 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

9. Wykonywanie robót przez podwykonawcę nie zwalnia WYKONAWCY od odpowiedzialności i 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania i 
zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu 
zobowiązania się on posłuŜył, jak za swoje własne.  

 
            § 10 
 

1. Za  wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie 
WYKONAWCY, niezaleŜne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych 
przez Wykonawcę kosztów ich realizacji w kwocie ............................. zł netto (słownie : 
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.................................................................................................. zł netto), czyli ........................... zł 
brutto (słownie : .................................................................................................. zł brutto).  
Stawka podatku VAT wynosi  22 %. 

2. Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość robót wykonywanych przez 
WYKONAWCĘ oraz wykazanych w § 9 ust. 2 niniejszej umowy  podwykonawców. 

3. WYKONAWCA nie moŜe Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie zawarcia umowy 
nie moŜna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń. 

4. Podział robót na pozycje podlegające fakturowaniu ustala harmonogram realizacji robót i 
fakturowania, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

5. WYKONAWCA będzie wystawiał odrębne faktury dla kwalifikowanej części przedmiotu 
zamówienia, wybranej do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, oraz dla pozostałej części przedmiotu zamówienia.  

6. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ  o zakresie rzeczowym kwalifikowanej części 
przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia realizacji robót. 

                      
                                                                                    § 11 
 
1. Rozliczenie za wykonane roboty, z zastrzeŜeniem jak w ust. 2, będzie się odbywało fakturami 

częściowymi wystawionymi przez WYKONAWCĘ,  za zakończone elementy z zakresu robót, zgodne 
z harmonogramem realizacji i fakturowania, na podstawie protokołu odbioru częściowego, 
dokonanego przez przedstawicieli NADZORU, jednakŜe nie częściej niŜ jeden raz w miesiącu. 
Rozliczenia częściowe realizowane będą do  wysokości 90 % zaawansowania finansowego całego 
przedmiotu umowy, po osiągnięciu tej wartości następną  płatnością jest rozliczenie końcowe. 

2. Pomiary natęŜenia ruchu kołowego z aktualizacją programów sygnalizacji świetlnej zostaną 
rozliczone fakturą końcową po wykonaniu aktualizacji programów na podstawie odrębnego protokołu, 
potwierdzającego wykonanie tych prac.    

3. WYKONAWCA oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT o numerze  identyfikacyjnym NIP – 
......................... ..........................REGON.............................. 

4. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  NIP 586-
19-24-814. 

5. ZAMAWIAJĄCY upowaŜnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez 
ZAMAWIAJĄCEGO 

6. Faktury wystawiane przez WYKONAWCĘ wymagają, przed przesłaniem do ZAMAWIAJĄCEGO, 
akceptacji przez NADZÓR. 

7. WYKONAWCA wystawi faktury na dane ZAMAWIAJĄCEGO : 
Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni 
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. 

8. Faktury płatne będą przelewem na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze lub odrębny 
rachunek podwykonawcy (faktura ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku i 
numer rachunku) w terminie 30  dni od daty złoŜenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi . 

9. Rozliczenie końcowe za roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego, w tym 
teŜ terminie zostanie złoŜona u ZAMAWIAJĄCEGO faktura końcowa. 

10. ZAMAWIAJĄCY będzie dokonywał bezpośrednich płatności podwykonawcy za roboty wykonywane 
przez niego na podstawie umowy zawartej z WYKONAWCĄ i zaakceptowanej przez 
ZAMAWIAJĄCEGO w trybie określonym w § 9 niniejszej umowy.  

11.  Płatność za roboty wykonane przez podwykonawcę nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 
WYKONAWCĘ  z wyraźnym wskazaniem, iŜ odbiorcą zapłaty jest podwykonawca (faktura  ta będzie 
wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku i numer rachunku podwykonawcy). 

12.  Faktury za roboty wykonane przez podwykonawcę, wystawione przez WYKONAWCĘ w sposób 
odbiegający od określonego w niniejszym paragrafie, nie będą przez ZAMAWIAJĄCEGO zapłacone i 
będą traktowane jako nie wystawione. 

13. Faktury za roboty wykonane przez podwykonawcę, wystawione przez WYKONACĘ w sposób 
odbiegający od określonego w niniejszym paragrafie, nie będą przez ZAMAWIAJĄCEGO zapłacone i 
będą traktowane jako nie wystawione. 
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§ 12 
 
1. Strony ustalają, Ŝe WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne z następujących 

tytułów :              
a/ za opóźnienie w zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, z przyczyn nie leŜących po 

stronie ZAMAWIAJĄCEGO, karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 
10 ust. 1, za kaŜdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego 
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do dnia faktycznego zakończenia realizacji, 
potwierdzonego przez NADZÓR 

b/ za opóźnienie w zgłoszeniu gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia, z przyczyn nie 
leŜących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 10 ust. 1, za kaŜdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie 
umownego terminu zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia 
faktycznego zgłoszenia gotowości do odbioru,  potwierdzonego przez NADZÓR 

c/ za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
gwarancji, karę w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za kaŜdy 
dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia 
faktycznego ich usunięcia, potwierdzonego przez NADZÓR 

d/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leŜących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO karę w 
wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1. 

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1  
niniejszego paragrafu, z naleŜnego WYKONAWCY wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy. 

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
     § 13 

             
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na  roboty stanowiące przedmiot umowy na  
..................... miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

 
    § 14 

 
1.  WYKONAWCA wnosi na dzień podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie naleŜytego jej 

wykonania w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwotę                                    
............................... zł   (słownie : ............................................................................. )  w formie : 

- pieniądza 
- poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym 
- gwarancji bankowych 
- gwarancji ubezpieczeniowych 
-   poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9.11.2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
 (Treść umowy w tym punkcie zostanie dostosowana do formy wnoszonego zabezpieczenia).      

2.  Strony ustalają, Ŝe 30 % wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy jest  
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia 
przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3.  Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy  zostanie zwolnione : 
1) część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 30 % 

zabezpieczenia, czyli w kwocie : ........................ zł, w terminie 15 dni po upływie gwarancji 
udzielonej przez WYKONAWCĘ  

2) część przeznaczona na gwarancję zgodnego z umową wykonania robót w wysokości 70 % 
zabezpieczenia, czyli w kwocie : ........................ zł, w terminie dni 30 po odbiorze końcowym 
robót od WYKONAWCY  

3) zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, wpłacone w pieniądzu,  zostanie zwrócone     
wraz z oprocentowaniem wg stawki obowiązującej dla bankowych rachunków   jednorocznych w 
banku, w którym tę kaucję zdeponowano, pomniejszone o prowizje bankowe. 
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4. W przypadku nie usunięcia przez WYKONAWCĘ wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu 
w okresie  gwarancji terminie, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania 
robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia, o której mowa w ust. 3 
niniejszego paragrafu. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, 
pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone wraz z naleŜnymi odsetkami 
bankowymi. 

 
§ 15 
 

1. Przedstawicielami WYKONAWCY na budowie są : 
1) upełnomocniony do reprezentowania w sprawach finansowych :                 

........................................................................................................................                       
2) kadra techniczna, upełnomocniona do reprezentowania w sprawach technicznych : 

a) ........................................................................................................... 
b) ................................................................................................................. 
c) ................................................................................................................. 

2. WYKONAWCA nie moŜe wprowadzać zmian przedstawicieli, wymienionych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, który moŜe na taką 
zmianę nie wyrazić zgody, powołując się na warunki niniejszej umowy. 

3. WYKONAWCA zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach : 
1) śmierci, choroby lub wypadku któregokolwiek z przedstawicieli 
2) jeŜeli jest konieczne zastąpienie któregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niŜ 

wymienione w podpunkcie 1), które nie są zaleŜne od WYKONAWCY. 
4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregokolwiek z przedstawicieli WYKONAWCY, 

proponowana osoba musi posiadać co najmniej równowaŜne kwalifikacje i doświadczenie oraz 
uzyskać aprobatę NADZORU.    

 
§ 16 
 

1. W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie niniejszej umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w momencie jej zawarcia, ZAMAWIAJĄCY 
moŜe odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych 
okolicznościach. W tym przypadku WYKONAWCA moŜe Ŝądać wynagrodzenia naleŜnego mu z 
tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne oraz zwrotu gwarancji naleŜytego 
wykonania umowy. 

    WYKONAWCA zobowiązany jest do :                                                                                                                                                                                                                                                                            
    1) sporządzenia, przy udziale NADZORU i przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO,  
        protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu  wykonanych 
    2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt ZAMAWIAJĄCEGO. 
2. W razie odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, zobowiązany jest on do :         
   1) sporządzenia, przy udziale NADZORU i przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO,       
        protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu wykonanych 

2) zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt, 
3) naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robót w wysokości 10 %   

  wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 
3. W przypadku nie wywiązania się WYKONAWCY z ustalonych warunków i terminów realizacji, po 

bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego WYKONAWCY przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez 
moŜliwości dochodzenia przez WYKONAWCĘ odszkodowania. W tym przypadku zobowiązuje się 
WYKONAWCĘ do :                                                       

   1) sporządzenia, przy udziale NADZORU i przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, protokołu 
inwentaryzacji robót wykonanych do  tego czasu  

   2)  zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt 
 3) naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robót w wysokości 15 %  

wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 
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§ 17 
 

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy 
wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaŜności takich zmian. 

2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza moŜliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty WYKONAWCY w następującym zakresie : 
a) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek 

WYKONAWCY i pod warunkiem Ŝe zmiana ta nie wynika z przyczyn leŜących po stronie 
WYKONAWCY, których WYKONAWCA nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie 
jest przez niego zawiniona   

b) technologii wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia WYKONAWCY, na wniosek 
WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO i pod warunkiem Ŝe zmiana ta będzie korzystna dla 
ZAMAWIAJĄCEGO 

c) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek 
ZAMAWIAJĄCEGO   

d) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT 
e) zmiany przedstawicieli WYKONAWCY na uzasadniony wniosek WYKONAWCY, pod 

warunkiem zgody ZAMAWIAJĄCEGO na taką zmianę oraz zastąpienia osób WYKONAWCY 
pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z 
wymogami SIWZ. 

3. śadna ze stron nie moŜe bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy. 

4. W trakcie gwarancji WYKONAWCA zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania o : 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy 
2) zmianie osób reprezentujących 
3) ogłoszeniu upadłości 
4) ogłoszeniu likwidacji 
5) zawieszeniu działalności 
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy WYKONAWCA. 

§ 18 
 

1. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 
polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót, stanowiących przedmiot 
niniejszego zamówienia, będzie obowiązywała następująca kolejność waŜności dokumentów : 
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
b) umowa 
c) dokumentacja projektowa  
d) ogólna i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
e) wybrana przez ZAMAWIAJĄCEGO oferta WYKONAWCY 
f) kosztorys ofertowy. 

4. Zamawiający będzie kierował korespondencje do WYKONAWCY na  adres:  
…………………………………………………………….....………………fax: …………….............. 

5. Wykonawca będzie kierował korespondencję do ZAMAWIAJĄCEGO na adres :  
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, 81-382 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54, fax 058 66 
88 302. 

6. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję  uwaŜa się za doręczoną.  
 

§ 19 
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Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania umowy, strony będą rozstrzygać polubownie. W 
przypadku nie osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

§ 20 
 
1. Umowa obowiązuje wraz z załącznikami : 

Zał. Nr  1   - harmonogram realizacji i fakturowania  
   Zał. Nr  2   - kosztorys ofertowy  

Zał. Nr  3   - formularz oferty  
Zał. Nr 4 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z wyjątkiem treści objętej niniejszą 

umową) 
Zał. Nr  5   - gwarancja  
Zał. Nr  6   - dokumentacja projektowa  
Zał. Nr  7  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Zał. Nr  8  - tabela elementów 

2. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  2 egz. dla Zamawiającego, 1 
egz. dla Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY :                                                                    WYKONAWCA : 
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ZAŁĄCZNIK NR 5  

  
                   do umowy Nr ................................... z dnia ............ 

 
 

GWARANCJA 
 
    

1. WYKONAWCA    ...............................................................................................  zapewnia, Ŝe 

przedmiot umowy Nr .......................................................................... z dnia .................... 

został wykonany naleŜycie, zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką budowlaną. 

2. WYKONAWCA  gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyŜszej umowy. 

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, która wynosi .......... miesięcy od dnia 

odbioru końcowego przedmiotu umowy od WYKONAWCY, wad i usterek w wykonanym 

przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się je usunąć na swój koszt niezwłocznie 

po wezwaniu do ich usunięcia.  

4. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz NADZORU 

i uŜytkownika, w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza   NADZÓR.  

5. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, zostanie 

spisany przez  NADZÓR.   

6. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor 

jak protokół sporządzony z udziałem WYKONAWCY. 

7. Protokół stanowi wezwanie WYKONAWCY do usunięcia wad i usterek w określonym w 

tym protokole terminie. 

8. JeŜeli WYKONAWCA nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole, 

ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo wykonania zastępczego w trybie § 14 ust. 4 

umowy.     

 

 

Data : ............................ 
                                                                                            ..................................................... 

                                                                                                          (upełnomocniony przedstawiciel) 
 
 
 
 
 
 


