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Otrzymuja wg rozdzielnika

Dotyczy: rzetar u nieo raniczone o od 5.150.000 € na konanie robo budowlane'
..Przebudowa ukladu drogowego Wezla Sw. Maksvmiliana wraz z budowa tunelu
drogowego pod Droga Gdvnska. torami SKM i PKP w Gdvni".

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjasniam:

97.Pvtanie: Prosimy o wyjasnienie, jak Zamawiajacy przewiduje przelaczenie gazociagu, w ilu etapach
i jaka technologie nalezy zastosowac.

Odpowiedz: Gazociag sredniego cisnienia nalezy przelaczyc stosujac urzadzenie do wstrzymania
przeplywu gazu na czynnym gazociagu po jednej stronie, natomiast pod wiaduktem
zamykajac zasuwe na czynnej sieci gazowej. Gazociagi niskiego cisnienia nalezy
przelaczyc montujac kolumny do balonowania na kazdym przelaczeniu.
Nalezy wybudowac gazociagi sredniego i niskiego cisnienia w zakresie okreslonym w
projekcie przebudowy sieci gazowej i przelaczyc w miejscach wskazanych w projekcie,
zlecajac przelaczenie do Rejonu Gazowniczego w Rumi.

98.Pytanie: W SST D-05.03.05 w tablicy 5 i tablicy 6 mowa jest o wykonaniu m.in. warstwy wiazacej,
wyrównawczej z BA dla kategorii ruchu KR 2-4. Jednoczesnie krzywe graniczne i
wymagania wobec MMA zamieszczone w wymienionych tablicach zgodnie z norma PN-
S-96025:2000 dotycza kategorii ruchu KR 3-6. W zwiazku z rozbieznosciami prosimy o
wyjasnienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy przekazuje w zalaczeniu zamienna ST D-05.03.05 (strony 375, 376, 379-
382) oraz zamienne strony 13,14 i 15 opisu do projektu wykonawczego drogowego, z
uscislonymi danymi dotyczacymi konstrukcji nawierzchni bitumicznej i uziarnienia dla
poszczególnych warstw, co wyjasnia zgloszone rozbieznosci.
Zamawiajacy równoczesnie zamieszcza na stronie internetowej wersje elektroniczna

zamiennych stron ST i zamiennych stron opisu.

99.Pytanie: W SST D-05.03.05 krzywe graniczne zamieszczone w tablicy 5 zgodnie z norma PN-S-
96025:2000 dotycza dla KR 1-2 warstwy wiazacej uziarnienia 0-16 mm, a nie jak
podpisano 0-20 mm. W zwiazku z rozbieznosciami prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz: Zamienna ST D-05.03.05, o której mowa w odpowiedzi na pytanie 98, koryguje krzywe
graniczne zamieszczone w tablicy 5.

100.Pytanie : W dokumentacji przetargowej mowa jest o wykonaniu warstwy wiazacej z BA o
uziarnieniu 0-20 mm dla KR 3. Jednoczesnie w zalaczonej SST brak jest wymagan dla
wspomnianej warstwy. Prosimy o podanie wymagan dla warstwy wiazacej o uziarnieniu
0-20 mm dla KR 3

Odpowiedz: Warstwa wiazaca dla ruchu KR-3 winna byc wykonana z kruszywa o uziarnieniu 0-25mm,
zgodnie z zamiennymi stronami opisu do projektu wykonawczego i zamienna ST D-
05.03.05, o których mowa w odpowiedzi na pytanie 98.
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10l.Pvtanie : W SST D-05.03.13 w tablicy l podano wymagania wobec SMA dla KR 5-6.
Jednoczesnie w tablicy 2 i 3 mowa podano wymagania dla KR 3-6. Prosimy o
potwierdzenie, ze wymagania zamieszczone w tablicy l dotycza kategorii ruchu KR 3-6.

Odpowiedz: Zamawiajacy przekazuje w zalaczeniu zamienna ST D-05.03.13 (strony 403-406) oraz
zamieszcza na stronie internetowej w wersji elektronicznej.

102.Pytanie : W SST D-05.03.13 w pkt 5.2.2 mowa jest o wykonaniu warstwy SMA o uziarnieniu 0-9,6
mm lub 0-8 mm dla KR 2. W zalaczonej SST brak jest wymagan wobec wspomnianej
warstwy. Prosimy o podanie wymagan wobec warstwy SMA o uziarnieniu 0-9,6 mm lub
0-8 mm dla KR 2.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 101. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz dokumentacja
projektowa przewiduje wykonanie warstwy scieralnej SMA dla nawierzchni KR-3, KR-5
i KR-6 z mieszanki o uziarnieniu 0/12,8.

103.Pvtanie: W SST D-05.03.13 w pkt 5.2.2 mowa jest o wykonaniu warstwy SMA o uziarnieniu 0-9,6
mm lub 0-8 mm dla KR 2, natomiast w SST D-05.00.00 w pkt. 1.3 mowa jest o
wykonaniu w-wy scieralnej z BA o uziarnieniu 0/16 dla KR2, natomiast w opisie
technicznym podana jest warstwa scieralna z BA dla KR2 o uziarnieniu 0/12,8. W
zalaczonej SST brak jest wymagan dla w-wy scieralnej z BA o uziarnieniu 0/12,8. W
zwiazku z rozbieznosciami prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 102. ST D-05.03.13 dotyczy warstwy scieralnej z SMA, a dla
nawierzchni KR-2 warstwe scieralna nalezy wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/16, zgodnie z ST D-05.03.05.

104.Pvtanie: Umowa § 12. Brak górnego limitu kar umownych, które sie kumuluja. Czy Zamawiajacy
przewiduje górny limit dla wszystkich kar umownych razem w wysokosci np. 15%
wynagrodzenia wykonawcy?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje górnego limitu kar umownych.

105.Pvtanie: W umowie brak kar umownych dla Wykonawcy w przypadku opóznien Zamawiajacego
w przekazaniu terenu budowy czy dokumentacji. Czy Zamawiajacy przewiduje w takich
sytuacjach kary umowne dla Wykonawcy np. w wysokosci O,l % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za kazdy dzien opóznienia po stronie Zamawiajacego?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje w takich przypadkach kar umownych dla wykonawcy.

106.Pytanie : Na jaka kategorie ruchu nalezy zaprojektowac mieszanki mineralno-asfaltowe dla
odcinków wzmocnienia nawierzchni poz. przedmiaru nr 103, 105, 107?

Odpowiedz: Wzmocnienia nawierzchni nalezy wykonac dla kategoni ruchu zgodnie z opisem do
projektu wykonawczego drogowego. Wzmocnienia, ujete w pozycji przedmiaru 103; 105
i 107, dotycza robót opisanych w punkcie 4.5.1.7 tego opisu, czyli konstrukcji
wzmocnienia dla KR-6.

107.Pytanie: Dot. Tunelu dla pieszych pod ul. Wladyslawa IV i pod ul. Swietojanska.
Prosimy o podanie w jakiej czesci dokumentacji przedmiarowej uwzgledniono
wykonanie odwodnienia systemowego typu ACO DRAIN? W przedmiarze Nr 4.2 brak
robót odwodnieniowych, natomiast w poz. 12 opisu technicznego do projektu
uwzgledniono roboty odwodnieniowe. W dokumentacji projektowej równiez wystepuje
omawiane odwodnienie. Jednoczesnie prosimy z uwagi na ilosc zapytan i wyjasnien - o
przesuniecie terminu przetargu.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisem punktu 16.7 SIWZ, przedmiar robót jest wylacznie dokumentem
informacyjnym, z którego Wykonawca moze skorzystac, ale nie ma takiego obowiazku.
Odwodnienia systemowe typu ACO DRAIN nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja
projektowa. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz wykonanie tego odwodnienia ujete
jest w przedmiarze 4.4 "Tunel dla pieszych Architektura" w poz. 6.

108.Pytanie: Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci kilku gwarancji, w przypadku, gdy oferte zlozy konsorcjum firm?
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Odpowiedz: Zamawiajacy oczekiwac bedzie od wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie,
wniesienia zabezpieczenia zgodnie z wymogami ustawy Pzp, a w przypadku, gdy
wykonawca bedzie konsorcjum firm, Zamawiajacy zaakceptuje zlozenie zabezpieczenia w
postaci kilku gwarancji.

109.Pytanie: Prosimy o zmiane tresci § 4 ust. 2 Umowy na nastepujaca: "WYKONAWCA oswiadcza,
ze zapoznal sie z warunkami realizacji robót i dokumentacjaprojektowq."
Wykonawca nie moze byc odpowiedzialny za sprawdzenie dokumentacji projektowej,
gdyz to projektant odpowiada za sporzadzony przez siebie projekt. Gdyby okazalo sie,
ze projekt zostal sporzadzony wadliwie, to wówczas, na podstawie tak sformulowanego
zapisu umowy wszelkie konsekwencje finansowe móglby poniesc nie projektant, a
wykonawca. Jest to szczególnie istotne w kontekscie ceny ryczahowej. Wykonawca nie
jest obowiazany, z mocy prawa, do sprawdzania dokumentacji projektowej, szczególnie
pod wzgledem merytorycznym i poprawnosci zaproponowanych rozwiazan.
Zamawiajacy nie ma prawa wymagac, aby Wykonawca sprawdzal dokumentacje, gdyz
jest to niezgodne z przepisami Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego, co stwierdzil
Sad Najwyzszy w orzeczeniu z 27 marca 2000r. sygn. OZNC 2000/9/173. Wykonawca
nie ma obowiazku szczególowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia
jego wad i wziecia na siebie ewentualnej finansowej odpowiedzialnosci za te wady.
Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponowac specjalistyczna wiedza z
zakresu projektowania; musi jedynie umiec odczytac projekt i realizowac inwestycje
zgodnie z tym projektem omz zasadami sztuki budowlanej.
Jezeli Zamawiajacy uwaza, ze zwrot "sprawdzil dokumentacje projektowa" nie oznacza
jej sprawdzenia pod wzgledem merytorycznym, to prosimy o odzwierciedlenie tego
pogladu w tresci umowy.
Ponadto, skoro Zamawiajacy zgodnie z § 3 ust. 4 przekaze Wykonawcy komplet
dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy, to niemozliwe jest, aby w dniu jej
podpisania Wykonawca oswiadczyl, ze nie wnosi do tej dokumentacji zadnych uwag.
Wykonawca nie wie czy Zamawiajacy posiada inne elementy dokumentacji, niz te,
które zostaly zalaczone do SIWZ, stad nie moze oswiadczyc, ze nie wnosi do tej
dokumentacji zastrzezen i uwag.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 21.

110.Pytanie : Prosimy o uzupelnienie projektu wykonawczego o profile podluzne torów na wiadukcie i
na odcinkach przyleglych na dlugosci 100m w celu mozliwosci oszacowania ilosci
koniecznego do uzupelnienia tlucznia w zwiazku z koniecznoscia regulacji i stabilizacji
torów wedlug opisu technicznego do projektu na branze mostowa (punkt nr 14).

Odpowiedz: Regulacje torów (w planie i profilu) z ich podbiciem nalezy wykonac na dlugosci po 100
m od przyczólków i dla kazdego toru . Podbicie torów nalezy wykonac w nawiazaniu do
niwelet istniejacych na dalszych odcinkach z ewentualnym uzupelnieniem podsypki
materialem pozyskanym z rozbiórki.

ll1.Pvtanie : W SST D-05.03.05 w pkt. 1.3 mowa jest o wykonaniu m.in. warstwy wiazacej z BA dla
kategorii ruchu KR 2-3. Jednoczesnie w normie PN-S-96025:2000,jak i innych czesciach
SST podaje sie rozróznienie na kategorie ruchu KR 1-2 oraz KR 3-6. W zwiazku z
rozbieznosciami prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 98.

l12.Pvtanie: Czy w poz. 2.9 System nawadniajacy (nr 56 przedmiaru) Zamawiajacy ma na mysli
automatyczne podlewanie? Jezeli tak, to jaki obszar obejmowac ma system nawadniajacy
(potrzebne sa plany, by wykonac projekt nawodnienia).

Odpowiedz: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania systemu nawadniania.

113.Pytanie: Prosze okreslic uziarnienie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego dla ruchu KR4-6
gdyz z SST nie wynika jednoznacznie ( pojawiaja sie rózne opisy warstwy w tabelach ),
czy nalezy zastosowac mieszanke o uziarnieniu 0/20mm czy 0/25mm.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 98.
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114.Pvtanie: Prosze o zalaczenie SST dla warstwy scieralnej z SMA dla ruchu KR2 -w udostepnionej
SST brakuje tabeli dla SMA na ruch KR2.

Odpowiedz: Warstwe scieralna dla KR-2 nalezy wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16,
zgodnie z ST D-05.03.05.

l15.Pvtanie: W SIZW na str. 5 w punkcie ee) znajduje sie zapis ze "wykonawca zobowiazany jest do
opracowania dokumentacji projektowej dla tymczasowej trakcji trolejbusowej i
uzyskania wymaganych ustawa Prawo budowlane dokumentów zezwalajacych na
wykonanie tej trakcji orazjej demontaz". Prosimy o wyjasnienie czy konieczne jest :

a) uzyskanie pozwolenia na budowe
b) zgloszenie zamiaru wykonania robót budowlanych
c) uzyskanie uzgodnien projektu z uzytkownikiem sieci tj. PKT Gdynia, z gestorami

uzbrojenia terenu oraz z Zarzadem Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Odpowiedz: Dokumentacje projektowa tymczasowej trakcji trolejbusowej nalezy uzgodnic z

uzytkownikiem sieci, czyli PKT w Gdyni, ZKM w Gdyni oraz, w przypadku
koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe lub kolizji tymczasowej trakcji z
istniejacym uzbrojeniem, takze z gestorami uzbrojenia terenu.
Wykonawca we wlasnym zakresie, w zaleznosci od okresu uzytkowania poszczególnych
odcinków sieci, wynikajacego z przyjetego etapowania i tymczasowej organizacji ruchu
na czas budowy, winien ocenic, czy roboty te wymagaja pozwolenia na budowe, czy tez
wystarczajacym jest zgloszenie zamiaru ich wykonania.

116.Pvtanie : Prosimy o uzupelnienie brakujacych zestawien stali i rysunków balustrad i pochwytów
dla murów oporowych nr 8 i 9.

Odpowiedz: Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej wersje elektroniczna dodatkowych
rysunków balustrad na murze nr 8 (rys. 23) i na murze nr 9 (rys. 24). Jednoczesnie
Zamawiajacy informuje, iz nie dostarczy zestawien stali dla balustrad i pochwytów na
tych murach, a ilosc balustrad mozliwajest do ustalenia takze na podstawie zawartych w
Projekcie wykonawczym murów oporowych rysunków 6 i 7.

ll7.Pvtanie: Czy Zamawiajacy dysponuje ostateczna i prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe?
Odpowiedz: Zamawiajacy dysponuje prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na budowe.

l18.Pytanie : Prosimy o uzupelnienie rysunków dylatacji szczelnych blokowych dla tunelu pod
torami SKM i PKP.
Szczególy dotyczace dylatacji blokowej dla tunelu zawiera rys. 45 projektu
wykonawczego branzy mostowej -Tunel pod torami SKM i PKP.

Odpowiedz:

l20.Pvtanie :

W przedmiarze dla Tunelu pod torami SKM i PKP w poz. 26 podano 80,50 mb
balustrad. Jaka jest prawidlowa ilosc balustrad na tym obiekcie, poniewaz z naszych
wyliczen wynika wiecej?
Zgodnie z zapisem punktu 16.7 SIWZ, przedmiar robót jest wylacznie dokumentem
informacyjnym, z którego Wykonawca moze skorzystac, ale nie ma takiego
obowiazku. Ilosc balustrad na obiekcie okresla dokumentacja projektowa, w ocenie
Zamawiajacego dla tunelu pod torami SKM i PKP nalezy wykonac 165,1 m balustrad.

Tunel dla pieszych pod ul. Wladyslawa IV i Swietojanska:
-fundament windy- w przedmiarze brak stali dla fundamentu, w zestawieniu stali
podano ilosc dla 2-ch fundamentów?
-poz. 13 przedmiaru- z zestawien stali wynika ze prawidlowa iloscia stali dla murów
1,2,3,4,5jest 8,25 T, czego dotyczy 7,19 t z poz. 13,

Zgodnie z zapisem punktu 16.7 SIWZ, przedmiar robót jest wylacznie dokumentem
informacyjnym, z którego Wykonawca moze skorzystac, ale nie ma takiego obowiazku.
Zamawiajacy nie wprowadzi korekt do przedmiaru robót. Zbrojenie dla fundamentu
windy uwzgledniono w pozycji 14 wersji elektronicznej przedmiaru robót "Tunel dla

119.Pvtanie :

Odpowiedz:

Odpowiedz:
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pieszych pod ulica Swietojanska i Wladyslawa IV". W ocenie Zamawiajacego ilosc stali
dla I (jednego) fundamentu wynosi 0,402 t.
W poz. 13 wersji elektronicznej przedmiaru robót podano ilosc stali dla murów 1,2,3,4,5
równa 8,25 t. Zamawiajacy nie wprowadzi korekt do przedmiaru robót.

l2l.Pytanie: Czy Zamawiajacy wraz z dokumentacja projektowa uzyskal wszelkie niezbedne zgody,
pozwolenia, uzgodnienia -w szczególnosci od organów administracji publicznej?

Odpowiedz: W ocenie Zamawiajacego dokumentacja posiada wszelkie niezbedne uzgodnienia,
zgody i pozwolenia.

l22.Pytanie : Dot. Przedmiaru robót- Kladka z murem oporowym, poz. 5. Pozycja nr 5 w/w
przedmiaru. w otrzymanej wersji papierowej dokumentacji odnosi sie do ST
M.ll.03.02. natomiast wg przedmiaru zamieszczonego na stronie Zamawiajacego
pozycja odnosi sie do ST M.lI.03.04. Zwracamy sie z prosba o wyjasnienia, która
wersja przedmiarów jest obowiazujaca do wyceny.

Odpowiedz: Zgodnie z punktem 3.3 SIWZ szczególowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
dokumentacja projektowa, dyspozycje zawarte w punkcie 3.4 SIWZ oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót.
Jednoczesnie zgodnie z dyspozycjami zawartymi w Rozdziale 16 SIWZ :
16.4. Podstawa obliczenia ceny oferty za roboty budowlane ma byc opracowany przez

Wykonawce kosztorys ofertowy, sporzadzony w oparciu o przekazana
dokumentacje projektowa stanowiaca zalacznik nr 7 i 7a, oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiace zalacznik nr 8 i
8a, z uwzglednieniem dyspozycji zawartych w rozdziale 3 niniejszej SIWZ.

16.5 Cena oferty stanowic bedzie ryczaltowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezalezne od rozmiaru robót
budowlanych i innych swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztów ich
realizacji. Wykonawca nie bedzie mógl zadac podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziec rozmiaru lub
kosztów tych robót i innych swiadczen.

16.6 Za ustalenie ilosci robót i innych swiadczen oraz sposób przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczaltowego odpowiada
wylacznie Wykonawca.

16.7 Przedmiar robót, dolaczony do niniejszej SIWZ jako zalacznik nr 9 i 9a, jest
wylacznie dokumentem informacyjnym, z którego moze skorzystac Wykonawca,
ale nie ma takiego obowiazku.

W przedmiotowym postepowaniu nie ma zatem przedmiaru robót obowiazujacego do
wyceny.

123. pytanie : Dot. Przedmiaru robót - Kladka z murem oporowym. W otrzymanej wersji papierowej
dokumentacji - w/w przedmiarze robót brakuje pozycji nr 18 dotyczacej wykonania
dokumentacji powykonawczej i fotograficznej, pozycja ta podana jest w przedmiarze
znajdujacym sie na stronie Zamawiajacego. Zwracamy sie z prosba o wyjasnienia, która
wersja przedmiarów jest obowiazujaca do wyceny.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 122.

l24.Pytanie: Dot. Przedmiaru robót -Tunel dla pieszych pod ul. Wladyslawa IV i Swietojanska, poz.
13. W otrzymanej wersji papierowej dokumentacji - w w/w przedmiarze robót podano
pozycje nr 13, dotyczaca przygotowania i montazu zbrojenia dla murów nr l, nr 2, nr 3,
nr 4, nr 5; w udostepnionym na stronie Zamawiajacego przedmiarze robót brakuje w/w
pozycji. Zwracamy sie z prosba o wyjasnienia, która wersja przedmiarów jest
obowiazujaca do wyceny.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 122.

125.Pytanie: Dot. Przedmiaru robót - Tunel dla pieszych pod ul. Wladyslawa IV i Swietojanska. W
otrzymanej wersji papierowej dokumentacji -wlw przedmiarze robót brakuje pozycji nr
14 dotyczacej przygotowania i montazu zbrojenia dla fundamentu windy, pozycja ta
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podana jest w przedmiarze znajdujacym sie na stronie Zamawiajacego. Zwracamy sie z
prosba o wyjasnienia, która wersja przedmiarówjest obowiazujaca do wyceny.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 122.

126.Pytanie : Dot. Przedmiaru robót - Tunel pod Droga Gdynska. W otrzymanej wersji papierowej
dokumentacji - w/w przedmiarze robót brakuje pierwszej pozycji dotyczacej
"wytyczenia obiektu, pomiarów inwentaryzacyjnych,pomiarów", pozycja ta podana jest
w przedmiarze znajdujacym sie na stronie Zamawiajacego. Zwracamy sie z prosba o
wyjasnienia, która wersja przedmiarówjest obowiazujaca do wyceny.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 122.

127.Pvtanie : Dot. Przedmiaru robót - Tunel pod Droga Gdynska. W otrzymanej wersji papierowej
dokumentacji - w/w przedmiarze robót brakuje ostatnich pozycji dotyczacych
"wykonania rusztowan z klatek stalowych ze stalowymi dzwigarami do podparcia
deskowan plyty, z pózniejsza ich rozbiórka i wywozem poza teren budowy oraz
wykonania dokumentacji powykonawczej i fotograficznej", pozycje te podane sa w
przedmiarze znajdujacym sie na stronie Zamawiajacego. Zwracamy sie z prosba o
wyjasnienia, która wersja przedmiarówjest obowiazujaca do wyceny.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 122.

128.Pvtanie : Zwracamy sie z prosba o podanie terminu waznosci uzgodnienia PKP S.A. Oddzial
Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku nr N9-4jn-65 15/125/06/05/2009 z dnia
07-01-2009 r.

Odpowiedz: W tresci tego uzgodnienia brak zapisu dotyczacego terminu jego waznosci, zatem
uzgodnienie to obowiazuje bezterminowo.

129.Pvtanie : Zwracamy sie z prosba o podanie terminu waznosci uzgodnienia PKP ENERGETYKA
nr EZII-EzI0c-2203/538/08 z dnia 15-12-2008 r.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 128.

BO.Pytanie : Zwracamy sie z prosba o podanie terminu waznosci uzgodnienia PKP Szybka Kolej
Miejska w Trójmiescie Sp. z 0.0. nr SKMET9-515-3/09 z dnia 07-01-2009 r.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 128.

B1.Pvtanie : Dot. SST nr M.l3.0.00 pkt 6.2.5. przewiduje nasiakliwosc betonu mostowego do 4%.
Wymaganie to jest sprzeczne ze stanowiskiem Departamentu Dróg Publicznych
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23.02.2005 znak DP-lzJ0780, cyt. "Uprzejmie
informuje, ze przy opracowywaniu projektów betonowych obiektów mostowych i ich
realizacji nalezy poslugiwac sie norma PN-S-I0040: 1999". W ww. normie w punkcie
2.1. Wymagania dotyczace betonu zapisano, cyt. "Beton do budowy konstrukcji
mostowych powinien spelniac nastepujace wymagania : nasiakliwosc badana wg PN-
88/B-06250 nie powinna byc wieksza niz 5% ". Dopuszczenie wyzszej wartosci
nasiakliwosci betonu mostowego jest przede wszystkim efektem upowszechnienia sie
stosowania do konstrukcji mostowych mieszanek betonowych napowietrzonych. Jest to
bezdyskusyjnie najlepsza metoda zapewnienia trwalosci betonu narazonego na wplywy
atmosferyczne oraz cykliczne zamrazanie i odmrazanie takze z udzialem srodków
odladzajacych. Napowietrzenie mieszanki betonowej powyzej 4% jest m. in. zaleceniem
nowej normy PN-EN-206. Beton-czesc l "Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosc dla klas ekspozycji XF2, XF3, XF4". Zwiekszenie zawartosci porów
powietrza w swiezej mieszance sprawia, ze jest ich takze wiecej w betonie
stwardnialym, stad uzyskiwane wyzsze nasiakliwosci badanej metoda wg PNuB8/B-
06250 przy jednoczesnych pozytywnych wynikach badania mrozoodpornosci betonu.
Ponadto ba danie n asiakliwosci be tonu jest badaniem ws kaZllikowym,informujacym
jedynie o ilosci wody zawartej w betonie (nie informuje o wielkosci i rozkladzie porów)
oraz subiektywnym tzn. duzo zalezy od czynników ludzkich. Dodatkowo zmiana
nasiakliwosci betonu do 5% zmniejszy znacznie koszt budowy obiektów mostowych.
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Odpowiedz: Zamawiajacy przekazuje w zalaczeniu zamienna ST M-B.01.00 oraz zamieszcza na
stronie internetowej w wersji elektronicznej.

132.Pvtanie : Dot. Przedmiaru: "Tunel pod Droga Gdynska", poz. 13. W pozycji podano, iz zbrojenie
plyt przejsciowych i belek podwalinowych nalezy wykonac ze stali klasy A-II, zgodnie
ze ST. M.B.01.l1. nalezy zastosowa c stal klasy AllIN. Z wracamy sie z prosba o
wyjasnienia.

Odpowiedz: Nalezy stosowac stal zgodnie z ST M-B.01.1l, czyli klasy AlIIN.

133.Pytanie : Dot. Przedmiaru: "ZIELEN", poz. 56. Czy Zamawiajacy potwierdza. ze nalezy
uwzglednic w wycenie wykonanie systemu nawadniajacego na pow. 10.125 m2?
Jezeli tak, prosimy o wskazanie które powierzchnie zieleni skladaja sie na obmiar
10.125 m2.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 112.

B4.Pvtanie : Dot. Przedmiaru: "ZIELEN", poz. 56. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze na terenie
objetym opracowaniem istnieja przylacza wodociagowe z wodomierzami przewidziane
do zasilania instalacji nawadniajacej?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 112.

135.Pytanie : Dot. Przedmiaru: "ZIELEN", poz. 5, 11, 21, 27. W jakiej odleglosci od mIejsca
inwestycji znajduje sie skladowisko dluzyc Zmawiajacego.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 50.

B6.Pytanie : Dot. SST D.01.02.0l- Usuniecie drzew i krzewów. Przesadzenie drzew pkt. 5.5. Czy w
kosztorysie ofertowym nalezy uwzglednic przygotowanie drzew do przesadzenia w I i II
roku?

Odpowiedz: O ile wykonawca widzi mozliwosc przesadzenia drzew w takim terminie, aby przed
przesadzeniem przygotowywac je przez okres dwóch lat, to taki zabieg z pewnoscia jest
wskazany i winien byc wykonany. Zaznaczam, iz udzielona przez wykonawce
gwarancja obejmuje takze przesadzenia, zatem nalezy zadbac o to, aby przesadzane
drzewa zachowaly zywotnosc.

B7.Pytanie : Dot. § 7 ust. 2 wzoru umowy. Prosimy o wskazanie terminu zakonczenia czynnosci
odbiorowych, tak jak uczyniono to w ust. 1.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej korekty do tresci projektu umowy i nie
okresli terminu zakonczenia czynnosci odbiorowych.

138.Pvtanie : Dot. § 8 ust. 25 wzoru umowy oraz § 12 ust. 1 a. Z postanowienia wynika, iz odbiór
koncowy zostanie dokonany po uzyskaniu przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie. Uzaleznia to zakonczenie czynnosci odbiorowych (za terminowosc robót
odpowiada wykonawca) wylacznie od dzialania drugiej strony, tj. Zamawiajacego.
Prosimy badz skreslic powyzszy zapis, badz skreslic zapis § 12 ust. 1 a, który i tak
dubluje sie zbednie z § 12 ust. 1 b, gdyz obejmuje on dwie kary umowne nalezne na
podstawie tego samego zaniechania Wykonawcy, co jest posunieciem niepotrzebnym.
W takiej sytuacji - usuniecia § 12 ust. 1 a, uniknie sie po pierwsze dublowania kary z
pkt b), po drugie zas spowoduje, iz ewentualna zwloka Zamawiajacego do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie nie bedzie miala ujemnego wplywu na sytuacje prawna
Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz odbiór koncowy zostanie dokonany po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajacy nie zgadza sie z pogladem, iz uzaleznia to
zakonczenie czynnosci odbiorowych od dzialania Zamawiajacego, gdyz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie jest obowiazkiem nadzoru, a projekt umowy w § 7 ust. 4
okresla termin, w jakim nadzór zobowiazany jest zlozyc stosowny wniosek w PINB.
Termin ten w sposób oczywisty uzalezniony jest od daty, z która wykonawca osiagnal
gotowosc do odbioru, czyli takze termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jest
konsekwencja dzialan wykonawcy.
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Zapisy § 12 ust. l a dotycza kar za opóznienie w zakonczeniu realizacji przedmiotu
zamówienia, natomiast zapisy § 12 ust. l b dotycza kar za opóznienie w zgloszeniu
gotowosci do odbioru przedmiotu zamówienia, co nie jest tym samym zaniechaniem
wykonawcy. Zaznaczam, iz na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru wykonawca nie
jest zobowiazany dysponowac pozwoleniem na uzytkowanie, zatem nie widze zwiazku
miedzy "ewentualna zwloka Zamawiajacego do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie"
i "sytuacja prawna Wykonawcy" w kontekscie postanowien § 12 ust. 1. Zamawiajacy
nie wprowadzi w projekcie umowy wnioskowanych modyfikacji.

139.Pytanie : Dot. § 11 ust. 10 wzoru umowy. Czy mozliwe jest, zamiast platnosci bezposrednich,
przedstawianie oswiadczen Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych naleznosci
wzgledem Wykonawcy?

Odpowiedz: Nie, nie jest mozliwe zamiast platnosci bezposrednich przedstawianie oswiadczen
podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych naleznosci przez wykonawce.

140.Pytanie : Dot. § 12 ust. I c) wzoru umowy. Zwracamy uwage, iz kara za opóznienie w usuwaniu
wady winna byc odnoszona do elementu zawierajacego wade, a nie wartosci calego
zamówienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy ma swiadomosc postanowien dotyczacych kar umownych, przewidzianych
w projekcie umowy, ma takze swiadomosc tego, iz z tytulu opóznienia w usunieciu wad
i usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji, wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
10 ust. l, za kazdy dzien opóznienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek do dnia faktycznego ich usuniecia, potwierdzonego przez nadzór.
Zamawiajacy nie podziela sformulowanego w pytaniu pogladu, iz kara ta powinna byc
odnoszona do elementu zawierajacego wade.

141.Pvtanie : Dot.§ 12 ust. l d) wzoru umowy. Zwracamy uwage, iz wobec brzmienia zapisu,
Wykonawca bedzie zobowiazany zaplacic wysoka kare umowna (15% wartosci
umowy) w przypadku odstapienia od Umowy na podstawie art. 145 Ustawy, np. w
przypadku zaprzestania finansowania Inwestycji. Zapis taki jest w istocie swojej tym
samym bledny i razaco narusza stosunek umowny -kara umowna nie powinna bowiem
sluzyc do obciazania Wykonawcy za zdarzenia od niego niezalezne, lecz zabezpieczac
prawidlowe wykonywanie umowy przez niego. W zaistnialej sytuacji trudno wymagac
od wykonawcy, by np. pozyskiwal fundusze na sfinansowanie Inwestycji. Biorac
powyzsze pod uwage, postulujemy modyfikacje zapisu na odpowiedzialnosc w
przypadku odstapienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, badz uzupelnienie go o
katalog wylaczajacy podstawe art. 145ustawy.

Odpowiedz: Zamawiajacy ma swiadomosc brzmienia zapisu § 12 ust. I d projektu umowy,
dotyczacego odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po
stronie Zamawiajacego. Zamawiajacy zaznacza, iz prawo dojednostronnego odstapienia
od umowy na skutek szczególnych okolicznosci przysluguje z mocy ustawy - art. 145
Pzp - wylacznie Zamawiajacemu z uwagi na uwzglednienie interesu publicznego.
Sytuacja w której Zamawiajacy odstepuje od umowy na podstawie art. 145 ustawy Pzp
nie jest okolicznoscia do której ma zastosowanie zapis § 12 ust. l d projektu umowy.
Zamawiajacy nie wprowadzi do projektu umowy wnioskowanych modyfikacji.

142.Pytanie : Dot. § 16 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o wyjasnienie braku mozliwosci "dochodzenia
przez wykonawce odszkodowania". Czy Zamawiajacy rozumie przez ten zapis, iz nie
zaplaci na rzecz Wykonawcy naleznosci wynikajacych z faktur wystawionych badz
objetych robotami wykonanymi na dzien odstapienia? Takie ujecie kompetencji
Zamawiajacego razaco naruszaloby stosunek umowny i zawieralo w istocie dodatkowa
kare umowna z tytulu odstapienia, zbedna wobec kary ujetej w § 12 ust. l lit. D.

Odpowiedz: Postanowienia § 16 ust. 3 nie dotycza wynagrodzenia naleznego wykonawcy z tytulu
wykonania czesci umowy o zamówienie publiczne, wylaczaja natomiast mozliwosc
dochodzenia przez wykonawce odszkodowania z tytulu odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego.
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143.Pvtanie : Oot. § 17 ust. 2 c) wzoru umowy. Jakiej czesci robót moze dotyczyc ewentualnie ten
zapis? W jakim okresie Zamawiajacy zamierza skorzystac z uprawnienia w nim
okreslonego?

Odpowiedz: Zamawiajacy na etapie postepowania przetargowego nie okresli, od realizacji jakiej
czesci robót ewentualnie moze odstapic, powolujac sie na zapisy § 17 ust. 2 c.
Zamawiajacy nie zamierza w sposób zaplanowany z góry korzystac z tych postanowien
umowy, nie okresli zatem okresu, w którym z tego uprawnienia zamierza korzystac.

144.Pytanie : Oot. § 17 ust. 3 wzoru umowy. Czy mozliwe bedzie przeniesienie wierzytelnosci
wynikajacych z umowy na bank finansujacy Wykonawce?

Odpowiedz: Zapis § 17 ust. 3 projektu umowy stanowi, iz zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej
strony przeniesc na osobe trzecia wierzytelnosci wynikajacych z umowy. Wykonawca z
którym zostanie zawarta umowa ma prawo wystapic ze stosownym wnioskiem do
Zamawiajacego o wyrazenie zgody na przeniesienie wierzytelnosci na bank finansujacy
wykonawce. Zamawiajacy nie wyklucza, iz uzyskanie takiej zgody bedzie mozliwe.

145.Pvtanie : Oot. Przedmiaru robót "Tunel pod Droga Gdynska", poz. 24. Zwracamy sie z prosba o
udostepnienie ST M.20.02.02 "RUSZTOWANIA".

Odpowiedz: Zamawiajacy przekazuje w zalaczeniu ST M-20.02.02 oraz zamieszcza na stronie
internetowej w wersji elektronicznej.

146.Pytanie : Oot. SST 0.08.02.01. Wg pkt. 1.3 w/w Specyfikacji Technicznej "zakres robót przy
wykonaniu chodników z plyt betonowych obejmuje:
- ulozenie plyt betonowych chodnikowych, zóltych z guzkami 40x40x3 cm (na skraju

schodów i spoczników) na podlewce cementowej,
- ulozenie plyt betonowych chodnikowych 30x30x5 cm (na tunelu, jako opaski

drogowej) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 3 cm".
Natomiast zgodnie z pkt. 2.2.1 nalezy zastosowac nastepujace materialy: plyty
chodnikowe betonowe - 30x30 cm i grubosci 5 cm oraz plyty z guzkami 35x35x5 cm.
Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie rozbieznosci dotyczacych wymiarów plyt
chodnikowych.

Odpowiedz: Na skraju schodów i spoczników nalezy zastosowac betonowe plytki chodnikowe w
kolorze zóltym z guzkami o wymiarach 35x35x5 cm, jak podano w punkcie 2.2.1 SST.
Koryguje sie zapis dotyczacy wymiarów w/w plytek w punkcie 1.3 SST z ,,40x40x3cm"
na ,,35x35x5cm".

147.PYtanie: Oot. Tunelu pod torami SKM i PKP. Majac na uwadze, iz zgodnie z przepisem art. 29
Ustawy - prawo zamówien publicznych, Zamawiajacy jest zobowiazany do opisania
przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujacy, stwierdzic nalezy, iz
Zamawiajacy zobowiazany jest do precyzyjnego wskazania wszystkich czynników
decydujacych o wysokosci kosztów ponoszonych przez Wykonawce dla prowadzenia
robót tym bardziej, iz wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy. Bez
wskazania tych czynników Wykonawca nie jest bowiem w stanie oszacowac ceny
oferty. W zwiazku z powyzszym prosimy o przekazanie rozkladu jazdy pociagów SKM
na linii nr 250 na czas realizacji robót, tj. do konca wrzesnia 2011 r., który umozliwi
opracowanie wlasciwej technologii budowy wiaduktu kolejowego oraz wyceny robót.
Wykonawca nie moze uzyskac w/w informacji, poniewaz nie jest strona postepowania.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz z tresci wykazu cen jednostkowych, dolaczonego do
zalacznika nr 12 do SIWZ (wzór umowy z PKP SKM w Trójmiescie Sp. z 0.0.)
wynika, iz "pociag" jest jednostka miary dla elementu kosztów wyszczególnionego w
pozycji 5 - ograniczenie biegu pociagów V<= 40 km/h. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, iz rozkladjazdy pociagów SKMjest informacja publiczna dostepna kazdemu
zainteresowanemu, przykladowo na stronach internetowych przewoznika i nie trzeba
byc strona jakiegos sugerowanego w pytaniu blizej nie okreslonego postepowania, aby
uzyskac dostep do tej informacji.
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148.Pytanie: Oot. Tunelu pod torami SKM i PKP. Majac na uwadze, iz zgodnie z przepisem art. 29
Ustawy - prawo zamówien publicznych, Zamawiajacy jest zobowiazany do opisania
przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujacy, stwierdzic nalezy, iz
Zamawiajacy zobowiazany jest do precyzyjnego wskazania wszystkich czynników
decydujacych o wysokosci kosztów ponoszonych przez Wykonawce dla prowadzenia
robót tym bardziej, iz wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy. Bez
wskazania tych czynników Wykonawca nie jest bowiem w stanie oszacowac ceny
oferty. W zwiazku z powyzszym prosimy o przekazanie rozkladu jazdy pociagów PKP
na linii nr 202 oraz 201, który umozliwi opracowanie wlasciwej technologii budowy
wiaduktu kolejowego oraz wyceny robót. Wykonawca nie moze uzyskac w/w
informacji, poniewaz nie jest strona postepowania.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz z tresci wykazu cen jednostkowych, dolaczonego do
zalacznika nr 11 do SIWZ (wzór umowy z PKP PLK S.A., Zaklad Linii Kolejowych w
Gdansku z siedziba w Gdyni) nie wynika, aby jednostka miary dla któregos z
wyszczególniony element kosztów byl "pociag". Jednostkami miary sa : szt., operacja,
zamkniecie, dla jednego toru, dla dwóch i wiecej torów, godzina, doba, osoba, m2,
ustalenie zatem wyceny tych elementów kosztów w ocenie Zamawiajacego nie jest
zalezne od rozkladu jazdy pociagów na torach 201 i 202. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, iz rozklad jazdy pociagów jest informacja publiczna dostepna kazdemu
zainteresowanemu, przykladowo na stronach internetowych przewoznika i nie trzeba
byc strona jakiegos sugerowanego w pytaniu blizej nie okreslonego postepowania, aby
uzyskac dostep do tej informacji.

149.pytanie : Oot. Tunelu pod torami SKM i PKP. Prosimy o podanie kosztów z tytulu wylaczenia
napiecia w sieci trakcyjnej (przygotowanie miejsca pracy, wylaczenia napiecia w sieci
trakcyjnej, likwidacja miejsca pracy), które beda konieczne przy realizacji wiaduktu
kolejowego.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz z tresci wykazu cen jednostkowych, dolaczonych do
zalaczników nr 11 i nr 12 do SIWZ nie wynika, aby wylaczenie napiecia w sieci
trakcyjnej bylo elementem kosztów, do poniesienia których zobowiazany bedzie na
podstawie tych umów wykonawca. Zamawiajacy oczekuje zlozenia oferty przez
wykonawce przygotowanego do realizacji robót stanowiacych przedmiot zamówienia,
posiadajacego wiedze i stosowne doswiadczenie w tym zakresie, który jest w stanie we
wlasnym zakresie ustalic, czy i jakie koszty oraz w jakiej wysokosci sa konieczne do
poniesienia, w tym nie tylko koszty w tytulu wylaczenia napiecia w sieci trakcyjnej
SKM i PKP, ale takze koszty z tytulu przelaczen trakcji trolejbusowej oraz koszty z
tytulu przelaczen pozostalych sieci.

ISO.Pytanie : Oot. Tunelu pod torami SKM i PKP.
Regulaminu wylaczenia napiecia w sieci
realizacji wiaduktu.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 149.

Prosimy o podanie kosztu opracowania
trakcyjnej, który bedzie konieczny przy

ISI.Pvtanie : Oot. Tunelu pod torami SKM i PKP. Prosimy o podanie kosztów nadzoru pracowników
Zakladu Energetyki Kolejowej, które beda konieczne przy realizacji wiaduktów.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 149.

IS2.Pvtanie : Oot. Tunelu pod torami SKM i PKP. Prosimy o podanie kosztów nadzoru pracowników
Telekomunikacji Kolejowej Sp. z 0.0., które beda konieczne przy realizacji wiaduktów.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 149.

IS3.Pvtanie : Oot. Tunelu pod torami SKM i PKP. Prosimy o podanie kosztów nadzoru pracowników
PKP SA Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami, które beda konieczne przy
realizacji wiaduktów.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 149.
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154.Pvtanie: Czy zamawiajacy przekaze caly teren budowy jednorazowo, czy tez teren bedzie
przekazywany etapami?

Odpowiedz: Warunki przekazania terenu budowy okreslaja postanowienia § 3 ust. l, 2 i 3 projektu
umowy.

155.Pytanie : Dot. Przedmiaru robót: "Tunel dla pieszych", poz. 8. Pozycja dotyczy zabezpieczenia
powierzchni grodzic AZ-12 przez oczyszczenie strumieniowo-scierne, odtluszczenie i
trzykrotne pokrycie materialami powlokowymi na bazie epoksydu i oleju smolowego z
mineralnymi wypelniaczami. ST, do której odnosi sie pozycja nie mówi o
zabezpieczeniu grodzic. Zwracamy sie z prosba o uzupelnienie Specyfikacji
Technicznej o brakujace dane.

Odpowiedz: Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania zabezpieczenia powierzchni
grodzic AZ-12. Przedmiar robót jako dokument informacyjny nie bedzie przez
Zamawiajacego korygowany.

156.Pvtanie : Dot. SST M.19.01.04. Specyfikacja techniczna M.19.01.04 dotyczy wykonania
balustrad, natomiast pkt. 2.2 w/w ST dotyczy szkla hartowanego stanowiacego
wypelnienie konstrukcji zadaszenia. Zwracamy sie z prosba o wyjasnienia.

Odpowiedz: ST M-19.01.04 dotyczy wszystkich balustrad stalowych wykonywanych na obiektach
inzynierskich, obejmuje równiez balustrade w rejonie wejscia do tunelu od strony placu
Plymouth (mur nr 3), która posiada wypelnienie ze szkla hartowanego.

157.Pytanie : Dot. Przedmiaru robót: "Tunel dla pieszych", poz. 51. Zwracamy sie z prosba o
udostepnienie ST 0.06.01.03 "Umocnienie skarpy plytami azurowymi", do której odnosi
sie pozycja.

Odpowiedz: Zamawiajacy przekazuje w zalaczeniu zamienna ST D-06.01.03 (strony 425-433) oraz
zamieszcza na stronie internetowej w wersji elektronicznej.

158.Pvtanie : Dot. Przedmiaru robót: "Tunel dla pieszych", poz. 53. Pozycja dotyczy wykonania
windy osobowej; zgodnie ze ST M.20.03.02 w pozycji nalezy równiez uwzglednic
wykonanie fundamentu windy. W przedmiarze uwzgledniono wykonanie fundamentu
windy w pozycji 19. Zwracamy sie z prosba o wyjasnienia w której pozycji nalezy
uwzglednic w/w fundament.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz zgodnie z odpowiedzia na pytania 13 i 31, za ustalenie ilosci
robót i za poziom szczególowosci kosztorysu ofertowego odpowiada wylacznie
wykonawca, który we wlasnym zakresie ustala ilosc pozycji kosztorysu ofertowego, opis
tych pozycji, jednostki i ich ilosc w tych pozycjach. W zwiazku z powyzszym to
wykonawca decyduje o tym, w której pozycji kosztorysu ofertowego ujac wykonanie
fundamentu windy. Zgodnie z zapisem punktu 16.7 SIWZ, przedmiar robót jest
wylacznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca moze skorzystac, ale nie
ma takiego obowiazku.

159.Pvtanie : Dot. Przedmiaru robót: "Wiadukt kolejowy", poz. 28. Pozycja dotyczy wykonania
drenazu za przyczólkiem z rur PVC fi 113 mm w obsypce z grysu ulozonych na rygolce
z betonu B20, natomiast wg ST M.20.01.03 beton rygolek za przyczólkami nalezy
wykonac z betonu B15. Zwracamy sie z prosba o wyjasnienia.

Odpowiedz: Rygolke pod drenaz za przyczólkiem wiaduktu kolejowego nalezy wykonac z betonu
B15, czyli zgodnie z ST M-20.01.03.

160.Pvtanie : Dot. Przedmiaru robót: "Wiadukt kolejowy", poz. 30. Ze wzgledu na brak numeru ST w
pozycji zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, iz roboty torowe nalezy wykonac
zgodnie ze ST T.01.01.01.

Odpowiedz: Roboty torowe nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa i ST T-O1.01.0l.

161.Pytanie : Dot. Przedmiaru robót - Tunel pod Droga Gdynska, poz. 13. Pozycja dotyczy wykonania
betonu podkladowego oraz ochronnego o gr. 5 cm z betonu klasy Bl O, natomiast
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zgodnie z Opisem Technicznym i projektem Wykonawczym nalezy zastosowac beton
klasy B15. Zwracamy sie z prosba o podanie wlasciwej klasy betonu w pozycji.

Odpowiedz: Beton podkladowy oraz ochronny tunelu pod Droga Gdynska nalezy wykonac z betonu
klasy B15,jak podano w projekcie wykonawczym.

162.Pytanie : Dot. Przedmiaru robót - Tunel pod Droga Gdynska, poz. 12. Zwracamy sie z prosba o
podanie rozstawu mocowania kotew wklejanych fi 10 na podanej dlugosci. 16,5 m.

Odpowiedz: Nalezy zastosowac kotwy wklejane 010 o dlugosci 120mm w rozstawie okolo 1m.

Niniejsze pismo stanowi integralna czesc Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

k/o: Ul aJa
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