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REGIONALNY KRAJOWEGO Agencla R,OZWOJu Pomorza SA Inwestycyjny ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI




Projekt Miejski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Gdynia 09.10.2013
RZP/2/2013
ZMIANA SIWZ NR 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Dzienniku  Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.10.2013 r. pod nr 2013/S 192-330599
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

1) na stronie tytułowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
jest: 

ZAMAWIAJĄCY:

Forum Kultury Sp. z o.o.

81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24
tel: 58 781 83 30 , faks: 58 781 83 32

www.forumkultury.gdynia.pl
działająca na zlecenie

Gminy Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

winno być:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

reprezentowana przez:

Forum Kultury Sp. z o.o.

81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24
tel: 58 781 83 30 , faks: 58 781 83 32

www.forumkultury.gdynia.pl
2) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale 1 pkt 12

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu na nośniku elektronicznym CD/USB – 1 egz. oraz w formie papierowej w następujących ilościach:

a)
projekt budowlany – 4 egz., 

b)
projekt wykonawczy– 3 egz.,

c)
projekty tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz.,

d)
projekty docelowej organizacji ruchu – 3 egz. ( w tym egzemplarz z oryginalnym uzgodnieniem),

e)
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.,

f)
przedmiary robót – 3 egz.,

g)
kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów – 3 egz.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu na nośniku elektronicznym CD/USB – 1 egz. oraz w formie papierowej w następujących ilościach:

a)
projekt budowlany – 4 egz., 

b)
projekt wykonawczy– 4 egz.,

c)
projekty tymczasowej organizacji ruchu – 4 egz.,

d)
projekty docelowej organizacji ruchu – 4 egz. ( w tym egzemplarz z oryginalnym uzgodnieniem),

e)
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4 egz.,

f)
przedmiary robót – 4 egz.,

g)
kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów – 4 egz.

3) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale 1 pkt 25:

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu materiały budowlane do akceptacji przed wbudowaniem, a dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu i do zatwierdzenia Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy celem nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

4) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale 1 skreśla się pkt 27,

5) w Załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 6 lit. d)
przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn.zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn.zm.). Przed przystąpieniem do robót zobowiązujemy się przedstawić Zamawiającemu materiały budowlane do akceptacji przed wbudowaniem, a dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu i do zatwierdzenia Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy celem nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.

– w załączeniu zmieniony Formularz „OFERTA”.
6) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapis w preambule:
W dniu .............................2013 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka , z upoważnienia którego działają reprezentowaną przez :

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

W dniu .............................2013 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, reprezentowaną przez Prezydenta

Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka , z upoważnienia którego działają:

7) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 1 ust. 1 
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej owego wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę.
OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę.
8) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 1 ust. 5 
Dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu na nośniku elektronicznym CD/USB – 1 egz. oraz w formie papierowej w następujących ilościach:

a) projekt budowlany – 4 egz., 

b) projekt wykonawczy– 3 egz.,

c) projekty tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz.,

d) projekty docelowej organizacji ruchu – 3 egz. ( w tym egzemplarz z oryginalnym uzgodnieniem),

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.,

f) przedmiary robót – 3 egz.,

g) kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów – 3 egz. 

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Dokumentację projektową należy przekazać zamawiającemu na nośniku elektronicznym CD/USB – 1 egz. oraz w formie papierowej w następujących ilościach:

a) projekt budowlany – 4 egz., 

b) projekt wykonawczy– 4 egz.,

c) projekty tymczasowej organizacji ruchu – 4 egz.,

d) projekty docelowej organizacji ruchu – 4 egz. (w tym egzemplarz z oryginalnym uzgodnieniem),

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 4 egz.,

f) przedmiary robót – 4 egz.,

g) kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów –4 egz. 

9) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 1 ust. 8 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieprzeziernego ogrodzenia terenu budowy o wysokości.

Ogrodzenie pełne w kolorze szarym.

Zabrania się umieszczania reklam na ogrodzeniu terenu budowy, w tym reklam Wykonawcy.

Na ogrodzeniu zostaną zamontowane wizualizacje - dostawa i montaż po stronie Zamawiającego. Z tytułu uszkodzenia ogrodzenia w związku z montażem wizualizacji Wykonawca nie będzie rościł żadnych żądań.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieprzeziernego ogrodzenia terenu budowy o wysokości 2 m.

Ogrodzenie pełne w kolorze szarym.

Zabrania się umieszczania reklam na ogrodzeniu terenu budowy, w tym reklam Wykonawcy.

Na ogrodzeniu zostaną zamontowane wizualizacje - dostawa i montaż po stronie Zamawiającego. Z tytułu uszkodzenia ogrodzenia w związku z montażem wizualizacji Wykonawca nie będzie rościł żadnych żądań.

10) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 1 ust. 12 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej – 1 sztuka, stałej tablicy pamiątkowej – 1 sztuka.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) opracowanie i przedstawienie projektów graficznych ww. elementów

b) promocji Zamawiającemu celem akceptacji;

c) montaż ww. elementów promocji,

d) demontaż tablicy informacyjnej;

e) utrzymywanie ww. elementów promocji do czasu upływu okresu gwarancji.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej – 1 sztuka, stałej tablicy pamiątkowej – 1 sztuka.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) opracowanie i przedstawienie projektów graficznych ww. elementów promocji Zamawiającemu celem akceptacji;

b) montaż ww. elementów promocji,

c) demontaż tablicy informacyjnej;

d) utrzymywanie ww. elementów promocji do czasu upływu okresu gwarancji.

11) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 2 ust. 7 
Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót z uwzględnieniem terminów wykonania poszczególnych prac. W terminie 3 dni przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy aktualny harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy realizacji robót z uwzględnieniem terminów wykonania poszczególnych prac. W terminie 3 dni przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualny harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy uwzględniający zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

12) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 2 ust. 7 
W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w trybie roboczym zobowiązany jest do aktualizacji aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela Zamawiającego.
OTRZYMUJE BRZMIENIE:

W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w trybie roboczym zobowiązany jest do aktualizacji aktualnego harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego każdorazowo przy wystawianiu faktury.

13) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 2 ust. 10 
Wykonawca zobowiązany jest dla Zamawiającego przygotować niezbędne dane do sprawozdań dla Banku Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Managera Funduszu Powierniczego dla Inicjatywy JESSICA, w sprawie deponowania i zarządzania funduszami JESSICA

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Wykonawca zobowiązany jest dla Zamawiającego przygotować niezbędne dane do sprawozdań dla Banku Gospodarstwa Krajowego, pełniącego rolę Managera Funduszu Powierniczego dla Inicjatywy JESSICA, w sprawie deponowania i zarządzania funduszami JESSICA

14) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 6 ust. 10 
Odbiór ostateczny dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę i podpisanie protokołu przez Zamawiającego jest podstawowym warunkiem wydania jego zgody na realizację robót przez Wykonawcę.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Odbiór ostateczny dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę i podpisanie protokołu przez Zamawiającego jest podstawowym warunkiem wydania jego zgody na realizację robót przez Wykonawcę.

15) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 8 ust. 12 
Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu i do zatwierdzenia Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy celem nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity z 2010r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu materiały budowlane do akceptacji przed wbudowaniem, a dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu i do zatwierdzenia Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy celem nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

16) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 8 po ust. 12 dopisuje się ust. 12a o brzmieniu:
Możliwe jest zastosowanie przez Wykonawcę innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów, pod warunkiem, iż będą one materiałami równoważnymi o parametrach technicznych i jakości nie gorszej niż materiały pierwotnie wskazane w dokumentacji projektowej.
17) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 8 po ust. 12 dopisuje się ust. 12b o brzmieniu:
W sytuacji, gdy Wykonawca będzie stosował materiały równoważne o parametrach technicznych i jakości nie gorszej niż materiały pierwotnie wskazane w dokumentacji projektowej, to zobowiązany jest do uzyskania uprzednio każdorazowej decyzji w tym zakresie Zamawiającego zatwierdzającej przedstawione materiały równoważne.

18) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 10 w ust. 2 skreśla się zdanie:
Wartości składowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
19) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 11 dopisuje się ust. 2a o brzmieniu
Podstawę do rozliczenia i wystawienia faktur będzie stanowić protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na budowę kolejki na Kamienną Górę, podpisanym przez obie strony.

20) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 11 ust. 4 
Rozliczenie robót budowlanych następować będzie miesięcznie, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zaakceptowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w § 2, na podstawie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót częściowych wraz z rozliczeniem zatwierdzonym przez Zamawiającego, po zakończeniu danego miesiąca podpisanych przez obie strony. Protokoły odbiorów częściowych  wraz z rozliczeniem zaakceptowane przez Zamawiającego stanowią podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę. Rozliczenia częściowe realizowane będą do 90% zaawansowania finansowego całego przedmiotu umowy. Po osiągnięciu tej wartości ostatnią płatnością jest rozliczenie końcowe. Podstawę ostatecznego rozliczenia wykonania umowy i wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego sporządzony po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z rozliczeniem rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Rozliczenie robót budowlanych następować będzie fakturami częściowymi raz w miesiącu, na koniec miesiąca, zgodnie z procentowym zaawansowaniem rzeczywiście wykonanych robót, potwierdzonych protokołami odbioru częściowymi, podpisanych przez obie strony wraz z rozliczeniem zatwierdzonym przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski, zgodnie z aktualnym harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, zaakceptowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w § 2. Protokoły odbiorów częściowych  wraz z rozliczeniem zaakceptowane przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski stanowią podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę. Rozliczenia częściowe realizowane będą do 90% zaawansowania finansowego całego przedmiotu umowy. Po osiągnięciu tej wartości ostatnią płatnością jest rozliczenie końcowe. Podstawę ostatecznego rozliczenia wykonania umowy i wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego sporządzony po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z rozliczeniem rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym przez Nadzór Inwestorski i podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

21) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 12 ust. 5 
W zastępstwie Zamawiającego w czasie realizacji robót nadzór inwestorski nad robotami ze sprawować będzie wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązki nadzoru inwestorskiego określone zostaną w umowie pomiędzy Zamawiającym a nadzorem inwestorskim.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

W zastępstwie Zamawiającego w czasie realizacji robót nadzór inwestorski nad robotami sprawować będzie wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązki nadzoru inwestorskiego określone zostaną w umowie pomiędzy Zamawiającym a nadzorem inwestorskim.

22) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 12 dopisuje się ust. 6 o brzmieniu
Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków, związanych z funkcją Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego określonego w § 1 niniejszej umowy, a  w szczególności w następującym zakresie:

1) Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej.

2) Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.

3) Zakup i rejestracja wypełnionego przez Wykonawcę i Nadzór Inwestorski  dziennika budowy.

4) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy przy udziale Zamawiającego.

5) Zawiadomienie właściwych organów co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i Nadzoru Inwestorskiego o przyjęciu obowiązków.

6) Przekazanie Wykonawcy zarejestrowanego dziennika budowy.

7) W terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy Nadzór Inwestorski  uzgodni z Zamawiającym wzory wszystkich dokumentów, które będą miały zastosowanie w trakcie realizacji inwestycji.

8) W ciągu 10 dni od otrzymania od wykonawcy robót budowlanych harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Nadzór Inwestorski przedłoży Zamawiającemu swoją ocenę ww. harmonogramu.

9) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich aspektach zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

10) Weryfikacja i zatwierdzanie, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzór autorski, rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót.

11) Powiadamianie Zamawiającego o rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym na terenie budowy.

12) Monitorowanie postępu w realizacji inwestycji zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zatwierdzonym harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, a także zidentyfikuje potencjalne obszary problemów oraz zarekomenduje odpowiednie środki zaradcze.

13) Informowanie Zamawiającego, odpowiednio wyprzedzająco – o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania.

14) Sprawdzenie, czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę robót budowlanych posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych.

15) Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.

16) Sprawdzenie, czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają świadectwa i wymagane certyfikaty.

17) Sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych.

18) Potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji zapewnienia sprzętu na terenie budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robót, i jako zgodny lub nie z Inwestycją.

19) Sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów.

20) Zatwierdzanie dostaw Wykonawcy przed ich wbudowaniem sprawdzanie ich autentyczności, kompletności, prawidłowości oraz formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania.

21) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy poszczególnych elementów robót budowlanych oraz czynności odbiorowych i ich archiwizowanie za pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej) z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego.

22) Opiniowanie proponowanych przez Wykonawcę robót Podwykonawców. W przypadku opinii negatywnej, Nadzór Inwestorski przedstawi Wykonawcy robót pisemne uzasadnienie.

23) Sprawdzanie i wnioskowanie o uaktualnianie harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z ww. harmonogramem .

24) Kontrolowanie co miesiąc postępu wykonania robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego.

25) Składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, począwszy od następnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy.

26) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych.

27) Organizowanie i prowadzenie narad technicznych i innych spotkań, które będą odbywały się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na tydzień (w spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację inwestycji z zastrzeżeniem, że przedstawiciele nadzoru autorskiego uczestniczyć będą na wezwanie zgłoszone 3 dni przed terminem spotkania) oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów i ich przekazywanie w ciągu 2 dni od .daty narady.

28) Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, które będą odbywały się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc. Spotkania będą się odbywały z udziałem Kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy oraz Nadzór Inwestorski a w razie potrzeby nadzoru autorskiego oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów i ich przekazywanie w ciągu 2 dni od daty narady.

29) Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu.

30) Załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

31) Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających, co najmniej prawidłowość i jakość wykonanych robót, zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia, jakości używanych materiałów, itp., w sposób i na zasadach opisanych w kontrakcie.

32) Sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót uzupełniających i dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót.

33) Sprawdzanie kosztorysów przedkładanych przez Wykonawcę robót.

34) Nadzór Inwestorski jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę, bądź odrzucenie wniosków Wykonawcy robót. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jej czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

35) Zawiadamianie Zamawiającego oraz jednostki projektowej o usterkach, rozbieżnościach i wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych wynikających ze stwierdzonych usterek, rozbieżności i wad.

36) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających uzgadnianie sposobu postępowania z Zamawiającym i Wykonawcą robót oraz przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia procedur zgodnie z ustawą PZP, udział w postępowaniach,

37) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

38) Dokumentowanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów, jeżeli zajdzie taka potrzeba lub jeżeli takowe są wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych.

39) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz uczestniczenie w odbiorach częściowych.

40) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, odkrycia robót lub elementów zakrytych, wymagających odkrycia oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

41) Egzekwowanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

42) Nadzór Inwestorski ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne.

43) Wystawianie świadectwa przeprowadzonych prób lub uznanie świadectwa wystawionego przez Wykonawcę robót.

44) Zatwierdzanie poprawek do dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu stosownych uzgodnień z Projektantem.

45) Egzekwowanie uzupełnień dokumentacji projektowej w ramach prowadzonego nadzoru inwestorskiego.

46) Nadzór Inwestorski jest odpowiedzialny za otrzymywanie od Wykonawcy robót rozliczeń, do  których otrzymania uważa się za uprawnionego, łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia oraz weryfikowanie tych rozliczeń.

47) Weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót w związku z realizacją umowy na roboty budowlane.

48) Kontrolowanie zmian w realizacji umowy z Wykonawcą oraz inicjowanie aktualizacji treści umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji.

49) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.

50) Nadzorowanie wszystkich prób, wszystkie koszty prób będą pokryte przez Wykonawcę robót. Nadzór Inwestorski przekaże Wykonawcy robót nie później niż w ciągu 24 godzin zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia inspekcji lub o obecności w czasie prób, Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do uczestnictwa w próbach końcowych.

51) Wprowadzanie w trakcie realizacji robót zaleceń Zamawiającego.

52) Poświadczenie terminu zakończenia robót.

53) Uzgadnianie z Wykonawcą robót rodzaju dokumentacji powykonawczej oraz nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodności z wymogami użytkowników, sprawdzenie jej i zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiającym.

54) Egzekwowanie od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.

55) Dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorem końcowym oraz dokonaniem odbioru końcowego przy udziale i akceptacji Zamawiającego wraz z przekazaniem w użytkowanie.

56) Zarządzanie całym procesem przekazania obiektu do użytkowania oraz złożenie w WINB wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

57) Dokonanie końcowego rozliczenia kontraktu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych z podziałem na użytkowników.

58) Pisemnego opiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym), na żądanie Zamawiającego, nie dotrzymania terminu wykonania robót z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót, stanowiące podstawę o wystąpienie o odszkodowanie za opóźnienie i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,

59) Przeprowadzenie w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót, przeglądów przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkowników wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia.

60) Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia.

61) Nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika protokołu z usunięcia wad i usterek.

62) W przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę wad i usterek, przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu.

63) W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót, przygotowanie Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.

64) Nadzór Inwestorski, po uzgodnieniu z Zamawiającym wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie lub w umowie na roboty, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

65) Zawiadamianie organu nadzoru o zmianach na stanowisku kierownika budowy, inspektorów nadzoru.

66) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót – odebranie dziennika budowy od kierownika budowy.

67) Nadzór Inwestorski w ramach swojego budżetu uwzględni koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych w meble oraz urządzenia teletechniczne, koszty osobowe, koszty prowadzenia biura, zakwaterowania dla członków zespołu, koszty delegacji i inne konieczne do prawidłowego działania Nadzór Inwestorski. Wykonawca robót zobowiązany jest do uwzględnienia w organizacji zaplecza budowy 2 pomieszczeń biurowych, jednego dla Nadzór Inwestorski i jednego dla zespołu nadzoru inwestorskiego.

68) Nadzór Inwestorski jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu; podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Nadzór Inwestorski zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców, by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych (takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie, łącznie z CV proponowanych osób, do aprobaty Zamawiającego).

69) Nadzór Inwestorski musi posiadać zdolności osobowe i techniczne do rozliczania kosztów realizowanych robót, dokonanych płatności, gwarancji oraz ubezpieczeń.

70) Nadzór Inwestorski będzie zarządzał i nadzorował realizację umowy w przedstawionym zakresie, będzie niezależny, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych wyżej, będzie podlegał Zamawiającemu; będzie odpowiedzialny bezpośrednio przed Zamawiającym za realizację swoich zadań. Nadzór Inwestorski, jako podmiot - dysponować będzie kadrą wysokokwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio „Nadzór Inwestorski ";

71) Nadzór Inwestorski będzie opiniował, opracowywał dla Zamawiającego takie materiały, jak np. informacje i dokumenty umożliwiające kontrolę wykorzystania pożyczki, informacje dla prasy i władz lokalnych, opinie na temat dokumentacji przedkładanej Zamawiającemu do uzgodnienia, uczestniczył w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne instytucje w sprawie budowy (na czas nieobecności Nadzór Inwestorski zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem).

72) W przypadku przerwania robót Nadzór Inwestorski jest zobowiązany nadzorować inwestycję będącą kontynuacją inwestycji przerwanej.

73) Rozliczenie Inwestycji, w przypadku jej przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach określonych przez Zamawiającego.

74) Przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę, inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie faktury po ostatecznym ich rozliczeniu.

75) W przypadku przerwania robót, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem terenu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.

76) Zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie obmiarów robót wykonanych przez Wykonawcę.

77) Podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców w sytuacji przewidzianej w art. 6471 ustawy KC.

78) Nadzór Inwestorski nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych, w stosunku do Wykonawcy robót, autorów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, wykraczających poza kwoty zawarte w umowach, bez zgody Zamawiającego.

79) Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót, dotyczących zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do projektu (robót zamiennych), uzupełniających lub robót dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez Wykonawcę takiego wniosku wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami.

80) Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Nadzór Inwestorski przez Wykonawcę robót.

81) Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego wraz z przekazaniem w użytkowanie w ciągu 3 dni od poinformowania przez Zamawiającego o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i po stwierdzeniu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego robót.

82) Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Nadzór Inwestorski dokona w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę. Nadzór Inwestorski będzie dokonywał ponownego sprawdzenia uzupełnionych i poprawionych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia ich przedłożenia przez Wykonawcę.

23) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 13 w ust. 3 lit. i) 
projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika budowy i Nadzór Inwestorski wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian.

24) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 16 ust. 2 
W przypadku wycinku drzew lub krzewów Wykonawca zobowiązany jest do nasadzeń rekompensacyjnych. Ewentualne nasadzenia muszą być ustalone z Zamawiającym.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

W przypadku wycinku drzew lub krzewów Wykonawca ponosi koszt wycinki drzew i krzewów lub zobowiązany jest do nasadzeń rekompensacyjnych. Ewentualne nasadzenia muszą być ustalone z Zamawiającym.

25) w Załączniku nr 10 pn. Wzór Umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w § 17 w ust. 2 skreśla się lit. g)
26) Załącznik nr 15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji otrzymuje nowe brzmienie – w załączeniu 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zmian.

Załączniki:
Formularz OFERTA

Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji

ZAŁĄCZNIK NR 1

[image: image1.jpg]pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców

nr faksu …………………………………

email: ……………………………………

FORMULARZ „OFERTA”

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę
składamy ofertę za  wynagrodzenie ryczałtowe:
brutto ................................... zł w tym podatek VAT 23%,

1. Zobowiązujemy się przedmiot umowy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2015, w tym:

a) dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni : 4 miesiące od dnia podpisania umowy

b) realizacja prac budowlanych na budowę budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni: od dnia przekazania terenu budowy do dnia 15.05.2015 r.,

c) dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kolejki na Kamienną Górę oraz realizacja prac budowlanych do dnia 15.05.2015 r.

d) dokumentacja powykonawcza i dokumenty odbiorowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie : od dnia 16 maja 2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do oferty. 

2. Wyrażamy zgodę na otrzymywanie należności zgodnie z zapisami wzoru umowy.

3. Udzielamy gwarancji na roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
4. Elementy konstrukcyjne będą miały zapewnioną trwałość nie krótszą niż 25 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewnią użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat.

5. Wadium w kwocie : 600.000 zł zostało wniesione

· w pieniądzu przelewem na konto bankowe zamawiającego *

· w siedzibie zamawiającego w formie .......................................................................... *

6. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty,

b) jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni,

c) przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 

· siłami własnymi *

· siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców zgodnie z załącznikiem do Oferty,

d) przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn.zm.). Przed przystąpieniem do robót zobowiązujemy się przedstawić Zamawiającemu materiały budowlane do akceptacji przed wbudowaniem, a dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu i do zatwierdzenia Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy celem nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.
7. Oświadczamy, że najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczymy aktualny harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy realizacji robót z uwzględnieniem terminów wykonania poszczególnych prac.
8. Akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.

9. Załączniki - oświadczenia i dokumenty :

a) Kopia potwierdzająca wniesienie wadium





str. ...................

b) Oświadczenie art. 22 ust. 1






str. ...................

c) Oświadczenie art. 24 ust. 1






str. ...................

d) Lista podmiotów przynależących do tej samej grupy kapitałowej*/

Informacja o braku przynależności*





str. ...................

e) Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji




str. ...................

f) Harmonogram terminowo- rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu

zamówienia








str. ..................

g) Wykaz robót budowlanych






str. ..................

h) Poświadczenie*/Inne dokumenty*






str. ..................

i) Wykaz osób








str. ..................

j) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia






str. ...................

k) Zobowiązanie podmiotów*






str. ...................
l) Informacja banku, w których Wykonawca posiada rachunek



str. ...................

m) Opłacona polisa* lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od OC*

str. ..................

n) Dowód opłaty polisy*







str. ...................

o) Aktualny odpis z właściwego rejestru* 





str. ...................

p) Aktualny wydruk z CEiDG*






str. ...................

q) Pełnomocnictwo*







str. ...................

r) Aktualne Informacje z Krajowego Rejestru Karnego




str. ...................

s) Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego



str. ...................

t) Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

u) Lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego




str. ...................

v) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom

str. ...................

w) ………………………………………………………………………….. 

str. ...................

x) ………………………………………………………………………….. 

str. ...................
............................................ dnia .....................


……..………........................................................

podpisy osób uprawnionych

 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić

