

# Opracowanie dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa węzła integracyjnego przy przystanku PKM Gdynia Karwiny

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 209 000 EURO NA  
WYBÓR WYKONAWCY:

na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny”.

Rozstrzygnięciem postępowania z dnia 14.07.2016 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 209 000 euro, na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny**” oraz wybór oferty nr 02 z ceną brutto: 6.869.552,18 zł. złożonej przez **TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.**

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty, które oceniano wg kryteriów przyjętych w otwarciu postępowania nr UIP.271.15.2016.AC z dnia 10.03.2016 r.:

- 1) Cena brutto przedmiotu zamówienia waga 80%
- 2) Okres wykonania
  - a) okres wykonania elementów przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Rozdziale 7 pkt 7.1. ppkt 7.1.1. SIWZ waga 5%
  - b) okres wykonania elementów przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Rozdziale 7 pkt 7.1. ppkt 7.1.2. SIWZ waga 15%

## **Oferta 01**

nazwa wykonawcy

Konsorcjum firm:

- 1) Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.,
- 2) Multiconsult Sp. z o.o.

adres wykonawcy

- 1) ul. Grzybowska 12/14, 00-132 Warszawa
- 2) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Cena: 4.659.768,90 zł. brutto

Termin wykonania

- 1) 45 tygodni od daty podpisania umowy,
- 2) 57 tygodni od daty podpisania umowy.

**Oferta odrzucona na podstawie art. 90 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z uwagi na brak złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień, dotyczących elementów ceny**

**ofertowej, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.**

**Oferta nr 02**

nazwa wykonawcy

TRANSPROJEKT GDAŃSKI

adres wykonawcy

ul. Partyzantów 72 A, 80-254 Gdańsk

Cena: 6.869.552,18 zł. brutto, liczba przyznanych punktów: 8,0 pkt

Termin wykonania

1) 49 tygodni od daty podpisania umowy, liczba przyznanych punktów: 0,5 pkt

2) 64 tygodni od daty podpisania umowy, liczba przyznanych punktów 1,5 pkt

**RAZEM PUNKTÓW 10,0 pkt**

Pismem nr UIP.271.15.2016.AC z dnia 20.06.2016 r. w oparciu o art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wezwał Wykonawcę: Schuessler - Plan Inżynierzy Sp. z o.o, do złożenia wyjaśnień. W dniu 23.06.2016 Zamawiający otrzymał w odpowiedzi obszernie wyjaśnienia, które jednakże nie odpowiadają na sformułowane przez Zamawiającego pytania, nie zawierają też jakiegokolwiek wyjaśnienia odnoszącego się do elementów objętych wezwaniem Zamawiającego z dnia 20.06.2016 r., co stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Udzielając wyjaśnień Wykonawca, zgodnie z wezwaniem, winien przedstawić szczegółową kalkulację kosztów, uwzględniającą nakłady pracy i koszty robocizny (w tym poszczególnych członków zespołu projektowego Wykonawcy i osób ze strony podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie), sprzętu i innych, dla każdego z elementów wymienionych w wezwaniu Zamawiającego.

Wykonawca nie udzielił wyjaśnień, w odniesieniu do elementów wymienionych w wezwaniu Zamawiającego, poprzestając na ogólnych wyjaśnieniach o wyliczeniu ceny ofertowej przy pomocy systemu „RP-PRO” i przedstawieniu nieczytelnego przykładowego wyliczenia kontrolnego, dotyczącego innego realizowanego przez Wykonawcę projektu.

Wykonawca dołączył do wyjaśnień szczegółowe zestawienie kalkulacyjne obrazujące metodologię ustalenia ceny i jej elementy składowe, co nie czyni zadość wezwaniu Zamawiającego.

**W świetle powyższego Zamawiający na podstawie art. 90 ust 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzucił ofertę nr 01 złożoną przez Konsorcjum firm: Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. i Multiconsult Sp. z o.o. w oparciu o przesłankę braku złożenia wyjaśnień.** Zamawiający żądał szczegółowych wyjaśnień dotyczących ceny ofertowej i zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ma prawo do żądania wyjaśnień o każdej treści, które usuną jego wątpliwości odnośnie tego, czy za cenę ofertową możliwe jest wykonanie zamówienia na warunkach określonych w złożonej ofercie.

Jednocześnie Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, tj. **ofertę nr 02 złożoną przez TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o. o., która uzyskała maksymalną ilość punktów.**

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż

może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

## Rejestr zmian

Podmiot udostępniający:	<b>Urząd Miasta Gdyni</b>
Odpowiedzialny za treść:	<b>Arkadiusz Trzeciak</b>
Wprowadził informację:	<b>Aleksandra _Cichoń</b>
Ostatnio zmodyfikował:	<b>Aleksandra Cichoń</b>
Data wytworzenia informacji:	<b>15.07.2016</b>
Data udostępnienia informacji:	<b>15.07.2016</b>
Ostatnia aktualizacja:	<b>15.07.2016</b>

Źródło: <https://www.gdynia.pl/bip/rok-2016,2181/opracowanie-dokumentacji-oraz-sprawowanie-nadzoru-autorskiego-dla-zadania-pn-budowa-wezla-integracyjnego-przy-przystanku-pkm-gdynia-karwiny,454334>