Program Regionalny L 14 WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska [ECEEN
Europejskie i Europejski Fundusz £
kod- 14

Zatacznik nr 4
do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
znak sprawy GCS.DZPI.2710.58.2019

WZOR UMOWY

zawarta w Gdyni w dniu .......c.cccceee. 2018 r. pomiedzy:

Gming Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu (z siedzibg przy Al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326, REGON 191675557), Gdynskie Centrum Sportu
jednostka budzetowa (z siedzibg przy ul. Olimpijskiej 5/9, 81-538 Gdynia), zwana dalej GCS,
reprezentowana przez Dyrektora/Zastepce Dyrektora jednostki ............. , zwang dalej w tresci
umowy ,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez:

1o .

2. .

zwanym w tresci umowy Wykonawca.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci ponizej kwot
okreSlonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych (zwanej dalej ,Ustawg"), sygn. GCS.DZP1.2710.58.2019 o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w
Gdyni w dzielnicy Witomino-Radiostacja zgodnie z dokumentacjg projektowa opracowang przez
Atelier Harmoza Spétka z 0.0, opinia geotechniczng i z warunkami decyzji nr
RAAI.6740.4.61.2018.DR/HNB-407/1. Przedmiot umowy jest podzielony na etapy w zakresie:

1) Etap 1 - budowa biezni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej, wykonanie robot
ziemnych i demontazowych, wykonanie ciggdw pieszych oraz dostawa matej architektury
zgodnie z projektem budowlano wykonawczym ,Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowe;
przy ul. Uczniowskiej w Gdyni w dzielnicy Witomino-Radiostacja potozonej na fragmentach
dziatek gminnych o nr ewidencyjnym 105, 103, 100, 90, 89 obreb 0028 Witomino-Radiostacja -
ETAP 1" (stanowigcym zatgcznik nr 9 do SIWZ) oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt budowlanych (stanowigca zatacznik nr 11 do SIWZ),

2) Etap 2 - wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, trawiastej wraz z
oSwietleniem i dostawa matej architektury zgodnie z projektem budowlano wykonawczym
.Budowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Uczniowskiej w Gdyni w dzielnicy
Witomino-Radiostacja potozonej na fragmentach dziatek gminnych o nr ewidencyjnym 105,
103, 100, 90, 89 obreb 0028 Witomino-Radiostacja — ETAP 2" (stanowigcym zatacznik nr 10 do
SIWZ) oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych (stanowiaca
zatacznik nr 12 do SIW2Z),

2. Przedmiot umowy bedzie realizowany w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja
dzielnicy Witomino-Radiostacja wspoitfinansowanego ze Srodkdw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w_ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziatanie 8.1.1 Kompleksowe przedsiewziecia
rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trojmiasta — Mechanizm ZIT).

3. Zakres prac bedacych przedmiotem umowy zostat podzielony zgodnie z projektami budowlano
wykonawczymi na 2 etapy:

1) Etap 1 obejmuje w szczeg6InoSci:

a) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej w kolorze jasnym
niebieskim tor biezni (RAL 5015 wg producenta) i ciemnym niebieskim strefa
bezpieczenstwa (RAL 5003 wg producenta) zgodnej z norma PN-EN 14877:2014-02 lub
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2)

FOWNOWAZNG evvvevvrveneeerinnans , 0 pow. 621 m2 ztozonej z kilku warstw, z przeznaczeniem do

biegow lekkoatletycznych:

a.1) nawierzchnia syntetyczna wykonczeniowa o gruboSci 2 mm z mieszaniny granulatu,
pytu EPDM i lepiszcza PU,

a.2) warstwa syntetyczna bazowa o grubosci 11 mm z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza
poliuretanowego,

a.3) podktad elastyczny wodoprzepuszczalny ET min. gr. 35 mm,

a.4) podbudowa ze skrzynek retencyjno — rozsaczajacych, polipropylenowych min. gr 85
mm,

a.5) zageszczona warstwa pospotki,

a.6) wyréwnany i zageszczony grunt rodzimy,

b) wykonanie logo Gdynia Sport w sektorze bocznym biezni prostej w kolorze biatym (RAL
9010 wg producenta),

c) wykonanie rob6t ziemnych i demontazowych przygotowujacych teren pod budowe biezni
prostej oraz boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy,

d) demontaz istniejacego placu zabaw z zabezpieczeniem demontowanych urzadzen w celu
ponownego montazu i wywdz zdemontowanych urzadzeh na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego,

e) Zamawiajacy przeprowadzit zgodnie z dokumentacja projektowa wycinke odpowiednich
drzew,

f) wykonanie przesadzen drzew i krzewow,

g) wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami zgodnie z dokumentacja projektowa kolor RAL 6005
wg producenta,

h) wykonanie ciggdw pieszych i nawierzchni utwardzonych zwirowo-gliniastych w obrebie
biezni prostej oraz schodow terenowych z ptyt betonowych gr. 6 cm;

i) dostawa i montaz elementdw matej architektury (tawek — 4 szt., koszy na Smieci — 3 szt.,
stojakow rowerowych — 1 komplet po 5 szt., tablicy informacyjnej z regulaminem — 1 szt. ),

j) dostawa i montaz tablicy pamigtkowej o wymiarach 80 x 120 cm wykonanej zgodnie z
wytycznymi promocji projektdéw unijnych z zastosowaniem logotypdw EFRR zawartych w
Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektow dofinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020,

k) wykonanie robot wykonczeniowych i uporzadkowanie terenu.

Etap 2 obejmuje w szczegdlnosci:

a) wykonanie podbudowy boiska o wymiarach 34x66 m i powierzchni 2 244 m? na gruncie
rodzimym o nastepujacej konstrukgji:

a.1) mata elastyczna prefabrykowana wodoprzepuszczalna typu shock-pad,

a.2) podbudowa ze skrzynek retencyjno-rozsgczajacych, polipropylenowych,

a.3) zageszczona warstwa pospotki,

a.4) geowtdknina separacyjno — filtracyjna,

a.5) wyrdéwnany i zageszczony grunt rodzimy,

b) wykonanie odwodnienia ptyty boiska ze sztucznej trawy poprzez zastosowanie skrzynek
retencyjno-rozsgczajacych, polipropylenowych gr. min. 85 mm jako element podbudowy
boiska,

c) wykonanie sportowej nawierzchni ze sztucznej trawy, zgodnej z norma PN-EN 15330-
1:2014-02 lub rownowaznej ................. , 0 wymiarach ok. 34x66 m, w kolorze zielonym w min.
dwodch odcieniach z zasypem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM co najmnigj z
recyklingu. Zapisy niniejszego postanowienia sg nadrzedne w stosunku do zapisow
dokumentacji projektowej,

d) wklejenie linii wyznaczajacych boisko w kolorze biatym - RAL 9010 o grubosci 10 cm,

e) wykonanie logo Gdynia Sport w sektorze bocznym boiska,

f) wykonanie obramowania nawierzchni z trawy sztucznej obrzezami betonowymi
zabezpieczonymi naktadkami gumowymi,

g) wykonanie oSwietlenia boiska ze sztucznej trawy,
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h) wykonanie pitkochwytéw o wysokosci 6 m wokot boiska ze sztucznej trawy,

i)

dostawa i montaz wyposazenia sportowego w postaci dwoch bramek do pitki noznej o
wymiarach 5 x 2 m, posiadajacych atest lub certyfikat bezpieczenstwa oraz dokument
potwierdzajacy zgodnos¢ z norma PN-EN 748+A1:2018-04 lub rOwnowazng ................... .
wykonanie nasadzef kompensacyjnych zgodnie z wymaganiami decyzji DROS -
PZ.7120.1.46.2018 z dnia 27 marca 2018 roku wydanej przez Marszatka Wojewodztwa
Pomorskiego oraz zgodnie z dokumentacja projektowg. Drzewa usuniete przez
Zamawiajgcego maja nr 9, 26, 27, 28, 29, 42 i 43 zgodnie z inwentaryzacja,

k) dostawa i montaz elementow matej architektury w obrebie boiska o nawierzchni ze

1)

sztucznej trawy (tawki — 2 szt., kosze na Smieci — 2 szt., stojak rowerowy — 1 kpl. (5szt.),
tablicy informacyjnej z regulaminem — 1 szt.),
wykonanie robot wykonczeniowych i uporzadkowanie terenu.

4. Nowa nawierzchnia, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a) musi spetniac tgcznie ponizsze warunki:
1) zapewniac dobre warunki uzytkowania w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni

Celsjusza, gdyz nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnetrzny,

zapewniac state i trwate utrzymanie rownosci nawierzchni w okresie eksploatacji,

byc bezpieczna dla zdrowia i zycia 0sob z niej korzystajacych,

miec jednolity kolor,

by¢ zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub rOwnowaznej ................... .

spetniac nastepujace parametry techniczne:

a) gruboS¢ nawierzchni 2 13mm,

b) wytrzymatos¢ na rozcigganie 2 0,5 N/mm?

c) wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 2 50%,

d) ScieralnoS¢ w aparacie Tabera < 2g,

e) wodoprzepuszczalnos¢ min. 5000 mm/h.

posiadac karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta,

posiadac dokument/y potwierdzajacy/e parametry ofertowanej nawierzchni, o ktérych mowa

w szczegblnosci w pkt 6) lit. a-e) w postaci wyniku badan nawierzchni przez specjalistyczne

laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB,

9) posiadac atest PZH (Panstwowy Zaktad Higieny) lub dokument rownowazny,

10) posiadac autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te

nawierzchnie,

11) posiadac certyfikat na produkt wydany przez IAAF,

12) zapisy umowy dotyczgce wymaganych parametrow technicznych i kolorow nawierzchni sg

nadrzedne w stosunku do zapisow dokumentacji projektowe;.

5. Nowa nawierzchnia, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. ) musi spetniac tgcznie ponizsze warunki:

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

zapewniac dobre warunki gry w roznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyz
nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnetrzny,

zapewniac state i trwate utrzymanie rownosci nawierzchni w okresie eksploatacji,

zapewnia€ porownywalnosS¢ warunkdw gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na
trawie naturalnej,

by¢ mocna, wytrzymata i odporna na wyrywanie ze wzgledu na czeste jej wykorzystanie,

byC bezpieczna dla zdrowia i zycia 0s6b z niej korzystajacych, w zwigzku z czym trawa
syntetyczna jak i granulat gumowy EPDM musza posiadac atest higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny lub rownowazny,

by¢ zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 15330-1:2014:02 lub rownowazne;................ ,
posiadac karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta,
posiadac autoryzacje producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiong dla Wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie i granulat,

posiadac parametry techniczne i uzytkowe zgodnie z dokumentacja projektowa stanowiaca
zatacznik nr 10 do SIWZ.
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6.

10.

11.

Wykonawca wykona tymczasowy wjazd na teren budowy przez zdemontowanie barierek

ochronnych oraz rozebranie fragmentu ogrodzenia. Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrocic

do stanu pierwotnego. Przed przystgpieniem do prac niezbednym jest uzyskanie w ZDIZ w Gdyni
zgody zajecia pasa drogowego oraz uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji nasadzen przez okres 36 m-cy, liczac od daty odbioru

kohcowego robdt budowlanych, przynajmniej raz w tygodniu zgodnie z zapisami zawartymi w

projekcie gospodarki zielenig (zatacznik nr 18 do SIWZ) tj. pielegnacja bedzie polegat miedzy

innymi na:

1) regularnym podlewaniu (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajacego nie mniej niz 20 razy
w okresie wegetacji tj. od marca do pazdziernika, w okresie suszy czesciej) Zamawiajacy
przewiduje facznie 90 podlewan w okresie 36 miesiecy (Wykonawca zobowigzany bedzie we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt zabezpieczyC zaopatrzenie w wode do podlewania
nasadzen),

2) w okresie silnego nastoneczniania podlewanie nalezy przeprowadzi¢ w godzinach porannych
do godz. 9 lub popotudniowych po godzinie 17. W okresie suszy drzewa nalezy podlewac
codziennie,

3) kontrolowaniu stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawoéw chorobowych i
wyboru skutecznego sposobu walki z nimi,

4) cieciu korekcyjnym (ciecia pielegnacyjne wg potrzeb i na kazde wezwanie Biura Ogrodnika
Miasta) Zamawiajgcy przewiduje tgcznie 3 ciecia korekcyjne w okresie 36 miesiecy,

5) cieciu formujgcym, ktore nalezy przeprowadzac raz w ciggu roku w zaleznoSci od warunkdw
atmosferycznych, Zamawiajgcy przewiduje tacznie 3 ciecia formujgce w okresie 36 miesiecy,

6) odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokot drzew — wg potrzeb i na kazde
wezwanie BOM — minimum 2x w miesigcu przez caty okres wegetacji tj. od marca do
pazdziernika, Zamawiajacy przewiduje tacznie 60 zabiegdw w okresie 36 miesiecy,

7) nawozeniu — zgodnie z zaleceniami laboratorium Okregowej Stacji Chemiczno- Rolniczej, wg
potrzeb i zalecen producenta,

8) uzupetnianiu wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig 5cidtka,

9) uzupetnianiu ubytkéw — wg potrzeb,

10) usuwaniu odrostéw korzeniowych —wg potrzeb,

11) wymianie wigzan, poprawianie i uzupetnianie palikow i siatki przy drzewach — wg potrzeb,

12) zabezpieczaniu roslin na zime — wg potrzeb i wytycznych producenta, Zamawiajacy przewiduje
tacznie 3 ustugi w okresie 36 miesiecy,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawiac Zamawiajgcemu na koniec kazdego miesigca

sprawozdanie z iloSci pobytow i czynnoSci jakie zostaty wykonane w zakresie pielegnacji

nasadzen.

. Szczegbtowy opis przedmiotu zamoOwienia zawiera zatgczona dokumentacja projektowa

stanowigca odpowiednio zatgcznik nr 9-12 do SIWZ oraz Projekt gospodarki zielenig stanowigcy
zatgcznik nr 18 do SIWZ.

W przypadku wystgpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawcow, materiatow i
technologicznych rozwigzan systemowych, nalezy je traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na
zasady ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowac
materiaty i technologiczne rozwigzania systemowe czy urzadzenia rownowazne, pod warunkiem,
ze klasa ich jakoSci bedzie odpowiadat podanej w materiatach przetargowych oraz beda
zachowane parametry techniczne i jakoSciowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowigzany bedzie
przed przystapieniem do montazu/robdt uzyskac zgode Zamawiajacego/inspektora nadzoru na
zastosowanie zamiennikow. Wykonawca zobowigzany bedzie podac¢ nazwe dostawcy, producenta
oraz nazwe oferowanego materiatu i udokumentowac jego jakosS¢, celem poréwnania. Ponad to
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ dokumentacje dopuszczajaca proponowane
rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

SIWZ i oferta Wykonawcy stanowig czeS¢ sktadowa umowy.
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§2
Strony ustalajg termin wykonania umowy:
1) Etap I'i Il w terminie 120 dni od protokdlarnego przekazania kierownikowi budowy placu
budowy,
2) pielegnacja nasadzen przez okres 36 m-cy, liczac od daty odbioru koncowego robdt
budowlanych.
Zamawiajacy zobowigzuje sie protokolarnie przekazac kierownikowi budowy plac budowy w
terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiajacego o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego
nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem.
Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za teren budowy.
Wykonawca w ciggu 3 dni od zawarcia umowy dostarczy uzgodniony z Zamawiajgcym
harmonogram rzeczowo - finansowy robdt, ktory nalezy aktualizowat na koniec kazdego
miesigca. Aktualizacja nie wymaga aneksu do umowy.

§3
Wszystkie materiaty, ktore zostang uzyte przez Wykonawce do wykonania zamowienia musza
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane byt dopuszczone do obrotu i posiadac okreSlone w
ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( t.j.Dz.U 2017r. poz. 1226)
dokumenty potwierdzajace ocene zgodno5ci.
Na czas wykonywania zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania placu
budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyc
teren budowy, umieScic na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Wykonawca zorganizuje plac budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt, zapewni ochrone
mienia, przestrzeganie warunkdw B.H.P. i p. poz. oraz utrzyma porzadek na placu budowy. Z
uwagi na prace prowadzone na terenie szkoty Wykonawca powinien zwrdcic szczegdlng uwage
na aspekt zabezpieczania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wtasnym staraniem i na wiasny koszt wykonac zasilanie placu
budowy w energie elektryczng i wode, na warunkach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Odpowiedzialno§¢ za nienalezyte zapewnienie bezpieczefstwa, ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa przeciwpozarowego w okresie wykonywania zamoéwienia ponosi¢ bedzie
Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzic roboty w taki sposob, aby nie wystapity uszkodzenia
obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektow i infrastruktury
zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow
lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych
obiektdw lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego usuniecia
wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce.
W przypadku, gdy czes¢ robdt wchodzacych w sktad warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym
mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) SIWZ, bedzie wykonywac podwykonawca nie wskazany na
spetnienie tego warunku, Wykonawca zobowigzany bedzie wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania i przedstawi dokumenty potwierdzajace doSwiadczenie tego podwykonawcy w
zakresie wykonywanych przez niego robdt, potwierdzajgce nalezyte ich wykonanie.
Wykonawca ma obowigzek powiadomic¢ Zamawiajacego o ewentualnych trudnoSciach
zwigzanych wykonaniem robot budowlanych, niescistoSciami wynikajacymi z dokumentacji
projektowej przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia
budowy. Przy czym Wykonawca zobowigzany jest zapewnic statg obecnoS¢ na miejscu
wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako petnigcej funkcje kierownika budowy.
Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia w obowigzkowej kontroli organu nadzoru

Strona5z 15



10.

11.

12.

13.

14.

budowlanego przeprowadzonej w zwigzku z obowigzkiem uzyskania przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwotania.
Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy.

Po realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren wokot budowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
uprzatniecia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstatych odpadéw na koszt wtasny.
Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy
zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108), 0s6b do realizacji, czynnosci
polegajacych na wykonywaniu robét ogdélnobudowlanych, w szczegblnosci:

a) wykonaniu robdt ziemnych,

b) wykonaniu robdt demontazowych i rozbiorkowych,

c) wykonaniu robot montazowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spetniania przez
Wykonawce wymagania zatrudnienia 0séb na umowe o prace, w zakresie wskazanym w umowie,
poprzez zgtoszenie Panstwowej Inspekcji Pracy koniecznosSci przeprowadzenia kontroli
zatrudnienia.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od wezwania przedstawi¢ dowody zatrudnienia
(np. oSwiadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o0 prace itp. ) 0séb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 12. W przypadku braku zatrudnienia osdb na podstawie
umowy o prace przy realizacji zamowienia lub nie przedstawienia dowodow potwierdzajacych jej
zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna okreSlona w umowie.

84

. Zamawiajacy nie zastrzegt w trybie art. 36a Ustawy obowigzku osobistego wykonania

zamowienia przez Wykonawce.

. Wykonawca powierzy wykonanie zaméwienia nastepujgcym Podwykonawcom':

1) e - W ZaKreSie. oo ,
2) - W ZaKresSie ..o

. Wykonawca moze w trakcie trwania umowy dokona€ zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z

tym zastrzezeniem, iz jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, przed zmiang umowy Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

W przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga zawarcia umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zawieranych przez Wykonawcow, podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdw, Zamawiajacy stawia nastepujace wymogi:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczyc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z
projektem umowy,

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

W przypadku braku Podwykonawcow zapis ulegnie wykresleniu.
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3) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do tego projektu w przypadkach, o ktérych mowa w art. 143b ust.
3 Ustawy,

4) niezgtoszenie w formie pisemnej =zastrzezenia od otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego,

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poSwiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

6) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 143b ust. 3 Ustawy,

7) niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego,

8) Wykonawca do kazdej umowy zawieranej z podwykonawca zobowigzany jest wpisac
zastrzezenie, ze do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy,

9) postanowienia pkt 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga zawarcia uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi zawieranych przez Wykonawcow, podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw zamowien na roboty budowlane, Zamawiajgcy stawia nastepujace
wymogi:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poSwiadczong za zgodnoSE z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego; wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt,

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze byc dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi,

3) w przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w pkt 2,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktdrej mowa w § 11ust. 1 pkt 6 wzoru
umowy,

4) Wykonawca do kazdej umowy zawieranej z podwykonawcg zobowigzany jest wpisac
zastrzezenie, ze w przypadku zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca
wymagane jest przedtozenie Zamawiajgcemu poSwiadczonej za zgodnoSE z oryginatem kopii
umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu,

5) postanowienia pkt 1-4 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

6. W przypadku braku zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane:

1) Zamawiajacy dokonuje bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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10.

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane,
2) wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poSwiadczonej za zgodnoS€ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
3) bezpoSrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
4) przed dokonaniem bezpoSredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, w terminie 7 dni od
doreczenia informacji Wykonawcy,
5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoSc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoSc sie nalezy, albo

c) dokonac bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6) w przypadku dokonania bezpoSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. W przypadku wykonywania umowy za pomocg podwykonawcow Wykonawca ponosi wobec

Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatanie i zaniechanie.

Na kazdym etapie wykonywania robot budowlanych Zamawiajgcy moze zazadac od Wykonawcy
wyjasnien odnoscie zakresu robdt aktualnie wykonywanych lub dostaw i ustug aktualnie
wykonywanych przez podwykonawcow oraz danych podwykonawcow i zakresu rozliczen
finansowych z nimi, dotyczy to takze sytuacji, w ktérej Zamawiajacy podejmie watpliwos¢ co do
wykonania obowigzku zgtoszenia podwykonawcy w trybie ust. 2-5. Wykonawca zobowigzany jest
do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni pod rygorem prawa Zamawiajacego do rozwigzania
umowy ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z §13 ust.2 wzoru umowy.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy, podwykonawcy dotyczacej rozliczeA z  podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnoSciach
tj. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

Niezaleznie od powyzszych dokumentdéw, na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje
sie udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow, ktére w ocenie
Zamawiajacego sa konieczne do podjecia decyzji w przedmiocie wyrazenia zgody na wykonywanie
umowy za pomoca podwykonawcy(ow).

§5
. Na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty na wykonanie robot okresSlonych w §1 strony

ustalajg wynagrodzenie w +3cznej WySoKOSCi ....ccocevvireriiciiiicinne, zt.
(SHOWNIE: ittt ettt re e e s e e e nrae e ),

w tym:
- cena netto wynosi: ....ccccevveenee. zt

(SHOWNIE: ettt sree e ),
- podatek od towardw i UStUE WYNOSI ....ccvvvvveririeiiiciricines zt

(SHOMNIE: ettt ettt ettt e r et e sreesreas ).
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W tym:
1) Etap 1
- cena brutto wynosi: ... zt
(SHOWNIE: et ),
- cena netto wynosi: ......c.ceeeenee zt
(SHOWNIE: ettt ),

2) Etap2:
- cena brutto wynosi: ... zt
(SHOWNIE: ettt ettt ),
- cena netto wynosi: ......c.ceeeenee zt
(SHOWNIE: ettt ),

3) Pielegnacja nasadzefn w okresie 36 miesiecy liczac od daty odbioru kohAcowego robot
budowlanych:

- cena brutto wynosi: ... zt

(SEOMNIE: et ),
- cena netto wynosi: ......c.ceeeenee zt
L2 (o 1YY a1 ),

. Cena obejmuje peten zakres robdt objetych §1 i opisanych w SIWZ, oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem zamoéwienia.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:

1) w zakresie Etapu | i Il zostanie wyptacone w dwoch ratach, w nastepujacy sposob :

a) | rata — po protokolarnym odbiorze koAcowym robdt budowlanych, z tym jednak
zastrzezeniem, iz warto5¢ faktury wystawionej tytutem wynagrodzenia za wykonany
przedmiot umowy przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 80% wartosci t3cznego
wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1 pkt 1-2,

b) Il rata — w wysokosci pozostatej czeSci wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1 pkt 1-2,
ptatna bedzie po uzyskaniu przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego. Zamawiajacy zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac pisemnie
Wykonawce o uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

2) W zakresie pielegnacji nasadzen:
a) po 12 miesigcach liczac od daty odbioru koncowego robot budowlanych — w wysokosci 34%

wynagrodzenia brutto, okreSlonego w §5 wust. 1 pkt 3, t. .. ztoty (stownie:
............................................................... ) brutto,

b) po 24 miesigcach liczac od daty odbioru kohcowego robot budowlanych — w wysokosci 33%
wynagrodzenia brutto, okreSlonego w §5 wust. 1 pkt 3, t. . ztoty (stownie:
............................................................... ) brutto,

c) po 36 miesigcach liczac od daty odbioru koncowego robot budowlanych — w wysokosci 33%
wynagrodzenia brutto, okreSlonego w §5 wust. 1 pkt 3, t. . ztoty (stownie:
............................................................... ) brutto.

. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartoS¢ elementéow nie wykonanych, niezaleznie od
przyczyny ich nie wykonania, przy zastosowaniu cen jednostkowych okreSlonych w kosztorysie
ofertowym.

. Roboty o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, ktérych wartoS¢ nie przekracza 50 %
zamowienia, ktorych potwierdzona przez Zamawiajacego koniecznoS¢ wystapi w toku realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie na zyczenie Zamawiajgcego wykonac na
dodatkowe zamowienie z wolnej reki przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i
standardow.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane prace dodatkowe wytacznie niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo i koniecznos¢ zapobiezenia awarii lub katastrofie.

. W zwigzku z tym, iz Gmina Miasta Gdyni prowadzi skonsolidowane rozliczenie z tytutu podatku
VAT w tresci faktur musi byc wskazana Gmina i jej NIP oraz dane jednostki Zamawiajgcego.
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Faktury wystawiane beda przez Wykonawce z uwzglednieniem ponizszych danych:

Nabywca:

Gmina Miasta Gdyni

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

NIP 5862312326

Odbiorca:

Gdynskie Centrum Sportu jednostka budzetowa
ul. Olimpijska 5/9

81-538 Gdynia.

Wystawione faktury nalezy przesytac na adres Odbiorcy tj. Gdynskiego Centrum Sportu jednostka
budzetowa, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia.

. Wykonawca ma mozliwoS¢ przesytania Zamawiajagcemu ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych za poSrednictwem platformy, o ktérej mowa w pkt. 1) :

1) Wykonawca przesyta ustrukturyzowane faktury elektroniczne za poSrednictwem
platformy PEFexpert dostepnej pod adresem:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj.

2) Dane konta Zamawiajgcego: Nazwa podmiotu: GDYNSKIE CENTRUM SPORTU
Adres PEF: 5861924814

§6

. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur prawidtowo wystawionych przez Wykonawce i
przyjetych przez Zamawiajgcego.

. Faktury ptatne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach w
terminie 30 dni od daty przyjecia wystawionych faktur:

1) w zakresie Etapu | i Il po protokolarnym odbiorze koncowym robdt budowlanych w wysokosci,
o ktorej mowa w §5 ust. 3 pkt 1 lit. a,
2) w zakresie Etapu | i Il po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie w wysokosci, o ktorej mowa w

§5 ust. 3 pkt 1 lit. b,

3) w zakresie pielegnacji nasadzen po protokolarnym odbiorze prac pielegnacyjnych wykonanych
w okresie ostatnich 12 miesiecy. Obowigzkowym zatgcznikiem do kazdej faktury bedzie 12
sprawozdan, o ktorych mowa w §1 ust. 8.

. W przypadku wystgpienia z roszczeniami podwykonawcy zgtoszonego w trybie 84 i

zaakceptowanego przez Zamawiajacego lub ujawnienia sie podwykonawecy, ktéry z naruszeniem

§4 nie zostat zgtoszony i zaakceptowany przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy uprawiony bedzie

do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do wysokoSci zgtaszanych roszczeh do czasu

wyjasnienia sprawy lub/i ztozenia dokumentdw zabezpieczajacych interes Zamawiajgcego. W

takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu wstrzymania wyptaty.

. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z fakturg oSwiadczenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, o ktdrym mowa w §4, o zaspokojeniu jego roszczen z tytutu wykonania

zawartej z Wykonawcag lub podwykonawcga umowy lub innego dowodu potwierdzajgcego
zaspokojenie jego roszczen. W przypadku nieztozenia powyzszego oSwiadczenia lub innego
dowodu Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptata wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosSci naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, do czasu jego ztozenia. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu wstrzymania wyptaty.

§7

. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie catoSci robot budowlanych, nie
pozniej jednak niz w terminie 2 dni roboczych od zakofczenia robdt budowlanych i po osiggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie przystapic do odbioru kohcowego robot budowlanych w ciggu 7 dni
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roboczych od daty zgtoszenia i dostarczenia dokumentdéw o ktérych mowa w § 8 ust. 1 i ust. 2.

3. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostanie stwierdzone, ze pomimo zgtoszenia robdt do odbioru
roboty nie zostaty zakonczone lub Wykonawca nie wywigzat sie z innych obowigzkdw, o ktérych
mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowic odbioru, wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin na zakonczenie robdt. Wyznaczenie tego terminu nie przedtuza umownego
terminu zakonczenia robdt okreSlonego w § 2 ust.1.

§8

1. Przed zgtoszeniem odbioru robdt Wykonawca wykona wszystkie niezbedne testy, odbiory i
badania z wynikiem pozytywnym.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu przed odbiorem
koAcowym robét budowlanych kompletnej (dotyczacej obu etapéw), podpisanej przez
Wykonawce, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej
(zeskanowana catos¢ wraz z podpisami), niezbednej do przeprowadzenia odbioru kohcowego
robot budowlanych, zawierajgcej miedzy innymi:

1) pisemne oSwiadczenie kierownika budowy, ze przedmiot zamodwienia wykonano zgodnie z
dokumentacja projektows i z ofertg Wykonawcy,

2) uzupetniony dziennik budowy wraz z dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

3) dokumentacje projektowa powykonawczg,

4) dokumentacje techniczng zamontowanych urzadzen/materiatow,

5) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towardw, dotyczace
zamontowanych materiatdw/urzadzen,

6) dokumenty, o ktérych mowa w §1 ust. 4 pkt 7,9,170,11 oraz w §1 ust. 5 pkt 5,78,

7) wszelkie niezbedne pomiary, w szczeg6lnosci: szkic polowy wraz z kopig zgtoszenia prac
geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziatu Gospodarki
NieruchomoSciami i Geodezji Urzedu Miasta Gdyni,

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnego pomiaru
powykonawczego niezwtocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej Wydziatu Gospodarki NieruchomoSciami i Geodezji Urzedu Miasta Gdyni, nie
pozniej jednak niz w terminie 50 dni od daty odbioru koncowego catosci wykonanych robot.

4. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do uzupetnienia. W takim przypadku termin odbioru, o ktérym mowa w §7
ust. 2, ulega odpowiednio wydtuzeniu o czas uzupetnienia brakujgcej dokumentacji.

§9
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru robét do czasu
usuniecia wad przez Wykonawce lub wg swojego uznania Zamawiajacy moze dokonac
odbioru robot z zastrzezeniem usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja lub nie utrudniajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, o wartos¢
robot i materiatéw zle wykonanych,

b) jezeli wady uniemozliwiajg lub utrudniaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy i odmowic wyptaty wynagrodzenia w catosci.

2. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, a okres ich
usuwania nie przedtuza umownego terminu zakonczenia robot.
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1.

§10

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamowienia na okres ........c.c...coe...
miesiecy liczac od daty odbioru koAcowego robot budowlanych oraz udziela na okres 60 miesiecy
(szeStdziesigt miesiecy) liczac od daty odbioru koncowego robét budowlanych, gwarancgji i
rekojmi za wady na wykonane boisko ze sztucznej trawy wraz ze sztuczng trawg i granulatem.
Terminy gwarancji liczone s3 od daty odbioru koncowego robot budowlanych.

Wykonawca zobowiagzuje sie do podjecia czynnoSci w ramach rekojmi lub gwarancji nie pdzniej
niz w ciggu 24 godzin od zgtoszenia zadan przez Zamawiajacego w tym zakresie i do usuniecia
usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym
zakresie w terminie 7 dni.

§11

1. Strony ustalajg, ze obowiagzujg kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za zwitoke w wykonaniu danego etapu przedmiotu umowy — Wykonawca zaptaci kare w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego za dany etap, okreSlonego w § 5 ust.1 za kazdy
dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umownga w wysokosci 0,3% catosci wynagrodzenia umownego
okreSlonego w §5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
ich usuniecie zgodnie z §10 ust.2,

3) w razie odstapienia Wykonawcy od umowy lub jej nie wykonywania z przyczyn nie lezacych
po stronie Zamawiajgcego lub w przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania jej ze
skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w tym w szczeg6lnosci w trybie §13 ust.2 — Wykonawca zaptaci kare umowna w
wysokosci 30% catoSci wynagrodzenia okreSlonego w §5 ust.1,

4) za nieprzedtozenie zgodnie z §4 do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmian w
wysokosci 5.000,00 zt (stownie piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

5) za niedokonanie przez Wykonawce zgodnie z §4 wymaganych zmian, pomimo wniesionych
przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do
kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy dzieA zwtoki w odniesieniu do terminu
okreSlonego w zastrzezeniach lub sprzeciwie,

6) za nieuregulowanie lub nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokoSci 0,1% catoSci wynagrodzenia
umownego okreSlonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty; kwota kary nie moze by¢ jednak nizsza niz 100,00 zt brutto,

7) za nieprzedtozenie poSwiadczonej za zgodnoSE¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreSlonym w § 4 ust. 6 pkt. 5i w § 4 ust. 6
pkt. 1, w wysokosci 5.000,00 zt (stownie piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy przypadek
nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany,

8) w przypadku zwtoki Wykonawcy w ztozeniu wyjasnienia zgodnie z §4 ust. 8 w wysokosci
2.000 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

9) w przypadku zwtoki w ztozeniu geodezyjnego pomiaru powykonawczego, o ktorym mowa w
§8 ust. 3, w wysokosci 0,1% catoSci wynagrodzenia umownego okreSlonego w §5 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu do ztozenia pomiaru do dnia jego ztozenia; kwota
kary nie moze byc jednak nizsza niz 100,00 zt.

W przypadku niewypetnienia/niedotrzymania zobowigzah wynikajacych z  obowiazku

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b przewidzianych do wykonania zamowienia

wskazanych przez Zamawiajacego czynnosci na podst. art. 29 ust. 3a Ustawy w zakresie
realizacji zamowienia Zamawiajacy przewiduje kare umowng w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej
za kazde stwierdzone naruszenie.
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3.

Zastrzezone kary umowne nie wyt3czaja mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych jesli wysokoSE szkody przenosic bedzie
wartosc¢ zastrzezonej kary.

Nalezne Zamawiajgcemu kary umowne mogg zostac potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w §5.

§12

Strony oSwiadczajg, ze:

1)

2)

osobg reprezentujaca Zamawiajgcego na budowie jest:

)

D) e

przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

a) kierownik budowy ........ccccccvveineennnes posiadajacy doSwiadczenie w kierowaniu ...... nalezycie

wykonang/nych budowa/ow zewnetrznego boiska o nawierzchni ze sztuczng trawg oraz ........
nalezycie wykonang/nych budowg/ow zewnetrznej nawierzchni poliuretanowej.
b) kierownik robot .......ccocvevevvveiciirnnnn

§13

Zmawiajagcy moze rozwigzac umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem postanowienia ust.2.
Zamawiajacy moze rozwigzac umowe ze skutkiem natychmiastowym takze w przypadku:
1) powierzenia wykonania robét podwykonawcy bez wymaganej zgodnie z ustawg lub/ i § 4,

akceptacji przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
2)nieztozenia w terminie przez Wykonawce stosownych wyjasnien zgodnie z § 4 ust. 10.
KoniecznoS¢ wielokrotnego dokonywania bezpoSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 6, lub koniecznos¢ dokonania bezpoSrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego uprawnia,
Zamawiajacego do odstapienia od umowy.

§14

. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoSci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ bezpieczefstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic

od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoSciach. W

takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

wykonania czeSci umowy.

Zamawiajacy moze rozwigzac umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Ustawy;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 Ustawy;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatdow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskie;.

. W przypadku rozwigzania umowy w trybie o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca moze zadac

wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

§15

. Zamawiajacy przewiduje, ze wprowadzenie zmian do zawartej umowy mozliwe bedzie w

przypadkach okreSlonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1
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w sytuacjach, gdy Zamawiajacy uzna, ze zmiany te s3 niezbedne celem zapewnienia
prawidtowego wykonania umowy przez strony, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach :

1)
2)

3)

4)

5)

a)

b)

c

d)

e)

f)

g

omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych,
majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci
interpretacyjne miedzy stronami,
koniecznoSci zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamowienia z przyczyn wczesniej nie
przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiajacego,
koniecznoSci zmiany terminu wykonania zamowienia z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce spowodowanych w szczeg6lnosci:
wystapieniem niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych przy ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze
okolicznosci te miaty bezpoSredni wptyw na niemozliwos¢ realizacji Swiadczenia,
wystapieniem okolicznosci sity wyzszej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej oraz usuwania jej skutkdw. Za site wyzsza nalezy rozumiec zewnetrzne zdarzenie
nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w
catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziataC przy zachowaniu nalezytej starannosci stron. Za przejawy sity wyzszej
strony uznajg w szczegdlnosci:
b.1) kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powddz oraz inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne obejmujgce swoim dziataniem plac budowy;
b.2) akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.;
b.3) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajace porzadkowi publicznemu,
b.4) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje majace
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.
skierowaniem przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydaniem zakazu prowadzenia
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoOwienia przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,
wystgpieniem kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
wystapieniem koniecznoSci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie Iub
przerwanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtaSciwymi organami, uzyskania opinii witasciwych organdéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy,
koniecznoScia wykonania przez Wykonawce lub inny podmiot robdt dodatkowych lub
zamiennych, ktére beda niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia robot
objetych umowa i ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagaja
dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy,
koniecznoScia wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,
w przypadku miedzy innymi zmiany przez strony terminu lub zmiany sposobu wykonania
umowy mozliwe bedzie wprowadzenie odbiordw i rozliczen czeSciowych,
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6) jezeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu pfatnosci, wymagac bedzie ochrona interesu
Zamawiajacego,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron umowy,

8) zmiana wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowe;j
wysokosci podatku od towardw i ustug,

9) wprowadzenia, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, z tym zastrzezeniem, iz jezeli

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania

spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, przed zmiang umowy Wykonawca jest

obowigzany wykazac Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

zmiany osoby, ktdrg Wykonawca skierowat do realizacji zamowienia na inng niz wskazana w

ofercie pod warunkiem, ze bedzie spetniac wymagania okresSlone w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2

lit. b) SIWZ oraz posiadac doSwiadczenie nie mniejsze niz wskazane w ramach kryterium

oceny ofert przez Wykonawce w ofercie,

innych zmian korzystnych dla Zamawiajgcego, w tym polegajacych na zamianie elementdw

zamowienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych

chociazby wigzato sie to z koniecznoScia zmiany terminu lub sposobu wykonania

zamowienia.

10

—~

11

~

§16
W przypadku rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstgpienia od umowy przez
jedng ze stron Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji rob6t wykonanych do czasu
odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym,
2) zabezpieczenia w razie takiej koniecznosci przerwanych robot na swdj koszt.

§17

Wykonawca, w trakcie realizacji umowy bedzie wypetniat obowigzki informacyjne przewidziane w
art. 13 lub art. 14 RODO’ wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
poSrednio pozyska w celu realizacji postanowien niniejszej umowy.

§18

1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Korespondencja zwigzana z umowa kierowana bedzie na adresy stron wskazane w nagtowku
umowy w tym adres Zamawiajacego: Gdynskie Centrum Sportu jednostka budzetowa, ul.
Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia ; strona zobowigzana jest powiadomic¢ druga strone o zmianie
adresu pod rygorem uznania korespondencji skierowanej na dotychczasowy adres za skutecznie
doreczona.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.

4. Ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygac bedzie sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

? rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6Ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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