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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

 
UMOWA NR  ................................... 

zawarta w dniu  …………………….. r. pomiędzy: 
 
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-231-23-26, REGON 
000598486 – zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pana Wojciecha 
Szczurka z upowaŜnienia, którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni – Pan Marek Stępa  
a 
…………………………………. z siedzibą w …………………………., działającym na podstawie wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………………… 
REGON ………………………, NIP …………………………., z kapitałem zakładowym ………………… - zwanym               
w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:  ……………………… 
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta, jako zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
  

§ 1. 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w ramach inwestycji pn.: „Budowa ulicy 

Kołodziejskiej w Gdyni” . Zakres inwestycji obejmuje ul. Kołodziejską na odcinku od skrzyŜowania z ul. Cechowej  
do skrzyŜowania z ul. Frezerów.  
1) Zadanie 1 – opracowanie wielobranŜowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym: 

a) aktualna mapa do celów projektowych, z pomiarami w terenie oraz sprawdzeniem i weryfikacją rzędnych 
sytuacyjno – wysokościowych; mapa musi być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego oraz uzgodniona z Marynarką Wojenną, 

b) badania geologiczne gruntu wraz z opinią geotechniczną określającą kategorię geotechniczną obiektów 
budowlanych i warunki gruntowe, 

c) pisemne powiadomienia wszystkich właścicieli posesji zlokalizowanych wzdłuŜ planowanej inwestycji  
o konieczności uporządkowania sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na swoim 
terenie oraz o moŜliwości odprowadzenia wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 

d) wielobranŜowa dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień, uzyskaniem wszystkich niezbędnych  
wymaganych prawem  pozwoleń  i  decyzji, postanowień, opinii oraz odstępstw w rozumieniu Prawa 
budowlanego (niezbędnych do otrzymania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej),  
w tym uzgodniony projekt budowlany, projekt architektoniczny zagospodarowania terenu oraz projekty 
wykonawcze w zakresie: 
− istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym 

rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego uŜytkowania,  
− rozwiązań geometrycznych budowy, rozbudowy i przebudowy układu drogowego, profili podłuŜnych, 

przekrojów poprzecznych i przekrojów konstrukcyjnych nawierzchni, 
− budowy/rozbudowy i/lub przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, 
− budowy/rozbudowy i/lub przebudowy sieci oświetlenia drogowego, 
− przebudowy, zabezpieczenia lub usunięcia kolidującej infrastruktury technicznej (naziemnej 

i podziemnej)  zgodnie z warunkami od gestorów sieci,  
− inwentaryzacji ilościowej i jakościowej rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz elementów kolidujących    

z inwestycją, 
− inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, 
− budowy/rozbudowy lub przebudowy elementów małej architektury, 
− odwodnienia i umocnienia wykopów, 
− informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, 

e) kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,  
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
g) przedmiary robót,  
h) wersja elektroniczna zgodna z wersją papierową przedmiotu zamówienia, 
i) przekopy próbne.  

2) Zadanie 2 – wykonanie prac geodezyjnych polegających na: 
a) wznowieniu granic w zakresie projektowanego pasa drogowego obejmującego: 

− odszukanie, wznowienie i trwałą stabilizację punktów granicznych, 



 

 2 

− okazanie połoŜenia punktów granicznych i przebiegu granic nieruchomości stronom zainteresowanym, 
− sporządzenie protokołu wznowienia granic nieruchomości,  
− złoŜenie operatu ze wznowienia granic nieruchomości do ODGiK 

b) podziale 10 działek niezbędnych pod inwestycję. Podział nieruchomości naleŜy wykonać zgodnie  
z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
z dnia 10.04.2003 r. (Dz.U.2017.1496). Wykonanie projektu podziału geodezyjnego działek niezbędnych 
pod inwestycję obejmującego: 
− uzyskanie odpisów z Ksiąg Wieczystych, 
− opracowanie operatu technicznego wraz z mapami projektu podziału działek, zawierającego wykaz 

zmian gruntowych oraz wykaz synchronizacyjny, 
− złoŜenie Zamawiającemu  po 5 egz. map potwierdzonych przez  Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej                   

i Kartograficznej Urzędu Miasta w Gdyni (ODGiK), 
− okazanie i stabilizację nowych znaków granicznych oraz złoŜenie operatu podziałowego do ODGiK 

celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów – po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. 

3) Zadanie 3 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i uzyskanie protokołów 
weryfikacji projektów elektroenergetycznych.  

4) Zadanie 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych przez wykonywanie 
zamiennych i dodatkowych dokumentacji projektowych w zakresie i terminach niezbędnych dla realizacji robót 
budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem zamówienia oraz sporządzenie 
dokumentacji projektowych wynikających z wad ww. dokumentacji. 

 
TERMINY UMOWY 

 
§ 2. 

1. W zakresie Zadania 1 Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia przedmiotu zamówienia tj.: 
wielobranŜowego projektu budowlanego na aktualnej mapie do celów projektowych, z kompletem uzgodnień, opinii, 
pozwoleń, decyzji i odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, badań geologicznych gruntu, inwentaryzacji 
zieleni i gospodarki drzewostanem, kopii pisemnych powiadomień właścicieli posesji, materiałów do wniosku  
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pisemnych powiadomień właścicieli posesji –  
w terminie … tygodni od daty podpisania umowy, tj. do dnia …………………  

2. Zamawiający wymaga opracowania i dostarczenia pozostałych elementów przedmiotu zamówienia  
w następujących terminach:  
1) W zakresie Zadania 1: uzgodnione projekty wykonawcze (dla wszystkich branŜ) wraz z projektami docelowej  

i tymczasowej organizacji ruchu, projekty odwodnienia i umocnienia wykopów, inwentaryzacji ilościowej  
i jakościowej rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz elementów kolidujących z inwestycją, przedmiary robót, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów – w terminie o 6 tygodni dłuŜszym od wskazanego w ust. 1., tj. do dnia……………… 

2) W zakresie Zadania 2:  
a) wznowienie granic – w terminie 16 tygodni od daty podpisania umowy, tj. do dnia……………………… 
b) uzgodniony przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Urzędu Miasta (ODGiK) operat 

techniczny wraz z mapami projektu podziału działek (przyjęcie do zasobu) – w terminie jak w ust. 1., tj. do 
dnia ……………………… 

c) okazanie i stabilizacja nowych znaków granicznych, złoŜenie operatu podziałowego do ODGiK celem 
wprowadzenia zmian do ewidencji gruntu – w terminie 8 tygodni od daty przekazania przez Zamawiającego 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. 

3) W zakresie Zadania 3: 
a) wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 tygodni od pisemnego 

wezwania Zamawiającego,  
b) uzyskanie protokołu weryfikacji projektu elektroenergetycznego w okresie 4 tygodni od dnia przekazania 

przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
3. W zakresie Zadania 4 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w 

trakcie realizacji inwestycji w okresie od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót do 
dnia odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego. 

 
OBOWIĄZKI STRON 

 
§ 3. 

1. Wykonawca jest upowaŜniony do wykorzystania opracowań wydanych mu przez Zamawiającego, tylko dla potrzeb 
wykonania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany będzie do: 
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1) określenia w miejscach skrzyŜowań uzbrojenia istniejącego i projektowanego rzędnych sieci projektowanych  
i istniejących; w przypadku braku moŜliwości uzyskania niezbędnych informacji z pomiarów w terenie lub od 
gestorów sieci naleŜy wykonać przekopy próbne, uwzględniając ich koszt i dostarczyć Zamawiającemu protokół 
z wykonania przekopów, 

2) dostarczenia materiałów i załączników niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, określonych w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496  
z późn. zm.)  

3) uzyskania: 
a) warunków technicznych od gestorów sieci, które znajdują się na terenie inwestycji, 
b) kompletu uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do uzyskania zezwoleń na realizację inwestycji 

drogowych, 
c) opinii Biura Ogrodnika Miasta o występowaniu na terenie inwestycji drzew i krzewów cennych 

przyrodniczo, 
d) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym 

projektem, 
e) uzgodnień z właścicielami i uŜytkownikami posesji usytuowanych wzdłuŜ planowanej inwestycji,  

w przypadku, gdy nastąpi konieczność budowy/rozbudowy/przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej 
na ich terenie, 

f) uzgodnienia przebiegu linii rozgraniczających pasa drogowego przez ZDiZ, 
g) uzgodnienia dokumentacji z Radą Dzielnicy ObłuŜe, 
h) odpisu protokołu z Narady Koordynacyjnej z ZUD UM Gdynia, 
i) protokołu weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej usunięcia kolizji elektroenergetycznych 

przez Zespół ds. Weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej działający przy ENERGA 
OPERATOR SA dołączając decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w przypadku gdy 
wynikać to będzie z warunków Przedsiębiorstwa ENERGA. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym treść powiadomień, o których mowa w § 1 ust. 1. pkt 1) 
ppkt h), a kopie wysłanych powiadomień naleŜy przekazać Zamawiającemu. 

4. W przypadku wyraŜenia chęci przyłączenia się właścicieli posesji do miejskiej sieci Wykonawca zobowiązany jest do 
uwzględnienia w dokumentacji tego włączenia w miejscu uzgodnionym z właścicielem posesji. 

5. Dokumentację projektową naleŜy uzgodnić w szczególności z: 
1) Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni (ZDiZ), 
2) wszystkimi gestorami i uŜytkownikami sieci zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją, 
3) właściwymi słuŜbami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wspierania Teleinformatycznego  

i Dowodzenia Marynarki Wojennej), 
4) Biurem Ogrodnika Miasta, 
5) Plastykiem Miasta Gdyni. 

6. Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w następującej ilości 
egzemplarzy: 
1) aktualna mapa do celów projektowych  1 egz. 
2) badania geologiczne gruntu  6 egz. 
3) wielobranŜowy projekt budowlany z kompletem uzgodnień wraz z inwentaryzacją zieleni, gospodarką 

drzewostanem i opinią geotechniczną  6 egz. 
4) projekty wykonawcze wraz z inwentaryzacją ilościową i jakościową rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz 

elementów kolidujących z inwestycją, schematem tyczenia inwestycji oraz projektem odwodnienia  
i umocnienia wykopów  4 egz. 

5) projekt docelowej organizacji ruchu 4 egz. 
6) projekt tymczasowej organizacji ruchu  4 egz. 
7) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  4 egz. 
8) przedmiary robót  2 egz. 
9) kosztorys inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztów  2 egz. 
10) geodezyjne projekty podziałów nieruchomości                                                                                 po 5 egz. 
11) materiały do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  5 egz. 
12) protokół weryfikacji dokumentacji z ENERGA-OPERATOR SA                            oryginał 
13) jednorazowa aktualizacja kosztorysu inwestorskiego  2 egz.  
14) pisemne powiadomienie właścicieli posesji zlokalizowanych wzdłuŜ planowanej inwestycji o konieczności 

uporządkowania sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na swoim terenie oraz  
o moŜliwości odprowadzenia wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej  1 kpl. 

7. Jeden egzemplarz projektu budowlanego, Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu jako tzw. egzemplarz inwestorski, 
tj. zawierający oryginały wszystkich uzyskanych warunków technicznych, postanowień, opinii, decyzji i uzgodnień. 

8. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu oryginały uzgodnień projektów docelowej organizacji ruchu.  
9. Dla celów przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane przedmiot zamówienia naleŜy wykonać w wersji 

elektronicznej (CD/DVD) w formacie pdf w postaci skompresowanych plików (zip), w których pojemność 
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pojedynczych plików pdf nie przekracza 30 MB. W nazwach folderów i plików nie naleŜy stosować polskich liter: ć, 
ś, ź, Ŝ, ą, ę, ó, ł. 

10. Ponadto, na osobnym nośniku CD/DVD muszą się znaleźć rysunki w programie AUTO-CAD w rozszerzeniu dwg, a 
takŜe dxf lub dgn, opisy techniczne w programie WORD oraz przedmiary i kosztorysy w plikach  
z rozszerzeniem ath. 

11. W przypadku uzupełnień bądź usuwania wad dokumentacji projektowo – kosztorysowej, Wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić aktualność kosztorysu inwestorskiego przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez 
Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aktualność wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii dla projektu 
budowlanego i projektów wykonawczych przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego 
ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag odpowiednio dla projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego. 

13. JeŜeli od dnia zarejestrowania mapy do celów projektowych przez właściwy ODGiK do czasu przekazania projektu 
budowlanego Zamawiającemu upłynie okres waŜności mapy lub w przypadku zarejestrowania przez ZUDP nowych 
elementów projektowanych przez innych inwestorów w obszarze objętym zakresem inwestycji, Wykonawca dokona 
aktualizacji mapy w ramach zawartej umowy. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe uzyskanie uzgodnień, decyzji, postanowień i opinii 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

15. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu do jego siedziby wraz z wykazem przekazywanych 
opracowań. 

16. Zamawiający potwierdzi przekazanie przedmiotu zamówienia lub jego części protokołem przekazania w terminie 14 
dni od dnia dostarczenia lub zgłosi w tym terminie zastrzeŜenia, wyznaczając termin uzupełnień. Nie dotrzymanie 
terminu będzie traktowane jako zwłoka w wykonywaniu przedmiotu zamówienia do dnia złoŜenia odpowiednich 
uzupełnień i będzie podlegała naliczaniu kar. 

17. W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania kompletnego przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona jego 
weryfikacji i przyjmie protokołem zdawczo-odbiorczym lub zgłosi w tym terminie uwagi. JeŜeli w wyniku 
weryfikacji merytorycznej przedmiotu umowy ujawnione zostaną wady i usterki, Zamawiający zgłosi  
je Wykonawcy, wskazując termin usunięcia wad i usterek. Nie usunięcie wad i usterek w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego będzie traktowane jako nieterminowe usunięcie wad i usterek oraz będzie podlegało naliczaniu 
kar. 

18. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeŜeń do przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje                
się do dokonania uzupełnień i poprawek w dostarczonej dokumentacji w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, a termin przyjęcia dokumentacji przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 17, liczony będzie               
od daty przekazania uzupełnionej i poprawionej dokumentacji. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zastrzeŜeń i uwag w formie pisemnej, faksem lub drogą 
elektroniczną                   do dnia wykonania robót, od dnia dostarczenia przez Wykonawcę poszczególnych części 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie i zakresie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

20. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia, aŜ do czasu wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi                      
na pytania ewentualnych wykonawców robót, udzielał wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz dokonywał ewentualnych jej modyfikacji (poprawek i uzupełnień), których 
konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a takŜe wniesionych odwołań i udzielanych 
odpowiedzi w ramach przedmiotowego postępowania, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, w ramach 
otrzymanego wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

 
§ 4. 

1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej w terenie objętym przedmiotem zamówienia, 
celem uzyskania informacji, które mogą być konieczne do wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia zestawienia prac projektowych zgodnie z zakresem umownym oraz 
dołączenia do projektu zagospodarowania terenu oświadczenia następującej treści „Przedmiot umowy jest 
kompletny i wykonany zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (w szczególności z art. 29 i 30) oraz 
aktami wykonawczymi do ustawy”. Oświadczenie to musi być podpisane przez projektantów wszystkich branŜ 
i osoby sporządzające specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz 
kosztorysy inwestorskie. 

3. Wykonawca wykona dokumentację zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy, 
obowiązującymi normami i przepisami. 

4. Zastosowane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej materiały Wykonawca opisze jedynie poprzez ich parametry 
techniczne, bez wskazywania nazw firm i producentów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji Zadania 1 do przekazywania na Ŝądanie Zamawiającego roboczych 
rysunków w wersji PDF i dwg a takŜe dxf lub dgn. 

6. Przedmiotem zamówienia objęte jest równieŜ konsultowanie z ZDiZ proponowanych rozwiązań technicznych                   
na poszczególnych etapach projektowania i przedstawianie, w trakcie spotkań roboczych, ewentualnych rozwiązań 
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alternatywnych. 
7. Dokumentację projektową naleŜy wykonać zgodnie z: 

1) warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i załącznikach do SIWZ, 
2) warunkami technicznymi ZDiZ,  
3) warunkami technicznymi pozostałych gestorów, których sieci znajdują się na terenie objętym inwestycją, 
4) obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w szczególności z: 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstawy 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (t.j. Dz.U.  
z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 

− Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.462 z późn. zm.) 
oraz zgodnie z przepisami szczególnymi właściwymi dla kaŜdej z projektowanych branŜ, 

− Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 
430 z późn. zm.),  

− Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 
463), 

− Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.), 
− Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 290), 
− Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, 
− Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.2017.880 

z późn.zm.), 
− Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.). 
− Opracowaniem pn.: „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej  

w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”, dostępnymi na stronie:  
www.zdiz.gdynia.pl/zarzadzanie-mobilnoscia/standardy-rowerowe.html  

− Standardami Dostępności dla Miasta Gdyni przyjętymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 
10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r., dostępnymi na stronie:  
www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf  

8. Zamawiający zapewni Wykonawcy: 
1) bieŜącą współpracę w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy, 
2) dostęp do wszelkich informacji i dokumentów dotyczących przygotowywanego przedsięwzięcia będących  

w posiadaniu Zamawiającego, 
3) prezentacje postępu prac nad przedmiotem zamówienia wraz z moŜliwością zgłaszania problemów, w których 

konieczne jest dokonanie rozstrzygnięć przez Zamawiającego. 
9. W przypadkach organizowania narad roboczych lub innych spotkań przez Zamawiającego, Wykonawcę, Zarząd Dróg 

i Zieleni lub Gestorów sieci do zadań Wykonawcy naleŜy sporządzanie pisemnych protokołów z ich ustaleń oraz 
uzyskiwanie akceptacji uczestników narad. 

10. Sprawy, które wymagają decyzji Zamawiającego, zostaną mu przedłoŜone przez Wykonawcę na piśmie  
i doręczone do siedziby Zamawiającego. Zamawiający odpowie Wykonawcy pisemnie w moŜliwie najkrótszych 
terminach tak, aby nie opóźnić wykonania przez niego przedmiotu niniejszej umowy. 

 
§ 5. 

1. W zakresie realizacji Zadania 4 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 
1) wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz wszystkich aktów 

wykonawczych do tej ustawy oraz obowiązujących przepisów prawa, 
2) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych  

i uŜytkowych z dokumentacją projektową, 
3) obecności na budowie i w innych miejscach związanych z prawidłowym pełnieniem nadzoru autorskiego na 

kaŜde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty 
dokonania wezwania, 

4) obecności na budowie według potrzeb wynikających z prowadzonych robót budowlanych, 
5) rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub kierownika 

budowy o wykonanie robót zamiennych lub zastosowanie materiałów innych niŜ określone  
w dokumentacji projektowej w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wniosku, 
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6) usuwania wad, uszczegóławiania i wyjaśniania dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

7) wykonywania dodatkowych lub zamiennych rozwiązań projektowych, wynikłych w trakcie realizacji robot 
budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie Zadania 4 przedmiotu zamówienia będzie Kierownik Zespołu Nadzoru 
Autorskiego: ..................................... 

3. Nadzór Autorski sprawowany będzie przez zespół projektantów, którzy są autorami projektów budowlanych  
i projektów wykonawczych.  

4. Konieczność pobytu na budowie i w innych miejscach związanych z prawidłowym pełnieniem nadzoru autorskiego, 
stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiający, powiadamiając o tym Kierownika Zespołu NA. 

5. Kierownik Zespołu NA zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich radach budowy, a na Ŝądanie Zamawiającego 
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowiązani są uczestniczyć w poszczególnych radach budowy takŜe 
odpowiedni członkowie zespołu projektantów. 

6. Zadanie 4 przedmiotu zamówienia będzie wykonywane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za nadzór autorski 
bez względu na ilość pobytów na budowie oraz zakres prac projektowych. 

 
WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA ZA PRAC Ę 

 
§ 6. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe i ostateczne za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 
…………………… zł. netto + 23% VAT, tj.  ……………… zł., czyli ……………….. zł. brutto, w tym:  
1) Zadanie 1 ………..zł. netto + 23% VAT, tj. ……………..zł., czyli ………….zł. brutto, 
2) Zadanie 2  ……….zł. netto + 23% VAT, tj. ……………..zł., czyli ………….zł. brutto, w tym: 

a) wznowienie granic ………..zł. netto + 23% VAT, tj. …………..zł., czyli ………….zł. brutto 
b) podział działek (*)………..zł. netto + 23% VAT, tj. …………….zł., czyli ………….zł. brutto, w tym: 
- koszt podziału dla 1 działki: ……. zł. netto + 23% VAT, tj. …….zł., czyli ……. zł. brutto, 

3) Zadanie 3 ………..zł. netto + 23% VAT, tj. ……………..zł., czyli ………….zł. brutto, 
4) Zadanie 4 ………..zł. netto + 23% VAT, tj. ……………..zł., czyli ………….zł. brutto. 

 
(*) Ostateczne rozliczenie za ten zakres prac nastąpi aneksem do umowy w oparciu o ryczałtową cenę jednostkową za 
wykonanie podziału dla 1 działki podaną w ofercie oraz faktyczną ilość działek. 

 
2. Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
3. Wycena prac projektowych wykonana w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych stanowi 

Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
 

§ 7. 
1. W wynagrodzeniu mieści się całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy. 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury. 

3. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub bezpodstawnie, Wykonawca 
zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej. Termin płatności faktury rozpoczyna bieg od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej. 

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT – NIP ………………………………………. 
5. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT – NIP 568-231-23-26 
6. Usługa zakwalifikowana zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, kod CPV: 

1) 71240000-2 Usługi architektoniczne, budowlane, inŜynieryjne i kontrolne 
2) 71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów, 
3) 71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy, 
4) 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi, 
5) 71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
6) 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
7) 71320000-7 Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 
 

§ 8. 
1. Za wykonanie Zadanie 1 przedmiotu umowy strony ustalają płatności na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę w następujący sposób: 
1) po dostarczeniu mapy do celów projektowych, w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół 

przekazania, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80% wynagrodzenia za te prace, 
2) po dostarczeniu badań geologicznych gruntu wraz z opinią geotechniczną określającą kategorię geotechniczną 

obiektów budowlanych i warunki gruntowe, w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół 
przekazania, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80% wynagrodzenia za te prace, 
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3) po dostarczeniu wielobranŜowego projektu budowlanego z kompletem uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji  
i odstępstw, uzgodnionego projektu inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, materiałów do wniosku  
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, kopii pisemnych powiadomień właścicieli 
posesji, w oparciu o podpisany protokół zdawczo–odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę  
w wysokości 60% kwoty wynagrodzenia za te prace,  

4) po dostarczeniu uzgodnionych projektów wykonawczych wraz z projektami docelowej i tymczasowej organizacji 
ruchu, projektu odwodnienia i umocnienia wykopów, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, 
inwentaryzacji ilościowej i jakościowej rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz elementów kolidujących  
z inwestycją, w oparciu o podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę  
w wysokości 60% za te prace, 

5) fakturę obejmującą 20% wynagrodzenia umownego brutto za opracowania wymienione w pkt od 1) do 4), 
Wykonawca wystawi po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

6) fakturę obejmującą 20% pozostałego wynagrodzenia umownego brutto za opracowania wymienione w pkt od 3) 
do 4), Wykonawca wystawi po przekazaniu protokołu weryfikacji dokumentacji przez ENERGA-OPERATOR 
SA. 

2. Za wykonanie Zadania 2 strony ustalają płatności na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę  
w następujący sposób:  
1) po wznowieniu granic w oparciu o podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, Wykonawca wystawi fakturę 

w wysokości 100% umownego wynagrodzenia brutto za wykonanie Zadania 2 pkt 1, 
2) po dostarczeniu Zamawiającemu potwierdzenia przez ODGiK uzgodnienia i przyjęcia do zasobu operatu 

podziałowego wraz z mapami projektu podziału, w oparciu o podpisany protokół przekazania, Wykonawca 
wystawi fakturę w wysokości 60% wynagrodzenia brutto za wykonanie Zadania 2 pkt 2, 

3) po okazaniu i stabilizacji nowych znaków granicznych oraz złoŜeniu operatu podziałowego do ODGiK celem 
wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów, w oparciu o podpisany protokół zdawczo – odbiorczy bez uwag, 
Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 40% wynagrodzenia brutto za Zadanie 2 pkt 2. 

3. Za wykonanie Zadania 3 Wykonawca wystawi fakturę obejmującą 100% wynagrodzenia za wykonanie jednorazowej 
aktualizacji kosztorysów inwestorskich i za uzyskanie protokółu weryfikacji projektu elektroenergetycznego, po 
podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczego bez uwag odpowiednio dla aktualizacji kosztorysów inwestorskich  
i protokołu weryfikacji projektu elektroenergetycznego.  

4. Za wykonanie Zadania 4 strony ustalają płatności na podstawie faktur kwartalnych wystawionych przez Wykonawcę 
w równych ratach w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej  przedmiotem umowy. 
Dokładne ustalenie wysokości i ilości rat nastąpi aneksem do umowy po wyborze Wykonawcy robót budowlanych 
i podpisaniu z nim przez Zamawiającego umowy o roboty budowlane. 

 
KARY UMOWNE 

 
§ 9. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
umowy. Ustaloną przez strony formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:  
1) za zwłokę w dostarczeniu Zadania 1, w stosunku do terminów ustalonych w § 2 umowy, w wysokości 0,5% 

umownego wynagrodzenia brutto za Zadanie 1, za kaŜdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w dostarczeniu Zadania 2, w stosunku do terminów ustalonych w § 2 umowy, w wysokości 100 zł. 

brutto za Zadanie 2, za kaŜdy dzień zwłoki, 
3) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych elementów Zadania 3 przedmiotu zamówienia w stosunku                    

do terminów ustalonych w § 2 umowy, w wysokości 200,00 zł. brutto, za kaŜdy dzień zwłoki, 
4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1, 
5) za nieterminowe usunięcie wad i usterek w Zadaniu 1, stwierdzonych po podpisaniu protokołu przekazania,                  

w stosunku do terminów ustalonych przez Zamawiającego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 
za Zadanie 1, za kaŜdy dzień opóźnienia, 

6) za nieterminowe usunięcie wad i usterek w Zadaniu 1, stwierdzonych po odbiorze przedmiotu zamówienia 
(podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag), w stosunku do terminów ustalonych przez 
Zamawiającego, w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia brutto za Zadanie 1, za kaŜdy dzień opóźnienia, 

7) za nieterminowe usunięcie wad i usterek w Zadaniu 2, stwierdzonych po podpisaniu protokołu przekazania,                  
w stosunku do terminów ustalonych przez Zamawiającego, w wysokości 100 zł. brutto za Zadanie 2, za kaŜdy 
dzień opóźnienia, 

8) za nieterminowe usunięcie wad i usterek w Zadaniu 2, stwierdzonych po podpisaniu protokołu zdawczo - 
odbiorczego, w stosunku do terminów ustalonych przez Zamawiającego, w wysokości 100 zł. brutto za Zadanie 
2, za kaŜdy dzień opóźnienia, 

9) za wady i usterki ujawnione w trakcie realizacji inwestycji zawinione przez Wykonawcę, w przypadku gdy będą 
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one skutkowały koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto za Zadanie 1, na poczet wykonania robót usuwających te wady  
i usterki, 

10) za kaŜdy dzień opóźnienia w wypełnianiu zobowiązań opisanych w § 5 ust. 1 pkt 3) i 5) w wysokości 100,00 zł. 
brutto, za kaŜdy dzień opóźnienia, 

11) za kaŜdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 5 ust. 1 pkt 6) będą naliczane kary zgodnie 
z ust. 2 pkt 7) niniejszego paragrafu. 

12) za kaŜdy dzień opóźnienia w wypełnianiu zobowiązań określonych w § 5 ust. 1 pkt 7), w wysokości 200,00 zł. 
brutto,  za kaŜdy dzień opóźnienia, 

13) za opóźnienie w realizacji obowiązków określonych w § 3 ust. 20, w wysokości 200,00 zł. brutto za kaŜdy dzień  
zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych przy fakturach, na co Wykonawca wyraŜa zgodę. 
4. Górna granica kar umownych nie moŜe przekroczyć łącznie 50% wynagrodzenia brutto. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody.  
 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 
 

§ 10. 
1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w okolicznościach określonych w art. 142 ust 5 ustawy prawo 

zamówień publicznych: 
1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT od towarów i usług,  
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu                   
za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz.2008 z późn. zm.),  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 - jeŜeli nastąpi wzrost ponoszonych przez Wykonawcę kosztów, moŜliwy jest 
wzrost kosztów wynagrodzenia o kwotę równą udokumentowanym kosztom Wykonawcy. W przypadku wystąpienia 
zmian obniŜających koszty Wykonawcy – wynagrodzenie Wykonawcy moŜe zostać obniŜone o oszczędność 
wynikającą ze zmniejszenia kosztów.  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w ust. 1, spowodowały 
wzrost kosztów wykonania zamówienia o więcej niŜ 10% w okresie realizacji umowy. Zmiana wynagrodzenia 
dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która pozostała do zapłacenia przez Zamawiającego i nie moŜe przekroczyć 
łącznie 5% wartości wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia.  

4. KaŜda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w Ŝycie przepisów dokonujących tych zmian, występuje        
do drugiej strony z uzasadnionym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia pod rygorem uznania, iŜ zmiana przepisów nie 
miała wpływu na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

5. Wzrost kosztów usług wykonywanych przez podwykonawców będzie brany pod uwagę tylko w zakresie, w jakim 
zostały one zgłoszone Zamawiającemu. 

6. Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia zmiana kosztów wynikających ze zmiany obciąŜeń 
publicznoprawnych osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający nie będzie uwzględniał zmiany przepisów prawnych, które zostały opublikowane przed terminem 
składania ofert nawet, jeśli weszły w Ŝycie po podpisaniu umowy. 

 
§ 11. 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy moŜe nastąpić za zgodą stron wyraŜoną na piśmie w formie aneksu                        
do Umowy pod rygorem niewaŜności w okolicznościach wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 2-6 oraz wskazanych                        
w art. 144 ust 1 pkt 1 Pzp. przy przestrzeganiu postanowień ust 2.  

2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy/Zamawiającego w następującym zakresie: 
1) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy będąca następstwem działania organów administracji,  

w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, itp. oraz odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień wynikająca z przyczyn innych niŜ błędy w Dokumentacji Projektowej, 

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, Ŝe przyczyna powodująca konieczność zmiany 
terminu leŜy po stronie Zamawiającego,  

3) zmiany przedstawiciela Wykonawcy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zgody 
Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy, osobami posiadającymi odpowiednie 
uprawnienia do projektowania i doświadczenie zgodnie z wymogami SIWZ, 

4) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
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w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu,                   
iŜ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym                    
niŜ wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

5) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, 
6) zmiany wynagrodzenia za realizację Zadania 2 przedmiotu zamówienia po ustaleniu rzeczywistej ilości działek 

niezbędnych do podziału pod inwestycję, 
7) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności                       

nie przewidywano przy zawarciu Umowy, 
8) konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej wynikających z ujawnionych w trakcie 

wykonywania Umowy zmian w stosunku do danych przedstawionych przez Zamawiającego, 
9) zmiany rozwiązań technicznych przyjętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia wynikające z ujawnionych  

w trakcie wykonywania Umowy zmian w stosunku do danych przedstawionych przez Zamawiającego, 
10) zmiany rozwiązań technicznych przyjętych w Opisie Przedmiotu zamówienia związane ze zmianą budŜetu 

Zamawiającego przeznaczonego na realizację inwestycji.  
3. Wymieniony w ust. 2 katalog obejmuje zmiany, na które Zamawiający moŜe wyrazić zgodę, nie stanowi jednocześnie 

zobowiązania do wyraŜenia takiej zgody. 
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 4. 
5. W przypadku konieczności zmiany terminu umownego wykonania i przekazania poszczególnych elementów 

przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia takiej zmiany                                         
wraz ze stosownym uzasadnieniem wniosku, nie później niŜ 3 tygodnie przed upływem terminów określonych  
w § 2 niniejszej umowy. 

6. Wszelkie zawiadomienia związane z umową wymagają dla swojej waŜności zachowania formy pisemnej. 
7. Zawiadomienia mogą być wysłane listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną na adres 

wydz.inwestycji@gdynia.pl. W dwóch ostatnich przypadkach zawiadomienie wymaga potwierdzenia. 
8. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu wskazanego do doręczeń, a niewykonanie tego 

obowiązku powoduje, Ŝe doręczenie dokonane na adresy podane w umowie będą skuteczne. 
9. Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się: 

1) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………… , 
2) ze strony Zamawiającego: Kinga Jankowska 
 

AUTORSKIE PRAWA MAJ ĄTKOWE 
 

§ 12. 
1. Wykonawca oświadcza, iŜ będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie do całej dokumentacji, która powstanie 

w wyniku realizacji niniejszego zamówienia. 
2. Wykonawca przenosi na zasadzie wyłączności na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, 

będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, do nieograniczonego w czasie, ilościowo, ani terytorialnie korzystania 
z tej dokumentacji oraz zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw zaleŜnych,  
w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 pkt 1). 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji na wszystkich istniejących  
w dniu podpisania Umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: kserowanie, skanowanie, kopiowanie na wszelkie 

dostępne nośniki danych, w tym papier, pamięć komputera, CD, DVD, pendrive, zapisu magnetycznego oraz 
techniką elektroniczną, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami dokumentacji: udostępnianie dokumentacji lub jej dowolnej 
części, w dowolnej formie, innym podmiotom, w szczególności wykonawcom biorącym udział w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, jako podstawę do wykonania innych opracowań lub dla wykonania lub nadzorowania 
robót budowlanych, lub jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

3) przechowywanie, wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera wraz z prawem do dokonywania 
modyfikacji, 

4) zamieszczenie dokumentacji na stronie internetowej Zamawiającego lub serwerze, celem umoŜliwienia pobrania 
tej dokumentacji, jako część materiału zamówienia, wynikających z obowiązku uch zamieszczania działając                  
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

5) wystawienie, publikowanie i udostępnianie w kaŜdy inny sposób z uŜyciem dowolnej techniki, 
6) prawo do przystosowania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, 

skrótów i opracowań dokumentacji, zmiany rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów, ograniczenia 
wydatków, zmiany obowiązujących przepisów, w tym zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian, w tym               
w szczególności zmiany rozmieszczenia opracowań w postaci przeróbek, i/lub fragmentyzacji nawet wówczas, 
gdy efektem tych działań miałaby byś zmiana indywidualnego charakteru całości dokumentacji, 

7) wypoŜyczania egzemplarzy dokumentacji w całości lub w części, 
8) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamówienia w sposób inny niŜ wymienione w pkt 1) do 7) – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i  remitowanie w celach 



 

 10 

reklamowych, a takŜe publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp                        
w miejscu i w czasie przez siebie wybrany. 

4. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich w zakresie  
i celu wskazanym w ust. 2 i ust.3. 

5. Strony uzgadniają, iŜ wraz z podpisaniem protokołów zdawczo-odbiorczych bez uwag, Zamawiający nabywa całość 
autorskich praw majątkowych do dokumentacji wraz z prawem do wykonywania praw zaleŜnych na wskazanych  
w ust. 2 i ust. 3 polach eksploatacji łącznie z wprowadzaniem zmian i przerabianiem dokumentacji. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności wszystkich 
egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu przekazane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę 
przedmiotu zamówienia. 

7. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1. pkt 1) Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz z tytułu 
przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji. 

8. Wykonawca oświadcza, Ŝe wykonując przedmiot zamówienia będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.2017.880 z późn.zm.) i nie naruszy 
praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaŜe Zamawiającemu w stanie wolnym od obciąŜeń prawami tych 
osób. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do 
Zamawiającego z tytułu majątkowych praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich 
kosztów i szkód (majątkowych i niemajątkowych) poniesionych przez Zamawiającego w związku  
z wystąpieniem takich roszczeń. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów 
Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji. 

 
§ 13. 

1. Korzystanie z materiałów źródłowych dostarczonych przez Zamawiającego w innym celu niŜ objęty zamówieniem 
wymaga kaŜdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy, nie będące 
danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) są poufne i nie mogą być przez Wykonawcę upublicznianie lub 
udostępniane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 

 
GWARANCJE I R ĘKOJMIA 

 
§ 14. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia do dnia skutecznego 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych wykonanych na podstawie projektów 
budowlanych, lecz nie dłuŜej niŜ 60 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez 
uwag dla Zadania 1 przedmiotu umowy.  

2. NiezaleŜnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa 
po upływie 60 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag dla Zadania 1 
przedmiotu umowy.  

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad dokumentacji w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
§ 15. 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada polisę potwierdzającą, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niŜ  
……………………… zł. Kopia polisy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w całym okresie wykonywania 
umowy. 

 
POSTANOWIENIA SZCZEGÒŁOWE 

 
§ 16. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, 
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moŜe zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający moŜe odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku przerwania prac z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie za wykonanie części umowy. Stan zaawansowania dokumentacji w dniu przerwania prac strony 
uzgodnią protokolarnie. 

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
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§ 17. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa,  
a szczególnie Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy o dzieło oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Sprawy sporne, których nie będą strony w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać będzie właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

 
§ 18. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 
 
Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są: 
Załącznik nr 1 – SIWZ wraz z załącznikami. 
Załącznik nr 2 – formularz cenowy. 
Załącznik nr 3 – wycena prac projektowych wykonana w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych 
Załącznik nr 4 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 
Załącznik nr 5 – kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                               WYKONAWCA  


