Dofinansowano ze srodkéw
Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej

SPROSTOWANE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

(strona internetowa petnomocnika Zamawiajgcego)

Warszawa, dnia 13 grudnia 2018 roku

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Gmine Miasta Gdynia na dostawe
autobuséw_elektrycznych tadowanych w ruchu i na postoju - trolejbuséw, w ramach zamoéwienia sektorowego,
ktérego wartos¢ przekracza kwoty okreSlone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Znak sprawy: 7/S/2018.

Zamowienie jest wspoffinansowane w ramach projektu pn.: ,Obnizenie zuzycia energii i paliw w transporcie publicznym w
Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napedem elektrycznym” ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej, w ramach Programu priorytetowego pn.: ,System zielonych inwestycji (GIS — Green Investment Scheme).
Czes¢ 2 GEPARD — Bezemisyjny transport publiczny”.

Dokonuje sie sprostowania informacji z otwarcia ofert z 12 grudnia 2018 r., w ktdrej wskazano, ze w dniu 12
grudnia 2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Petnomocnika Zamawiajgcego — Przedsiebiorstwa Komunikacji
Trolejbusowej Spdtka z o.0., ul. Zakret do Oksywia 1, 81 — 244 Gdynia, dokonano otwarcia ofert w w/w
postepowaniu.

Sprostowanie polega za zastgpieniu wyrazenia , Termin wykonania zamdwienia: Zgodnie z SIWZ - w ciggu 12
miesiecy od dnia podpisania umowy.” wyrazeniem ,Termin wykonania zamdéwienia: Zgodnie z SIWZ - w
ciggu 14 miesiecy od dnia podpisania umowy.”

Powodem sprostowania jest bfad zamawiajacego w sporzadzeniu informacji z otwarcia ofert. Z dokumentacji oferty
wynika bowiem, ze wykonawca SOLARIS Bus &Coach S.A. wskazat termin realizacji — 14 miesiecy.

Ponadto, w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia, termin ten tez wynosit 14 miesiecy. W toku postepowania
przetargowego, na skutek zadan pytan, Zamawiajacy dokonat zmiany pierwotnego terminu z 12 miesiecy na 14
miesiecy. Termin realizacji nie byt punktowany w kryterium oceny ofert.

Poprawne brzmienie informacji z otwarcia ofert jest zatem nastepuijace:

«Podano kwote $rodkdw,jakg Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje zamowienia, tj. 15.510.300 pin (brutto)

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 12 grudnia 2018 roku, do godziny 10:00 wptyneta jedna oferta ztozona przez:

SOLARIS Bus & Coach S.A.
ul. Obornicka 56
Bolechowo-Osiedle
62-005 Owinska

Wykonawca zaoferowat realizacje zamdwienia za cene brutto: 16.656.660,00pIn, w tym jednostkowa wartosc¢
naklejki brutto 7,38pln oraz wartos$¢ szkolenia brutto 46.881,45 uwzglednione w cenie powyzej.

Termin wykonania zamdwienia: Zgodnie z SIWZ - w ciggu 14 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Warunki ptatnosci: Zgodnie z projektem umowy stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ.

Zaoferowane terminy gwarancji:

L.p. | Przedmiot gwarandji Liczba miesiecy albo kilometréw
1 Caty pojazd bez limitu kilometréw 37 miesiecy

2 Konstrukcja pojazdu 180 miesiecy

3 Powloka lakiernicza 85 miesiecy

4 Baterie trakcyjne 85 miesiecy

5 Most napedowy 301.000 kilometrow
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