

Urząd Miasta Gdyni
Wydział Informatyki
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 370
fax 58 66 88 383
e-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl

Gdynia, dnia 22.03.2018

SI.271.11.2018


Dot: dostawa komputerów przenośnych dla szkół zawodowych w Gdyni realizowana w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. Zamawiający udziela odpowiedzi na Państwa pytanie do SIWZ.

PYTANIE DO §2 UST. 4:

W odpowiedzi do pytanie dot. przedmiotowego postanowienia udzielonej w dniu 9 marca 2018 r. Zamawiający wskazał, iż podpisze protokół zdawczo-odbiorczy w momencie, gdy potwierdzi, że przedmiot dostawy jest zgodny z przedmiotem umowy. Ponadto wyjaśniono (co zostało również wprowadzone do treści umowy jako nowy §2 ust. 5), iż jeżeli przedmiot dostawy będzie zgodny z przedmiotem umowy, za datę realizacji umowy uznana zostanie data przekazania sprzętu do ostatniego odbiorcy. W związku z tym, wnosimy o potwierdzenie, przez Zamawiającego, że:

- (1) zasada wprowadzona do umowy, w §2 ust. 5 umowy ma również odpowiednie zastosowanie do poszczególnych dostaw do odbiorców wskazanych w §2 ust. 1., tj. jeżeli przedmiot dostawy będzie zgodny z przedmiotem umowy, za datę realizacji danej dostawy zostanie uznana data przekazania sprzętu do danego odbiorcy, a także, iż
- (2) okres pomiędzy przekazaniem sprzętu a dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, nie będzie stanowił okresu opóźnienia, za który odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim wypadku Wykonawca ponosiłby jednak nadal odpowiedzialność za opóźnienie w razie uchybienia terminowi przekazania sprzętu (za czas do dnia faktycznego przekazania) oraz za czas pomiędzy wskazaniem niezgodności przez Zamawiającego podczas odbioru a dniem dostarczenia sprzętu zgodnego z wymaganiami umowy.



Odpowiedzi Zamawiającego:

ad 1. Dla realizacji umowy znaczenie ma wyłącznie data realizacji umowy a nie data realizacji dostawy do poszczególnych odbiorców.

ad 2. Okres pomiędzy przekazaniem sprzętu a dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego nie będzie stanowił okresu opóźnienia, za który odpowiedzialność ponosi Wykonawca pod warunkiem że przedmiot dostawy będzie zgodny z przedmiotem umowy. Do czasu opóźnienia zostanie zaliczony czas pomiędzy terminem realizacji umowy a terminem przekazania sprzętu zgodnego z umową. Do czasu opóźnienia zostanie zaliczony czas poświęcony na badanie zgodności przedmiotu dostawy z przedmiotem umowy.

Jerzy Przeworski
naczelnik Wydziału Informatyki