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Przetarg nieograniczony o wartosci ponizej 5.548.000 euro na budowe ciggu pieszego wzdtuz jezdni przy ul. Arciszewskich w
Gdyni w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

Zatgcznik nr 8 do SIWZ
ZP.2500.5.2018
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ....cooirrneiiirinnnnnnns
zawarta w Gdyni, w dniu ............... 2018r. pomiedzy:

Gming Miasta Gdyni, z siedzibg w Gdyni, przy al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, NIP 5862312326, w imieniu ktorej
dziata Laboratorium Innowacji Spofecznych reprezentowane Pprzez ... -
......................................................... Laboratorium Innowacji Spotecznych, z siedzibg w Gdynia (81-451), przy al.
Zwyciestwa 96/98, na podstawie udzielonego petnomocnictwa,

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

................................................................................................ , Z SIedzZIDg W )
NIP: e , prowadzacy dziatalnos$é gospodarczg na podstawie ..........ceoeveiveeevcineenncinnn , Zwang dalej
»Wykonawcg”

reprezentowang przez:

0 nastepujgcej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego ponizej 5.548.000 euro na budowe ciggu pieszego wzdtuz jezdni przy ul. Arciszewskich w Gdyni
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Realizacja zamowienia bedzie dofinansowana ze srodkéow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach projektu ,,Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” poprzez Regionalny Program Operacyjny dla
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0007/17-00 o dofinansowanie
Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa realizacje zadania inwestycyjnego
w trybie zaprojektuj i wybuduj polegajacego na budowie ciggu pieszego wzdtuz jezdni przy ul. Arciszewskich w
Gdyni. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej i
robot budowlanych obejmujacych budowe chodnika oraz muru oporowego wraz z odwodnieniem i elementami
matej architektury, przebudowa sieci i oswietlenia przy ul. Arciszewskich w Gdyni.

2.  Szczegotowy opis przedmiotu umowy znajduje sie w stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym zwanym dalej PFU, zgodnie z ktérym trzeba wykona¢ przedmiot umowy oraz
wszystkimi pozostatymi dokumentami przetargowymi.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jego celowym przeznaczeniem, w
sposob zapewniajgcy bezpieczne, bezawaryjne i ekonomiczne uzytkowanie.

4. Wykonawca uzyska na swdj koszt wszelkie wymagane zgodnie z przepisami prawa dokumenty, uzgodnienia,
badania, opracowania, zgody, warunki, decyzje i pozwolenia niezbedne do:

4.1 przygotowania prac projektowych (projektu budowlanego i wykonawczego),
4.2 uzyskania pozwolenia na budowe, rozpoczecia i przeprowadzenia oraz odbioru prac budowlanych.

5.  Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce, jak
réwniez mogacych powstac na etapie realizacji bedg obcigza¢ Wykonawce.

6. W ramach niniejszej umowy i w ramach umdéwionego wynagrodzenia Wykonawca zapewnia, iz przedmiot
umowy wykonywany bedzie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami w odpowiednich specjalnosciach.
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Niezapoznanie sie przez Wykonawce z terenem, ktérego dotyczy przedmiot umowy, nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne btedy wynikajgce z nieznajomosci stanu faktycznego.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z warunkami realizacji umowy, sprawdzit dokumentacje przetargowa
oraz nie wnosi do niej zastrzezen i uwag.

Wykonawca o$wiadcza, iz upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz
zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami dokumentacji przetargowej.

Strony zobowigzuja sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach moggcych mie¢ wptyw
na wykonanie niniejszej umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy
w celu wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, na kazdym etapie realizacji umowy do petnej wspdtpracy z Zamawiajgcym.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie s$rodki, maszyny i urzgdzenia, doswiadczenie oraz
wykwalifikowany personel do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego,
uzgodnieniami, pozwoleniami, warunkami miejscowymi, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci biorgc pod uwage celowe przeznaczenie
inwestycji.

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy
Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie podpisanie protokotu odbioru koricowego.
Zaktada sie termin realizacji przedmiotu umowy na 12 miesiecy od zawarcia umowy, z zastrzezeniem, iz
Wykonawca zobowigzuje sie do zakoriczenia catosci rob6t budowlanych w terminie 11 miesiecy od daty zawarcia
umowy. Jesli termin odbioru przedtuzy sie ponad 12 m-cy Wykonawca nie ma prawa wnoszenia roszczen z tego
tytutu.
[Za date zakonczenia robdt budowlanych uznaje sie date zgtoszenia przez Wykonawce (pisemnego
powiadomienia), Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu, jego gotowosci do przeprowadzenia
odbioru robdt. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletng
dokumentacje powykonawczg.
Powyzsze zgtoszenie musi by¢ poprzedzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy
zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Budowlanego].
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonanie projektéw budowlanych niezbednych do ztozenia wniosku o
pozwolenie na budowe w terminie 5 miesiecy od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania pozostatej dokumentacji, w tym projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét w terminie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Protokolarne przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 10 dni roboczych od uzyskania pozwolenia na
budowe.
Niezaleznie od akceptacji czesci dokumentacji wykonawczej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skoordynowanie dokumentacji pomiedzy branzami jak i
wykonalnos¢ i zapewnienie wymaganej funkcjonalnosci catosci inwestycji. Jakiekolwiek btedy powstate na tym
etapie obcigzajg Wykonawce.
Dokumentacja zostanie zweryfikowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 10 dni roboczych
od jej przedtozenia, o ile zapisy umowy nie przewidujg innych terminéw.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rozpoczecia wykonywania robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe
przed jego uzyskaniem.

§ 3 Przedstawiciel Zamawiajacego
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu (zespot Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego).
O osobach petnigcych funkcje Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zostanie powiadomiony przez
Zamawiajgcego niezwtocznie po podpisaniu umowy i wytonieniu podmiotu Swiadczgcego powyzszg ustuge.
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§ 4 Przedstawiciele Wykonawcy

1. Za catos¢ inwestycji odpowiada z ramienia Wykonawcy Kierownik Projektu, ktory jest uprawniony do
podejmowania decyzji i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy. Funkcje te bedzie sprawowat/a — p.

2. Dopuszcza sie taczne petnienie funkcji kierownika projektu i kierownika budowy.

3.  Przedstawicielami Wykonawcy w zakresie projektowania oraz na etapie prac budowlanych poprzez petnienie
nadzoru autorskiego sg nastepujacy projektanci:

3.1 Gtoéwny projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
S P s

3.2 Projektant branzy instalacyjnej z uprawnieniami do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
el ¢ [T

3.3 Projektant branzy elektrycznej instalacyjnej z uprawnieniami do projektowania w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych -p. .c.cooveevenncnene.

3.4 Projektant branzy drogowej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczen
TP e st e

4. Przedstawicielami Wykonawcy w zakresie robét budowlanych w poszczegdlnych branzach s3:

4.1 Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w branzy konstrukcyjno — budowlanej - p.

4.2 Kierownik robot branzowych instalacyjnych w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
el ¢ [

4.3 Kierownik robét branzowych instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — p. ..cccoeeveeevenene

4.4 Kierownik robot branzy drogowe] — P. ....ceeeeeeeceeecereeieeereeee et

5.  Wskazani przez Wykonawce projektanci oraz kierownik budowy i kierownicy robot branzowych muszg posiadac
aktualne uprawnienia stosowne do zakresu prowadzonych prac i zgodne z wymogami prawa.

6. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie kadry technicznej wymienionej powyzej (zwanej w dalszej
czesci umowy ,,Kadra techniczng”), bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktéry moze na
takg zmiane nie wyrazic¢ zgody.

7. Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewnic zastepstwo w przypadkach:

7.1 Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z osdb ze sktadu Kadry technicznej,

7.2 jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z oséb ze sktadu Kadry technicznej z innych przyczyn, niz
wymienione w punkcie 7.1, ktore nie sg zalezne od Wykonawcy,

7.3 utraty uprawnien Kadry technicznej.

O osobie zastepcy i przyczynie zastepstwa Wykonawca powiadomi bezzwtocznie Zamawiajgcego i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Postanowienia ust. 5 powyzej stosuje sie odpowiednio.

8. Zamawiajagcy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktérejkolwiek z oséb ze sktadu Kadry technicznej
Wykonawcy lub Podwykonawcy, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéow w nalezyty sposdb. Wykonawca jest wowczas zobowigzany zastgpic¢ tg osobe inng spetniajaca
warunki okreslone w SIWZ i zatgcznikach. Postanowienia ust. 5 powyzej stosuje sie odpowiednio.

9. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktérejkolwiek z osdb ze sktadu Kadry technicznej Wykonawcy,
proponowana osoba musi posiadac co najmniej réwnowazne do wymaganych uprawnienia.

10. Wykonawca zobowigzujg sie, ze Kadra techniczna bedzie posiadac aktualne wymagane uprawnienia przez caty
okres trwania umowy. Wykonawca kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do okazania
aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia osdb realizujgcych umowe, stosownie do zakresu
wykonywanych prac dla ktérego sg one niezbedne, oraz zaswiadczen wtasciwej Izby Samorzagdu Zawodowego
potwierdzajacego przynaleznos¢ tych oséb do Izby i optacenia przez nie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilne;j.
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Przetarg nieograniczony o wartosci ponizej 5.548.000 euro na budowe ciggu pieszego wzdtuz jezdni przy ul. Arciszewskich w
Gdyni w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

§ 5 Podwykonawcy
(*niewtasciwe usungc)

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy witasnymi sitami*/wtasnymi sitami oraz przy
pomocy podwykonawcow* w zakresie wskazanym w ust. 2 ponizej (w przypadku ujawnionych
podwykonawcédw postanowienia tego paragrafu ulegng odpowiednio zmianie)

2. Zakres przedmiotu zamowienia, ktory Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcéw lub innych

podmiotow:

2. ettt —————————————————————————————]—]—]]]]]]]aaaaaasaeaeaeaeeeeateeaeeteeeeeeeeerarerene
(zakres zamodwienia) (firma podwykonawcy, dane kontaktowe, osoba do kontaktu)

2.2 ettt e ——————————————————————————————__1___1\1_1t_ta_ata_a—a__—_—ata—_—.]a]aaaaaaaeaeaeaeataeeteteteteteteteteteretetteteeeeeetererererararerans
(zakres zamoéwienia) (firma podwykonawcy, dane kontaktowe, osoba do kontaktu)

2.3 ettt —— e —————————]———————]—]—]—]—]—]—]—]—]—]———]—]—]—]] ] aaeaaaaaaaaaeeteaeteteaetetetetetetetaeteeeeetteteteteeataarenee
(zakres zamowienia) (firma podwykonawcy, dane kontaktowe, osoba do kontaktu)

3. Wykonawca ma obowigzek zgtaszania wszystkich podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. W celu powierzenia wykonania czesci umowy podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo, przez ktérg nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktoérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, zawartg
pomiedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcyg lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, wraz z zatgcznikami
stanowigcymi jej integralng czes¢, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu. Zamawiajacy w terminie 14 dni po
otrzymaniu od Wykonawcy kompletu wymaganych dokumentéw moze wnie$¢ pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo na zasadach opisanych w ustawie Pzp.

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego podwykonawcy i dalszych
podwykonawcéw oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcy lub miedzy
dalszymi podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

8. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, zawiera¢ bedzie postanowienia takie same jak postanowienia niniejszej umowy, za wyjgtkiem
postanowien, ktdre ze swojej istoty odnoszg sie indywidualnie tylko do stosunkéw pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca i nie bedg sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz zawieraé beda w szczegdlnosci:
9.1 czesé przedmiotu umowy powierzong podwykonawcy zawierajgca szczegdétowy opis przedmiotu umowy

o podwykonawstwo, ktéry bedzie zgodny z przedmiotem niniejszej umowy;

9.2  termin wykonania umowy o podwykonawstwo, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy;

9.3 terminy i zasady dokonywania odbioru, przy czym muszg one by¢ zgodne z terminami wskazanymi w
niniejszej umowie;

9.4  wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego podwykonawcy oraz okreslenie maksymalnej wysokosci
zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcy z tytutu umowy o podwykonawstwo, zasady i terminy
wystawienia faktury przez podwykonawce, ktéra bedzie podstawg zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Wykonawce;

9.5 termin wykonania roboét przez podwykonawce; winien by¢ zgodny z terminem wykonania przedmiotu
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, okres rekojmi i gwarancji; winien by¢ nie
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krotszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce; okres rekojmi i
gwarancji liczy sie od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy rozumianego jako data podpisania
protokotu odbioru koncowego;

9.6  tryb wytaniania i zatrudnienia dalszych podwykonawcéw, ktorzy legitymowac sie bedg wiedzg,
kwalifikacjami i doswiadczeniem oraz sytuacjag ekonomiczng i finansowg wystarczajacg do realizacji
czedci zamdwienia przewidzianej im do powierzenia;

9.7  wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego dalszego podwykonawcy lub w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego, zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego oraz okreslenie maksymalnej
wysokosci zobowigzan podwykonawcy wobec dalszego podwykonawcy z tytutu umowy o
podwykonawstwo, zasady i terminy wystawienia faktury przez dalszego podwykonawce, ktéra bedzie
podstawg zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy przez podwykonawce wynagrodzenia dla
dalszego podwykonawcy, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury przez podwykonawce, ktéry powierzyt dalszemu
podwykonawcy czes¢ zamdwienia;

9.8  wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawca/dalszymi podwykonawcami, przy czym nie moze ona byé mniej korzystna dla
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy;

9.9 uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia;

9.10 W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcg klauzuli zakazujgcej dalszego
podwykonawstwa postanowien zawartych w pkt 7-9 nie stosuje sie jako bezprzedmiotowych.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca

wskazanym przez Wykonawce, Podwykonawce i w takim wypadku zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo na zasadach opisanych w ustawie Pzp oraz SIWZ i umowie.

Projekt umowy o podwykonawstwo jak rowniez umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien,

ktére uzalezniajg dokonanie odbioru, wystawienie faktury czy uzyskanie przez podwykonawce wynagrodzenia

ustalonego w umowie oraz dokonania jego zaptaty od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez podwykonawce.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytgcznie po

pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej

umowie, a przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
pisemnej akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci roboét i ich wyceng oraz z czescia dokumentacji

dotyczacej wykonania robdt, ktédre majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu

umowy wraz z kompletem dokumentow wymienionych powyzej nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien

przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu umowy o

podwykonawstwo wraz z kompletem wymaganych dokumentéw.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 14 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

15.1 niespetnienia przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w
zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,

15.2 niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 13,

15.3 niespetnienia przez podwykonawce warunkéw okreslonych dla podwykonawcéw,

15.4 okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

15.5 gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przekroczy wartosé¢ Umowy,
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15.6 zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt
wykonanych przez podwykonawce;

15.7 gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa,

15.8 gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 14, Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku
termin do zgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego rozpoczyna bieg na nowo.

Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong przez siebie za zgodnosc z

oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. W przypadku, gdy

zamoOwienie publiczne zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie

(Konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej Umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo winna

by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach nieuwzglednienia w catosci zastrzezen,

o ktérych mowa w ust. 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang

przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do

niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca moze zawrze¢ umowe z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wytacznie w

formie pisemnej i w brzmieniu zgodnym z projektem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Niedotrzymanie

tego warunku jest réwnoznaczne z brakiem zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong przez

siebie za zgodnosc¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %

wartosci niniejszej Umowy oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane w przypadku okreslonym w ust. 18 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku

przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 21, zawierajacej termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos$¢  postanowien umowy zawartej

z podwykonawcg z niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze zgoda

Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy, wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 17 i 21, wiasciwy

dokument potwierdzajgcy uprawnienia do reprezentacji oséb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy.

Powierzenie realizacji czesci zamodwienia innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan okreslonych tg

umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 4 — 24,

Do zmian uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady okreslone w ust. 4 — 24,

Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy w sposob staty lub czasowy,

jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub

wymagan dotyczacych podwykonawstwa (wykonania czesci zamdwienia powierzonego podwykonawcy),
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okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania

powierzonych podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét, a takze w

przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez podwykonawce czesci przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest stosownie do zaistniatych okolicznosci bezzwtocznie rozwigza¢ lub zmienic

umowe zawartg z podwykonawca. W sytuacji powyzszej Wykonawca realizuje roboty samodzielnie lub

powierza je z zachowaniem trybu okreslonego w ust. 4-24 innemu podwykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca

jest zobowigzany do dokonania zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z

zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Po zakonczeniu wykonywania prac przez danego podwykonawce Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

oswiadczenie korncowe podwykonawcy (zat. nr 6). Oswiadczenie bedzie dotgczone na co najmniej trzy dni przed

uptywem terminu pfatnosci naleznej Wykonawcy ze strony Zamawiajgcego, w przeciwnym wypadku termin
ptatnosci dla Wykonawcy zostanie wydtuzony odpowiednio od 1 do 3 dni bez naliczania odsetek za opdznienie.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy, podwykonawca moze zwrdcic sie na pisSmie z zgdaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego, przedstawiajagc dokumenty potwierdzajgce zasadnosc
zgtoszonego zadania. Zgdanie bezposredniej zaptaty od Zamawiajacego moze obejmowac wytgcznie naleznosci,
ktére powstaty po akceptacji przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na zgdanie, o ktérym mowa w ust. 30, Zamawiajacy wezwie

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i poinformuje Wykonawce o terminie zgtoszenia uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 31, podwazajgcych zasadnosc

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

32.1 nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty,

32.2 ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

32.3 dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy nalezne mu wymagalne wynagrodzenie

okreslone w umowie o podwykonawstwo i bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 30, jezeli

podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i

odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 31 uwag wykazujgcych niezasadnosé

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy.

Kwota nalezna podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych

polskich (PLN).

Kwote rdwng kwocie wynagrodzenia zaptaconej bezposrednio przez Zamawiajgcego podwykonawcy, dalszemu

podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Postanowienia ust. 4 - 35 stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw z dalszymi podwykonawcami z

zastrzezeniem, iz zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo wyrazajg w formie pisemnej Wykonawca,

podwykonawca i dalszy podwykonawca, tj. wszystkie podmioty ponoszgce odpowiedzialno$¢ solidarng za
zaptate wynagrodzenia naleznego dalszym podwykonawcom.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia przystugujgce Zamawiajgcemu wobec

Wykonawcy mogty by¢ realizowane wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw, nawet jezeli

poszczegdlne postanowienia umowy nie stwierdzajg tego wprost.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 %ﬁ\

y Innowacji
WM Spotecznych




Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska

EUI'ODE]SkIe WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz .

Program Regionalny

* % %

/

Rozwoju Regionalnego

*

*

Przetarg nieograniczony o wartosci ponizej 5.548.000 euro na budowe ciggu pieszego wzdtuz jezdni przy ul. Arciszewskich w

38.

39.

40.

41.

Gdyni w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec
zatrudnionych, a nie zgtoszonych badz nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec dostawcow,
sprzedawcow czy ustugodawcdw, z ktdrymi umowy zostaty zawarte z naruszeniem postanowien niniejszego
paragrafu.

Suma zobowigzah  brutto  Wykonawcy wobec  podwykonawcy/podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/dalszych z tytutu zawartych umoéw o podwykonawstwo nie moze przewyzsza¢ wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowg za cze$¢ zamdwienia ustalong w umowach o
podwykonawstwo oraz nie moze by¢ wyzsza niz 90% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w
niniejszej umowie.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce
powierzenia podwykonawcy czesci zamoOwienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy w trakcie jej
wykonania.

§ 6 Harmonogramy
W terminie 10 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Ramowy harmonogram wykonania
przedmiotu umowy zgodny z zatozeniami wskazanymi w § 2 umowy.
W terminie 10 dni od zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu budowlanego
Wykonawca opracuje Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Prac w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym. Zatwierdzony Szczegdétowy Harmonogram bedzie podstawg dokonywania rozliczen
miesiecznych (wystawienia faktur). Harmonogram musi zosta¢ zaakceptowany na pismie — pod rygorem
niewaznosci - przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz przekazany Zamawiajgcemu
przed przekazaniem pierwszego rozliczenia prac stanowigcego podstawe do zaptacenia pierwszej faktury za
roboty budowlane. Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Prac bedzie na biezgco aktualizowany —
za kazdorazowa zgodg Zamawiajgcego - w miare postepu robét. Wykonawca nie moze bez wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego fakturowaé kwot wyzszych niz wynikajg z obowigzujacego Szczegdétowego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego Prac.
Harmonogramy nalezy wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr 7 do umowy ,Wytyczne dotyczgce opracowania
harmonograméw”.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy Prac nie spetnia wymagan umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i
deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego
powiadomienia przedtozy skorygowany Szczegdétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Prac .
Do momentu opracowania Szczegétowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Prac do biezgcej kontroli
realizacji umowy stuzy¢ bedzie Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy. W pdzniejszym okresie do biezgcej
kontroli wykorzystywany bedzie Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Prac.
Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, tempo robot wedtug Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia planu
naprawczego umozliwiajgcego dotrzymanie termindow, ktéry podlega akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo nakaza¢ podjecie dodatkowych dziatan
zmierzajacych do przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg
Wykonawce. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego - Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych i
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 7 Dokumentacja techniczna
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania we wiasnym zakresie wszelkiej dokumentacji technicznej
wymaganej do przeprowadzenia inwestycji, w tym dokumentéw wskazanych w dokumentacji przetargowej, w
szczegoblnosci w PFU oraz innych wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow i specyfiki realizacji.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji technicznej (projektow koncepcyjnych,
budowlanych, wykonawczych, warsztatowych i technologicznych) zgodnie z:
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2.1 Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

2.2 zasadami poprawnego projektowania, przepisami prawa (w tym przepisami BHP, przepisami o ochronie
P.POZ.) przy zachowaniu wysokie]j jakosci zastosowanych materiatéw i rozwigzan,

2.3 zasadami wiedzy technicznej,

2.4 uzgodnieniami, decyzjami i obowigzujgcymi w tym zakresie normami technicznymi, oraz wytycznymi
Zamawiajacego,

2.5 celowym przeznaczeniem inwestycji, zapewniajac ekonomiczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego
przedmiotu umowy.

Opracowywana przez Wykonawce dokumentacja techniczna musi uwzglednia¢ specyfike inwestycji w stopniu

gwarantujgcym jego prawidtowg eksploatacje.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia wszelkich badan, sprawdzen i ekspertyz technicznych

koniecznych do przeprowadzenia inwestycji w tym opracowania operatu wodno-prawnego i uzyskania decyzji

wodnoprawnej, uzupetnienia badan geotechnicznych (jesli wymagane) i innych niezbednych. Za zaniechania w

tym zakresie petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego uzyskania wszelkich dokumentéw, warunkéw i uzgodnien (w

tym map do celéw projektowych) wymaganych do przygotowania dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej w terminach wskazanych w

paragrafie 2 umowy.

Zamawiajacy wymaga przedstawiania postepu prac projektowych na zgdanie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania opracowan projektowych i przedprojektowych z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym.

Wykonawca przed przystgpieniem do kolejnego etapu projektowania musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego dla wczesniejszego etapu.

Akceptacja projektu budowlanego w danej branzy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowi podstawe

do rozpoczecia prac nad dokumentacjg wykonawczg danej branzy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcy przekazg swoje uwagi do przedstawionych projektow

budowlanych i wykonawczych w przeciggu 10 dni roboczych od przedtozenia im kompletnych projektéw. Brak

uwag we wskazanym terminie oznaczac¢ bedzie akceptacje danej dokumentaciji.

Wykonawca musi zapewnic skoordynowanie miedzybranzowe poszczegdlnych projektdw. Akceptacja ze strony

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego czy Zamawiajgcego poszczegdlnych projektow branzowych nie oznacza

akceptacji w zakresie koordynacji miedzybranzowe;j.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach prac projektowych wykonanie, w razie potrzeby, przekopow

probnych lub tez inng metodg okreslenia rzednych sieci projektowanych i istniejgcych w miejscach ich

skrzyzowania sie.

Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ dokumentacje projektowg w pisemne oswiadczenie, autoréw i

sprawdzajgcych, ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami

prawnymi i techniczno-budowlanymi, kompletna i poprawna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zastrzezen do jakiejkolwiek

dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania uzupetnien i poprawek w dostarczonej dokumentacji

w czasie gwarantujgcym wykonanie robét budowlanych w terminach umownych i w ramach umdwionego

wynagrodzenia.

Poprawnie opracowane i kompletne projekty wykonawcze i warsztatowe muszg by¢ przedtozone do Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego z odpowiednim, wyprzedzeniem przed dniem rozpoczecia danych roboét.

Wykonawca oswiadcza, iz w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w § 15 Umowy:

a) z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji (w tym projektowej) stworzonej w ramach realizacji
niniejszej umowy przenosi na Zamawiajgcego w catosci i na wytgcznosé autorskie prawa majgtkowe do tej
dokumentacji wraz z wiasnoscig wszystkich egzemplarzy, objetych przedmiotem umowy oraz ich wersji
elektronicznych;

b) nie istniejag zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw
majgtkowych w zakresie opisanym w punkcie 1 powyzej, do przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego;

c) autorskie prawa majatkowe do przedmiotu Umowy nie s3 i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych
praw na rzecz osob trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen;
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Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust 2 Umowy, w zakresie
ptatnosci za dokumentacje, przenies¢ na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych do dokumentacji
(w tym projektowej) w tym prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do opracowanej
dokumentacji, a zwtaszcza praw do:

a) wykonywania opracowan przedmiotu umowy (w tym dokumentacji projektowej oraz zrealizowanej

inwestycji), wiaczajac wprowadzanie zmian zaréwno w trakcie trwania umowy, jak i po jej rozwigzaniu,

b) korzystania z dostarczonej dokumentacji tgcznie z opracowaniem i naniesieniem zmian (w okresie trwania

umowy i po jej rozwigzaniu) w celu przebudowy inwestycji;

¢) wprowadzania do pamieci komputera;

d) ekspozycji;

e) udostepniania wykonawcom;

f) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji;

g) wielokrotnego wykorzystywania do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i

kosztorysami inwestorskimi;

h) przetwarzania;

i) wprowadzania zmian;

j) publikowania czesci lub catosci.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji (w tym projektowej) bedzie nastepowato w chwili

przekazywania ich Zamawiajgcemu w postaci materialnej. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osdb

trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen z tego tytutu wysuwanych przez te
osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiajacego od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tego tytutu. W przypadku
wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego, zgtaszajgcy roszczenia z tytutu

naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych jak i majagtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z

nienalezytym wykonaniem niniejszej Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen,

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym
oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania,

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych
roszczenia.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmian istotnych w rozumieniu prawa

budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest opracowaé zamienne projekty budowlane oraz ztozy¢ wniosek i

uzyska¢ zamienne decyzje o pozwoleniu na budowe.

§ 8 Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzany jest w ramach umodwionego wynagrodzenia do zapewnienia nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji przedmiotu umowy od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koricowego.

2.  Przedstawicielami nadzoru autorskiego Wykonawcy jest zespét projektantow, ktdrzy beda autorami projektow
budowlanych oraz projektéw wykonawczych, zwany w dalszej czesci Projektantami.

3. Koniecznos¢ pobytu na budowie i w innych miejscach zwigzanych z prawidtowym petnieniem nadzoru
autorskiego, stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym, zawiadamiajac o
tym Wykonawce.

4. Poszczegdlni Projektanci zobowigzani sg uczestniczy¢ w poszczegdlnych radach budowy w zaleznosci od
potrzeb wskazanych przez Zamawiajgcego lub Nadzor Inwestorski.

5. Poszczegdlni Projektanci zobowigzani sg stawiac¢ sie na terenie budowy na zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty wezwania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. llos¢ pobytéw na budowie okresli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wedtug potrzeb.
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Woyjasnienia i konsultacje, a takze dodatkowe lub zamienne opracowania projektowe wymagane w trakcie
realizacji robot, Projektanci majg obowigzek wykonac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia
ryczattowego, bez wzgledu na ilos¢ pobytow na budowie oraz zakres prac projektowych.

Projektanci majg obowigzek - w ramach wynagrodzenia ryczattowego - wykonaé¢ wszelkie opracowania
dodatkowe i zamienne, konieczne do prawidtowego zakoriczenia robét objetych przedmiotem umowy.
Projektanci sg zobowigzani udziela¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bezzwtocznie
wszelkich informacji w zwigzku z przekazanymi projektami i realizacjg inwestycji.

§ 9 Obowiazki Zamawiajgcego
Do Obowigzkéw Zamawiajgcego w ramach niniejszej umowy nalezy:
1.1 terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce,
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
1.2 udziat w odbiorach koficowych oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego do eksploatacji.

§ 10 Obowiazki Wykonawcy
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca:
1.1 dokona w imieniu Zamawiajgcego czynnosci okreslonym w art. 41 punkt 4 ustawy Prawo budowlane,
1.2 uzyska stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, wynikajgce z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku o odpadach (Dz. U. 22016 ., poz. 1987) - pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiérke, odzysk
i unieszkodliwianie i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej w dniu rozpoczecia
realizacji robdt,
1.3 sporzadzi wzory protokotéw odbioru robét i dostaw materiatdw oraz uzyska ich zatwierdzenie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego,
1.4 opracuje projekt zagospodarowania terenu budowy, uzgodni go z odpowiednimi instytucjami, a nastepnie
uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zorganizuje plac budowy wtasnym staraniem i zapewni ochrone mienia, warunki BHP i p.poz. oraz
utrzymywac bedzie porzgdek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzagdzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wtasny koszt i ryzyko, a po zakoriczeniu realizacji
robdét doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien byé czysty i
uporzadkowany, bez odpaddéw zbednych do prowadzenia robét. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego (petnego uporzgdkowania) obcigza Wykonawce.
Wszystkie koszty zuzycia mediow do momentu przejecia inwestycji przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.
Wykonawca w ramach zagospodarowania terenu budowy wykona odpowiednie oswietlenie oraz w razie
potrzeby dodatkowe ogrodzenie terenu budowy, ktére powinno by¢ estetyczne.
Wykonawca w ramach zagospodarowania terenu budowy wykona i zamontuje tablice informacyjne zgodnie z
zasadami promocji projektow unijnych okreslonych w aktualnych na czas realizacji robét Wytycznych w
zakresie informacji i promocji projektéw dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Od dnia przejecia terenu budowy do przekazania gotowe] inwestycji Zamawiajgcemu Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnosc¢ za plac budowy, w tym za wszelkie szkody wyrzgdzone na tym terenie Zamawiajgcemu lub
osobom trzecim.
Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie wszelkich szkdd, ubytkdéw, strat lub uszkodzen w robotach i
materiatach powstatych w okresie, w ktérym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkdéw bezpieczedstwa oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialnosci tej nie wytgcza, ani nie ogranicza
wykonanie czesci robdt przez podwykonawcéw lub inne podmioty.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy.
Wykonawca zabezpieczy niezbedng ilos¢ sSrodkdw stuzacych do zabezpieczenia BHP, w tym takze ochrony gtowy
(kaski) dla potrzeb Zamawiajgcego i wprowadzanych przez niego gosci.
Pracownicy Wykonawcy znajdujacy sie w strefie robét zobligowani sg do posiadania odziezy kontrastowej lub
kamizelek kontrastowych.
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Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,

ktére moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do

stosowania sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do sprzatania na biezaco uliciinnych miejsc z zanieczyszczen powstatych od jazdy

i pracy sprzetu i Srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcdw i innych oséb, ktorymi

Wykonawca postuguje sie przy wykonaniu niniejszej umowy, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek

uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy na wtasny koszt i ryzyko.

W przypadku koniecznosci skorzystania z nieruchomosci stanowigcych wtasnosé¢ podmiotow trzecich do

wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich

rozpoczeciem uzgodni¢ sposdb korzystania z nieruchomosci z ich witascicielami, a po zakonczeniu robot

Wykonawca obowigzany jest naprawic¢ wszelkie szkody powstate w zwigzku lub przy okazji prowadzenia prac

na tych nieruchomosciach. Pisemne uzgodnienia z wtascicielami takich nieruchomosci Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢ bezzwiocznie Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto — przed przystgpieniem do odbioru koricowego przedmiotu umowy —

przedtozy¢ pisemne potwierdzenia wtascicieli nieruchomosci, ktére objete byty pracami lub robotami o

przywréceniu ich do stanu poprzedniego oraz naprawieniu wszelkich szkdd.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac plac budowy zgodnie z wymogami w zakresie wtasciwej gospodarki

odpadami i w sposdb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w tym takze

przez zastosowanie sprawnego i wtasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie
technologii prowadzenia robét. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddw
przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia i wykonania zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, w

przypadkach tego wymagajgcych. Wykonawca ponosi optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew i

krzewodw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadédw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w

trakcie realizacji robdt norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca po zakoriczeniu prac zobowigzany jest do uprzatniecia terenu budowy w tym do wywiezienia na

swoj koszt pozostatych materiatéw i odpaddow z budowy na legalne wysypisko lub do utylizacji i dostarczenia

Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie tych czynnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do:

19.1 uzyskania (w razie potrzeby) zgody wtasciwego organu na czasowe zajecie pasa drogowego oraz do
opracowania uzupetniajacej dokumentacji projektowej (wraz z uzgodnieniami) tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt w zakresie wymaganym przez ten organ,

19.2 wykonania ewentualnych drég tymczasowych (montazowych) na czas budowy,

19.3 zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i
pojazdom uprzywilejowanym,

19.4 zapewnienia ciggtego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi zmianami w organizacji
ruchu,

19.5 prowadzenia realizacji robét w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo budynkdéw i urzadzers oraz wtasciwe
warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, w tym takze drég
dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie.

Wykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby do zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i

doprowadzenia do ostatecznych odbioréw przez odpowiednie podmioty np. Zaktad Energetyczny, PEWiK, PSG,

itd. w trakcie prowadzenia robdt i po ich wykonaniu, wszystkie koszty z tym zwigzane lezg po stronie

Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego przygotowania niezbednej dokumentacji roboczej, uzyskiwania

wszelkich niezbednych zgdd, ustalen i innych dokumentéw niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu

umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania kazdorazowej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

Zamawiajgcego dla przedstawionych projektow, harmonograméw, rozwigzan i innych istotnych dokumentéw.
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32.

33.
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Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mogg wnosi¢ uwagi do przedstawionych dokumentodw,
ktére Wykonawca jest zobligowany niezwtocznie uwzglednic.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania wszystkich projektéw i innych dokumentéw niezbednych
dla prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy co najmniej w trzech egzemplarzach (nie liczac
egzemplarzy zatrzymywanych przez organy administracji i inne podmioty), po jednym dla kazdej ze stron
(Wykonawca, Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) oraz przekazania ich zaréwno w wersji
papierowej jak i elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (z informacjg do
wiadomosci Zamawiajgcego) na pisSmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku
wstrzymania robdt, najpdzniej nastepnego dnia roboczego od dnia wstrzymania.

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng i geotechniczng (biezgcy i powykonawczg) niezbedng do
zrealizowania i odebrania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przebudowy kolidujgcego z robotami uzbrojenia podziemnego terenu, w
ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. Nalezy zinwentaryzowal istniejgce faktycznie sieci i
urzadzenia oraz je odpowiednio dostosowac.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego terenu, (urzadzenia takie jak
sieci wod.-kan., gazowe, kable energetyczne, teletechniczne i inne), znajdujgcego sie na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie zawiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego
o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajacego i na swdj koszt wykonaé wszystkie obowigzki natozone
na Zamawiajacego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajagcemu i
wszystkim osobom upowaznionym przez nich, dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowg bedg wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach technicznych i koordynacyjnych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy. W naradach bedg uczestniczy¢ osoby zgtoszone przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
umowy, zgodnie z warunkami kontraktu, stosownie do zakresu prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych préb i testow urzadzen
i instalacji, w szczegdlnosci przed odbiorem koricowym inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dokonania rozruchu urzgdzen przez serwis producenta urzgdzen
i instalacji, jezeli jest taki wymag dla zachowania gwarancji producenta urzadzen i instalacji. Wszelkie koszty z
tym zwigzane, w tym takze materiaty i media, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobdow budowlanych 1 gatunku (najwyzszej
jakosci) o udokumentowanym pochodzeniu. Wszystkie stosowane materiaty, urzadzenia, maszyny i sprzet
musza posiadac niezbedne certyfikaty, atesty, instrukcje obstugi wynikajace z charakterystyki urzadzenia.
Wszystkie materiaty i urzadzenia wraz z niezbednymi dokumentami (atesty, certyfikaty itp.) przed ich
zastosowaniem powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedtozone do
akceptacji na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem ich zastosowania/montazu. Montowane mogg
by¢ wytacznie urzadzenia wyprodukowane w ciggu 18 miesiecy przed terminem wmontowania/wbudowania.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy odrzucic¢
zaproponowane do uzycia materiaty, wyroby, urzadzenia, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa, dokumentami przetargowymi, zaakceptowanym projektem, a takze te czesci robot, ktorych
one dotyczg. Odrzucenie takie nie stanowi podstawy do przedtuzenia terminu realizacji umowy ani naliczenia
dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dokumentéw stanowigcych dowdd nalezytego wykonania robét budowlanych oraz
zastosowania i wbudowania materiatdw najwyzszej jakosci (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne,
protokoty badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci, itd.).

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji wszystkich materiatdw powstatych w wyniku rozbidrek, z
wytgczeniem materiatéw stanowigcych wtasnosé innych podmiotéw i wskazanych przez Zamawiajgcego do
zachowania i zabezpieczenia przez czas budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéow budowy na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy zobowigzuje Wykonawce do

jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego
oraz przedstawione do wgladu stron trzecich na zgdanie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2-egz. w wersji papierowej

oraz w 2-egz. w wersji elektronicznej (ptyty CD oraz na nosniku pamieci USB w formacie dwg, pdf).

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzana systematycznie na biezgco w trakcie realizacji

przedmiotowe]j inwestycji, a szczegétowg forme i zakres oraz sposob jej sprawdzania i przekazywania nalezy

uzgodnic z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca, najpdzniej przed rozpoczeciem danych prac i robot budowlanych, jest zobowigzany do

zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji umowy, ktérych

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —

Kodeks pracy, w tym wykonujgcych w szczegdlnosci czynnosci okreslone w punkcie 3.6 SIWZ. Przedmiotowe

wymaganie dotyczy réwniez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw. Ustalenie wymiaru zatrudnienia

lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia zawierajgcego wykaz

pracownikéw, o ktérych mowa powyzej w ust. 39, wraz z raportem miesiecznym o ktéorym mowa w §12. Wykaz

winien zawiera¢ nastepujace informacje: imiona i nazwiska oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
wskazanie rodzaju wykonywanych czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia, w stosunku do oséb

majgcych wykonywac te czynnosci, Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nastepujgce

dokumenty:

1) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob, do ktdrych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) tj. w
szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

2) dokument potwierdzajgcy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen lub optacenie przez
pracodawce ubezpieczen pracownika, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Wykonawca moze zmieni¢ osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy, zatrudnione na podstawie

umowy o prace z zastrzezeniem, ze zostang spetnione wymagania, o ktérych mowa w § 10 ust. 39-41 umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia odpowiedniej ilosci osdb do realizacji przedmiotu umowy, w

szczegoblnosci zapewniajgcej terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia na dokumentach, ktére przygotowuje w zwigzku z realizacjg

zamoOwienia, informacji o udziale srodkdédw Unii Europejskiej we wspotfinansowaniu zamoéwienia oraz

logotypdw, ktdre zostang udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajgcego niezwtocznie po podpisaniu umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej OC w

zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z Przedmiotem Umowy na sume gwarancyjng nie nizsza

niz 400.000,00 zt (sfownie: czterysta tysiecy zfotych). Wykonawca ma obowigzek utrzymywac ciggtosc¢ i podang
wysokos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy. Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty

podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, potwierdzong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajgcej

powyzsze. Wykonawca zobowigzany jest w catym okresie trwania umowy do przedktadania na zadanie

Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajacych aktualno$¢ posiadanego ubezpieczenia OC w terminie

okreslonym w wezwaniu, nie krétszym niz 3 dni.
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§ 11 Kontrola BHP
1. Wykonawca co najmniej raz w tygodniu bedzie kontrolowat przestrzegane przepisow bhp i p.poz
2. W przypadku sytuacji niebezpiecznych oraz wypadkéw Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i sporzadzi raport.

§ 12 Raporty i informacje
1. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania na zagdanie Zamawiajgcego informacji odnosnie postepu
prac zwigzanych z realizacjg inwestycji w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
2.  Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania raportow miesiecznych, BHP oraz innych na wezwanie
zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego:
2.1 Raporty miesieczne bedga przedktadane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do 7 dnia po zakonczeniu
danego miesigca. Raporty miesieczne beda zawieraty migdzy innymi nastepujace informacje:
2.1.1  informacje o podmiotach zaangazowanych w realizacje robdét (w tym podwykonawcach i
dalszych podwykonawcach),
2.1.2  postep realizacji projektu, w tym postep prac projektowych, robét budowlanych, produkcji
urzadzen i materiatow, dostaw na budowe,
2.1.3  pordéwnanie postepu planowanego i rzeczywistego na bazie Szczegétowego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego Prac,
2.1.4  gtéwne planowane dziatania w kolejnym okresie sprawozdawczym,
2.1.5 informacje dotyczace zapewnienia jakosci, préby, odbiory, wnioski materiatowe,
2.1.6  problemy na budowie,
2.1.7  inne sprawy dotyczace umowy.
2.2 Do kazdego raportu miesiecznego zostanie dotgczone Rozliczenie miesieczne prac oraz w razie potrzeby
zaktualizowany Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Prac.
2.3 Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania w razie potrzeby innych raportéw niz wymienione w
niniejszym ustepie na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

& 13 Odbiory czesciowe robot

1. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego roboty ulegajgce
zakryciu, zanikajgce lub czesciowe oraz préby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie
koszty z tym zwigzane.

2. Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawce.

3.  Protokdt odbioru nalezy sporzadzi¢ w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, jeden Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

4. Niedopuszczalne jest zgdanie przeprowadzenia odbioru z terminem wyprzedzajacym, sktadane jeszcze w
trakcie prowadzenia robdt. W takim wypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odméwi¢ dokonania
odbioru.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich
weryfikacje, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiatowe, oswiadczenia kompetentnych instytucji
upowaznionych do kontroli prac. W wypadku braku wyzej wymienionych dokumentéw lub stwierdzenia ich
nienalezytego przygotowania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmoéwic¢ dokonania odbioru.

6. W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonych do odbioru robdt albo etapu tych robét, jak réwniez w razie
brakdw lub niekompletnosci dokumentéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmoéwi¢ dokonania
odbioru do czasu usuniecia takich wad lub uzupetnienia brakéw i w tym celu wyznacza Wykonawcy dodatkowy
termin odbioru robét.

7. Jezeli mimo istnienia wad lub brakéw Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni, usuniecia wad albo uzupetnienia brakow
wyszczegdlnionych w protokole odbioru. To samo dotyczy sytuacji, gdy wady lub braki ujawnity sie juz po
dokonaniu odbioru, przy czym bieg wyzej okreslonego terminu rozpoczyna sie od dnia zgtoszenia wady.
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8. Odbiory czesciowe robdt dokonywane sg dla potrzeb fakturowania w oparciu o procentowe zaawansowanie
wykonania prac objetych umowg. Podpisanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokotoéw odbioru
robot nie oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, ktore mogg sie
ujawni¢ w dalszym ciggu realizacji inwestycji.

§ 14 Odbidr koricowy robét

1. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakoriczenia realizacji catosci robét budowlanych oraz gotowosci
do odbioru koncowego robot poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy przez kierownika budowy
zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru oraz pisemne
powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletnej dokumentac;ji
powykonawczej wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot. W zwigzku z koniecznoscig otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru Budowlanego réwniez w tym terminie kompletng
dokumentacje konieczng do uzyskania tego pozwolenia.

3.  Z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego wad i usterek Zamawiajagcemu przystugujg — wedle
wtasnego wyboru i oceny wad i usterek - nastepujgce uprawnienia:

3.1 Jezeli stwierdzone wady i usterki nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy
wyznaczajac termin usuniecia wad i usterek,

3.2 Jezeli wady i usterki nie nadaja sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze dokonaé¢ odbioru przedmiotu umowy obnizajac
odpowiednio wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

3.3  Jezeli wady i usterki nadajg sie do usuniecia lecz uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
czynnosci odbiorowych. Sytuacja taka bedzie traktowana jako nie wykonanie przedmiotu umowy.
Ponowne przystgpienie do czynnosci odbiorowych bedzie miato miejsce po usunieciu przez Wykonawce
wad i usterek uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
stanowiacych zagrozenie uzytkowania i po ponownym zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

3.4 W przypadku stwierdzenia w trakcie procedury odbiorowej brakéw w dokumentacji powykonawczej lub
niezakonczenia robdt objetych umowa Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od czynnosci odbiorowych. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego
robot po zakonczeniu wskazanych robdt oraz uzupetnieniu brakéw w dokumentacji.

3.5 Jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie uzytkowania albo tez razgco naruszajg estetyke
wykonania przedmiotu umowy w catosci lub w czes¢, Zamawiajgcy moze:

3.5.1 odstgpi¢ od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub,
3.5.2 zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub,
3.5.3 zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych strony sporzgdzajg protokdt odbioru koncowego. W sytuacji
stwierdzenia podczas czynnosci odbiorowych wad i usterek zgodnych z pkt 3.1 protokét odbioru korncowego
bedzie zawierat ich wykaz wraz z terminem ich usuniecia.

5. Usuniecie wad i usterek wskazanych w protokole odbioru koricowego zostanie potwierdzone ostatecznym
protokotem odbioru koricowego.

§ 15 Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosSCi ...ceeeereeecerseennes zt netto (stownie: ....cccveeeeeeennnes zt ... /100) powiekszonego o
nalezny podatek VAT w kwocie ......ccceeeeeriernnsnennans zt (stownie: ....coeveeveeeinnne zt ...../100), tj. tacznie w kwocie
brutto ....cccevveveerveenen 2t (stownie: c.ovevevveeeece e ... /100).

2.  Zamawiajacy ustala wartos¢ prac projektowych —w ramach wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ust. 1
powyzej - na 10 % wartosci umowy brutto. W tym:
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2.1 koszt opracowania projektu budowlanego dla wszystkich branzy - 60% wartosci prac projektowych,

2.2 koszt opracowania projektéw wykonawczych i pozostatych opracowan niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia — 40% wartosci prac projektowych.

Okreslone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy,

bez wzgledu na faktyczny termin odbioru konicowego zadania inwestycyjnego, okres udzielonej przez

Wykonawce gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie

zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw robét i innych swiadczen.

Okreslone w ust. 1 powyzej wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania zakresu umowy, niezapoznanie sie z

dokumentami oraz z warunkami w terenie i obecnym stanem technicznym realizowanej inwestycji,

niedopetnienie innych czynnosci zwigzanych z prawidtowym przygotowaniem przedmiotu umowy czy

powstanie innych czynnikdw na etapie realizacji, nie stanowi podstawy do Zzadania podwyzszenia

wynagrodzenia ryczafttowego.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyzej obejmuje kompleksowa realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

§ 16 Rozliczenia i ptatnosci
Ptatnosc za opracowanie projektu budowlanego nastgpi po uzyskaniu pozwolenia na budowe i w wysokosci
wskazanej w par. 15 ust 2. pkt 2.1.
Ptatnos¢ za opracowanie projektéw wykonawczych i pozostatych dokumentéw niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia nastgpi po przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji potwierdzonym
protokotem odbioru i w wysokosci wskazanej w par. 15 ust 2. pkt 2.2.
Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywato fakturami cze$ciowymi wystawianymi przez Wykonawce
za odebrane elementy robot nie czesciej niz jeden raz w miesigcu.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie robdt budowlanych bedzie miesieczne rozliczenie
robot zgodne ze Szczegétowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Prac.
Miesieczne rozliczenie robét bedzie zawierato jedynie rozliczenie robét, ktére zostaty odebrane protokotami
odbioru, o ktérych mowa w § 13 umowy.
Miesieczne rozliczenie robdt zostanie sporzadzone przez Wykonawce i przekazane do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do 7 dnia miesigca nastepujgcego po okresie rozliczeniowym.
Warunkiem ptatnosci czesciowej bedzie réwniez przedtozenie oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw o uzyskaniu catosci naleznego wynagrodzenia za wskazany okres rozliczeniowy oraz
catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umow Wykonawcy z podwykonawcami oraz uméw z
dalszymi podwykonawcami (zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do umowy.), a takze zestawienie niewymagalnych
zobowigzan wzgledem podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu
umowy. Miesieczne rozliczenia robét bez kompletu oswiadczen i zestawien nie beda rozpatrywane.
Miesieczne rozliczenie prac nalezy sporzadzic w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, jeden stanowi zatgcznik do
faktury.
Podstawg do wystawienia faktury jest zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego miesieczne
rozliczenie prac.
Rozliczenia czesciowe realizowane beda do wysokosci 90 % zaawansowania finansowego catego przedmiotu
umowy, po osiggnieciu tej wartosci nastepna pfatnoscia jest rozliczenie koricowe.
Rozliczenie koricowe za roboty nastgpi na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Wykonawce, ostatecznego protokotu odbioru kornicowego. Powyzszy protokét bedzie
podstawg do wystawienia faktury koricowe;j.
Warunkiem uiszczenia ptatnosci koricowej bedzie réwniez przediozenie oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw o uzyskaniu catosci naleznego wynagrodzenia oraz catkowitym zaspokojeniu
roszczen wynikajgcych z uméw Wykonawcy z podwykonawcami oraz uméw z dalszymi podwykonawcami
(zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do umowy.)
W wypadku zwrdcenia sie przez podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) z wnioskiem o dokonanie
bezposredniej ptatnosci w zwigzku z nieuregulowaniem naleznosci przez Wykonawce (lub podwykonawce
wobec dalszego podwykonawcy), Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy o przedstawienia wyjasnien w

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 %-\\

' Innowacji
WM Spotecznych

17




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

URZAD MARSZALKOWSKI U"iEa Euriﬂeijka
, . uropejski Fundusz *
Py WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rorropejskiundusz | % ..

*

*

Przetarg nieograniczony o wartosci ponizej 5.548.000 euro na budowe ciggu pieszego wzdtuz jezdni przy ul. Arciszewskich w

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

21.

Gdyni w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

sprawie. W takim wypadku Wykonawca jest zobligowany przedstawi¢ wyjasnienia w terminie 7 dni. Nie
przekazanie wyjasnien zostanie uznane za uznanie zasadnosci roszczen takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. W wypadku potwierdzenia sie zasadnosci roszczen podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy 14-dniowy termin na uregulowanie naleznosci. Po
bezskutecznym uptywie wskazanego terminu, Zamawiajacy dokona zaptfaty bezposrednio na konto
podwykonawcy, ktory zwrdcit sie z wnioskiem o ptatnos¢. Kwota ta zostanie potrgcona z najblizszej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy.

W przypadku opisanym w ust. 13 powyzej przyjmuje sie, iz potwierdzenie wykonania zakresu robdt przez
zgtoszonego podwykonawce wobec dalszego podwykonawcy jest rGwnoznaczne z uznaniem poprawnosci
wykonania tych prac przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP — .......ccceeninnenns

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 5862312326.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi faktury na nastepujgce dane:

NABYWCA.:

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54,

NIP 5862312326,

ODBIORCA:

Laboratorium Innowacji Spotecznych

81-451 Gdynia

Al. Zwyciestwa 96/98

Wystawiane przez Wykonawce faktury oraz wynikajace z niniejszej umowy dokumenty winny by¢ wysytane na
adres ul. Zeromskiego 31, 81-346 Gdynia.

Faktury wystawiane przez Wykonawce wymagaja, przed przestaniem do Zamawiajacego, sprawdzenia i
potwierdzenia ich poprawnosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Faktury ptatne beda przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty
ztozenia faktury cze$ciowej u Zamawiajgcego wraz z odpowiednimi zatgcznikami / i kompletem wymaganych
dokumentoéw,

Za termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§ 17 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(Tresé umowy w tym punkcie zostanie dostosowana do formy wnoszonego zabezpieczenia,
* na etapie sktadania oferty nie nalezy dokonywacé wyboru formy zabezpieczenia)

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto,
czyli w kwocie: ......coeeveevcieeeiieenns zh, (stownie @ eeeeiieiiies e, ) w formie:
1.1 pienieznej,
1.2 poreczerr bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
1.3 gwarancji bankowych,
1.4 gwarancji ubezpieczeniowych,
1.5 poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Zabezpieczenie i jego tres¢ w formie innej niz pienieznej podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne, ptatne
na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, wykonalne w Polsce i poddane prawu polskiemu.
2. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie:
2.1 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
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2.2 30% wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy  dopuszcza  zmiane  rodzaju  zabezpieczenia  nalezytego = wykonania = umowy,
whniesionego w jednej formie na inng forme, pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa ciggtosc zabezpieczenia
i jego odpowiednig wysokosé.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w 8§21 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu pierwotnie ustalonego, Wykonawca na co
najmniej 30 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zmawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Woyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 18 Gwarancja i rekojmia

(* Nalezy wpisac termin zgodny z ofertq Wykonawcy)
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ........... * lat od daty odbioru
koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych i instrukcji obstugi (w jezyku
polskim) wystawionych przez Wykonawce lub poszczegdlnych producentow (jesli takie wystepuja).
Karty gwarancyjne nie mogg zawierac jakichkolwiek wtgczen odpowiedzialnosci nie przewidzianych w niniejszej
umowie.
Wszelkie zapisy w kartach gwarancyjnych, instrukcjach obstugi, itp. ograniczajgce zachowanie konkurencyjnosci
przy eksploatacji inwestycji (np. serwisowaniu urzadzen i instalacji) sg niewazne. Niedopuszczalne sg zapisy
wskazujagce na jednego wykonawce dokonujgcego serwisdéw, przeglagddéw i innych ustug zwigzanych z
eksploatacja, ktére wytaczajg gwarancje w wypadku wytonienia innego Wykonawcy. Wykonawca nie moze
narzucac naruszania zasady konkurencyjnosci. W przypadku pojawienia sie takich zapisow w dokumentacji
powykonawczej lub jakiejkolwiek innej dokumentacji przekazywanej przez Wykonawce, ich respektowanie
przez Zamawiajgcego nie jest wymagane dla utrzymania gwarancji Wykonawcy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, ktéra wygasa po
uptywie 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru koricowego potwierdzonego Ostatecznym Protokotem Odbioru
Koncowego.
Zamawiajacy lub prawomocny uzytkownik przedmiotu umowy w razie stwierdzenia ewentualnych wad
wydanego przedmiotu umowy w terminie rekojmi i gwarancji jakosci, obowigzany jest do przedtozenia
stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady.
Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:
7.1 niezwtocznie jezeli skutki ujawnionej wady stwarzajg zagrozenie zycia, zdrowia, mienia, (ale nie pdzniej

niz w ciggu 2 dni),

7.2 winnych przypadkach w ciggu 7 dni.
Po bezskutecznym uptywie termindw reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z zgdaniem
Zamawiajacego.
W ramach rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w okresie 7
dni od daty pisemnego o niej powiadomienia (dotyczy réwniez wad projektowych).
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ przedtuzenia terminu usuniecia wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarangji i rekojmi, powyzej 7 dni, jezeli jest tu uzasadnione: W takim przypadku Zamawiajacy podejmie
decyzje po otrzymaniu wniosku Wykonawcy wraz z zatgczong opinig Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wydtuzenie terminu nastepuje wytgcznie po pisemnej zgodzie Zamawiajgcego.
W wypadku gdy ujawnione wady stwarzajg zagrozenie zycia, zdrowia, mienia, Wykonawca winien niezwtocznie
usungd zagrozenie.
W przypadku stwierdzenia wady w funkcjonowaniu lub uszkodzenia tego samego urzadzenia po raz trzeci
Wykonawca dokona jego wymiany na nowe.
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Strony dokonajg przeglagdu gwarancyjnego przedmiotu umowy co najmniej raz w kazdym roku obowigzywania
okresu gwarancji oraz w ostatnim roku w ciggu ostatnich 2 tygodni przed uptywem terminu gwarancji, a
stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglagdu w okresie
gwarancji terminie, Zamawiajacy ma prawo do optacenia zastepczego wykonania robodt, zwigzanych z
usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 2.2) niniejszej umowy. W
takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usuniecia,
zostanie zwrdcone bez odsetek bankowych.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysokos¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 17 ust. 2.2)
niniejszej umowy, lub zabezpieczenie juz nie obowigzuje, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w
terminie wskazanym w wezwaniu od Zamawiajgcego.

Termin biegu gwarancji i rekojmi ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy wady lub usterki

a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§ 19 Kary umowne

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastepujgcych tytutow:

1.1

1.2

13

14

15

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

111

1.12

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy wzgledem terminéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 15 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od
nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego w § 2 umowy,

za opdznienie w usunieciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze robdt lub ujawnionych w okresie
gwarancji, w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzier opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek do dnia faktycznego ich usuniecia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

za naruszenie obowigzku okreslonego w § 5 ust. 3 umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 15 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §15 ust. 1, odpowiednio za kazdego podwykonawce,

w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 odpowiednio za
kazdego podwykonawce,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
terminie, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1, odpowiednio za kazdego
podwykonawce,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 za kazdy przypadek braku zaptaty,
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 za kazdy przypadek braku terminowej
zapfaty,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw Swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy ) za kazdy stwierdzony przypadek nie dopetnienia
przedmiotowego wymogu,

za nie przedstawienie informacji w terminach, o ktérych mowa w § 10 ust. 39-41 Wykonawca w wysokosci
200 zt za kazdy dzien od uptywu wyznaczonego terminu,

za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzania przez ktdrgkolwiek ze stron z winy Wykonawcy - w wysokosci
15% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 umowy,

za kazdy dzien nieposiadania ubezpieczenia OC, o ktérym mowa w § 10 ust. 45, lub nie przedtozenia w
terminie dokumentu potwierdzajacego jego posiadanie, w wysokosci 0,01% wartosci umowy brutto, o
ktorej mowa w § 15 ust. 1,
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1.13 za niewywigzywanie sie Wykonawcy z obowigzkdw okreslonych w umowie (innych niz wymienione w pkt.
1.1 — 1.12) po dwukrotnym pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do
prawidtowego wykonywania umowy - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien od uptywu terminu
wyznaczonego w drugim wezwaniu do dnia faktycznego wywigzania sie z danego obowigzku.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach ogdlnych.

. Jezeli wysokos¢ szkody przekracza wysokos$¢ kary umownej - Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 20 Odstapienie od umowy/rozwigzanie umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o wystgpieniu wskazanych okolicznosci:

1.1  wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczestwu publicznemu,

1.2  ogtoszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy (oznaczajgce wine po stronie Wykonawcy),

1.3  nierozpoczecia robot przez Wykonawce bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego (oznaczajgce wine po stronie Wykonawcy),

1.4 nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajagcych z niniejszej umowy, po uprzednim
dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami
(oznaczajace wine po stronie Wykonawcy),

1.5 winnych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania/odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym z winy
Wykonawcy, jezeli stwierdzi, iz Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale oséb petnigcych funkcje
kierownicze lub projektowe nieposiadajgcych wymaganych prawem uprawnien — w terminie 3 miesiecy od
stwierdzenia tego faktu.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w przypadku gdy Zamawiajacy dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi lub zleci¢ jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli wady i
usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub stanowia zagrozenie
uzytkowania albo tez razgco naruszajg estetyke wykonania przedmiotu umowy w catosci lub w czesci - z tego
uprawnienia Zamawiajgcy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie wyznaczonego Wykonawcy terminu do
usuniecia wad i usterek.

. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

. Termin miesieczny (30 dniowy) liczony jest od daty stempla pocztowego listu poleconego lub potwierdzenia
(pokwitowania) odbioru pisma bezposrednio od drugiej strony (w zaleznosci ktéra data jest pierwsza).

. W wypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

7.1  wciggu 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzier odstgpienia/rozwigzania umowy

7.2  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony winnej odstgpienia lub rozwigzania umowy,

7.3  Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego
roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie
z terenu budowy urzgdzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W przypadku odmowy przez Wykonawce uczestnictwa w czynnosciach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie

oraz odmowy podpisania protokotu inwentaryzacji, Zamawiajgcy wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

sporzgdzajg ten protokdt bez udziatu Wykonawcy.
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9. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie od czesci umowy, od ktérej Zamawiajacy odstgpit.

10. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci, w mocy pozostajg postanowienia dotyczgce rekojmi dla prac
wykonanych w ramach czesci umowy, ktéra pozostata w mocy.

§ 21 Zmiany umowy

1. Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ w okolicznosciach wprost wskazanych w ustawie
Prawo zamdwien publicznych oraz okreslonych w niniejszej umowie.

2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg formy
pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian. Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci
wskazanych w umowie nie stanowi zobowigzania Zamawiajacego do wprowadzenia zmiany.

3. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w
nastepujgcym zakresie :

4.1 zmiany o0so6b wymienionych w §4 umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy po akceptacji
Zamawiajacego lub na wniosek Zamawiajgcego na osoby o réwnowaznych uprawnieniach,

4.2  zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

4.3  zmiany termindéw ptatnosci wynikajacej z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany
samoistne, o ile nie spowoduja koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wiekszej kwocie na
rzecz Wykonawcy,

4.4  odstgpienia na wniosek Zamawiajgcego od realizacji czesci robdt i zwigzanego z tym obnizenia
wynagrodzenia za roboty budowlane, w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamodwienia bez
ograniczenia zakresu robdt, powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony
cel realizacji przedmiotu zamdwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkéw publicznych.
Zamawiajacy zastrzega, iz odstgpienie od realizacji czeSci robot nie przekroczy 10% wartosci robot
budowlanych. Zakres o ktéry pomniejszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okres$lony zostanie na
podstawie obmiaru i usrednionych cen z SEKOCENBUDu obowigzujacych w danym kwartale roku, w
ktérym zostata zawarta umowa.

4.5  zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku wystgpienia niezawinionych i niemozliwych do
unikniecia przez Wykonawce opdznien wynikajgcych z:

45.1 wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

45.2 odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, ktérym to opdznieniom Wykonawca
nie mogt zapobiec,

453 dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe), majace bezposredni wptyw na terminowosé
wykonywania robat,
45.4 wystgpienia niekorzystnych warunkéow atmosferycznych o charakterze szczegdlnym nie

wystepujgcym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, niesprzyjajacych warunkow
gruntowych, kolizji z instalacjami sieci podziemnych niezinwentaryzowanymi, wystgpieniem
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, archeologicznych, potwierdzonych stosownym
wpisem do dziennika budowy uniemozliwiajgcych wykonanie zamdéwienia w terminie,

455 wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, w tym takich jak: upadtos¢ (lub niemoznos¢ realizowania z
innego waznego powodu) kluczowego podwykonawcy lub dostawcy, czego nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie ofertowania przy zachowaniu nalezytej starannosci, a prace lub dostawy
danego podmiotu sg istotne dla zrealizowania przedmiotu umowy i jest obiektywnie
niemozliwe w krotkim czasie zastgpienie tego Wykonawcy lub dostawcy.

4.5.6 jezeli w trakcie realizacji robét zajdzie koniecznosé wykonania robdt zamiennych, dodatkowych
w wyniku ktérych konieczne bedzie wydtuzenie realizacji Przedmiotu Umowy pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacji w stosunku do zatozen przyjetych przez Zamawiajgcego
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
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4.7
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4.9

4.10
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Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego wystgpienia ww. okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie
robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajgcego na zmiane.

Dokonanie ww. zmian jest mozliwe po uzyskaniu zgody, wyrazonej na piSmie przez Zamawiajgcego.

technologii wykonania robdt bez zmiany, wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub

Zamawiajacego. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

46.1 pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen o parametrach lepszych od wskazanych w
dokumentacji przetargowej, pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot;

4.6.2 pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt od wskazanej w dokumentacji
przetargowej pozwalajgcej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji, kosztéw wykonywanych
prac oraz kosztédw pdzniejszej eksploatacji;

4.6.3 koniecznoscia ~ zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

4.6.4 koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji przetargowej ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

4.6.5 niedostepnoscia na rynku materiatéw lub urzadzehA wskazanych w SIWZ spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

zmiany podwykonawcy robdt na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrazenia zgody

Zamawiajgcego na takg zmiane oraz spetnieniem przez nowego podwykonawce takich samych warunkow

jak podwykonawca pierwotny.

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 22 a ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

zmiana poszczegdlnych etapdw realizacji prac objetych harmonogramem, nie powodujgca zmiany

ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany te wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z Inspektorem

Nadzoru Inwestorskiego oraz pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia takiej sytuacji

nie ma koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy.

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace

oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Zmiana wynagrodzenia i zasad, o ktérych mowa

w zdaniu poprzednim, moze nastgpi¢ w przypadku, gdy spowodujg wzrost kosztéw Wykonawcy. Po

stronie Wykonawcy lezy udowodnienie realnego wptywu wzrostu tych kosztow na realizacje umowy. W

tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu odpowiednie dokumenty np. wysokos$¢ ptac za

poprzednie miesigce realizacji umowy.

5. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o:

5.1 zmianie siedziby lub nazwy firmy,

5.2  zmianie oséb reprezentujgcych,

5.3  ogtoszeniu upadtosci,

5.4  ogtoszeniu likwidacji,

5.5  zawieszeniu dziatalnosci,

5.6  wszczeciu postepowania uktadowego, w ktdrym uczestniczy Wykonawca.
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§ 22 Pozostate postanowienia umowy
Wszelka dokumentacja, korespondencja i kontakty z Zamawiajgcym prowadzone sg w jezyku polskim.
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw Prawa polskiego.
W przypadku kolizji zapisow poszczegdlnych dokumentéw stanowigcych tgcznie niniejsza umowe — strony
ustalaja, iz pierwszenstwo beda miaty zapisy umowy.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa, w
szczegblnosci przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych, przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego oraz
postanowienia specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejsza umowg strony dazy¢ beda do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sagdem wytgcznie wiasciwym do rozpoznawania
sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie Sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

zatacznik nr 1 Dokumentacja przetargowa;
zatgcznik nr 2 Oferta Wykonawcy;
zatacznik nr 3 Ubezpieczenie/Polisa OC
zatacznik nr 4 Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy;
zatgcznik nr 5 Wz6r oswiadczenia podwykonawcy;
zatgcznik nr 6 Wz6r oswiadczenia koricowego podwykonawcy;
zafacznik nr 7 Wytyczne dotyczace opracowania harmonograméw
zatgcznik nr 8 Harmonogram rzeczowo - finansowy
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 %

Y Innowacji
Wu Spotecznych

24




