Zatacznik nr 4 do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.77.2019
GDYNIA

Sﬁﬁiﬂf
WZzOR UMOWY
2] ST /]1B/2019
zawarta w Gdyni w dniu .....ccooeviviiis e, r. pomiedzy:

Gming Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu (z siedzibg przy Al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326, REGON 191675557), Gdynskie Centrum
Sportu jednostka budzetowa (z siedzibg przy ul. Olimpijskiej 5/9, 81-538 Gdynia),
reprezentowana przez Dyrektora jednostki Przemystawa Daleckiego, zwana dalej w tresci
umowy ,Zamawiajgcym”,

2. ,
zwanym w treSci umowy Wykonawca.

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci ponizej
kwot okreSlonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy
Prawo zamowien publicznych, sygn. GCS.DZPI.2710.77.2019 o nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiot zamowienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71220000-6 — ustugi
projektowania architektonicznego; 71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie

projektowania; 71332000-4 - geotechniczne ustugi inzynieryjne; 71325000-2 - ustugi
projektowania fundamentow, 71244000-0 - kalkulacja kosztow, monitoring kosztow;
71247000-1 - nadzor nad robotami budowlanymi; 71248000-8 - nadzor nad projektem i
dokumentacja.

2. Przedmiotem zamowienia jest:

1) wykonanie dokumentacji projektowo—kosztorysowej na budowe placu street workout i
parkour do cwiczeh na wolnym powietrzu w miejscu istniejacego placu przy Bulwarze
Nadmorskim w Gdyni, w dzielnicy Wzg. Sw. Maksymiliana, na gruncie gminnym opisanym
w ewidencji jako dziatki: 1460, 1461, 1471 obreb nr 0030 Wzg. Sw. Maksymiliana na
podstawie wniosku ztozonego w ramach Budzetu Obywatelskiego ID.2017/156
(https://bo.gdynia.pl/?mod=project2017&path=156),

2) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe odwodnienia placu street
workout i parkour do ¢wiczeh na wolnym powietrzu w miejscu istniejgcego placu przy
Bulwarze Nadmorskim w Gdyni, w dzielnicy Wzg. Sw. Maksymiliana, na gruncie gminnym
opisanym w ewidencji jako dziatki: 1460, 1461, 1471 obreb nr 0030 Wzg. Sw. Maksymiliana,

3) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robot budowlanych wykonywanych na
podstawie dokumentacji projektowych.

3. W ramach czesci zamowienia wskazanej w ust. 2 pkt. 1 Wykonawca zobowiazany jest do
wykonania dzieta w postaci:

1) projektu budowlanego branzy architektoniczno-budowlanej oraz z informacjg BIOZ w
zakresie niezbednym do ztozenia wniosku zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z
rysunkami z rozszerzeniem*dwg), wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami,
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2) projektu budowlano - wykonawczego branzy architektoniczno-budowlanej (w 5
egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z
rysunkami z rozszerzeniem *dwg),

3) kosztorysow inwestorskich (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wers;ji
elektronicznej z rozszerzeniem *ath) oraz przedmiarow robot
(w 2 egzemplarzach w wersji papierowej iw wersji elektronicznej oraz pliki z
rozszerzeniem *xlsx),

4) szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (w 5
egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej),

5) analizy dostepnych na rynku rodzajow nawierzchni bezpiecznych, w tym nawierzchni
syntetycznej, mozliwych do zastosowania pod urzadzeniami streetworkout i parkour do
cwiczen projektowanego obiektu wraz ze wstepna kalkulacjg kosztoéw (w 1 egzemplarzu w
wersji papierowej i w wersji elektronicznej);

zwanych dalej tacznie ,Dokumentacja projektowa”.
4, W ramach czesSci zamowienia wskazanej w ust. 2 pkt. 2 Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dziata w postaci:

1) projektu budowlanego branzy sanitarnej wraz z informacjg BIOZ w zakresie niezbednym
do zfozenia wniosku zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych (w 6
egzemplarzach w wersji papierowej iw wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z
rozszerzeniem *dwg), wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami,

2) projektu budowlano - wykonawczego branzy sanitarnej (w 5 egzemplarzach w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem
*dwg),

3) kosztorysow inwestorskich (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wers;ji
elektronicznej z rozszerzeniem *ath) oraz przedmiarow robot (w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem *xIsx i *ath),

4) szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
(w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej);

zwanych dalej tacznie ,Dokumentacjg projektowg”.
5. Przed przystgpieniem do fazy projektowania, w ramach wykonania dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 2 pkt 1i2 Wykonawca zobowigzany jest wykonac:

1) opinie geotechniczng, ktora bedzie stanowic cze5¢ dokumentacji projektowej, w tym celu
przeprowadzic¢ niezbedne badania noSnosci gruntu i warunkéw gruntowo - wodnych terenu
przeznaczonego pod projektowang inwestycje; przy czym Zamawiajacy wymaga dokonania
odwiertdw w co najmniej trzech polach o gtebokoSci minimum 2 m (w dwoch skrajnych
polach po przekatnej terenu projektowanej inwestycji oraz w Srodkowej czesci). Opinia
geotechniczna musi zawierac m.in.:

a) okreSlenie kategorii geotechnicznej oraz okreSlenia statecznosci skarpy,

b) ocene warunkow wodno-gruntowych,

c) dokumentacje fotograficzng pobranych probek,

d) ocene mozliwoSci posadowienia obiektow,

e) wskazowki co do sposobu odprowadzenia wod opadowych z terenu inwestycji;

2) inwentaryzacje terenu inwestycji, ktora bedzie stanowic czeSc opisowag dokumentagji

projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierac co najmniej:

a) zwiezta ocene stanu istniejacego terenu przeznaczonego na inwestycje, jego
wyposazenia,

b) inwentaryzacje i ocene zieleni,

c) dokumentacje fotograficzna,

d) proponowane rozwigzania techniczno-funkcjonalne,

e) analize bezpoSredniego otoczenia w celu wyeliminowania mozliwosci zalewania wodami
opadowymi wraz ze wskazoéwkami do sposobu odprowadzenia wod opadowych z terenu
inwestycji,

6. W zwigzku z tym, iz Dokumentacja projektowa:
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— stanowic bedzie podstawe do wszczecia procedury uzyskania zaSwiadczenia o braku

podstaw do sprzeciwu do wniosku zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych;

— stanowic bedzie podstawe do przeprowadzenia postepowania o0 udzielenie zamowienia

publicznego na wykonanie roboét nig objetych,

przedmiot zamowienia musi zostac wykonany:

1) na aktualnej mapie do celow projektowych zgodnie z warunkami i zatozeniami opisanymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i wzorze umowy,

2) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym
w szczegolnosci:

a) projektowany plac street workout i parkour winien spetniac wymogi stawiane dla
obiektoéw sportowych oraz byc przystosowany dla osob niepetnosprawnych, w zwigzku z
czym musi byé wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarzadzeniu nr
10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie
wprowadzenia do stosowania Standardow Dostepnosci dla Miasta Gdyni. Zamawiajacy
dostarczy Wykonawcy zarzadzenie w dniu podpisania Umowy

b) zgodnie z Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnienie dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami;

c) wszelkie wyposazenie placu street workout i parkour musi byc zgodne z aktualnymi
normami oraz posiadac certyfikaty i atesty;

3) Dokumentacja projektowa musi byc zgodna z wymaganiami  okreSlonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okresSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz zgodna z obowigzujacymi normami;

4) zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ustawie Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca nie moze opisywac przedmiotu zamowienia w sposob, ktory mogtby utrudniac
uczciwa konkurencje. Przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac przez wskazanie
znakow towarowych, patentdéw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamowienia i Wykonawca nie moze opisac przedmiotu zamowienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreSlen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy .lub
réownowazny”.

5) zgodnie z warunkami i zatozeniami okreSlonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego dla czesci dzielnicy Wzgorze. Sw. Maksymiliana, rejon ulic Wyspianskiego i
Ejsmonda, o nr 1302 przyjetego uchwatg nr XX1/507/08 z dnia 25.06.2008 r.

7. Oferta Wykonawcy stanowi integralng czeS¢ Umowy.

§2
1. Opis techniczny, bedacy elementem projektu budowlanego, powinien zawierac co najmniej

nastepujace dane:

1) podstawe opracowania,

2) celizakres opracowania,

3) materiaty wyjSciowe do opracowania,

4) rodzaj i skale przedsiewziecia,

5) lokalizacje,

6) stan istniejgcy wraz z dokumentacjg zdjeciowg zawierajgcy dane liczbowe i ukfad
przestrzenno-funkcjonalny, istniejgce rozwigzania techniczno-materiatowe,

7) istniejace warunki gruntowe,

8) dojazd na plac budowy i zastosowanie niezbednego sprzetu,
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9) opis prac rozbidrkowych, demontazowych, ich przebieg, etapy rozbidrek—postepowanie z
odpadami,
10) opis robot ziemnych wraz ze wskazaniem ich prowadzenia i za pomoca jakiego sprzetu,
11) wymagania i warunki odbioru kolejnych etapow robot i odbioru koncowego,
12) opis stanu projektowanego:

a)

lokalizacja,

b) dane liczbowe zakresu prac, ilosci,

c

uktad przestrzenno-funkcjonalny,

d) rozwigzania techniczne,

e)
f)

sposob wykonania kolejnych etapow robdt,

opis zadania zawierajagcy miedzy innymi: okreSlajace minimalne parametry, opis
wymaganych dokumentow potwierdzajacych jakoSc nawierzchni, elementy wszelkiego
wyposazenia;

g) rozwigzania materiatowe w tym min. rodzaj i sktad nawierzchni, frakcja kruszyw, rodzaj i

klasa betonéw fundamentdow, rodzaj traw, rodzaj ziemi, rodzaje prefabrykatow, rodzaj
zbrojenia wraz z warunkami do spetnienia, wyposazenie wraz rodzajami zabezpieczenia
antykorozyjnego, rodzaje wykonczenia;

h) wykaz zbrojenia,

specyfikacje materiatow,

wymagania dotyczace podtoza gruntowego i sposob jego przygotowania,

rozwigzania dotyczace zagospodarowania wod deszczowych,

rysunki: plan stanu istniejgcego, plan sytuacyjny nowo projektowany wraz legenda
czytelng z opisem, przekroje poprzeczne i podtuzne nawierzchni projektowanej wraz z
otaczajacym terenem w tym szczegotowe rysunki potaczen nawierzchni projektowanej z
nawierzchnig istniejacg oraz szczegdtowe rysunki montazu urzadzen do nawierzchni.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest do uzyskania w szczegolnoSci:

1) aktualnej mapy do celow projektowych obejmujacej swoim zakresem caty obszar
objety przedmiotem zamowienia, wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie przez podmiot posiadajgcy niezbedne uprawnienia
zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo
geodezyjne i kartograficzne (o treSci obejmujacej min. elementy wskazane w § 6 w/w
rozporzadzenia),

2) warunkéw technicznych od gestorow sieci (jezeli dotyczy)

3) wypisow i wyrysow z ewidencji gruntow i sprawdzenia stanu prawnego gruntow na
terenie objetym projektowaniem,

4} inwentaryzacje zieleni ze wskazaniem drzew i krzewdw do przyciecia pielegnacyjnego
wchodzacych w kolizje z inwestycja,

5) inwentaryzacje zieleni w zakresie niezbednej wycinki drzew i krzewdw wchodzacych
w kolizje z inwestycjg lub ze wzgledu na ich zty stan zdrowotny, uzgodnionej z
odpowiednimi jednostkami (jezeli dotyczy),

6) zezwolen na usuniecia drzew i krzewow (jezeli dotyczy),

7) kompletu uzgodnien, opinii, postanowien i decyzji administracyjnych wymaganych do
uzyskania zaSwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wniosku
zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych w tym w szczegolnosci:

- Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdyni,
- Biurem Plastyka Miasta w Gdyni,

- Ekspertem ds. Dostepnosci Miasta Gdyni,

- Wydziatem Ogrodnika Miasta Gdyni,

- Wydziatem Inwestycji-Referat Uzgodnien,

- Dyrektorem Urzedu Morskiego w Gdyni,

- Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia,
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- Energa Operator SA.

3. Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany bedzie do dokonywania wszelkich
ustalen z Zamawiajgcym, w szczegblnoSci dotyczacych zastosowan materiatow wraz
z przedstawieniem wstepnej kalkulacji kosztow zadania.

4, W przypadku braku dojazdu do placu budowy Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac
mozliwoSc drogi dojazdowej.

5. Wykonawca oraz osoba skierowana przez Wykonawce do realizacji zamowienia posiadajaca
uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalnosci, na etapie projektowania
zobowigzani beda do udzielania na zyczenie Zamawiajgcego dodatkowych wyjasnien
zwigzanych z przedstawionymi rozwigzaniami, a takze do uczestniczenia w dodatkowych
spotkaniach i debatach nad projektem.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach dokumentacji projektowej o ktorej
mowa w §1 ust. 3 pkt 5 analizy dostepnych na rynku nawierzchni bezpiecznych w tym
nawierzchni syntetycznych mozliwych do zastosowania pod urzadzeniami streetworkout i
parkour z uwzglednieniem uzgodnien oraz warunkoéw technicznych wydanych przez
gestorow sieci. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu min. 3
propozycji mozliwych do zastosowania nawierzchni bezpiecznych, ktore spetnia zatozenia
projektu i wymagania Zamawiajacego. Analiza zawierac ma m.in.:

1) charakterystyke nawierzchni bezpiecznych oraz parametry techniczne,

2) wstepna kalkulacje kosztow analizowanych nawierzchni,

3) gtowne wady i zalety nawierzchni w odniesieniu do projektowanej inwestycji,

4) informacji o dostepnosci materiatu do przejazdu dla wozkow dzieciecych/wozkow
inwalidzkich,

5) karty techniczne, w przypadku braku mozliwoSci przedtozenia kart technicznych
nawierzchni Wykonawca dotaczy do analizy stosowne wyjasnienie,

6) propozycje nawierzchni do zastosowania dla warunkoéw projektowanej inwestycji wraz z
uzasadnieniem, wybor nawierzchni nalezy skonsultowac z Zamawiajacym.

Dokumentacje projektowe wykonane beda w wersjach elektronicznych umozliwiajacych jej

otworzenie w powszechnie dostepnych programach nie wymagajacych wykupienia

dodatkowej licencji, za wyjatkiem plikow z rozszerzeniem *dwg i *ath.

§3
1. Zatozenia projektowe Dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt 1 obejmuja:
1) przygotowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie terenu, (rozbidrki, usuniecia, wywozy,

utylizacja),

2) wykonanie robot ziemnych i wywozu urobkow,

3) usuniecie kolizji i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej branzy
elektroenergetycznej zgodnie z zatgcznikiem nr 13 do SIWZ,

4) usuniecie kolizji i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej branzy

teletechnicznej, z uwzglednieniem uzgodnienia z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia
zgodnie z zatgcznikiem nr 12 do SIWZ,

5) wykonanie konstrukcji ostony muru oporowego oraz obsadzenie konstrukcji ostaniajacej
mur materiatem roslinnym zgodnie z zatgcznikiem nr 11 do SIWZ,

6) wykonanie podbudowy i obramowan, zgodnie z przepisami prawnymi, normami
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

7) wykonanie nawierzchni bezpiecznej mozliwej do zastosowania pod urzadzeniami street
workout i parkour, ktéra musi byc zgodna z wszelkimi wymaganiami aktualnych norm: PN-
EN 1176-1:2017-12 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogblne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan” i PN-EN 1177+AC:2019-04 ,Nawierzchnie placow zabaw
amortyzujace upadki - Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia” lub rownowazna,

8) dostawe i montaz urzadzen streetworkout i parkour posiadajace atesty zgodne z norma PN-
EN 16630:2015-06 lub PN-EN 16899:2017-02 lub PN-EN 1176-1:2017-12 lub rownowazna,
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Uwaga! co najmniej dwa z elementy urzadzenia powinny byc przystosowane do uzytku
przez osoby niepetnosprawne,

9) dostawe i montaz elementéw matej architektury w postaci:

a) tablicy z regulaminem i zasadami korzystania z urzadzen placu — 1 szt.,
b) tawek z oparciami i podtokietnikami — 4 szt.,

c) wieszaka na ubrania -1 szt.,

d) stojakow narowery —4 szt.,

e) koszy na odpady -2 szt.,

10) wykonanie dojsc z kostki brukowej,

11) zagospodarowanie wod opadowych zgodnie z oddzielnym opracowaniem branzy

sanitarnej,
12) wykonanie robot wykonczeniowych, uporzadkowanie terenu
13) utozenie trawy naturalnej z rolki.
UWAGA! Uktad urzadzen jak i kolorystyke oraz pozostate elementy wyposazenia oraz matej
architektury nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym.
Zakres rozwigzan projektowych nalezy wykonac na podstawie wniosku dostepnego na
stronie internetowej Budzetu Obywatelskiego ID. 2017/156
(https://bo.gdynia.pl/?mod=project2017&path=156).

2. Zatozenia projektowe Dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt 2 obejmuja
min. w zakresie branzy sanitarne;:

1) Wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej z terenu placu do ist. Kanatu DN250,

2) Wykonanie urzadzen zbierajgcych wody opadowe wraz regulacjg odptywu z terenu placu

oraz instalacji kanalizacji deszczowej w ramach terenu objetego inwestycja,

3) Wykonanie studni z osadnikiem.

Uwaga! Zakres dokumentacji projektowej wykonac z uwzglednieniem warunkow
technicznych wydanych przez ZDiZ nr UD.70111.161.2019.MK(IP).6857 z dnia 11.07.2019r.
ktore stanowig zatacznik nr 10 do SIWZ

3. Nowa nawierzchnia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 7 musi spetniac tgcznie ponizsze warunki:

1) zapewniac dobre warunki do aktywnosci fizycznej w réznych temperaturach tj. od -5 do
+25 stopni Celsjusza, gdyz nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnetrzny,

2) zapewniac state i trwate utrzymanie rownoSci nawierzchni w okresie eksploatacji,

3) byt bezpieczna dla zdrowia i zycia 0s6b z niej korzystajacych,

4) posiadac badania na zgodnoSc z normami,

5) posiadac atest PZH (Panstwowy Zaktad Higieny) lub dokument rownowazny,

6) byc zgodna z wszelkimi wymaganiami aktualnych norm: PN-EN 1176-1:2017-12
.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan” i PN-EN 1177+AC:2019-04 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -
Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia” lub rownowazna,

7)  Wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazac (dookreslic) inne, jego zdaniem
istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni.

Urzadzenia streetworkout i parkour o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 8, tablica z regulaminem
opisana w ust. 14 pkt 9 lit. a) oraz sposob ich posadowienia musza byc zgodne z wszelkimi
wymaganiami aktualnej normy PN-EN 16899:2017-02 ,Sprzet sportowy i rekreacyjny -
Sprzet do parkour - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”, PN-EN 1176-1:2017-12
.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody

n" lub PN-EN 16630:2015-06 ,Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na

badan
state - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan” lub rownowazna.

Urzadzenia streetworkout i parkour muszg byc zamontowane do fundamentdéw na
gtebokoSci co najmniej 30 cm ponizej istniejacego terenu. Fundamenty betonowe nalezy
przykryc nawierzchnia bezpieczna.

Kolor oraz materiat z ktorego wykonane beda konstrukcje projektowanych urzadzen
streetworkout i parkour Wykonawca ma obowigzek uzgodnic wczeSniej z Zamawiajgcym.
Wykonawca 30 dni od dnia podpisania umowy winien przedtozyC propozycje
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zagospodarowania terenu wraz z rozmieszczeniem urzadzen do streetworkout i parkour
oraz elementdéw matej architektury do akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w Dokumentacji projektowej obowigzku
umieszczenia przez podmioty wykonujgce roboty budowlane loga Gdynia Sport na tablicy
informacyjnej z regulaminem. Logo Gdynia Sport musi by¢ zgodne ze wzorem submarki
zawartej w Ksiedze znaku promocyjnego Gdynia moje miasto, stanowigcej zatacznik
do Zarzadzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2011 roku w
sprawie akceptacji zasad uzywania znaku promocyjnego ,Gdynia Moje Miasto” we
wszystkich dziataniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. Ostateczna tresc
tablicy musi zostac zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

84

1.Wykonawca zobowigzany jest wykonac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu przedmiot zamowienia

1)

2)

3)

4)

5.

6.

w nastepujacych terminach:

analize dostepnych na rynku rodzajow nawierzchni bezpiecznych mozliwych do zastosowan
pod urzadzeniami streetworkout i parkour o ktérych mowa w §1 ust. 3 pkt. 5 - nalezy
wykonac w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty zawarcia umowy,

opinie geotechniczng wraz z pozostata kompletng Dokumentacjg projektowa, o ktorej mowa
w §1 ust. 3 pkt 1-4, nalezy wykonac w terminie nie dtuzszym niz 100 dni od daty zawarcia
umowy,

kompletng Dokumentacje projektows, o ktorej mowa w §1 ust. 4 pkt. 1-4, nalezy wykonac w
terminie nie dtuzszym niz 100 dni od daty zawarcia umowy,

petnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonanymi na podstawie
dokumentacji projektowych — od dnia przekazania placu budowy kierownikowi budowy do
31 grudnia 2020 roku.

Przekazanie dokumentacji zostanie kazdorazowo potwierdzone na piSmie.

Przekazujac dokumentacje, o ktorej mowa w ust. 22 pkt 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest
ztozyc i zataczyc oSwiadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t,j. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.) projektanta projektu budowlanego
inwestycji oSwiadcza, iz projekt sporzadzono zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym z zasadami wiedzy technicznej, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi,
Polskim Normami i normatywami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc i moze byc skierowany do realizacji.

. Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia przekazania przez Wykonawce

Dokumentacji projektowych zobowigzany jest sprawdzic zgodnoS¢ z umowg dostarczone;j
przez Wykonawce Dokumentacji projektowych. Po sprawdzeniu strony sporzadza protokot
odbioru Dokumentacji projektowych.

W trakcie czynnosci odbiorowych, w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do
Dokumentacji projektowych, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania jej poprawek i
uzupetnien w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Jednakze brak w przekazanych
przez Wykonawce Dokumentacji projektowych, o ktorych mowa w §1 ust. 3 pkt 11 §1 ust 4
pkt 1 niezbednych uzgodnien wymaganych do uzyskania zgtoszenia robot budowlanych nie
powoduje przedtuzenia terminu okreSlonego w ust. 1 pkt 2 i 3. Po dostarczeniu przez
Wykonawce uzupetnionych i poprawionych Dokumentacji projektowych, strony sporzadza
protokot odbioru kofcowego Dokumentacji projektowych.

Podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce protokot odbioru stanowic bedzie podstawe
do wystawienia faktury za dana czesc¢ wykonania Dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany bedzie w okresie gwarancji i rekojmi za wady do dokonywania bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia:

a) niezbednych uzupetnien Dokumentacji projektowych w trakcie i w celu uzyskiwania

zaSwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wniosku zgtoszenia robot
budowlanych,
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b) odpowiadania na zapytania do Dokumentacji projektowych Wykonawcéw wystepujacych

w postepowaniu/ach dotyczacym/ch wykonania robdt objetych Dokumentacja projektowa.

7. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi za wady zobowigzany bedzie do dokonania

aktualizacji kosztorysow inwestorskich dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Ustawa.

8. Zamawiajacy przewiduje maksymalnie dwie aktualizacje. W zwiazku z powyzszym

Wykonawca potwierdza, ze wynagrodzenie, okreSlone w umowie obejmuje koszt
ewentualnych aktualizacji kosztorysow inwestorskich.

§5

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji
projektowych z chwilg odbioru przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowych, bez
koniecznosci sktadania dodatkowych oSwiadczen, w zakresie:

1) powielania wszelka technika bez zgody autora,

2) rozpowszechniania i udostepniania dokumentacji w celach zwigzanych z inwestycja, dla
ktorej zostata wykonana, w tym w szczeg6lnosci udostepniania w ramach postepowan o
udzielenie zamowien publicznych oraz podmiotom wykonujgcym roboty objete projektem,

3) zamieszczania na swoich materiatach informacyjno-reklamowych, w tym stronie
internetowej w celach informacyjno-promocyjnych,

4) Wykonawca zobowigzany bedzie przenieS¢ na Zamawiajgcego uprawnienie do
wykonywania autorskich praw zaleznych do Dokumentacji projektowych.

2. Ponadto Zamawiajacemu przystuguje prawo do wykonania modernizacji Dokumentagji
projektowych, o ktorych mowa w §1 ust. 3 pkt. 1 - 5i §1 ust. 4 pkt. 1-4 wytacznie przez
osoby uprawnione. Po dokonaniu modernizacji Dokumentacji projektowych przez
Zamawiajgcego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci za powstaty w ten sposob
projekt.

§6

1. Dokumentacja projektowa nie moze byc¢ wykorzystywana dla potrzeb innych inwestycji niz
ta, dla potrzeb ktorej zostata wykonana.

2. Wykonawca we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja umowy powinien kontaktowac
sie bezpoSrednio i WYIGCZNIE Z ..o (osobg wskazang
przez Zamawiajgcego w umowie) lub Dyrektorem Gdynskiego Centrum Sportu.

3. Wykonawca nie jest upowazniony do kontaktowania sie i rozmawiania w sprawach
zwigzanych z realizacjg Umowy z innymi osobami poza tymi, o ktorych mowa w ust. 2.

4. Wykonawca ma zakaz przekazywania do publicznej wiadomosci poprzez publikowanie
informacji i zamieszczania wykonanych Dokumentacji projektowych miedzy innymi na
stronach internetowych. Po odbiorze kompletnej Dokumentacji projektowych Wykonawca
moze zamieszczac informacje o fakcie i zakresie wykonanej przez niego Dokumentacji
projektowych.

5. Wykonawca zobowigzany jest powierzyc wykonanie zamowienia wytgcznie osobom
posiadajgcym niezbedne uprawnienia i doSwiadczenie w zakresie przedmiotu zamowienia.

6. Osobami skierowanymi przez Wykonawece do realizacji niemniejszej umowy sa:

1) Pan/Pani ..o , posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do projektowania
W SPECjalNOSCi vovvvvieiiieieer e w ograniczonym zakresie/bez ograniczen,

2) Pan/Pani .....ccocviniiiiiiiiiinnnn, , posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

3) Pan/Pani ....ccocviiveciiiiininnnn, , posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie/bez ograniczen.

7. Wykonawca, jak i Podwykonawca maja obowigzek wspotdziatac z Zamawiajacym przy

wykonywaniu niniejszej umowy, w szczegolnoSci udzielajac wyjasSnien, w tym co do
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1.

wybranych i stosowanych technologii, prezentujac zaawansowanie prowadzonych prac,
uwzgledniajac uwagi Zamawiajacego. Podwykonawca jest umocowany i zobowigzany do
kontaktowania sie bezpoSrednio z Zamawiajacym z zastrzezeniem informowania
Wykonawcy o wszystkich podjetych ustaleniach. Zaniechanie lub naruszenie obowigzku
wspotdziatania stanowic bedzie nienalezyte wykonanie umowy.

§7

Wykonawca zobowigzuje sie stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego

sprawowac nadzor autorski nad robotami budowlanymi, dla ktorych Dokumentacje

projektowe, o ktorych mowa w §1 ust. 3 pkt 1-5 i §1 ust. 4 pkt 1-4 zostaty wykonane.

Wykonawca, w trakcie realizacji budowy w ramach wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru

autorskiego okreSlonego w § 9 ust. 2 wzoru umowy:

1) ma prawo wstepu na teren budowy,

2) stwierdza zgodnoSc realizacji robot budowlanych z projektem,

3) wprowadza i opiniuje rozwigzania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie materiatow i konstrukcji, rozwigzah technicznych, technologicznych
i uzytkowych, jednak o jakoSci i standardzie nie nizszych niz przewidziano
w dokumentacji  projektowej; w zakresie obowigzku uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzah zamiennych, zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego,
w stosunku do przewidzianych w projekcie, Wykonawca dokonuje kwalifikagji
zamierzonego odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, przyznajac mu
charakter istotnego badz nieistotnego. Wykonawca zamieszcza w projekcie
budowlanym odpowiednie informacje dotyczace odstapienia oraz w przypadku zmian
powodujacych istotne zmiany w projekcie sporzadza projekt zamienny, dokonuje jego
uzgodnienia;

4) wyjasniania watpliwosci Zamawiajgcego i wykonawcy robot budowlanych powstatych
w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym miedzy innymi:
rysunki robocze, uszczegotowiania rysunkdow wykonawczych, nanoszenia poprawek lub
uzupetnien na Dokumentacjach projektowych, o ktérych mowa w §1 ust. 3 pkt. 1-51i §1
ust. 4 pkt 1-4,

5) dokonuje zmian rozwigzan projektowych na zadanie Zamawiajacego,

6) poprawia btedy projektowe,

7) bierze udziat w naradach, odbiorach robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych, w
probach i odbiorach technicznych, odbiorach czeSciowych oraz kohcowym odbiorze
zadania,

8) z kazdorazowego pobytu na budowie sporzadza protokot, stanowigcy Zatacznik nr 1 do
WZOoru umowy,.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania obowigzkoéw nadzoru autorskiego w sposob

nie powodujacy powstania przeszkod czy opoznied w realizacji robot budowlanych, dla
ktorych powstaty Dokumentacje projektowe, o ktorych mowa w §1 ust. 3 pkt. 1-5i §1 ust. 4
pkt 1-4, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany jest do podjecia czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt. 3-6 w terminie 24 godzin od dnia wezwania przez Zamawiajgcego,
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w pozostatym zakresie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Zamawiajgcemu skutki finansowe

proponowanych zmian w Dokumentacjach projektowych, o ktérych mowa w §1 ust. 3 pkt.
1-5 i 81 ust. 4 pkt 1-4, w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyskac zgode
Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

5. Zmiany rozwigzan projektowych do Dokumentacji projektowych o ktérych mowa w §1 ust. 3

pkt. 1-5i §1 ust. 4 pkt 1-4, beda wprowadzane w szczegblnosci w postaci:
1) stosownych zapisow na rysunkach wchodzacych w sktad Dokumentacji projektowych o
ktorych mowa w §1 ust. 3 pkt. 1-5i §1 ust. 4 pkt 1-4,
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2) rysunkow zamiennych,

3) nowych projektow wraz ze stosownym opisem, w takim przypadku tak powstate
Dokumentacje projektowe, o ktorych mowa w §1 ust. 3 pkt. 1-5i §1 ust. 4 pkt 1-4, musi
odpowiadac wszystkim wymaganiom stawianym kompletnej dokumentacji projektowej,

4) inne dokumenty podpisane przez strony.

6. Nadzor autorski sprawowany bedzie przez osobe/y posiadajacg/ce odpowiednie
uprawnienia, poczawszy od dnia rozpoczecia robot budowlanych i trwat bedzie
nieprzerwanie do zakohczenia czynnosci odbioru kohcowego robot.

7. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania czynnoSci nadzoru autorskiego m.in.
poprzez pobyt na terenie budowy podczas wykonywania robot budowlanych, a takze na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, przy czym: pobyty powinny odbywac sie nie rzadziej niz
raz w tygodniu w ciggu realizacji robot budowlanych; kazdy musi by¢ potwierdzony
protokotem stanowigcym Zatacznik nr 1 do umowy.

8. Zamawiajacy przewiduje, ze roboty budowlane rozpoczng sie w roku 2020.

§8

. Zamawiajacy nie zastrzegt w trybie art. 36a Ustawy obowigzku osobistego wykonania

zamowienia przez Wykonawce.

2. Wykonawca powierzy wykonanie zamowienia nastepujgcym Podwykonawcom wskazanym
w ofercie jako podmioty, na ktorych zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu:

1) - W ZaKreSie....ooccovviei e ,
2) - W ZaKIeSie oo

3. Wykonawca moze w trakcie trwania umowy dokonac zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy z tym zastrzezeniem, iz jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

4, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoSc za czynnosci wykonane przez podwykonawcow,
rowniez za usterki gwarancyjne.

-

§9
1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie dzieta w postaci kompletnych Dokumentacji
projektowych, w tym takze za przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich zgodnie z §5

w tgcznej wysokosci ... zt (stownie: ..o ztotych) brutto, w tym :
cena netto WYNOoSi: ...cvverccienen, zt (stownie: ..oovvvvviieiiiins ztotych),
podatek od towardw i UStUE WYNOSI: .....c.cvvveriiiiiriieis zt (stownie: .o, ztotych),
w tym ceny jednostkowe wynosza:

1) za wykonanie mapy do celow projektowych: ... zt brutto,

2) za wykonanie opinii geotechnicznej: ........ccccevevnrnnee. zt brutto,

3) za wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 3 pkt. T: ccvviviieiiieine,
zt brutto.

4) za wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 3 pkt. 2 -5: ...ooeieiiiinnnn
zt brutto.

5) za wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 4 pkt. T: ccvviviieiiieinen,
zt brutto.

6) za wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 4 pkt. 2 - 4 ..cooeiiinnn
zt brutto.

2. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy:
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1) za petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych wykonywanych na
podstawie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 3 pkt. 1-5 w wysokosci

..................... zt brutto
cena netto WyNosi: ..o, zt (stownie: .ooovvvviieiiiis ztotych),
podatek od towardw i UStUE WYNOSI: ...c.cvvvvneiiiiciis zt (stownie: .o ztotych).

2) za petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych wykonywanych na
podstawie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 4 pkt. 1-4 w wysokosci

..................... zt brutto
cena netto Wynosi: .....ccoeeevvivcecene zt (stownie: .ovvvvieiins ztotych),
podatek od towardow i UStug WYNOSI: .....ccoovrvvririiiicninns zt (stownie: ..o ztotych).

3. Wynagrodzenie ptatne bedzie:

1) po wykonaniu i odbiorze danej czeSci Dokumentacji projektowej opisanej w § 4 ust.1
pkt 1-3, w terminie 14 dni od dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajacemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze,

2) za petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdot budowlanych objetych
Dokumentacjg projektowa, o ktdrej mowa w §1 ust. 3 pkt 1- 5 i §1 ust. 4 pkt 1- 4
- po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych w terminie 14 dni od dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajacemu, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze.

4. W zwigzku z tym, iz Gmina Miasta Gdyni prowadzi skonsolidowane rozliczenie z tytutu
podatku VAT w tresci faktury musi byc wskazana Gmina i jej NIP oraz dane jednostki
Zamawiajacego. Faktury wystawiane beda przez Wykonawce z uwzglednieniem ponizszych
danych:

Nabyweca:

Gmina Miasta Gdyni

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

NIP 5862312326

Odbiorca:

Gdynskie Centrum Sportu jednostka budzetowa

ul. Olimpijska 5/9

81-538 Gdynia.

Wystawione faktury nalezy przesyfac na adres Odbiorcy tj. Gdyhskiego Centrum Sportu

jednostka budzetowa, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia.

5. Wykonawca ma mozliwoSc przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w pkt. 1):

1) Wykonawca przesytfa ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem
platformy PEFexpert dostepnej pod adresem:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zalogu;j.

2) Dane konta Zamawiajgcego:

Nazwa podmiotu: GDYNSKIE CENTRUM SPORTU
Adres PEF: 5861924814

§10
1. Wykonaweca udziela ......... miesiecy gwarancji i rekojmi za wady na wykonany przedmiot
umowy w postaci Dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust.3 pkt 1-5 i §1 ust.4
pkt 1-4, liczac od daty odbioru koncowego dokumentacji projektowej.
2. W przypadku ujawnienia sie wad po odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi za wady
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia w terminie ustalonym przez strony, a w
przypadku braku porozumienia stron w terminie 7 dni od zawiadomienia go o wadzie.

§11
1. Strony ustalajg, ze obowigzujg kary umowne z nastepujacych tytutow:
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1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej czeSci - Wykonawca zaptaci kare w
wysokosci 0,3% catoSci wynagrodzenia umownego okreSlonego w § 9 ust.1 za kazdy dzien
zwtoki w wykonaniu zamowienia,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3% catoSci wynagrodzenia umownego
okreSlonego w §9 ust.1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
ich usuniecie zgodnie z §10 ust.2,

3) za zwioke w wykonywaniu nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w §7 ust. 3 Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 0,3% catoSci wynagrodzenia umownego okreSlonego w §9 ust.1
za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu nadzoru autorskiego,

4) w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy lub jej nie wykonania z przyczyn nie lezgcych
po stronie Zamawiajgcego lub w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — Wykonaweca zaptaci kare umowng w wysokosci
30% catoSci wynagrodzenia okreSlonego w §9 ust.1i 2.

2. Zastrzezone kary umowne nie wytaczajg mozliwoSci dochodzenia przez Zamawiajacego
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogblnych jesli wysokoS¢ szkody przekraczac
bedzie wartoSc zastrzezonej kary.

3. Nalezne Zamawiajgcemu kary umowne mogg zostaC potrgcone z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa §9.

§12
1. W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy strony uzgodnig
protokolarnie stan zaawansowania Dokumentacji projektowej w dniu przerwania prac oraz
jej przydatnosci dla Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy moze zadac wydania mu Dokumentacji projektowej i przeniesienia wtasnosci i
praw autorskich, o ktorych mowa w §5 umowy, w stanie w ktérym znajduje sie ona w
momencie odstgpienia od umowy za zaptatg wynagrodzenia w odpowiedniej czesci.

§13

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagroziC¢ bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy
moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wvykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy moze rozwigzac umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Ustawy;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 Ustawy;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowiagzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
przepisow prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku rozwigzania umowy w trybie o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§14
1. Zamawiajgcy przewiduje, ze wprowadzenie zmian do zawartej umowy mozliwe bedzie w
przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy oraz na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 1 w sytuacjach, gdy Zamawiajacy uzna, ze zmiany te sg niezbedne celem zapewnienia
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prawidtowego wykonania umowy przez strony, w szczegblnoSci w nastepujacych

przypadkach :

1) omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych,

2) majacych na celu wyjasnienie watpliwosci treSci umowy, jesli bedzie ona budzita
watpliwosci interpretacyjne miedzy stronami,

3) koniecznoSci zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamowienia z przyczyn wczesniej nie
przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiajgcego,

4) koniecznoSci zmiany terminu wykonania zamodwienia z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

5) jezeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu ptatnoSci, wymagac bedzie ochrona interesu
Zamawiajacego,

6) zmiana wartoSci brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej
wysokosci podatku od towarow i ustug,

7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzezeniem, iz jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekgcji, wykonawca jest obowigzany
wykazac Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

8) zmiany termindw wykonywania przedmiotu umowy wynikajgcg z dziatania lub braku
dziatania organow administracji i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do
organow administracji w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli
gruntow pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:

a) w wyniku przekroczenia zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji
nie ma - typowych w danych okolicznoSciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

9) zmiana termindow wykonywania umowy wynikajgca ze szczeg6lnie uzasadnionych
trudnoSci w pozyskiwaniu materiatow wyjsciowych do projektowania,

10) innych zmian korzystnych dla Zamawiajgcego, chociazby wigzato sie to z koniecznoScig
zmiany terminu lub sposobu wykonania zamowienia,

11) w przypadku nierozpoczecia lub nieukonczenia robdot budowlanych dla ktorych
dokumentacja projektowa zostata wykonana w terminie okreSlonym w Rozdziale 3 ust. 44
SIWZ, zmianie ulegnie termin wykonania nadzoru autorskiego.

§15
Wykonawca, w trakcie realizacji umowy bedzie wypetniat obowigzki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posSrednio pozyska w celu realizacji postanowien niniejszej umowy.

§16

1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Korespondencja zwigzana z umowg kierowana bedzie na adresy stron wskazane w
nagtowku umowy w tym adres Zamawiajgcego: Gdynskie Centrum Sportu jednostka
budzetowa, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia ; strona zobowigzana jest powiadomic druga

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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strone o zmianie adresu pod rygorem uznania korespondencji skierowanej na
dotychczasowy adres za skutecznie doreczona.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ustawy Prawo Budowlane oraz inne obowigzujace ustawy.

Ewentualne spory mogace powstac w zwigzku z umowg strony poddajg rozstrzygnieciu
Sadowi powszechnemu wtasciwemu miejscowo dla Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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