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UMOWA NR  ……………………. 

zawarta w dniu …………………. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy  

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  REGON 000598486 –reprezentowaną przez Prezydenta 

Miasta Pana Wojciecha Szczurka z upoważnienia którego działa: 

Wiceprezydent Miasta Gdyni - Katarzyna Gruszecka-Spychała 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym z jednej strony,  

a ……………………………,  

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą z drugiej strony, 

zawarta w oparciu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2015.2164) na podstawie rozstrzygnięcia postępowania ……………….. z dnia 

…………….. roku w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania przetargu 

nieograniczonego na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych zadania pn. 

„Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni – 

Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych” wraz z infrastrukturą techniczną  

i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów,  

w tym bezpieczeństwa pożarowego w ramach projektu „Rozwoju szkolnictwa 

zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół 

zawodowych oraz wyposażenie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 4 Kształcenia Zawodowe, Działanie 4.1 

Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych). 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie oraz 

wykonanie robót budowlanych dla realizowanego w ramach projektu „Rozwoju 

szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury 

szkół zawodowych oraz wyposażenie” zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki 

oświatowej przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni” funkcjonującej jako Zespół Szkół 

Administracyjno – Ekonomicznych (ZSAE), wraz z infrastrukturą techniczną  

i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, 

w tym bezpieczeństwa pożarowego (dalej Przedmiot Umowy). 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera: 

1) Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1.1. 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy i Aneks do Programu Funkcjonalno - Użytkowego 

stanowiący Załącznik nr 1.2. 
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3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w dwóch Etapach:  

1) ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej, w tym budowlanej oraz 

wykonawczej sporządzonej w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz  

z Aneksem do Programu Funkcjonalno – Użytkowego i wytyczne Zamawiającego 

oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 

2) ETAP II – wykonanie robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi 

towarzyszącymi pracami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego na budowie. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się  

z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego 

Przedmiotu Umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów. 

5. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapewnia, że 

posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do 

niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych Umową, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż, zasadami sztuki 

budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami,  

z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  

i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony środowiska 

i przepisami o odpadach. 

 

§ 2. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

W celu realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. W zakresie projektowania: 

1.1. terminowego rozpoczęcia i zakończenia prac projektowych w zakresie objętym 

Przedmiotem Umowy; 

1.2. opracowania dokumentacji projektowej: 

1.2.1. z należytą starannością przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia określone odrębnymi przepisami, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów oraz 

obowiązujących norm i normatywów, 

1.2.2. zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym oraz z Aneksem do 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego i dyspozycjami Zamawiającego oraz 

obowiązującymi przepisami, przepisami wykonawczymi i warunkami 

technicznymi oraz innymi przepisami w tym zakresie, jakim powinien 

odpowiadać przedmiot niniejszej umowy, w tym m.in.: 
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1.2.2.1. stosowania się do przepisów prawa budowlanego, w tym  

w szczególności art. 20 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz.U.2016.290),  

1.2.2.2. stosowania się do warunków zawartych w decyzji o ustaleniu 

lokalizacji celu publicznego nr RP.6733.9.2016.AB/162 z dnia 

17.03.2016 r., 

1.2.2.3. stosowania wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. 04. 2012 r. 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463),  

1.2.2.4. stosowania wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej  

(Dz. U.2016.2033), 

1.2.2.5. stosowania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2012.462 z poźn. zm),  

1.2.2.6. stosowania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno  

– użytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013.1129 z późn.zm.);  

1.2.2.7. stosowania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

(Dz.U.2004.130.1389); 

1.2.2.8. wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126),  

1.2.2.9. wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422),  

1.2.2.10. wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu 
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i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.2016.124),  

1.2.2.11. wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.2010.109.719), 

1.2.2.12. spełniającego wymagania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z późn.zm.)  

w tym w szczególności z art. 29 ust. 5 i 6 Ustawy Pzp oraz innych 

aktualnie obowiązujących przepisów prawa,  

1.2.3. w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

1.2.4. wykonania oraz uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt 

wszystkich wymaganych przepisami prawa ekspertyz, opracowań, 

uzgodnień projektów wraz z ich aktualizacją, badań geotechnicznych 

gruntu lub dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, inwentaryzacji 

drzewostanu, warunków technicznych przyłączenia obiektu do 

infrastruktury zewnętrznej, jak również koniecznych uzgodnień 

z właściwymi organami, jednostkami zewnętrznymi oraz Zamawiającym, 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, 

1.3. pokrycia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem materiałów do 

projektowania oraz uzgodnień, 

1.4. zapoznania się z archiwalną dokumentacją oraz wszelkimi dokumentami formalno 

– prawnymi udostępnionymi przez Zamawiającego i przedstawiciela ZSAE, 

1.5. współdziałania z Zamawiającym oraz przedstawicielami ZSAE oraz proponowania 

własnych rozwiązań przy opracowaniu szczegółowych standardów dotyczących 

architektury, konstrukcji, instalacji, technologii, materiałów budowlanych, 

wykończenia, wyposażenia i zagospodarowania terenu, 

1.6. uzyskania niezbędnych zatwierdzeń, uzgodnień, postanowień, opinii  

i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów 

niezbędnych do realizacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia na 

użytkowanie obiektu, przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

terminowe uzyskanie uzgodnień, decyzji, postanowień i opinii niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, 

1.7. uzgodnienia dokumentacji projektowej w tym: projektu budowlanego  

i wykonawczego, STWiOR, kosztorysów z Zamawiającym, Nadzorem 
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Inwestorskim, przy udziale przedstawiciela ZSAE, 

1.8. stosowania się do przekazanych wzorów dokumentów przez Zamawiającego  

w trakcie trwania całego Przedmiotu Umowy, w tym m.in.: 

1.8.1. umieszczenie logotypów przekazanych przez Zamawiającego w trakcie 

realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi zewnętrznych jednostek,  

w dokumentach takich jak m.in.: 

1.8.1.1. dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany, Projekt 

Wykonawczy, STWiOR, BIOZ itp.) 

1.8.1.2. korespondencji, 

1.8.1.3. dokumentacji budowy (Wnioski Materiałowe, Raporty Miesięczne, 

Miesięczne Rozliczenie Wykonawcy itp.) 

1.9. wykonania spisu treści dokumentacji oraz dołączenia pisemnego oświadczenia, 

że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

i normami oraz, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu 

wynikającego z Umowy, 

1.10. zapewnienia sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami,  

w tym techniczno – budowlanymi, przez osobę/osoby posiadającą/e 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności lub rzeczoznawcę/ów budowlanego/ych wraz z oświadczeniami 

ww. osób, że dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi, 

1.11. wykonania niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych koniecznych do 

wykonania dokumentacji, 

1.12. złożenia wykonanej kompletnej dokumentacji projektowej do właściwego 

organu celem uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na 

budowę, pozwolenia wodno - prawnego oraz w razie potrzeby dokonania 

skutecznych zgłoszeń zamiaru wykonania robót przyłączy i przyłączeń do 

istniejącej instalacji/ sieci, urządzenia terenu, 

1.13. wykonania wszelkich poprawek do dokumentacji projektowej lub uzupełnienie 

braków zgłoszonych przez Zamawiającego lub inny organ sprawdzający  

w związku z realizacją inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz obowiązku 

spełnienia wszelkich wytycznych stawianych przy realizacji zadania 

inwestycyjnego przez organy sprawdzające kolejne etapy realizacji Przedmiotu 

Umowy,  

1.14. przekazania Zamawiającemu dowodu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia 

wodno – prawnego, pozwolenia na budowę oraz zgłoszeń zamiaru wykonania 
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robót przyłączy i przyłączeń do istniejącej instalacji/ sieci, urządzenia terenu, 

1.15. przekazania Zamawiającemu zatwierdzonej dokumentacji budowlanej oraz 

pozostałej dokumentacji, powstałej w trakcie realizacji inwestycji w zakresie  

i formie wymienionej w niniejszej Umowie, 

1.16. w przypadku zgłoszenia przez organ żądania uzupełnienia braków w złożonej 

dokumentacji, uzupełnienia jej w podanym terminie, 

1.17. przekazywania Zamawiającemu kopii korespondencji między Wykonawcą  

a organem prowadzącym sprawę pozwolenia na budowę. 

1.18. przedłożenia po wykonaniu dokumentacji projektowej uzgodnionej  

z Zamawiającym harmonogramu realizacji inwestycji oraz harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, uzgodnionego z Zamawiającym, w którym będą 

uszczegółowione prace realizowane w ramach poszczególnych etapów 

Przedmiotu Umowy i ich wartości, będących podstawą do sporządzania 

Miesięcznych Rozliczeń Wykonawcy,  

1.19. W zakresie pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie w 

szczególności do: 

1.19.1. wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo 

budowlane oraz wszystkich aktów wykonawczych do tej ustawy oraz 

obowiązujących przepisów prawa, 

1.19.2. czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością 

rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych  

z dokumentacją projektową, 

1.19.3. obecności na budowie i w innych miejscach związanych  

z prawidłowym pełnieniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie później 

niż w ciągu 3 dni od daty dokonania wezwania, 

1.19.4. obecności na budowie według potrzeb wynikających  

z prowadzonych robót budowlanych, 

1.19.5. rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez Zamawiającego, 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika budowy  

o wykonanie robót przewidzianych w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy Pzp 

jak też ewentualnych robót zamiennych, dodatkowych lub 

zastosowanie materiałów innych niż określone w dokumentacji 

projektowej, 

1.19.6. usuwania wad, uszczegóławiania i wyjaśniania dokumentacji 

projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych w terminie 
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wyznaczonym przez Zamawiającego, 

1.19.7. wykonywania dodatkowych lub zamiennych rozwiązań projektowych, 

wynikłych w trakcie realizacji robot budowlanych w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

1.20. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego będzie 

Kierownik Zespołu Nadzoru Autorskiego ………………………. 

1.21. Nadzór Autorski sprawowany będzie przez zespół projektantów, którzy są 

autorami projektów budowlanych i projektów wykonawczych.  

1.22. Konieczność pobytu na budowie i w innych miejscach związanych  

z prawidłowym pełnieniem nadzoru autorskiego, stwierdza Zamawiający, 

powiadamiając o tym Kierownika Zespołu Nadzoru Autorskiego. 

1.23. Kierownik Zespołu Nadzoru Autorskiego, a także odpowiedni członkowie 

zespołu projektantów, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego zobowiązani są uczestniczyć w poszczególnych radach budowy 

1.24. Przedmiot Umowy w zakresie nadzoru autorskiego będzie wykonywany  

w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za nadzór autorski bez względu na 

ilość pobytów na budowie oraz zakres prac projektowych. 

 

2. W zakresie robót budowlanych i montażu urządzeń technologii/ wyposażenia stałego: 

2.1. przejęcia placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2.2. ustanowienia Kierownika budowy i kierowników branżowych oraz prowadzenia 

na bieżąco Dziennika budowy, sporządzenia w 3 egzemplarzach Planu BIOZ 

oraz przekazania go w 1 egzemplarzu do Zamawiającego, 

2.3. zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych odpowiednich organów, 

instytucji, projektanta, gestorów mediów jak również przekazanie 

Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem dowodów ich 

złożenia. 

2.4. umieszczenia tablic informacyjnych od dnia wprowadzenia na budowę, 

wymaganych przepisami prawa budowlanego, 

2.5. montaż we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, przekazanej tablicy 

informacyjnej, wolnostojącej, 

2.6. prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym, 

2.7. zapewnienia nadzoru autorskiego wszystkich branż wraz z pokryciem jego 

kosztów na czas do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, 

2.8. zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, 
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zorganizowania zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, 

energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej na teren budowy i zaplecza 

stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również 

opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na 

własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajęty plac 

budowy i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu wraz z terenem 

przyległym do porządku po zakończeniu robót, 

2.9. zapewnienia pomieszczenia dla potrzeb Zamawiającego z odpowiednim 

wyposażeniem, umożliwiające organizowanie spotkań koordynacyjnych oraz 

gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji, korespondencji oraz innych 

dokumentów, 

2.10. szczególnego wygrodzenia placu budowy i zaplecza w celu odgrodzenia terenu 

budowy od terenu użytkowanego przez ZSAE, 

2.11. oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z przepisami BHP  

z zachowaniem najwyższej staranności oraz pokrycia kosztów wszystkich robót 

i czynności związanych z wdrożeniem zaleceń z tym związanych, 

2.12. zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa warunków 

realizacji Przedmiotu Umowy na terenie budowy, 

2.13. podpisania umów z gestorami mediów (dla potrzeb budowy) i zamontowania 

na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia 

kosztów dostaw i zużycia (w tym opłat stałych) wody, energii elektrycznej  

i innych mediów w okresie realizacji robót w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

2.14. usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy  

i pokrycia kosztów z tym związanych, 

2.15. współdziałania z Wykonawcą dostawy wyposażenia pracowni i serwerowni 

ZSAE realizowanego w ramach odrębnego zamówienia, nie objętego niniejszą 

Umową, 

2.16. zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla 

użytkowników ZSAE, jak również okolicznych mieszkańców. 

2.17. prowadzenia robót w taki sposób aby umożliwić normalne funkcjonowanie 

ZSAE, w tym w szczególności: 

2.17.1. zabezpieczenia, wydzielenia, wygrodzenia użytkowanych 

pomieszczeń ZSAE zgodnie z wytycznymi Nadzoru Inwestorskiego, 

Zamawiającego oraz przedstawiciela ZSAE (np. posadzki w taki 

sposób, aby nie uległy one zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót 

– płyty pilśniowe, folia o dużej wytrzymałości itp., stałe przegrody – 
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brak możliwości wtargnięcia na teren budowy użytkowników ZSAE 

oraz osób trzecich), 

2.17.2. prowadzenia robót o dużym natężeniu hałasu poza godzinami zajęć 

lub w uzgodnieniu z przedstawicielem ZSAE,  

2.17.3. prowadzenia robót w taki sposób, aby unikać przerw w dostawie 

mediów do ZSAE oraz pobliskich mieszkańców. Wykonawca 

zobowiązany jest do uzgodnienia terminów ewentualnych przerw 

w dostawie mediów z odpowiednimi służbami oraz 

przedstawicielami ZSAE, 

2.17.4. wszelkie roboty związane z przebudową w czynnym obiekcie, w tym 

instalacje należy wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu 

harmonogramu realizacji prac z przedstawicielami ZSAE – Dyrekcją 

ZSAE, 

2.18. zapewnienia oraz zabezpieczenia dojść i dojazdów do ZSAE oraz dla 

mieszkańców okolicznych posesji, 

2.19. stosowania technologii i sprzętu niepowodującego przekroczeń dopuszczalnych 

norm zapylenia i natężenia hałasu, 

2.20. opracowania planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy  

i zaplecza, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003. 120. 1126) oraz przekazania Zamawiającemu w ilości  

i formie wskazanej w niniejszej Umowie, 

2.21. wykonania w razie potrzeby tymczasowych umocnień wykopów w zakresie 

niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, 

2.22. zabezpieczenia na czas realizacji robót istniejącego uzbrojenia i instalacji 

wewnętrznych w obrębie wykonywanych robót, 

2.23. wykonania wymiany gruntu w przypadku występowania gruntów nienośnych  

w poziomie fundamentowania lub posadowienia sieci, 

2.24. ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy i ich naprawienie lub odtworzenie na własny koszt, 

2.25. wywiezienia ewentualnej nadwyżki ziemi lub dowiezienia ewentualnych 

niedoborów ziemi – Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu oraz 

dowozu ziemi, 

2.26. stosowania rozwiązań chroniących środowisko, takich jak m.in.: 

2.26.1. stosowania materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia. 
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Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonymi odpowiednimi przepisami. Do wykończenia wnętrz nie 

należy stosować materiałów łatwo zapalnych, których produkty 

rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, 

2.26.2. udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez 

uprawnioną jednostkę, do wszystkich materiałów odpadowych 

użytych do robót, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

a jeżeli wymagają tego odpowiednie zapisy, wykonawca 

zobowiązany jest otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych 

organów administracji państwowej, 

2.26.3. stosowanie wyrobów budowlanych w trakcie wykonywania robót, 

spełniających wymagania obowiązujących przepisów oraz 

posiadania dokumentów potwierdzających, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry, 

2.26.4. ograniczenia emisji hałasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi 

poziomami normatywnymi, 

2.26.5. segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania 

materiałów pozostałych po pracach budowlanych w wydzielonym 

miejscu i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia 

odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków 

bezpieczeństwa w czasie wywozu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987, z późn. zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania – własnym staraniem – 

składowiska (miejsca zwałki) przeznaczonego do wywozu ziemi. 

Odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną 

wywiezione przez dla specjalistyczne służby komunalne i wywozowe 

w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

Umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające 

przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie związanych  

z tym opłat, 



Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania 
 pn. „Przebudowa i rozbudowa placówki oświatowej przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni 

- Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych” 
 

Załącznik nr 10 do SIWZ 
 

 11 

2.26.6. posiadanie zestawu ekologicznego w którego skład będą wchodziły 

m.in. sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków paliwa i oleju w 

celu ograniczenia potencjalnego zagrożenia dla podłoża gruntowego 

i wód podziemnych w sytuacjach awaryjnych, 

2.27. ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania 

podwykonawców jak za działania, uchybienia lub zaniechania własne, 

2.28. wykonania robót w taki sposób aby nie wystąpiły żadne uszkodzenia 

istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, 

zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu. W przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

naprawy lub odtworzenia na własny koszt, 

2.29. wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami prawa, dokumentacją techniczną, opiniami i uzgodnieniami 

dokumentacji projektowej, obowiązującymi normami oraz zaleceniami Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego, 

2.30. uzyskania zgód i poniesienia związanych z tym kosztów - na wycinkę drzew  

i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji, nadto ich wycięcia, karczowania 

i wywiezienia zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją, 

2.31. przesadzenia drzew, krzewów i dokonania nasadzeń zastępczych wraz  

z pielęgnacją za usunięcie kolidujących z realizacją inwestycji drzew, zgodnie  

z wydaną decyzją, nadto pokrycia opłat naliczonych przez organ administracji 

zgodnie z decyzjami administracyjnymi. W przypadku jeżeli w terminie 

ustalonym w decyzji nasadzenia zastępcze drzew i krzewów, nie zachowały 

żywotności, pomimo zapewnienia pielęgnacji przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje – wykonania nowych nasadzeń zastępczych zgodnie  

z uzgodnieniami lub projektem w wymaganym zakresie, 

2.32. przedłożenia przedstawicielowi Zamawiającego oraz Biura Ogrodnika Miasta 

atestów, próbek w zakresie sadzonek roślin, posiadających informację  

o nazwie gatunku, odmianie oraz źródle pochodzenia przed przystąpieniem do 

realizacji prac objętych projektem zagospodarowania zieleni, 

2.33. pisemnego powiadomienia Biura Ogrodnika Miasta, Zamawiającego oraz 

Nadzór Inwestorski o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac związanych  

z zielenią, 

2.34. zapewniania w okresie gwarancji, pielęgnacji nasadzeń i trawników przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikację, w tym systematycznego 

podlewania drzew, krzewów i pnączy w okresie wegetacyjnym (częstotliwość  
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i ilość uzależniona od warunków pogodowych i stopnia uwilgotnienia podłoża). 

W przypadku jeżeli nasadzenia drzew, krzewów, pnączy i trawników nie 

zachowały żywotności pomimo zapewnienia pielęgnacji – wykonania nowych 

nasadzeń i trawników w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi,  

2.35. wdrożenia uzgodnionego z ZDiZ projektu organizacji ruchu na czas budowy, 

oznakowania ulicy i terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenia go 

zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności z 

tym związanych, w tym tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy, 

2.36. w przypadku konieczności zajęcia chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem 

budowy, opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektów 

czasowej zmiany organizacji ruchu na okres wykonywania robót i uzgodnienia 

tych projektów z właściwymi jednostkami, wykonania wszystkich robót 

związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej 

likwidację, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłową eksploatację dróg 

dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w czystości, wg 

uzgodnionych projektów, zainstalowania myjki do mycia kół pojazdów 

opuszczających teren budowy, 

2.37. w przypadku konieczności zajęcia innych terenów niezbędnych do prowadzenia 

robót – uzyskania zgód ich właścicieli oraz pokrycia kosztów zajęcia tych 

terenów oraz wykonania dojazdów i wymaganego zagospodarowania, a po 

zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest naprawić ewentualne szkody 

powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości na własny koszt,  

2.38. podczas prowadzeniu prac w pobliżu drzew Wykonawca zobowiązany jest do 

ich zabezpieczenia poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni 

należy prowadzić metodą bezwykopową lub wykonywać ręcznie poza obrysem 

korony drzew. W przypadku jeżeli jest to niemożliwe roboty należy wykonywać 

w odległości minimum 2,0 m od pnia drzewa - metodą bezwykopową lub 

ręcznie (z zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej), 

2.39. wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopów przy realizacji 

robót objętych umową o ile będą konieczne, biorąc pod uwagę informacje 

zawarte w wykonanym projekcie i poniesienia kosztów pompowania  

i wszystkich robót związanych z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach 

ustalonego wynagrodzenia umownego, 

2.40. ustalenia we własnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopów, poniesienia 

odpowiedzialności materialnej w przypadku szkód wywołanych zalaniem wodą 

z wykopów. Wykonawca sam szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie 



Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania 
 pn. „Przebudowa i rozbudowa placówki oświatowej przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni 

- Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych” 
 

Załącznik nr 10 do SIWZ 
 

 13 

wody przy odwodnieniu wykopów, a koszt wykonania prac jest wliczony  

w ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy,   

2.41. wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz 

wszelkich innych badań wymaganych na etapie odbioru, 

2.42. zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej 

łącznie z określeniem współrzędnych, realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie  

z zaleceniami instytucji miejskich, w tym sporządzenia inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę i przekazania 

Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej Umowy,  

2.43. zapewnienia we własnym zakresie wszelkich niezbędnych materiałów, narzędzi 

i urządzeń celem prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy,  

2.44. przewidzenia wszystkich niezbędnych kosztów pozwalających na prawidłowe 

wykonanie Przedmiotu Umowy, 

2.45. wykonania niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonania projektów 

warsztatowych lub montażowych oraz uzyskania w związku z tym 

wymaganych prawem zezwoleń, własnym staraniem i na własny koszt, 

2.46. wykonania wszelkich robót wykończeniowych po przebudowie pomieszczeń 

oraz po przejściach instalacyjnych w obiekcie, w przypadkach nie określonych 

w dokumentacji Wykonawca dowiąże się materiałowo i kolorystycznie do 

istniejących materiałów wykończeniowych poprzez zastosowanie materiałów 

nie gorszych niż wbudowywane. Zakres niezbędnych prac do wykonania będzie 

omawiany z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym, 

2.47. wykonywania prac związanych z siecią informatyczna i e-dziennikiem  

w uzgodnieniu i pod nadzorem Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Gdyni, 

2.48. wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać 

jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2016.290) i odrębnymi przepisami tj. z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.570). Zastosowane materiały powinny 

być w I gatunku (najlepszej jakości), a zamontowane urządzenia 

wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem, 

o udokumentowanym pochodzeniu. Przed wbudowaniem urządzeń Wykonawca 

przedłoży Zamawiającego certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

danego wyrobu. W przypadku wątpliwej jakości materiałów i urządzeń użytych 

do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów  
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i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. 

Jeśli badania wykażą, że zastosowane materiały i urządzenia są złej jakości, 

wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt 

dokona ich wymiany, 

2.49. realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz innych 

instytucji wydających warunki lub uzgodnienia, 

2.50. składania u Zamawiającego ewentualnych wniosków w sprawie konieczności 

wykonania robót przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, jak też 

ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty ustalenia przez Nadzór Autorski, Nadzór Inwestorski 

lub Zamawiającego sposobu wykonania tych robót lub od daty wykonania 

przez Nadzór Autorski dodatkowej dokumentacji projektowej.  

2.51. stosowania przy wycenie ewentualnych robót przewidzianych w art. 67 ust. 1 

pkt. 6 ustawy Pzp, jak też ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych 

czynników cenotwórczych (w tym podstawy ustalenia nakładów 

jednostkowych, wielkości nakładów jednostkowych, współczynników 

stosowanych do nakładów jednostkowych, cen jednostkowych materiałów, 

pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów 

zakupu i zysku) uwzględnionych w kosztorysie przedłożonym wraz  

z dokumentacją. W przypadku braku prac lub materiałów wycenionych  

w kosztorysie zastosowanie znajdą wynegocjowane ceny jednostkowe, przy 

czym nie wyższe niż opublikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD. 

Wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych wymaga zmiany umowy. 

2.52. umożliwienia w każdym terminie Zamawiającemu, Nadzorowi Inwestorskiemu 

oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym 

uczestnikom procesu budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji 

lokalnej terenu budowy,  

2.53. uczestniczenia raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych na terenie 

budowy, 

2.54. protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót, 

2.55. zgłaszania pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru 

robót ulegających zakryciu lub robót zanikających oraz odbiorów technicznych. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, 

będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je 

do stanu poprzedniego, 

2.56. uzyskania od Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego zatwierdzenia 
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zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem, przedkładając w tym celu 

dokumenty wymagane Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883 j.t.) 

oraz zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym wzorem „Wniosku 

materiałowego”, a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Nadzoru 

Inwestorskiego i/lub Zamawiającego, także próbek tych materiałów, 

2.57. sporządzania raz w miesiącu w terminie oraz formie ustalonej z Zamawiającym 

Raportu Miesięcznego w celu oceny zaawansowania prac oraz przekazania 

postępu robót jednostkom zewnętrznym, 

2.58. okazania próbek materiałów przed przystąpieniem do robót wykończeniowych 

(np. wykładzina, gres, glazura, kolory farb) i uzyskanie pisemnej zgodny 

Zamawiającego na ich zastosowanie, 

2.59. zgłoszenia obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenia w czynnościach 

przeglądu i odbioru w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie 

gwarancji, 

2.60. informowania w formie pisemnej o każdym zdarzeniu mającym wpływ na 

termin lub zakres realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy  

w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia, 

2.61. dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i 

instalacji, a także zapewnienia dokonania rozruchu urządzeń przez serwis 

producenta urządzeń, jeśli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. 

urządzeń i instalacji, 

2.62. przeprowadzenia z udziałem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego prób 

technicznych dostarczonych przez siebie urządzeń i wykonanych instalacji oraz 

uzyskania zaświadczenia / pozwolenia dopuszczających do ich użytkowania,  

w tym m.in. UDT, 

2.63. wykonania w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej 

wykazu ilościowego i wartościowego wyposażenia stałego oraz zamontowanych 

urządzeń i przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zgłoszenia 

zakończenia robót, 

2.64. pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych 

potwierdzonych poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy przez 

Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a co za tym idzie do pisemnego 

zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy, 

2.65. do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pozwolenie na użytkowanie 
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obiektu wraz z budowlaną dokumentację odbiorową, wykonaną zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami Zamawiającego, w formie 

określonej w niniejszej Umowie, a w tym w szczególności:  

2.65.1. przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych przepisami 

dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu (wnioski skierowane do służb miejskich poprzedzających 

kontrolę budowy z wymaganymi załącznikami, pomiarami, atestami, 

oświadczeniami, protokołami, decyzjami, świadectwem 

charakterystyki energetycznej budynku) i uzyskania w imieniu 

Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, 

2.65.2. wykonania badań i pomiarów przez właściwe jednostki badawcze 

umożliwiających przekazanie przez Zamawiającego elementów 

inwestycji na majątek właścicieli, 

2.65.3. wykonania w dwóch egzemplarzach w formie papierowej  

i elektronicznej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierającej dane 

umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji 

gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu – zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  

z dn. 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U.1995.25.133), 

2.65.4. przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz  

z budowlaną dokumentacją odbiorową atestów i świadectw 

dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-

epidemiologicznych i inspekcji pracy) użytych przy realizacji 

zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia 

stałego wyposażenia i technologii, 

2.65.5. przekazania wszystkich instrukcji, opisów i kopii kart gwarancyjnych 

urządzeń zamontowanych w obiekcie będącym przedmiotem 

zamówienia, 

2.66. przekazania w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy kopii 

zlecenia serwisu na wyposażenie i urządzenia tego wymagające, zamontowane 

w obiekcie, na okres 12 miesięcy liczony od dnia dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, 



Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania 
 pn. „Przebudowa i rozbudowa placówki oświatowej przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni 

- Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych” 
 

Załącznik nr 10 do SIWZ 
 

 17 

2.67. likwidacji placu budowy wraz z zapleczem budowy oraz uporządkowania terenu 

wraz z terenami przyległymi oraz dojazdem na plac budowy po zakończeniu 

realizacji inwestycji,  

2.68. udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach 

eksploatacji obiektu oraz w innych terminach na wezwanie Zamawiającego. 

O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

pisemnie / faksem/ e -mailem, 

3. Współpracy z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim oraz przedstawicielami ZSAE  

w celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, 

4. Prowadzenia bieżących konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami 

Zamawiającego i uwzględnienia zgłaszanych przez nich uwag lub w razie niemożności 

ich uwzględnienia udzielania umotywowanych odpowiedzi, 

5. Podejmowania wszystkich innych działań i prac, które dla realizacji Umowy okażą się 

niezbędne lub konieczne, 

6. Udostępnienia wszelkich informacji oraz informowania Zamawiającego o postępie 

prowadzonych prac, a w szczególności składania wyjaśnień oraz przedstawienia 

poszczególnych elementów dokumentacji, na każde wezwanie Zamawiającego, 

7. Zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych w związku  

z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ich 

ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

8. Wykonawca robót zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe 

ww. szkód wyrządzone osobom trzecim, w tym Zamawiającemu, powstałe w związku 

z wykonywaniem wszelkich robót będących przedmiotem niniejszej Umowy, z limitem 

odpowiedzialności nie mniejszym niż wartość niniejszej Umowy na jedno i na 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres od daty podpisania Umowy do 

dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego lub zawarcia 

Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych (Contractor’s All Risks) w sekcji I  

i sekcji II. 

9. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

akceptację Zamawiającego dla ubezpieczyciela i projektu polisy wraz z ogólnymi  

i szczególnymi warunkami ubezpieczenia. Zamawiający w terminie 3 dni dokona 

akceptacji lub przekaże uwagi, które Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić 

jeżeli wymagany zakres prowadzonych robót będzie stwarzał ryzyka nie uwzględnione 

w przedstawionych warunkach ubezpieczenia i może skutkować naruszeniem interesu 

Zamawiającego.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpośrednich oraz dalszych 
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podwykonawców oraz za szkody przez nich wyrządzone. 

11. Uszczerbek Zamawiającego oraz każdej innej osoby poszkodowanej w związku  

z wykonywaniem Umowy (majątkowy bądź niemajątkowy, a więc także czyste straty 

finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez Wykonawcę ubezpieczeń 

(wymaganych w pkt powyżej oraz innych dobrowolnie przez niego zawartych), m.in. 

w szczególności w związku z obniżeniem wysokości odszkodowania w następstwie 

potrącenia franszyzy, udziału własnego itp., a także brakiem ochrony 

ubezpieczeniowej w ramach zawartych polis, odmową wypłacenia odszkodowania 

przez Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, odmową wypłacenia odszkodowania 

przez Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyczerpania sumy 

gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a także innych nie 

wymienionych przyczyn, obciąża bezpośrednio Wykonawcę i zostanie przez niego 

pokryty na rzecz Zamawiającego, jako jego zobowiązanie. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej Umowy ubezpieczenia  

w okresie wykonywania Umowy. Przedmiotowy dokument Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć nie później niż w dniu podpisania Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wszelkich poleceń i instrukcji wydanych 

przez Zamawiającego, oraz wszystkich jego przedstawicieli. 

14. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmian istotnych 

w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest 

opracować zamienne projekty budowlane oraz złożyć wnioski i uzyskać zamienną 

decyzję pozwolenia na budowę.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich pozostałych obowiązków 

objętych opisem przedmiotu zmówienia w zakresie prac projektowych – Etap I oraz 

robót budowlanych i montażu urządzeń, technologii/wyposażenia stałego – Etap II 

(Załącznik nr 1.1.) 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie materiały niezbędne do realizacji 

niniejszej Umowy, a będące w posiadaniu Zamawiającego, w tym m.in.: 

1) Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, 

2) Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

nr RP.6733.9.2016.AB/162 z dnia 17.03.2016 r.,  
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2. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający zapewni branżowych inspektorów nadzoru. Zakres działania branżowych 

inspektorów nadzoru określają przepisy prawa budowlanego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia kompletności i poprawności 

dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę, w tym wielobranżowego projektu 

budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji odbiorowej, 

5. Nadzór Inwestorski wraz z Zamawiającym zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego przekazania terenu budowy, 

2) przekazania zarejestrowanego dziennika budowy, 

3) sprawowania kontroli zgodności realizacji Umowy z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami  

i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4) zatwierdzania „Wniosków materiałowych” oraz zatwierdzania próbek materiałów 

przekazanych przez Wykonawcę, 

5) sprawdzania ilości i jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a  

w szczególności zapobiegania stosowaniu wyrobów wadliwych oraz 

niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

6) potwierdzania faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad, 

7) kontrolowania terminowości wykonania robót objętych dokumentacją projektową 

w stosunku do terminu umownego oraz przedłożonego i zaakceptowanego przez 

Zamawiającego harmonogramu realizacji inwestycji oraz harmonogramu rzeczowo 

– finansowego, 

8) weryfikacji i akceptacji „Miesięcznego Rozliczenia Wykonawcy”, 

9) kontroli realizowanych robót budowlanych, 

10) sprawdzania i opiniowana wniosków Wykonawcy w sprawie przewidzianych w art. 

67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp jak też ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych 

a także sposobu wykonania tych robót, 

11) opracowania opinii dotyczących wad przedmiotu niniejszej Umowy wraz  

z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia 

wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia, 

12) kontrolowaniu usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w czasie budowy  

i przy odbiorze, 

13) dokonywania czynności kontrolnych związanych z odbiorami częściowymi  

i odbiorem końcowym wraz z przekazaniem w użytkowanie, 
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14) sprawdzenia kompletności i poprawności wykonania dokumentacji odbiorowej, 

15) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, 

16) przeprowadzenia w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji przeglądów 

robót wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki oraz 

sposób i termin ich usunięcia,  

17) nadzorowania jakości oraz prawidłowości usunięcia wad i usterek przez 

Wykonawcę, a także dokonywanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem 

protokołu z usunięcia wad i usterek, 

18) kontrolowania wykonania obowiązku zatrudniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeksu Pracy, zgodnie z zapisami pkt. 3.7 – 3.10 SIWZ, min. 2 razy w 

całym okresie realizacji umowy oraz zawsze na każde wezwanie Zamawiającego 

lub Nadzoru 

6. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację 

zadania objętego niniejszą Umową. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian  

w stosunku do dokumentacji projektowej za pisemną zgodą Projektanta  

i Zamawiającego. 

8. Na wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą Zamawiającego mogą być dokonane 

zmiany technologii wykonania robót. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, 

rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta  

i Zamawiającego. 

 

§ 4. TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia nie później niż  

w terminie do dnia ……………..(z oferty). przy zachowaniu kolejności etapów zadania: 

1) ETAP I w ciągu 210 dni od daty podpisania Umowy, tj. do dnia ……………………………., 

obejmujący: 

a) Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, zaakceptowanego przez 

Zamawiającego, 

b) Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

c) Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego, STWiOR, kosztorysów 

szczegółowych, zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
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d) Opracowanie pozostałej dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji 

zamówienia, 

2) ETAP II do dnia ……………………….. ( z oferty) obejmujący:  

a) Wykonanie robót budowlanych, 

b) Opracowanie zgodnej z wytycznymi Zamawiającego oraz przekazanie 

kompletnej dokumentacji odbiorowej,  

c) Pełnienie nadzoru autorskiego – cały okres trwania umowy. 

d) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez 

Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca wraz z przekazaniem opracowanej dokumentacji w I Etapie przedstawi 

Zamawiającemu harmonogram realizacji inwestycji oraz harmonogram rzeczowo-

finansowy zwierający terminy i kolejność prac (etapów wykonania robót 

budowlanych) oraz ich wartości, będące podstawą do sporządzania Miesięcznych 

Rozliczeń Wykonawcy. Harmonogram realizacji inwestycji oraz harmonogram 

rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu Zamawiającego. 

4. Zmiana terminów poszczególnych etapów wykonania robót budowlanych ustalonych  

w harmonogramie realizacji inwestycji oraz harmonogramie rzeczowo- finansowym 

nie wymaga aneksu do Umowy, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na termin 

wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1. Zmiana harmonogramów 

będzie się odbywała na wniosek Wykonawcy, który przedłoży Zamawiającemu 

zmieniony harmonogram pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.  

W przypadku wniosku Zamawiającego o zmianę harmonogramu, Wykonawca będzie 

zobowiązany na podstawie tego wniosku przygotować zmieniony harmonogram  

i przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu.  

 

§ 5. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający wyznacza następujące etapy odbioru realizacji Przedmiotu Umowy 

w ramach Etapu I: 

1) Wykonanie kompletnego projektu budowlanego.  

2) Wykonanie kompletnego projektu wykonawczego STWiOR, kosztorysów 

szczegółowych oraz pozostałej dokumentacji objętej Etapem I. 

2. Zamawiający dokona akceptacji złożonego kompletnego projektu budowlanego lub 

dokumentacji określonej w ust 1 pkt 2 w terminie do 7 dni od dnia przekazania.  

W tym też terminie Zamawiający sporządzi Protokół zdawczo – odbiorczy lub zgłosi 

uwagi do przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji. Nie złożenie uwag w terminie 
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7 dni jest równoznaczne z zaakceptowaniem przedłożonej dokumentacji. 

3. Zgłoszenie przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust 2, wymaga zachowania 

formy pisemnej i zasad dotyczących doręczeń uregulowanych w § 17 niniejszej 

Umowy. 

4. Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji jest zobowiązany do: 

1) ich uwzględnienia i dostarczenia Zamawiającemu zmodyfikowanej dokumentacji  

w ciągu 5 dni roboczych albo 

2) w przypadku odmowy ich uwzględnienia, do przedstawienia szczegółowego 

pisemnego uzasadnienia tej odmowy. Oświadczenie Zamawiającego o uznaniu tej 

odmowy za zasadną lub nie złożenie żadnego oświadczenia i niepodjęcie  

w związku z tą odmową żadnych dalszych czynności przez kolejne 3 dni robocze 

od dnia otrzymania przedmiotowej odmowy (milczenie Zamawiającego) jest 

równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego objętego tymi uwagami 

zakresu dokumentacji. 

5. Każdorazowo po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do jej ponownego sprawdzenia – postanowienia ust 2-4 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Ustala się, że podpisany przez Zamawiającego Protokół zdawczo – odbiorczy bez 

uwag jest dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie projektu 

budowlanego lub dokumentacji wskazanej w ust 1 pkt 2).  

7. Wykonawca przedłoży zatwierdzony przez Zamawiającego wielobranżowy projekt 

budowlany do właściwego organu celem uzyskania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego pozwolenia na budowę. 

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę. 

9.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię decyzji pozwolenia na budowę 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną ze strony 

Wykonawcy wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację wykonawczą nie później niż  

w terminie określonym w §4 ust.1 pkt.1) niniejszej Umowy Etapu I.  

11. Zamawiający wyznacza następujące etapy odbioru realizacji Przedmiotu Umowy 

w ramach Etapu II: 

1) Zamawiający wraz z Nadzorem Inwestorskim raz w miesiącu dokona oceny stanu 

zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodności ich prowadzenia z dokumentacją 

budowlaną, harmonogramem realizacji inwestycji oraz harmonogramem rzeczowo 

– finansowym w celu sporządzenia „Miesięcznego Rozliczenia Wykonawcy”. 
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2) Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu, 

zakończenie wszelkich robót budowlanych, montażowych, technologicznych jak 

również zagospodarowania terenu, dołączając pisemne oświadczenie kierownika 

budowy informujące o zakończeniu robót budowlanych potwierdzone wpisem 

kierownika budowy do dziennika budowy, przedłożeniem dokumentów 

odbiorowych do Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, a co za tym idzie 

zgłoszeniem gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy. 

3) Zakończenie robót budowlanych musi być potwierdzone wpisami do dziennika 

budowy dokonanymi przez inspektorów Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającymi 

wykonanie wszystkich robót zgodnie z Umową. 

4) Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Nadzór Inwestorski oraz 

Zamawiającego nastąpi po stwierdzeniu kompletności i poprawności 

sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 

5) Nadzór Inwestorski wraz z Zamawiającym w ciągu 5 dni od daty pisemnego 

potwierdzenia przez Zamawiającego osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego 

przystąpi do czynności odbioru obiektu. 

6) Nadzór Inwestorski wraz z Zamawiającym w trakcie czynności odbioru sprawdzi 

kompletność i jakość wykonanych robót, zainstalowanych urządzeń oraz 

elementów technologii. 

7) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację odbiorową w zakresie  

i formie zgodnej z zapisami Umowy, w tym pkt III.1.1. ppkt 11 i 12  Opisu 

przedmiotu zamówienia (Załącznik 1.1.)  

8) Nadzór Inwestorski wraz z Zamawiającym dokona weryfikacji złożonej 

dokumentacji odbiorowej w terminie do 7 dni od dnia przekazania. W tym też 

terminie Zamawiający wraz z Nadzorem Inwestorskim sporządzi protokół zdawczo 

– odbiorczy dokumentacji odbiorowej lub zgłosi uwagi do przekazanej przez 

Wykonawcę dokumentacji. Nie złożenie uwag w terminie 7 dni jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem przedłożonej dokumentacji. 

9) Zgłoszenie przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski uwag, o których mowa  

w pkt 8, wymaga zachowania formy pisemnej i zasad dotyczących doręczeń 

uregulowanych w § 17 niniejszej Umowy. 

10) Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji odbiorowej jest zobowiązany 

nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania uwag do: 

a) ich uwzględnienia i dostarczenia Zamawiającemu zmodyfikowanej 

dokumentacji albo 

b) w przypadku odmowy ich uwzględnienia do przedstawienia szczegółowego 

pisemnego uzasadnienia tej odmowy. Oświadczenie Zamawiającego o uznaniu 

tej odmowy za zasadną lub nie złożenie żadnego oświadczenia i niepodjęcie  
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w związku z tą odmową żadnych dalszych czynności przez kolejne 3 dni 

robocze od dnia otrzymania przedmiotowej odmowy (milczenie 

Zamawiającego) jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego 

objętego tymi uwagami zakresu dokumentacji. 

11) Każdorazowo po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do jej ponownego sprawdzenia – postanowienia pkt od 7 

do 10 stosuje się odpowiednio. 

12) Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć 

upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub 

pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym 

przypadku prawo do zgłoszenia swoich uwag i wniosków w stosunku do wyniku 

odbioru. 

13) Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie  

w trakcie czynności odbioru. 

14) Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad  

i usterek przysługują następujące uprawnienia: 

a) Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy, wyznaczając termin 

usunięcia wad i usterek,  

b)  Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru Przedmiotu Umowy, 

wyznaczając termin usunięcia wad i usterek, 

c) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy,  

d) jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający 

może wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad i usterek  

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. W ciągu 30 dni po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 

odstąpić w zakresie wadliwie zrealizowanej części Umowy albo powierzyć 

usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 

konieczności uzyskania upoważnienia Sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

15) W okresie rękojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału 

w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych 

przeglądów wad i usterek. 

16) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi  

i udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie 

rękojmi i gwarancji, który nastąpi nie później niż na 60 dni kalendarzowych przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub 
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protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu oraz 

protokół odbioru ostatecznego stwierdzający brak wad i usterek, sporządzony nie 

później niż w ostatnim dniu upływu rękojmi i udzielonej gwarancji.  

17) Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi protokolarnie z jednoczesnym 

przekazaniem inwestycji do użytkowania, na podstawie protokołu odbioru 

końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, 

Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz przedstawicieli ZSAE. Odbiór 

końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi po zakończeniu robót budowlanych, 

przekazaniu dokumentacji odbiorowej i uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia 

na użytkowanie. 

18) Podpisanie protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy następuje wraz  

z podpisaniem przez Wykonawcę gwarancji, której treść stanowi Załącznik nr 4 do 

niniejszej Umowy. 

12. Zamawiający zastrzega, że weryfikacja dokumentacji, o której mowa w niniejszym 

rozdziale, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za opracowanie Przedmiotu 

Umowy w sposób zgodny z Umową oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności 

z odpowiedzialności za wady wykryte później w trakcie użytkowania obiektu ZSAE. 

 

§ 6. PODWYKONAWCY  

1. Stosownie do treści art. 647¹ § 1 k.c. oraz ustawy Prawo zamówień publicznych 

strony ustalają :  

1) Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót: 

……………………………………………………………………………………………………… 

2) Podwykonawca, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 

…………………………………………………..………………………………wykona następujący zakres 

robót……………………………………………………………., 

3) Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru podwykonawców 

spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie 

podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 

czynności powierzonych podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany 

sprawować stały nadzór nad realizacją robót przez podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

Zamawiającemu ich działaniami lub zaniechaniami. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy.  

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu, może wnieść w formie 

pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są 

roboty budowlane lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, w przypadku gdy 

projekt nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

5. Niezgłoszenie, w terminie 14 dni, pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  

o których mowa w ust.4.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust.7, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 tysięcy zł. brutto.  

10. Wykonawca wraz z przedłożoną umową o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, zobowiązany jest wskazać, których elementów harmonogramu 

realizacji robót i fakturowania, dotyczą dostawy lub usługi objęte przedłożoną umową. 
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11. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcą 

lub dalszym podwykonawcą ust. 9 stosuje się odpowiednio, gdy suma wartości tych 

umów spełnia wymogi określone w ust.9.   

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

13. Tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszystkich zmian, uzupełnień 

oraz aneksów do umowy z podwykonawcami, a także do umów zawieranych przez 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmian). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez podwykonawców 

powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi podwykonawcami. 

14. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wskazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

15. Jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży oświadczenie lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy. Postanowienie 

stosuje się również do dalszych podwykonawców. 

16. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane, dostawę lub 

usługi z podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, których 

wierzytelności są częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 

określonym w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, przy czym 

termin ten powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwiał spełnienie przez 

Wykonawcę warunku określonego w § 8 ust. 5 niniejszej Umowy.  

17. Każda umowa o roboty budowlane zawarta z podwykonawcą musi zostać zawarta  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności :  

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą, zgodnie  

z treścią niniejszego paragrafu (oraz wprowadzania do nich zmian), 

2) szczegółowy zakres robót powierzony podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty 

składające się na dany element będzie realizował dany podwykonawca, 
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3) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za realizację wskazanego elementu 

robót, które nie może być wyższe niż wartość tego elementu robót określona  

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

4) termin wykonania robót przez podwykonawcę, który nie może być późniejszy niż 

termin zakończenia robót określony niniejszą umową i musi gwarantować 

zakończenie przedmiotu niniejszej Umowy w terminie umownym, 

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego 

wykonanie zleconej podwykonawcy roboty, 

6) obowiązek zatrudniania przez podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, 

w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.7 oraz 3.8 SIWZ, 

7) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą 

lub dalszymi podwykonawcami, w tym również wynikających ze stosunków 

prawnych niezwiązanych z realizacją niniejszej Umowy. Zamawiający dopuszcza 

tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z podwykonawcą 

w formie pieniądza poprzez potrącenie przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia 

z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy oraz dopuszcza potrącanie kar 

umownych z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy pod warunkiem 

umieszczenia w umowie oświadczeń stron, że w przypadku dokonania tych 

potrąceń kwoty te nie będą stanowiły części przysługującego podwykonawcy 

wynagrodzenia, że będą rozliczane bezpośrednio między Wykonawcą  

i podwykonawcą, bez udziału i odpowiedzialności Zamawiającego, oraz że  

w przyszłości podwykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego zwrotu tych 

kwot.  

18. Suma wynagrodzeń wszystkich podwykonawców robót, dostaw i usług oraz dalszych 

podwykonawców robót realizujących dany element, nie może być wyższa niż wartość 

tego elementu robót wskazana w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Zamawiający odpowiada wyłącznie do wysokości wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy za wykonanie danego elementu robót zgodnie Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym.  

19. Końcowe rozliczenie wynagrodzenia należnego podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy nie może przekroczyć wysokości faktur końcowych wystawionych 

przez Wykonawcę. 

20. Podstawę rozliczenia wykonanych przez podwykonawcę robót budowlanych będą 

stanowiły protokoły odbioru potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy  

i Zamawiającego. 
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21. Podstawę rozliczenia wykonanych przez dalszego podwykonawcę robót budowlanych 

będą stanowiły protokoły odbioru potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, 

podwykonawcę lub kierownika robót podwykonawcy oraz Zamawiającego.  

22. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia 

na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 

postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.  

23. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie umów o podwykonawstwo 

Zamawiający naliczy kary umowne określone w § 10 niniejszej Umowy. 

24. Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zostać zawarta 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Załącznikiem do niniejszej Umowy 

jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.  

 

§ 7. WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe i ostateczne za wykonanie przedmiotu 

zamówienia w kwocie ……………….. zł brutto (słownie: …………….), w tym …………netto + 

….% VAT, w tym: 

1) wynagrodzenie za Etap I w kwocie ……………….. zł brutto (słownie: …………….),  

w tym …………netto + ….% VAT, 

2) wynagrodzenie za Etap II w kwocie ……………….. zł brutto (słownie: …………….),  

w tym …………netto + …..% VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe  

i obejmuje pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie 

prac objętych niniejszą Umową, zgodnie ze wszystkimi postanowieniami niniejszej 

Umowy. Wynagrodzenie obejmuje łączną cenę usługi opracowania dokumentacji wraz 

z wykonaniem robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego oraz innych 

świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wszystkimi 

kosztami towarzyszącymi, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych,  

o których mowa w § 9 niniejszej Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

tego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów realizacji Przedmiotu Umowy.  

3. W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona poprzez 

wprowadzenie zmiany aneksem do Umowy. Kwota wynagrodzenia netto pozostaje 

bez zmian.  
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§ 8. FORMA PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają płatności na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę w następujący sposób: 

1) Etap I: 

a) po wykonaniu i przekazaniu zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu 

budowlanego oraz kopii decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca wystawi 

fakturę w wysokości 60% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  

w § 7 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie 

podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy oraz 

przekazanie kopii pozwolenia na budowę. 

b) po odbiorze przez Zamawiającego pozostałej dokumentacji projektowej,  

o której mowa w § 5 ust 1 pkt 2) niniejszej Umowy tj..podpisaniu protokołu 

zdawczo-odbiorczego, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 40% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) 

niniejszej Umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez 

Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy. 

2) Etap II: 

a) Rozliczenie za wykonane roboty budowlane będzie się odbywało fakturami 

częściowymi, wystawianymi przez Wykonawcę za zakończone pozycje zakresu 

robót, zgodne z Harmonogramem rzeczowo - finansowym uzgodnionym  

z Zamawiającym, na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego 

przez Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski (Miesięczne Rozliczenie 

Wykonawcy), jednakże nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Rozliczenia 

częściowe realizowane będą do wysokości 90% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 7 ust 1 pkt 2) niniejszej Umowy co jest tożsame z 90% 

zaawansowania przedmiotu zamówienia. Po osiągnięciu tej wartości następną 

płatnością jest rozliczenie końcowe. Podstawą wystawienia faktury będzie 

trójstronnie podpisane Miesięczne Rozliczenie Wykonawcy. 

3) Rozliczenie końcowe w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust 

1 pkt 2) niniejszej Umowy, nastąpi po przekazaniu do Zamawiającego pełnej 

dokumentacji odbiorowej sporządzonej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz 

uzyskaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, potwierdzonym Protokołem odbioru końcowego. 

2. Wykonawca wystawi odrębne faktury odpowiednio za prace projektowe i faktury za 

roboty budowlane związane z wykonaniem zadaszenia dziedzińca w zakresie 

ustalonym z Zamawiającym z uwzględnieniem form płatności określonych w § 8 ust. 

1 niniejszej Umowy oraz z uwzględnieniem zapisów w § 8 ust. 3 – 12 niniejszej 

Umowy. 
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3. Wykonawca wystawi odrębne faktury za roboty wykonane siłami własnymi oraz za 

roboty, dostawy i usługi wykonane przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. Do faktur tych dołączone będą odrębne dokumenty rozliczeniowe, 

odpowiednio dotyczące zakresu rzeczowo – finansowego robót wykonywanych siłami 

własnymi lub zakresu rzeczowo – finansowego robót, dostaw i usług wykonywanych 

przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

4. Faktury częściowe oraz faktury końcowe płatne będą przelewem na rachunek 

Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z kompletnymi i prawidłowymi dokumentami 

rozliczeniowymi z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku opóźnienia ze strony 

Wykonawcy w dostarczeniu wszystkich dowodów zapłaty, termin zapłaty ulega 

przedłużeniu o odpowiednią ilość dni tego opóźnienia.  

5. W przypadku wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

Zamawiającemu, w terminie 15 dni od przedłożenia Zamawiającemu faktury, 

dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

o których mowa w ust. 6, których wierzytelności są częścią składową wystawionej 

przez Wykonawcę faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę ww. 

dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Od 

zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują. Nieprzedłożenie dowodów zapłaty 

w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury będzie traktowane 

jako brak zapłaty, zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

6. Dowodem zapłaty jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, złożonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy. Do 

oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru prac 

wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zawierający 

zakres oraz wartość wykonanych robót, dostaw i usług będących częścią składową 

wystawionej przez Wykonawcę faktury.  

7. W przypadku braku zapłaty lub uchylania się od zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiający potrąci z wystawionej 

przez Wykonawcę faktury część wynagrodzenia odpowiadającego wartości robót, 

dostaw i usług wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

których wierzytelności są częścią składową wystawionej przesz Wykonawcę faktury, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty potrąconego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 

8, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.  

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  

13. Rozliczenie końcowe za roboty nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego i po tym 

terminie Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu prawidłowo 

wystawioną fakturę końcową wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem 

ust. 4.  

14. Za datę zapłaty przyjmuje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

15. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo 

lub bezpodstawnie, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć do Zamawiającego fakturę 

korygującą. Termin płatności faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej. 

16. Jeżeli po zapłacie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia powstanie po stronie 

Zamawiającego obowiązek zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy wynagrodzenia wynikającego z zawartej z Wykonawcą umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy całości zapłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia.  
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17. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  

1) NIP: ……………….., REGON: ………………………….. . 

2) Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze 

identyfikacyjnym NIP: 586 23 12 326. 

18. Faktura VAT winna być wystawiona na Gminę Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia,  

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 586 23 12 326.  

19. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osób 

upoważnionych ze swojej strony. 

20. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas 

termin zapłaty upływa w dniu, który jest najbliższym dniem roboczym. 

21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu 

realizacji przedmiotu zamówienia na osoby trzecie. 

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie do całej 

dokumentacji, która powstanie w wyniku realizacji niniejszego zamówienia. 

2. Wykonawca przenosi na zasadzie wyłączności na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszego Umowy, do 

nieograniczonego w czasie, ilości, ani terytorialnie korzystania z tej dokumentacji oraz 

zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw zależnych, w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

na wszystkich istniejących w dniu podpisania Umowy polach eksploatacji, w tym  

w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: kserowanie, skanowanie, 

kopiowanie na wszelkie dostępne nośniki danych, w tym papier, pamięć 

komputera, CD, DVD, pendrive, zapisu magnetycznego oraz techniką 

elektroniczną, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami dokumentacji tj. udostępnianie 

dokumentacji lub jej dowolnej części w dowolnej formie innym podmiotom, jako 

podstawę do wykonania innych opracowań lub dla wykonania lub nadzorowania 

robót budowlanych,  

3) przechowywanie, wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera wraz  

z prawem do dokonywania modyfikacji, 
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4) zamieszczenie dokumentacji na stronie internetowej Zamawiającego lub serwerze, 

celem umożliwienia pobrania tej dokumentacji, wynikające z obowiązku ich 

zamieszczania, działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

5) wystawienie, publikowanie i udostępnianie w każdy inny sposób z użyciem 

dowolnej techniki, 

6) prawo do przystosowania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, 

przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań dokumentacji, zmiany rozwiązań 

projektowych, zastosowanych materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany 

obowiązujących przepisów, w tym zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian,  

w tym w szczególności zmiany rozmieszczenia opracowań w postaci przeróbek 

i/lub fragmentyzacji nawet wówczas, gdy efektem tych działań miałaby byś 

zmiana indywidualnego charakteru całości dokumentacji, 

7) wypożyczania egzemplarzy dokumentacji w całości lub w części, 

8) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamówienia w sposób inny niż 

wymienione w pkt 3.1 do 3.6 – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i remitowanie w celach reklamowych, a także publiczne 

udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybrany 

4. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz 

osób trzecich w zakresie i celu wskazanym w ust.2 i ust.3. 

5. Strony uzgadniają, iż wraz z uiszczeniem wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust.1 pkt 

1) niniejszej Umowy, Zamawiający nabywa całość autorskich praw majątkowych do 

dokumentacji projektowej wraz z prawem do wykonywania praw zależnych na 

wskazanych w ust. 2 i ust. 3 polach eksploatacji łącznie z wprowadzaniem zmian  

i przerabianiem dokumentacji projektowej. Wraz z uiszczeniem wynagrodzenia 

wskazanego w § 7 ust.1 pkt 2) niniejszej Umowy, Zamawiający nabywa całość 

autorskich praw majątkowych do pozostałej dokumentacji powstałej w toku 

wykonywania Umowy wraz z prawem do wykonywania praw zależnych na wskazanych 

w ust. 2 i ust. 3 polach eksploatacji łącznie z wprowadzaniem zmian i przerabianiem 

tej. dokumentacji. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na 

Zamawiającego własności wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną 

Zamawiającemu przekazane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu 

zamówienia. 

7. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 niniejszej Umowy wyczerpuje 

wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz z tytułu 

przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji. 
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8. Wykonawca oświadcza, że wykonując przedmiot zamówienia będzie przestrzegał 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity Dz.U.2016.666 z późn.zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami 

tych osób. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek 

roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu majątkowych praw autorskich, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i szkód (majątkowych  

i niemajątkowych) poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem 

takich roszczeń. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystania autorskich praw osobistych  

ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację 

inwestycji. 

 

§ 10. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie postanowień umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane 

Wykonawcy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu Etapu I Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego 

zakończenia realizacji Etapu I Przedmiotu Umowy do dnia faktycznego 

zakończenia jego realizacji, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym 

dokumentacji wykonanej bez uwag oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

2) za opóźnienie w wykonaniu Etapu II Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy, w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego 

zakończenia realizacji Etapu II Przedmiotu Umowy do dnia faktycznego 

zakończenia jego realizacji, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, 

3) za nieusunięcie wad, usterek lub braków stwierdzonych przy odbiorze lub 

ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia faktycznego ich 

usunięcia, potwierdzonego przez Zamawiającego, 

4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z §2 
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niniejszej Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §7 ust. 1 niniejszej Umowy. 

5) za odstąpienie od Umowy w całości lub części będącej następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków o charakterze 

niepieniężnym, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, 

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w stosunku do 

którego występuje opóźnienie ze strony Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia – 

odpowiednio za każdego podwykonawcę, 

7) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 pkt 2 

niniejszej Umowy, odpowiednio za każdego podwykonawcę, 

8) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, określonego w §7 ust. 1 pkt 2 odpowiednio za każdego podwykonawcę, 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

we wskazanym terminie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego  

w §7 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy, odpowiednio za każdego podwykonawcę, 

10) w przypadku braku wykonania obowiązku określonego w pkt 3.7 SIWZ lub braku 

przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3.9 SIWZ w wysokości 100 zł za 

każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalania Wykonawcy z obowiązku 

zakończenia robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków 

niniejszej Umowy z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5. 

3. W przypadki wystąpienia wad, usterek lub braków w zakresie wykonania Etapu I 

skutkujących koniecznością wykonania dodatkowych lub zamiennych robót 

budowlanych Wykonawca wykona te roboty na własny koszt w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę robót, o których 

mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający ma prawo do zastępczego wykonania tych 

robót na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu  

i opłacenia tych robót z zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrąceń kar 

umownych z należności wynikającej z faktury. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 
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6. Zapłata kar umownych nie pozbawia stron innych uprawnień wynikających  

z przepisów prawa lub niniejszej Umowy. 

 

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części 

niewykonanej w następujących przypadkach:  

1)  w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 145 ust 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych na zasadach tam określonych,  

2) zgłoszenia wniosku o upadłość, otwarcia likwidacji, wyrejestrowania  

z właściwego rejestru przedsiębiorców, zawieszenia działalności lub wydania 

przez komornika nakazu zajęcia składników majątku Wykonawcy, 

3) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął 

wykonywania Przedmiotu Umowy, nie kontynuuje jej lub prowadzi niezgodnie  

z terminami wskazanymi w zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramie realizacji inwestycji lub harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

4) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy tak dalece, iż nie jest 

prawdopodobnym, aby je wykonał w terminie określonym w §4 niniejszej 

Umowy, 

5) wykonywania prac lub usług niezgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi i niedokonania ich naprawy w ciągu 14 dni od daty pisemnego 

powiadomienia o nich przez Zamawiającego, 

6) wykonania prac lub dostaw niezgodnie z Umową lub dokumentacją, bez 

akceptacji Inspektora nadzoru i nie przystąpienie do właściwego wykonania prac 

lub dostaw w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez 

Zamawiającego, w tym w razie powierzenia przez Wykonawcę realizacji Umowy 

lub jej części podwykonawcom bez zgody Zamawiającego, 

7) przerwania przez Wykonawcę wykonania Przedmiotu Umowy na okres dłuższy 

niż 14 dni kalendarzowych, 

8) niezrealizowania obowiązku regulowania płatności podwykonawcom w stopniu 

stwarzającym zagrożenie kierowania roszczeń do Zamawiającego czy powstania 

zatorów płatniczych świadczących o utracie płynności finansowej Wykonawcy  

w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie Umowy, nadto w przypadku 

konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności 

dokonania ich na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opóźnia się z płatnościami na rzecz 
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swoich podwykonawców powyżej 30 dni w stosunku do terminów płatności 

wynikających z faktury /faktur wystawionych przez podwykonawców  

i doręczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich w terminie dodatkowym 

oznaczonym jako nieprzekraczalny przez Zamawiającego, 

10) nieprzedłużenia bądź nieprzedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ 

gwarancji usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego / polisy ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych 

(Contractor’s All Risks) 

11) jeżeli wykonanie Przedmiotu Umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  

12)  naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i należytego 

wykonania umowy.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi  

na własny koszt protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień odstąpienia, 

zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty budowlane, dostawy lub usługi  

w zakresie uzgodnionym przez Strony. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Zamawiającemu przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy na podstawie 

postanowień niniejszego paragrafu w terminie do dnia podpisania protokołu zdawczo 

– odbiorczego pełnej dokumentacji albo do dnia odmowy podpisania tego protokołu 

przez Zamawiającego z uwagi na jego wady, w zależności od tego, który  

z terminów będzie dalszy.  

 

§ 12. ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności w okolicznościach 

wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 2-6 oraz wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy 

Pzp przy przestrzeganiu postanowień ust 2. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej Umowy na uzasadniony 

wniosek Zamawiającego/Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) zmiany osób wskazanych przez wykonawcę w ofercie skierowanych do realizacji 

zamówienia pod warunkiem ich zastąpienia osobami posiadającymi odpowiednie 

uprawnienia do wykonania Przedmiotu zamówienia oraz kwalifikacje określone w 

SIWZ, 
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2) terminu realizacji Przedmiotu Umowy pod warunkiem, że przyczyna powodująca 

konieczność zmiany terminu nie leży po stronie Wykonawcy,    

3) technologii wykonania robót pod warunkiem zgody gestora sieci Zamawiającego 

na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia obiektywnych 

okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania 

postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez 

zmiany technologii robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki 

z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym 

racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 

4) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym 

zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, 

których Zamawiający nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania,  

a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu 

robót, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na 

zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne 

wydatkowanie środków publicznych, 

5) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie 

wykonania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu 

zamówienia w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych 

dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego, 

6) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką 

zmianę.  

7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

8) zmian w okolicznościach określonych w art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT od towarów i usług,  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów ustawowych 
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne. 

9) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności 

wstrzymania wykonywania całości lub części prac/robót z powodów niezależnych 

od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie składania oferty: 

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót (np. 

intensywne opady śniegu, deszczu, średnia dobowa temperatura przez okres 

minimum 14 dni poniżej -100C (minus dziesięć stopni C) mierzona o godzinie 

7:00 dla zakresu robót, które nie mogą być wykonywane w tych warunkach, 

b) jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót 

przewidzianych w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy Pzp jak też ewentualnych robót 

zamiennych, dodatkowych w wyniku których konieczne będzie wydłużenie 

realizacji Przedmiotu Umowy pod warunkiem wprowadzenia określonej 

modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Aneksie do Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego, 

c) wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne,  

o charakterze naturalnym (żywiołowym typu: huragany, powódź lub inne 

kataklizmy), nie do uniknięcia i pozostające poza kontrolą Stron, następstwem 

którego strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiając stronie realizację 

zobowiązań w ramach niniejszej Umowy. 

10) Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji 

budowy, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego wystąpienia 

ww. okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu 

wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu 

konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

3. Zmiany określone w § 12 ust. 2 pkt 3, 4, 5, 8 oraz 9 niniejszej Umowy mogą 

prowadzić do zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku wzrostu ponoszonych 

przez niego kosztów możliwy jest wzrost kosztów wynagrodzenia o kwotę równą 

udokumentowanym kosztom wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu prac 

(pkt 4) lub oszczędności w związku z wprowadzaną zmianą wynagrodzenie 

Wykonawcy może podlegać zmniejszeniu o wartość uzyskanych oszczędności. 

4. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do Umowy w zakresie, o którym mowa 

w ust. 2, zgłasza na piśmie propozycję drugiej stronie w formie projektu aneksu wraz 

z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. W przypadku gdy o zmianę wnioskuje 

Wykonawca zgłasza on Wniosek Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi 

konieczność ich wprowadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym, a w przypadku 

zmiany wartości wynagrodzenia – dokumentów w tym zakresie. Wniosek powinien 
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zostać złożony u Zamawiającego z chwilą zaistnienia okoliczności, jednak nie później 

niż 14 dni przed terminem zakończenia Umowy. 

5. Strona, która otrzyma propozycję zawarcia aneksu winna ustosunkować się na 

piśmie, względnie przystąpić do negocjacji warunków aneksu albo podpisać aneks, 

jeżeli akceptuje jego treść. 

 

 

 

§ 13. GWARANCJA JAKOŚCI. RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i serwisowania na wykonany 

Przedmiotu Umowy na okres ……….. miesięcy liczony od dnia dokonania odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy 

technologii i wyposażenia stałego, które zgodnie z dokumentacją takiego serwisu 

bądź konserwacji wymagają, na okres 12 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli użyte do wykonania Przedmiotu Umowy urządzenia, elementy technologii  

i wyposażenia będą miały gwarancje jakości udzielone przez producenta dłuższe, to 

Wykonawca zobowiązuje się przekazać te gwarancje jakości Zamawiającemu  

w trakcie przeglądu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim miesiącu eksploatacji 

obiektu. 

4. Wykonawca w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji obejmuje gwarancją urządzenie 

zieleni a w szczególności nasadzeń drzew i krzewów wraz z ich wymaganą pielęgnacją 

od dnia posadzenia, a w przypadku konieczności wymiany nasadzeń, wykonawca 

zobowiązuje się do ich wymiany. 

5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad / 

usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. O wykryciu wady/ usterki 

Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w formie ustalonej 

w § 17 niniejszej Umowy. 

6. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługuje 

rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

 

§14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
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1. Wykonawca wnosi na dzień podpisania niniejszej Umowy zabezpieczenie należytego 

jej wykonania w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwotę: 

................... zł  (słownie : ...................) w tym: 

1) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie: ............... zł (słownie: .....................)  

w formie ................. 

2) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie: ............ zł (słownie: .......................)  

w formie ................. 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione : 

1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

3.  Należyte wykonanie zamówienia zostanie przez Zamawiającego potwierdzone 

protokołem odbioru końcowego lub protokołem potwierdzającym usunięcie wad  

i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wpłacone w pieniądzu, zostanie 

zwrócone wraz z należnymi odsetkami bankowymi. 

5.  Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca 

zobowiązuje się w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

6.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  

z dotychczasowego zabezpieczenia. Możliwość wykonania uprawnienia wypłaty kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia musi wynikać z dokumentu stanowiącego 

zabezpieczenie. 

7.  W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w terminie wyznaczonym 

podczas odbioru końcowego lub przeglądu w okresie rękojmi i udzielonej gwarancji, 

Zamawiający ma prawo do zastępczego wykonania robót związanych z usunięciem 

tych wad i usterek, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania 

upoważnienia Sądu i opłacenia tych robót z zabezpieczenia, na co WYKONAWCA 

wyraża zgodę. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, 

pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone wraz z należnymi 

odsetkami bankowymi. 

8.  W przypadku nie zakończenia robót budowlanych w terminie umownym, odmowy 

odbioru w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 11. pkt 14 lit. a niniejszej Umowy, 

odbioru warunkowego, o którym mowa w § 5 ust. 11. pkt 14 lit. b niniejszej Umowy 
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lub wydłużenia procedury odbiorowej, Wykonawca zobowiązany jest do stosownego 

przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w ten 

sposób aby: 

1)  okres rękojmi zgodnego z umową wykonania robót obejmował 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

2)  zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi za wady obejmowało okres od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane do 

14 dni po upływie rękojmi.  

9.  W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust.6, 

Zamawiający ma prawo do potrącenia z faktury równoważności kwoty zabezpieczenia  

i utworzenia zabezpieczenia w pieniądzu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§15. INFORMACJE POUFNE  

1. Korzystanie z materiałów źródłowych dostarczonych przez Zamawiającego w innym 

celu niż objęty zamówieniem wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku  

z wykonaniem umowy, nie będące danymi z zakresu informacji publicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1764 z późn. zm.) są poufne i nie mogą być przez 

Wykonawcę upublicznianie lub udostępniane osobom trzecim bez zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 16. OSOBY DO KONTAKTU 

1. Ze strony Zamawiającego uprawnionymi osobami do kontaktowania się z Wykonawcą 

są: 

1.1. Beata Brzostowska - Naczelnik Wydziału Budynków,  

  tel. 58 668 23 00, e mail: b.brzostowska@gdynia.pl, 

1.2. Violetta Obuchowicz – Klose - Kierownik Referatu Remontów i Eksploatacji  

w Wydziale Budynków,  

  tel. 58 668 23 04, e-mail: v.obuchowicz-klose@gdynia.pl, 

1.3. ……………………………………………………… - Kierownik Referatu Inwestycji w Wydziale 

Budynków,  

  tel. …………………………….…….., e-mail: ……………………… 

2. Zamawiający wyznaczy przedstawicieli pełniących funkcję inspektorów nadzoru,  

w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy dla Etapu II oraz 
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przekaże Wykonawcy informację w terminie 7 dni od dnia wyznaczenia inspektorów 

nadzoru. W przypadku zmiany osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru 

Zamawiający każdorazowo poinformuje wykonawcę o zmianie w terminie 7 dni od jej 

wprowadzenia.  

3. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest:  

3.1. ……………………………… - Kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej o numerze: ………………………..tel………….e-mail………….. 

3.2. ……………………………… - Kierownik robót, posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń o numerze: 

………………………..tel………….e-mail………….. 

3.3. ……………………………… - Kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

o numerze: ………………………..tel…………. e-mail………….. 

3.4. ……………………………… - Kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej  

o numerze: ………………………..tel………….e-mail………….. 

3.5. ……………………………… - Koordynator ze strony Wykonawcy, 

………………………..tel………….e-mail………….. 

4. Wykonawca nie może wprowadzać zmian przedstawicieli, wymienionych w ust. 3 

niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 17. ZASADY KORESPONDENCJI 

1. Wszystkie zawiadomienia, które są wymagane lub dozwolone niniejszą Umową będą 

uważane za właściwie doręczone, jeżeli zostaną doręczone za potwierdzeniem 

odbioru: 

1.1. do rąk własnych, lub 

1.2. przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: 

1.2.1. Zamawiającego:  

(nazwa wykonawcy) 

(adres: ulica, kod pocztowy, miasto), 

1.2.2. Wykonawcy: 
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(nazwa wykonawcy) 

(adres: ulica, kod pocztowy, miasto), lub 

1.3. przesłane droga elektroniczną na adresy mailowe wskazane w § 16 ust.1 i ust. 2 

niniejszej Umowy  

2. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu wskazanego do 

doręczeń, a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na 

adresy podane w Umowie będą skuteczne. 

 

§ 18. INNE POSTANOWIENIA 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa w tym w szczególności ustaw: Kodeks cywilny, Prawo 

budowlane, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

2. Spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla 

Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego. 

4. Integralną częścią Umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1.1 Opis przedmiotu zamówienia 

2) Załącznik nr 1.2 Program Funkcjonalno-Użytkowy i Aneks do Programu 

Funkcjonalno - Użytkowego 

3) Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy 

4) Załącznik nr 3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (za wyjątkiem treści 

objętej umową) 

5) Załącznik nr 4: Wzór Gwarancji 

6) Załącznik nr 5: Oświadczenie Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 

do umowy Nr ......................................... z dnia ................ 

 

GWARANCJA 

 

WYKONAWCA ................................................., zapewnia, że Przedmiotu Umowy 

Nr ................................................. z dnia na zaprojektowanie oraz wykonanie robót 

budowlanych inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy 

Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni - Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych” wraz 

z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 

obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego w ramach projektu 

„Rozwoju szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa 

infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.  

WYKONAWCA gwarantuje dobrą jakość wykonanego Przedmiotu powyższej umowy. 

1. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi za wady i gwarancji, która wynosi 

…………. miesięcy od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy od WYKONAWCY, 

wad i usterek w wykonanym Przedmiocie Umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się je 

usunąć na swój koszt niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia.  

2. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz 

NADZORU INWESTORSKIEGO i przedstawiciela ZSAE, w trakcie przeglądu, którego 

termin wyznacza ZAMAWIAJĄCY.  

3. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, 

zostanie spisany przez ZAMAWIAJĄCEGO I NADZÓR INWESTORSKI.   

4. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor 

jak protokół sporządzony z udziałem WYKONAWCY. 

5. Protokół stanowi wezwanie WYKONAWCY do usunięcia wad i usterek w określonym w 

tym protokole terminie. 

6. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole, 

ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo wykonania zastępczego w trybie § 14 ust.7 

niniejszej Umowy na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 

Data : ............................ 

                                                                                                    

............................................................. 
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                                                                                (upełnomocniony przedstawiciel) 



 

 48 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5  

……………………………………………….. 

…………………………………………………  

( podwykonawca/dalszy podwykonawca*)                    …….………., dnia ………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując ……………………………………………………………………………………………………………… 

( NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY *) 

będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą*  

………………………………………………………………………………………………………………… 

( NAZWA FIRMY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*) 

w zakresie……………………………………………………………………………………………………… 

( RODZAJ ROBÓT/DOSTAWY LUB USŁUG*) 

dot. zadania…………………………………………………………………………………………………... 

realizowanego w ramach umowy nr……………………………………….z dnia…………………………… 

zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO tj. Gminę Miasta Gdyni z: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

( NAZWA WYKONAWCY ) 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy/Podwykonawcy*: 

……………………………………………………………………………………………… 

w wysokości brutto …………………………( słownie:…………….…………………………………………)  

za roboty wykonane w okresie od…………………………… do……………… ……….. 

zgodnie z fakturą / rachunkiem nr………………………. z dnia…………………………… 

oraz protokołem odbioru wykonanych robót, podpisanym przez: kierownika budowy 

Wykonawcy, Podwykonawcę / kierownika robót Podwykonawcy* oraz inspektora nadzoru.  

 

Załącznik: uwierzytelniona kopia protokołu odbioru 

…………………………………………… 

 ( podpis )  

* - niepotrzebne skreślić 


