                                     U M O W A      Nr  .......................

o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego  nad realizacją i w okresie gwarancji, zawarta w dniu 04.12.2006r pomiędzy Gminą Gdynia,  reprezentowana przez Prezydenta  Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka , z upoważnienia , którego działają:

1. Wiceprezydent Miasta Gdyni – Marek Stępa 

2. Wiceprezydent miasta Gdyni – Michał Guć 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, z jednej strony, 
a firmą  ,, Polski Rejestr Statków” S.A., mającą swą siedzibę w  (80-416) Gdańsku przy ul. Gen Józefa Hallera 126, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000019880 , reprezentowaną przez :

 Prokurent             -    Małgorzata Głobińska – Czupryńska 
 Członka Zarządu  -    Jana Wójcika

zwanym dalej NADZOREM, z drugiej strony, o następującej treści :
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Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie Zarządzenia  Nr 17008/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.11.2006r w sprawie zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji  zadania: ,,Zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Radosnej w Gdyni”. 

                                                                              ( 2

1.W oparciu o    wyniki   określonego w    (   1   postępowania     o     zamówienie          publiczne, ZAMAWIAJĄCY zleca,   a   NADZÓR   przyjmuje na siebie obowiązek        pełnienia    nadzoru inwestorskiego  nad realizacją i w okresie  gwarancji dla zadania : ,,Zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Radosnej w Gdyni  ” .

2. Realizacja   robót     odbywała się będzie na podstawie umowy, którą ZAMAWIAJĄCY    zawrze 

   z wykonawcą, wyłonionym w   wyniku   postępowania  w przetargu    nieograniczonym   powyżej 

   60 000 EURO. Zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji robót powinno nastąpić w grudniu 2006 r 

3. Umowa    jak w punkcie 2 określi termin    zgłoszenia przez    wykonawcę gotowości do   odbioru

    całości    zadania    inwestycyjnego   oraz    ustali    okres   gwarancji  dla przedmiotowego

    zadania  inwestycyjnego. 

4. NADZÓR zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w następujących okresach : 

    4.1 nad realizacją robót - od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru końcowego robót 

          od   wykonawcy i przedstawienia przez NADZÓR rozliczenia zadania inwestycyjnego

    4.2 w okresie gwarancji - od dnia dokonania odbioru końcowego od wykonawcy robót do dnia, 

         w którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót lub do dnia odbioru

         usunięcia usterek od wykonawcy robót lub wykonawcy zastępczego, w zależności od tego, 

         który termin później się kończy.

5. Wstępnie zakłada się terminy pełnienia nadzoru nad realizacją robót - do czerwca 2007 r 

     i w okresie gwarancji- do  lutego  2012 r. Po zawarciu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy 

     z wykonawcą robót, terminy te oraz warunki płatności, określone w  ( 6 niniejszej umowy,

     zostaną dostosowane do warunków realizacji robót aneksem do niniejszej umowy.







( 3

NADZÓR zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie ZAMAWIAJĄCEGO obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego jak w ( 2 w następującym zakresie: 

1. zakup i rejestracja wypełnionych przez wykonawcę i NADZÓR dzienników budowy,

2. przekazanie wykonawcy  terenu budowy i pod zaplecze budowy,

3. zawiadomienie właściwego organu oraz jednostki projektowania, sprawującej nadzór autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków,

4. przekazanie wykonawcy, na dzień przekazania placu budowy, pozwolenia na budowę, dziennika budowy i planu istniejącego uzbrojenia terenu budowy,

5. reprezentowanie ZAMAWIAJĄCEGO na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem , specyfikacja techniczną i pozwoleniem na budowę, przepisami 

     i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

7. sprawdzanie ilości i jakości wykonanych robót, wbudowywanych wyrobów, a w szczególności

     zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania 

     w budownictwie,

8. dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób 

     i odbiorów technicznych,

9. potwierdzanie faktyczne wykonanych robót i usunięcia wad

10.kontrolowanie terminowości wykonania w stosunku do harmonogramu robót

11.kontrolowanie zmian w realizacji umowy oraz inicjowanie aktualizacji treści umowy przez

     dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji

12.sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawców robót w sprawie zmiany sposobu wykonania 

     robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót 

    dodatkowych, a także  ustalenie sposobu  wykonania tych robót

13.zawiadamianie jednostki projektowej o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji 

    robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca 

     z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych 

14.opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych 

     wraz z proponowanym terminem ich usunięcia , kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę wad 

      stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamiania o usunięciu wad 

     ZAMAWIAJĄCEGO

15.dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego przy udziale i akceptacji

     ZAMAWIAJĄCEGO wraz z przekazaniem w użytkowanie wskazanemu przez niego 

     użytkownikowi 

16.przygotowanie materiałów do wniosku oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu

17.zawiadamianie organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika

     budowy

18.kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót – odebranie

     dziennika budowy od kierownika budowy

19.nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji 

     powykonawczej  oraz jej zgodności z wymogami użytkowników  

20.dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego wraz 

     z przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka trwałego ( PT i OT ) z podziałem na

     użytkowników 

21.przeprowadzanie w okresie udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji przeglądów  przy 

      udziale wykonawcy robót, ZAMAWIAJĄCEGO i użytkownika wraz ze spisaniem protokołu,

     określającego stwierdzone usterki, sposób oraz termin ich usunięcia 

22.nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia usterek przez wykonawcę oraz dokonanie

      sprawdzenia usunięcia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robót, 

      ZAMAWIAJĄCEGO i użytkownika, protokołu z usunięcia usterek

23.w przypadku nieterminowego usuwania usterek przez wykonawcę, przygotowanie

      ZAMAWIAJĄCEMU danych, niezbędnych do naliczenia kar umownych z tego tytułu

24.w przypadku nie usunięcia usterek przez wykonawcę zadania, przygotowanie

     ZAMAWIAJĄCEMU danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na

     wybór wykonawcy  zastępczego usunięcia usterek oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich  

    odbioru.
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1. NADZÓR, pełniąc nadzór inwestorski, działa we własnym imieniu w ramach udzielonego pełnomocnictwa, na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO, co oznacza że jest obowiązany do należytej staranności w okresie realizacji robót jak też po ich zakończeniu. 

2. NADZÓR w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO w ramach umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą o wykonanie robót. 

3. NADZÓR ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł.

4. NADZÓR nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wykonawcy.
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Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy :

1. przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kompletu dokumentacji projektowej (projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacja techniczna ) 

2. przekazanie pozwolenia na budowę 

3. przekazanie kopii umowy, zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO z wykonawcą robót, harmonogramu realizacji i fakturowania oraz kosztorysów ofertowych 

4. zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego  wykonania zadnia inwestycyjnego

5. podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych  robót zamiennych 

6. udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego do eksploatacji użytkownikowi

7. akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez NADZÓR rozliczenia zadania inwestycyjnego 

8. udział w zwołanych przez NADZÓR przeglądach  w okresie gwarancji oraz spisywaniu protokołów z przeglądu i z usunięcia usterek

9. regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych w ( 6 niniejszej umowy.
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1. Ustala się wynagrodzenie dla NADZORU za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie   określonym w ( 2 i 3  niniejszej umowy  w ryczałtowej kwocie netto: 29.000,00 zł (słownie : dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych ). 

Usługa zakwalifikowana zgodnie z KU – 74.20,stawka podatku VAT wynosi 22 %.

2. Określone w punkcie 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego od wykonawcy robót, okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji oraz ilość, zakres i wartość udzielonych wykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO zleceń na wykonanie robót dodatkowych 

     i robót zamiennych, a także ilość i wynik przeprowadzonych przeglądów  w okresie gwarancji.

3. Ustala się następujące terminy i wysokość faktur, składanych przez NADZÓR 

     u ZAMAWIAJĄCEGO :

a/ w okresie realizacji zadania inwestycyjnego - zafakturowane zostanie łącznie 90 % 

    wynagrodzenia jak w punkcie 1niniejszego paragrafu, czyli 26.100,00 zł netto, 

    w  następującym podziale :

· 5 % wynagrodzenia, czyli 1.450,00 zł netto po przekazaniu placu budowy wykonawcy robót  

· 70 % wynagrodzenia, czyli 20.300,00 zł netto w podziale na równe miesięczne raty w okresie realizacji robót przez wykonawcę (wysokość i ilość rat zostaną uściślone aneksem do niniejszej umowy po zawarciu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy z wykonawcą)

· 15 % wynagrodzenia, czyli 4.350,00 zł netto po przeprowadzeniu odbioru końcowego i przedstawieniu przez NADZÓR rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz jego zaakceptowaniu przez  ZAMAWIAJĄCEGO 

b/ w okresie gwarancji  -  łącznie 10 % wynagrodzenia, czyli 2.900,00 zł netto, 

    w  podziale na równe roczne raty, płatne po każdym zakończonym pełnym roku okresu gwarancji,  licząc od dnia odbioru końcowego, przy czym ostatnia rata po upływie okresu gwarancji i usunięciu usterek (wysokość i ilość rat zostaną uściślone aneksem do niniejszej umowy). 

4. Termin realizacji faktur ustala się na 30 dni od daty ich doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU.

5. NADZÓR oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze  identyfikacyjnym
     NIP- 584-030-44-72  REGON : 000144992.
6. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  NIP 586-002-28-60.

7. ZAMAWIAJĄCY upoważnia NADZÓR do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.

8. Należność dla NADZORU zostanie przekazana na konto wskazane w fakturze. 
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ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zgłosi do NADZORU uwagi lub zastrzeżenia, na NADZORZE spoczywa obowiązek zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.
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1. NADZÓR zobowiązany jest do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót, dotyczących zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej ( robót zamiennych)  w terminie 5 dni od złożenia przez  wykonawcę kosztorysu wraz z innymi niezbędnymi dokumentami. 

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do podjęcia decyzji w sprawie realizacji  wnioskowanych robót zamiennych  w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletnych dokumentów od wykonawcy robót i NADZORU .

3. NADZÓR zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia NADZORU przez wykonawcę robót.

4. NADZÓR zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru i stwierdzenia kompletności i poprawności sporządzonych przez wykonawcę dokumentów odbiorowych z zachowaniem procedur wymaganych przez użytkowników uzbrojenia.

5. Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do odbioru NADZÓR dokona w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedłożenia dokumentów przez wykonawcę.

6. NADZÓR zobowiązany jest do przekazania  ZAMAWIAJĄCEMU rozliczenia zadania inwestycyjnego nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego.

7. ZAMAWIAJĄCY dokona akceptacji lub zgłosi zastrzeżenia do przedłożonego przez NADZÓR rozliczenia zadania inwestycyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia.

8. W okresie gwarancji NADZÓR zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu każdorazowo 

     w terminie do 14 dni  kalendarzowych od wystąpienia z takim wnioskiem przez

     ZAMAWIAJĄCEGO lub użytkownika oraz bez odrębnego wniosku dodatkowego przeglądu

     najpóźniej na 2 miesiące przed upływem okresu  gwarancji.
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Przedstawicielami NADZORU na budowie są : 

Inspektor  z uprawnieniami   konstrukcyjno budowlanymi o specjalności drogi

Zbigniew Szkodziński  Nr upr. 894/Lb/89
Inspektor z uprawnieniami   o specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych  
Hubert Frymark Nr upr. 269/Gd/02
Inspektor z uprawnieniami   o specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych
Krzysztof Pamięta Nr upr.86/ Gd/00.
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1. Udokumentowana przez ZAMAWIAJĄCEGO nieterminowa realizacja obowiązków NADZORU, uprawnia  ZAMAWIAJĄCEGO  do  naliczenia kar umownych w wysokości 0,5 % całości wynagrodzenia NADZORU za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tych obowiązków. 

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w punkcie 1 niniejszego paragrafu, z należnego NADZOROWI wynagrodzenia.

3. Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków NADZORU, skutkująca koniecznością poniesienia przez ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń wykonawcy lub na zastępcze usuwanie usterek ze środków własnych zamawiającego, uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do obniżenia wynagrodzenia NADZORU o kwotę tych kosztów dodatkowych.  

4. z tytułu odstąpienia od umowy przez NADZÓR z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACEMU przysługuje kara w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 p-kt 1.
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1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy z miesięcznym terminem wyprzedzającym w następujących sytuacjach :

a/ ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie :

· wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

· ogłoszenia upadłości lub rozwiązania NADZORU

· nie rozpoczęcia czynności przez NADZÓR bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO

· przerwania czynności przez NADZÓR i nie prowadzenia ich w czasie dłuższym niż 14 dni

· nienależytej realizacji czynności przez NADZÓR.

b/ NADZOROWI przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy :

· realizacja robót nie zostanie przez wykonawcę rozpoczęta w terminie 60 dni od daty ustalonej w umowie zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO 

· zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą, przerwa w robotach, trwająca ponad 90 dni, o ile przerwa ta nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie NADZORU  

· ZAMAWIAJĄCY nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w  ( 6 pkt 4 niniejszej umowy.

2.  Termin miesięczny liczony jest od daty stempla pocztowego listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru pisma bezpośrednio od drugiej strony.
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1.Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej  umowy 

    wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

2. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności

     wynikających z niniejszej umowy.
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  odpowiednie przepisy

     prawa  polskiego, a w szczególności  Prawa zamówień publicznych. i Prawa Budowlanego oraz

     odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego  i   Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W  przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu świadczonej usługi,

     stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, będzie obowiązywała następująca kolejność

     ważności dokumentów:

a) Umowa

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

c) Wybrana przez Zamawiającego Oferta Wykonawcy
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Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania umowy, strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
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Umowa obowiązuje wraz z załącznikami:

Zał. nr 1 – Formularz Oferty

Zał. nr 2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach,   2 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Nadzoru.
ZAMAWIAJĄCY  :                                                           NADZÓR :

