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UMOWA NR KB/553/MB/21/W/2007

zawarta w dniu 27.07.2007 r. w Gdyni, pomiedzy Gming Miasta Gdyni,
Al. Marsz. J. Pitsudskiego 52/54, reprezentowang przez Prezydenta Miasta
Pana Wojciecha Szczurka, z upowaznienia ktérego dziataja:

1. Wiceprezydent Miasta Gdyni Bogustaw Stasiak

2. Naczelnik Wydziatu Budynkéw Roman Witowski
zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiaj gcym” a:
Panem Ryszardem Marcinkiewiczem  reprezentujgcym Przedsiebiorstwo
Produkcyjno — Handlowo — Ustugowe MARBUD, ulica Mor ska 147 w
Gdyni (zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej 4391 z
dnia 02.02.2007 r. wydane przez Prezydenta Miasta Gdyni) zwanym w dalszej
tresci,Wykonawc 3", o nastepujacej tresci:

§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie Zarzadzenia Prezydenta
Miasta Gdyni nr 2832/07/VIM z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie
zatwierdzenia wyniku postepowania w trybie przetargu nieograniczonego
powyzej 60 000 euro na udzielenie zaméwienia publicznego na wybor
wykonawcy zadania: ” Wykonanie kompleksowej termomodernizaciji
budynku Zespotu Szkét Hotelarsko — Gastronomicznych (z Zespotem
Szkot Ustugowych), ul. Morska 77 w Gdyni w zakresie ocieplenia $cian
zewnetrznych i stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwi
zewnetrznych, modernizacji wentylacji mechanicznej, wymi any wezta
cieplnego oraz wymiany instalacji c.o. i modernizac ji instalacji c.w.u.”
Zadanie bedzie prowadzone w ramach projektu p.n. ,Kompleksowa
termomodernizacja siedmiu budynkéw o swiatowych na terenie Gdyni”
na ktérego realizacje zostato udzielone wsparcie przez Norwegie poprzez
dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

2. Umowa zawarta zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z pézniejszymi
zmianami) nr wniosku EZP 340/94/MB/07 z dnia 01.06.2007 r.

§2

1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
Zamawiaj gcy powierza Wykonawcy , a Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek wykonania robdét budowlanych na zadaniu: ,Wykonanie
kompleksowej termomodernizacji budynku Zespotu Szko } Hotelarsko —
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Gastronomicznych (z Zespotem Szkot Ustugowych) w za  kresie
ocieplenia scian zewn etrznych i stropodachu, wymiany stolarki
okiennej i drzwi zewn etrznych, modernizacji wentylacji mechanicznej,
wymiany w ezta cieplnego oraz wymiany instalacji c.0. i modern izacji
instalacji c.w.u.” , zwanych w dalszej czesci niniejszej umowy robotami, w
nastepujacym zakresie rzeczowym, wynikajagcym z dokumentacji
projektowej, oraz wykonanie innych swiadczen zgodnie z postanowieniami
SIWZ:

- roboty rozbiérkowe budowlane i instalacyjne,

- taczna powierzchnia $cian wskazana do docieplenia wynosi 2 935m?, a
stropodachow 1 350m2,

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wykonaé metodg bezspoinowa,
(lekka),

- wymiana stolarki okiennej PCV (279 szt.- taczna powierzchnia okien
901m?) i drzwi zewnetrznych (7 szt. — pow.26,1m?),

- wykonanie uzupetnienia tynkéw wewnetrznych na osciezach, stropach i
Scianach,

- wykonanie tynkéw zewnetrznych na osciezach, $cianach po
zdemontowanych urzadzeniach i kominach,

- sufity z ptyt G-K podwieszane na stelazu,

- malowanie tynkdw,

- malowanie elementow stalowych,

- izolacje termiczne z welny mineralnej w piytach,

- izolacje termiczne z weiny mineralnej granulowanej,

- izolacje termiczne ze styropianu,

- obrobki blacharskie,

- automatyka wezta cieplnego,

- wymiana grzejnikow,

- modernizacja wezta cieplnego,

- modernizacja instalacji wew. c.w.u.,

- wymiana instalacji c.o.,

- modernizacja wentylacji mechanicznej — wykonanie dok. powykonawczej,

- regulacja wentylacji mechaniczne,.

W trakcie ww. prac, dotyczacych zakresu robét budowlanych okreslonych w

dokumentacji projektowej mogg powsta¢ miedzy innymi nastepujgce rodzaje

odpaddw:

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow,

17 01 02 - gruz ceglany,

17 01 03 - odpady innych materiatébw ceramicznych i elementéw wyposazenia,

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw
ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06,

17 01 80 - usuniete tynki, tapety, okleiny itp.,

17 02 01 - drewno,

17 02 02 - szkio,

17 03 03 - smota i produkty smotowe,

17 03 80 - odpadowa papa,

17 02 03 - tworzywa sztuczne,

17 04 05 - zelazo i stal,

17 06 03*- inne materialy izolacyjne zawierajgce substancje niebezpieczne,

17 06 04 - materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,



15 01 10*- opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub
nimi zanieczyszczone (opakowania po farbach)
*) — odpad niebezpieczny.

2. Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po renowacji i
procesie budowy materiaty zostaly przetworzone, unieszkodliwione i/lub
magazynowane w sposob ,przyjazny srodowisku” (o ile jest to mozliwe
ponownie zostaly uzyte), co oznacza, ze Wykonawca jest zobowigzany
postepowaé zgodnie z ustawg o0 odpadach (Dz.U.07.39.251), a takze
postepowaé zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przekazania Zamawiaj gcemu
przedmiotu zamowienia, okreslonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
wykonanego zgodnie z otrzymana dokumentacjg projektowg, audytem
energetycznym, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze do usuniecia wszystkich wad i
usterek, ktdre wystepujg w okresie udzielonej przez Wykonawc e gwaranciji.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem do realizacji robot, w tym do przekazania
placu budowy i dokumentacji projektowej oraz odebrania robét i zaptaty
wynagrodzenia, ustalonego wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie.

§3

1. Przedmiot umowy realizowany bedzie przez Wykonawc e w nastepujgcych
terminach:

- zakonczenie realizacji robot tgcznie ze zgloszeniem gotowosci do
odbioru catego zadania: do dnia 28 lipca 2008 roku.

- zakonczenie realizacji robot tacznie ze zgloszeniem gotowosci do
odbioru modernizacji wezta c.o0. i instalacji cw.u. do dnia 12
pazdziernika 2007 roku.

- zakonczenie wszystkich prac budowlanych zwigzanych z ociepleniem
Scian zewnetrznych i stropodachu, wymiang stolarki okiennej i drzwi
zewnetrznych do dnia 28 grudnia 2007 roku.

2. Szczeg6towy harmonogram realizacji i fakturowania stanowi zatgcznik nr 5,
ktory jest integralng czescig niniejszej umowy.

3. W terminie 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, wymagane do
zawiadomienia wiasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy
Prawo Budowlane.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem prac budowlanych, ktére mogg
spowodowaé wytworzenie ww. odpaddw powinien wypetnié obowigzki
wytworcy odpadow wynikajgce z art. 17, ust 1, pkt 1) i 2) ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz 251 — tekst
jednolity) a wiec uzyska¢ decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz zilozy¢ informacje o wytwarzanych
odpadach innych niz niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania tymi
odpadami.

5. Wytworzone odpady wykonawca winien przekazywa¢ uprawnionym firmom
posiadajgcym zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbiodrki,
odzysku lub unieszkodliwiania okreslonych rodzajow odpadow. Przekazanie
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odpaddéw uprawnionemu odbiorcy przez wykonawce powinno kazdorazowo
by¢ potwierdzane na karcie przekazania odpadéw (wzor kart przekazania i
ewidencji odpadéw znajduje sie w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoréw dokumentow stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow - Dz.U. Nr 30, poz. 213).

Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), w ktérym
nalezy uwzgledni¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla
wszystkich robot objetych projektem.

§4

Ustala sie termin protokolarnego przekazania placu budowy na  dzieh
01 sierpnia 2007 r.
Zamawiaj acy przygotuje dla Wykonawcy 2 komplety dokumentacii
projektowej do odbioru w siedzibie Zamawiajgcego w dniu zawarcia
niniejszej umowy.

§5

Wykonawca oswiadcza, iz upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci
ztozonej do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami
SIWZ.
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z warunkami realizacji robot,
sprawdzit dokumentacje projektowg oraz nie wnosi do niej zastrzezen i
uwag.

§6

W imieniu Zamawiaj gcego nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy sprawowac¢ bedzie: Firma ,PROJ — BUD” mgr in z.
Franciszek Gontarz , zwanely w dalszej czesci umowy Nadzorem .
Zamawiaj gacy udostepni Nadzorowi kopie niniejszej umowy wraz z
zalacznikiem nr 9 oraz kopie umow, zawieranych przez Wykonawc e z
podwykonawcami, ktérych mowa w 8§ 11 niniejszej umowy, do
wykorzystania dla celow wtasciwego prowadzenia nadzoru.

§7

Nadzor upowazniony jest do wykonania w zastepstwie Zamawiajacego
obowigzkéw zwigzanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branzach,
niezbednych dla realizacji robot i w nastepujacym zakresie:

1.

uzgodnienie harmonogramu realizacji robot budowlanych objetych
dokumentacjg projektowa,

2. zakup dziennika budowy,
3.
4. przekazanie Wykonawcy , na dzien przekazania placu budowy,

przekazanie Wykonawcy terenu budowy i pod zaplecze budowy,
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zawiadomienia o przyjeciu zgtoszenia robét budowlanych oraz dziennika
budowy,

5. reprezentowanie Zamawiaj acego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i zgtoszeniem rob6t budowlanych,
przepisami i obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

6. zatwierdzenie  dokumentacji  projektowej  opracowywanej przez
Wykonawc @ robot, oraz wszelkich prac wymienionych w specyfikaciji
technicznej oraz audycie,

7. zatwierdzenie zrodla wytwarzania lub zamawiania materialow przez
Wykonawc ¢ oraz probek tych materiatow,

8. sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robot, a w szczegoélnosci
zapobieganie stosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

9. dokonywania odbioru rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych oraz préb i odbioréw technicznych oraz czesciowych,

10. potwierdzanie faktycznie wykonanych robo6t i usuniecia wad,

11.kontrolowanie terminowosci wykonania robét objetych dokumentacjg
projektowg w stosunku do umownego harmonogramu rob6t, w tym
zakresie rzeczowym i finansowym,

12.akceptacja faktur Wykonawcy ,

13.state uczestnictwo w naradach technicznych i innych organizowanych
przez Zamawiaj gcego i Wykonawc e,

14.sprawdzanie i opiniowanie wnioskow Wykonawcy w sprawie zmiany
sposobu wykonania rob6t w stosunku do dokumentaciji projektowej (roboty
zamienne) oraz w sprawie robot dodatkowych, a takze sposobu
wykonania tych robot,

15. opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu niniejszej umowy wraz
z proponowanym terminem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajgce sie do usuniecia,

16.kontrolowanie usuniecia przez Wykonawc e wad stwierdzonych w czasie
budowy i przy odbiorze robo6t oraz powiadamiania o usunieciu wad
Zamawiaj acego,

17.dokonywanie czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym i odbioru
koncowego przy udziale i akceptacji Zamawiajacego wraz z
przekazaniem w uzytkowanie wskazanemu przez niego uzytkownikowi,

18.kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, a po
odbiorze rob6t — odebranie dziennika budowy od kierownika budowy,

19.nadzorowanie kompletnosci i poprawnosci sporzadzania przez kierownika
budowy dokumentacji powykonawczej oraz jej zgodnosci z wymogami
uzytkownikow,

20.dokonanie rozliczenia finansowego robot objetych dokumentacjg
projektowg na dzien odbioru koncowego robét od Wykonawcy |,

21.przeprowadzenie, w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji,
przegladdw robot wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego stwierdzone
wady i usterki, sposéb oraz termin ich usuniecia,

22.nadzorowanie jakosci i prawidiowosci usuniecia wad i usterek przez
Wykonawce oraz dokonanie sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem
protokotu z usuniecia wad i usterek.

23.kontrolowanie i monitorowanie gospodarki odpadami powstatymi w
procesie budowy zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U.07.39.251) oraz
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Krajowym Prawem Gospodarki Odpadami.

24.kontrolowanie Wykonawcy w trakcie prowadzenia dokumentacji odpadéw
oraz ich ewidencji powstatych w trakcie robdt zgodnie z ustawg o
odpadach (Dz.U.07.39.251) oraz Krajowym Prawem Gospodarki
Odpadami z zastosowaniem dokumentow wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzor6w
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U.Nr 30,
poz. 213).

§8

Nadzor zobowigzany jest do:

1. dokonywania odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajagcych oraz odbiorow technicznych w terminie do 3 dni roboczych od
daty pisemnego powiadomienia Nadzoru przez Wykonawc e,

2. rozpoczecia odbioru koncowego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Zamawiaj gcego,

3. sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentow odbiorowych oraz
potwierdzenia gotowosci do odbioru w terminie 7 dni kalendarzowych od
daty przedtozenia dokumentéw przez Wykonawc e.

§9
1. Przedstawicielami Nadzoru w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:

- Inspektor z  uprawnieniami  budowlanymi w  specjalnosci
konstrukcyjnej:

- Inspektor z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacji
sanitarnych

- Inspektor z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacji
elektrycznych

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr
207, poz.2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami).

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
umowg, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t" oraz do stosowania materiatow
dopuszczonych do odbioru i stosowania w budownictwie zgodnie z
wymogami Ustawy Prawa Budowlanego (art. 10). Materiaty winny posiadac
odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczna.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ plac budowy wilasnym
staraniem i na wiasny koszt, zapewni¢ ochrone mienia, warunki bhp i p.poz
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oraz utrzymac¢ porzadek na budowie. Szkody wyrzadzone w czesci
budynku nie objetej remontem, Wykonawca usunie w trybie pilnym na
wiasny koszt.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzenie zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej za zgodg Zamawiaj acego,

4. Na wniosek Wykonawcy 1 za zgoda Zamawiajacego mogg byé
dokonywane zmiany technologii wykonania robot. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu zamiennego,
zawierajgcego opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow.
Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru.

5. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia
ryczattowego zorganizuje plac budowy wtasnym staraniem i zapewni
ochrone mienia. Plac budowy powinien byé czysty i uporzadkowany, bez
odpaddéw zbednych do prowadzenia robot.

6. Ewentualne szkody wyrzgadzone w Szkole, Wykonawca usunie w trybie
pilnym na wiasny koszt.

7. Wykonawca powinien sukcesywnie przekazywa¢ Nadzorowi dokumenty
przekazania odpadéw oraz karty ewidencji, ktore sa dokumentami
koniecznymi przedstawianymi do wniosku o ptatno$¢ do wykonanych robot
budowlanych.

8. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia
ryczattowego wykona wiasnym staraniem zasilanie placu budowy w energie
elektryczng i wode.

9. Wykonawca zabezpieczy budowe przed mozliwoscig poniesienia szkody,
spowodowanej przez dziatania 0osob trzecich, a w przypadku jej wystgpienia
zobowigzany bedzie do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutkow.

Wykonawca zapewni, w imieniu sowim i Zamawiaj acego, na okres od daty
rozpoczecia do terminu odbioru koncowego zadania lub do czasu usuniecia
wad, stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego — w zaleznosci od tego, ktory
sie konhczy — polisy ubezpieczeniowe, obejmujace:
- Ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wilasnosci prywatnej,
spowodowanej dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy
- Ubezpieczenie na wypadek s$mierci lub kalectwa, spowodowany
dziataniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do o0sob
upowaznionych do przebywania na placu budowy i 0séb trzecich, ktore
nie sg upowaznione do przebywania na placu budowy,
- Ubezpieczenie od zniszczen robdt, objetych niniejszg, materiatow i
sprzetu oraz innego mienia podczas budowy.
Polisy powinny by¢ przedstawione przez Wykonawc e do wglagdu Nadzorowi .
Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy i dokumentow
ubezpieczeniowych. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa,
optacajgc sktadki ubezpieczeniowe z kwot naleznych Wykonawcy.

10.Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego
zobowigzany jest do:

- Prowadzenia realizacji projektu w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
budynku i urzgdzeh oraz whkasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektéw
zlokalizowanych w sagsiedztwie placu budowy, w tym takze drég
dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie,

- Prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
0s6b zamieszkujacych i przebywajgcych w terenie oraz ochrone mienia.



11.Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢é Nadzorowi roboty
ulegajgce zakryciu lub zanikajgce oraz proby i odbiory techniczne do
dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

12.Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Nadzoru i
Zamawiaj gcego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi
postanowieniami umowy.

13.Wykonawca zobowigzany jest do  zapewniania  Nadzorowi ,

Zamawiaj gcemu i wszystkim osobom upowaznionym przez nich, jak tez

innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do placu budowy i do

kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

14.Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji
przedmiotu zamolwienia oraz do zgtoszenia gotowosci do odbioru
przedmiotu zamowienia poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy
przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
oraz do pisemnego powiadomienia Nadzoru i Zamawiaj acego.

15.Do pisemnego powiadomienia o0 gotowosci do odbioru przedmiotu
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é wymagane dokumenty

odbiorowi, réwnoczesnie do Zamawiajacego (1 komplet) i Nadzoru (2

komplety we wczesniej uzgodnionym z Nadzorem ukfadzie dostosowanym

do wymogow uzytkownika), w skiad, ktérych wchodzi¢ beda miedzy innymi:

- Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami,

- Os$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

- Os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,

- Protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

- Protokoty z odbiorow technicznych roboét ulegajgcych zakryciu,

- Projekt powykonawczy uwzgledniajagcy dokonane zmiany w trakcie
budowy, potwierdzone przez Nadzér wraz ze szczegotowym
zestawieniem tych zmian,

- Zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami
potwierdzajacymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (atesty, deklaracje zgodnosci itp.),

- Karty gwarancyjne na zastosowane urzadzenia,

- Inne dokumenty wynikajgce ze specyfikacji technicznych, warunkujacych
odbidr koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku.

16.Dokumenty odbiorowi, wymagane od Wykonawcy na dziehn zgtoszenia
gotowosci do odbioru, a w ktérych Nadzor lub Zamawiaj acy stwierdzi btedy
lub niedokfadnosci, muszg zostaé w nieprzekraczalnym terminie 7 dni

kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do Nadzoru i

Zamawiaj gcego. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za

niespetnienie warunkow umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci do

odbioru i stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowien
umownych w zakresie kar za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy.
17.Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzor nastgpi po stwierdzeniu
kompletnosci i poprawnosci  sporzadzonych przez Wykonawc €
dokumentow odbiorowych.
18.0dbiér koncowy i przekazanie do uzytkowania nastgpi protokolarnie, na
podstawie protokotu spisanego przez upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy, Nadzoru , Zamawiaj gqcego i uzytkownikdw.

19.Zamawiaj gcemu z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad i
usterek przystugujg nastepujgce uprawnienia:



a) Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc
termin usuniecia wad i usterek,

b) Jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem, moze
obnizy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

c) Jezeli wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia
zgodnie z przeznaczeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, moze
odstgpic od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy Ilub zadac
wykonania przedmiotu zaméwienia po raz drugi lub zleci¢ jego
wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy — z tego
uprawnienia Zamawiaj acy moze skorzysta¢ po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu usuniecia wad i usterek.

19.W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w
przeprowadzanych przez Nadzér przegladach oraz do usuwania
stwierdzonych w trakcie tych przegladéw wad i usterek.

20.Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawc € zobowigzan z tytulu
udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokot z ostatniego przegladu w
okresie gwarancji, do ktérego przeprowadzenia Nadzér zobowigzany jest
najpézniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu gwaranciji,
stwierdzajacy brak wad i usterek lub protokdt z usuniecia wad i usterek
stwierdzonych podczas tego przegladu.

§11

Wykonawca  zrealizuje zamodwienie sitami  wlasnymi, bez udziatu
podwykonawcow lub powierzy podwykonawcom czes¢ prac, pod warunkiem
wskazania ich nazwy i zakresu w ofercie.

§12

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie ryczaltowe i ostateczne
wynagrodzenie Wykonawcy , niezalezne od rozmiaru rob6t budowlanych i
innych s$wiadczeh oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich
realizacji w kwocie:

brutto: 2 752 463.26 zt  (stownie: dwa miliony siedemset piecdziesigt dwa
tysigce czterysta szesc¢dziesiat trzy
26/100 z)

VAT 22%: 496 345.84 zt (stownie: czterysta dziewiecdziesigt sze$¢ tysiecy
trzysta czterdziesci pie¢ 84/100 zi)

netto: 2 256 117.42 zt  (stownie: dwa miliony dwiescie pieédziesiat sze$¢
tysiecy sto siedemnascie 42/100 z}).

§13
1. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywalo fakturami
czesciowymi na koniec kazdego miesigca, na podstawie faktycznie
wykonanego zakresu robo6t i w oparciu o0 uzgodniony miedzy stronami

harmonogramem realizacji prac. Podstawg do wystawienia faktury, bedzie
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protokét odbioru robot podpisany przez przedstawicieli Nadzoru oraz
Zamawiaj gcego oraz dokumenty wymagane ustawg o odpadach
(Dz.U.07.39.251) oraz zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami
( karty ewidencji i przekazania odpadow). Rozliczenie czesciowe
realizowane bedg do wysokosci 90% zaawansowania finansowego catego
przedmiotu umowy, po osiggnieciu tej wartosci nastepng ptatnoscig jest
rozliczenie koncowe.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze, jest ptatnikiem podatku VAT o0 numerze
identyfikacyjnym NIP 586 — 000 — 14 — 73 , REGON 190515550.

3. Zamawiajgqcy oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP 586 — 002 — 28 — 60.

4. Zamawiajacy upowaznia Wykonawc e do wystawienia faktury bez
potwierdzenia przez Zamawiaj acego.

5. Faktury wystawione przez Wykonawc € wymagajg przed przestaniem do
Zamawiaj gcego, akceptacji przez Nadzor .

6. Faktury czesciowe i faktura koncowa ptatne bedag przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze lub odrebny rachunek podwykonawcy
(faktura ta bedzie wskazywac¢ nazwe witasciciela rachunku, nazwe banku i
numer rachunku) w terminie 30 dni od daty zlozenia faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi.

7. Rozliczenie koncowe za roboty nastgpi w ciggu 14 dni od daty dokonania
odbioru koncowego, w tym tez terminie zostanie ztozona u Zamawiaj gcego
faktura konncowa.

8. Stawka podatku VAT wynosi 22%.

§14

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca zaptaci Zamawiaj gcemu kary umowne z
nastepujacych tytutow:

a) Za opobznienie w wykonaniu robot z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiaj acego kare w wysokosci 0,02% wynagrodzenia okreslonego
w 8 12 punkt 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia
po uptywie terminu umownego zakonczenia realizacji rob6t do dnia
faktycznego zakonczenia realizacji robot, potwierdzonego przez
Nadzor .

b) Za opdznienie w zgtoszeniu gotowosci do odbioru robét z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajgcego kare w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia, okreslonego w § 12 punkt 1 za kazdy dzien
opOznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego
zakonczenia realizacji rob6t do dnia faktycznego zakohczenia realizacji
robot, potwierdzonego przez Nadzor .

C) Za opOznienie w usunieciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze
robot lub ujawnionych w okresie gwarancji, kare w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia, okreslonego w 8§ 12 punkt 1 za kazdy dzien
opOznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego
zakonczenia realizacji rob6t do dnia faktycznego zakohczenia realizacji
robot, potwierdzonego przez Nadzor .

2. Zamawiaj gcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych, okreslonych
w punktach 1,2 niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia oraz zabezpieczenia nalezytego wykonani umowy.
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§15

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty stanowigce
przedmiot umowy na 37 miesi ecy od daty odbioru koncowego robdét.

§ 16

1. Wykonawca wnosi ha dzien podpisania niniejszej umowy zabezpieczenia
nalezytego jej wykonania w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
brutto, czyli kwote: 137 623.16 zt (stownie: sto trzydziesci siedem tysiecy
szeS¢set dwadziescia trzy 16/100 zt) w formie gwarancji
ubezpieczeniowej.

2. Strony ustalajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako
gwarancje zgodnego z umowg wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

3.1 czesc¢ przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji
w wysokosci 30% zabezpieczenia, czyli w kwocie: 41 286.95 zt w
terminie 14 dni po uptywie gwarancji udzielonej przez Wykonawc e,

3.2 czesc¢ przeznaczona na zabezpieczenie rekojmi zgodnego z umowg
wykonania robot w wysokosci 70% zabezpieczenia: 96 336.21 zt, w
terminie 30 dni po odbiorze kohcowym robét od Wykonawcy,

3.3 zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wplacone w
pienigdzu, zostanie zwrdcone wraz z oprocentowaniem wg stawki
obowigzujacej dla bankowych rachunkow jednorocznych w banku,
w ktorym te kaucje zdeponowano, pomniejszone 0 prowizje
bankowe.

4. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawc € wad i usterek w
wyznaczonym podczas przegladu w okresie rekojmi lub w okresie gwarancji
terminie, Zamawiajgcy ma prawo do optacenia zastepczego wykonania
robét, zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci
zabezpieczenia, o ktérej mowa w punkcie 3.1 niniejszego paragrafu, W
takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza,
pomniejszone o0 koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrécone bez
odsetek bankowych.

§17

1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sg:

Pawet Stowi aski upr. nr POM/0066/OWOK/04 - kierownik budowy.

2. Wykonawca nie moze wprowadzac¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w
punkcie 1 niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniej pisemnej zgody
Zamawiaj gcego, ktory moze na takg zmiane nie wyrazi¢ zgody, powotujac
sie na warunki niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest z wkasnej inicjatywy zapewnic¢ zastepstwo w
przypadkach:

a) Smierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,

b) Jezeli jest konieczne zastgpienie ktéregokolwiek z przedstawicieli z
innych przyczyn, niz wymienione w podpunkcie a), ktére nie sg zalezne
od Wykonawcy .
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4. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany z ktéregokolwiek z
przedstawicieli Wykonawcy , proponowana osoba musi posiadaé, co
najmniej rownowazne kwalifikacje i doswiadczenie.

§18

1. W razie wystgpienia istotnych okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie
niniejszej umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzieCc w momencie jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze Zzadac
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy o
zamowienie publiczne oraz zwrotu gwarancji nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i przedstawiciela Zamawiaj gcego
protokotu inwentaryzacji robot do tego czasu wykonanych,
b) Zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Zamawiaj gcego .

2. W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawc ¢, zobowigzany jest on do:
a) Sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i przedstawiciela Zamawiaj gcego
protokotu inwentaryzacji robét do tego czasu wykonanych,
b) Zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt,
c) Naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robét
w wysokosci 10% wynagrodzenia, okreslonego w 8 12 punkt 1
niniejszej umowy.

3. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ustalonych warunkéw i
termindw realizacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia
niniejszej umowy w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia,
bez mozliwosci dochodzenia przez Wykonawce odszkodowania. W tym
przypadku zobowigzuje sie Wykonawce do:

a) Sporzadzenia, przy udziale Nadzoru i przedstawiciela Zamawiaj gcego
protokotu inwentaryzacji robot do tego czasu wykonanych,

b) Zabezpieczenia przerwanych rob6t na swoj koszt,

c) Naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robot
w wysokosci 10% wynagrodzenia, okreslonego w 8 12 punkt 1
niniejszej umowy.

§19

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chcialyby wprowadzi¢ do ustalen
wynikajacych z niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i zgody obu
stron pod rygorem niewazno$ci takich zmian.

2. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$é na osobe
trzecig wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

§20
1. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg interpretowane na
podstawie przepisow prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie
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odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczegolnosci Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

3. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot,
stanowigcych przedmiot niniejszego zaméwienia, bedzie obowigzywata
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Umowa,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacja projektowa wykonawcza, audyt energetyczny
Ogodlna i szczegdtowe specyfikacje techniczne,

Wybrana przez Zamawiajgcego oferta Wykonawcy
Kosztorys ofertowy.

§21

Wszelkie spory, jakie moga wynika¢c z wykonania umowy, strony bedg
rozstrzyga¢ polubownie. W przypadku nie osiggniecia ugody spory bedg
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiaj gcego.

§22

Umowa obowigzuje wraz z zatgcznikami:

Zat.
Zal.
Zat.

Zat.
Zat.
Zal.
Zat.

Zal.
Zat.

Nr 1 — Formularz ofertowy;

Nr 2 — Wykaz robét budowlanych;

Nr 3 — Wykaz oséb, ktore bedg wykonywaé zamdwienie lub

uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia;

Nr 4 — Informacja na temat przecietnej liczby zatrudnianych

pracownikow i liczebnosci personelu kierowniczego;

Nr 5 —Wykaz podmiotow, ktére bedg wykonywaé zamowienie lub
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia (w przypadku
dopuszczenia powierzenia podwykonawcom czesci prac);

Nr 6 — Projekt umowy;

Nr 7 — Dokumentacja projektowa;

Nr 8 — Specyfikacja techniczna i wykonania odbioru rob6t budowlanych;

Nr 9 — Harmonogram realizacji i fakturowania..

§23

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz,
dla Zamawiaj acego, 1 egz. dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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