Pytanie1  Czy w przypadku konieczidoi wykonania prac nie offlych projektem zostanie to rozliczone
w ramach robét dodatkowych?

Odpowied: Zamawiajcy oczekuje ztgenia oferty przez wykonawgrzygotowanego do realizacji robét
stanowjcych przedmiot zaméwienia, posiagtaggo wiedz i stosowne déwiadczenie w tym
zakresie, ktory jest w stanie we wiasnym zakresiglia, czy i jakie koszty oraz w jakiej
wysokaici 53 konieczne do poniesienia. Natomiast, co do zagadiljwe bedzie rozwaenie
udzielenia zaméwie dodatkowych lub uzupetnigych, powstatych z przyczyn niezatgch
od Wykonawcy, z zaznaczeniem jednale przed podiciem decyzji o ewentualnym
udzieleniu takich zamowie Zamawiajcy bedzie szczegOtowo analizowat Ada zaistniah
sytuacg.

Pytanie 2  Czy o pozwolenie naatkowanie lgdzie wystpowat Zamawiajcy?

Odpowied: Zamawiajcy informuje,ze zgodnie z zapisami projektu umowy uzyskanie péema jest w
zakresie Wykonawcy.

Pytanie 3 W pierwszym pospowaniu termin zakiczenia robét zostat olkdeny na 30.05.2013.

Zgodnie z nowym siwz termin 30.06.2013 jest nielmgy do dotrzymania. Wnosimy o
przesungcie terminu wykonania robot budowlanych do 30.0830

Odpowied: Zamawiajcy nie wyraa zgody na przeswtie terminu wykonania robot budowlanych.

Pytanie 4  Jereli o pozwolenie naaytkowanie ma wyspi¢c Wykonawca wnosimy o zapis w umowie o
przesuniecie terminu zadania o 2 miesiw stosunku do terminu na wykonanie samych robot
budowlanych jako okres potrzebny do uzyskania péemia na uytkowanie obiektu?

Odpowied: Zamawiajcy informuje, ze zgodnie z zapisami siwz rozdziat 5 i dokapanodyfikacp
projektu umowy stanowcego zajcznik nr 4 do siwz na dze15.06.2013r. Wykonawca
zobowhgzany jest do zakiwzenia robét oraz zgtoszenia gotaweiado odbioru.

Pytanie 5 Czy w obebie terenu budowy znajdupic jakies kolizje z istniejcymi sieciami lub istnigj
sieci nie naniesione na plany zagospodarowania.

Odpowied: Zgodnie z zapisami siwz pkt 3.4.13. Wykonawca zabpany jest przed przygiieniem do
robét ziemnych do sprawdzenia terenu pod wdgn obecnéri instalacji i sieci

elektrycznych oraz teletechnicznych. Wykonawcaizagic roboty ziemne zobowzany jest
do zachowania szczegdlnej ostrosci.

Pytanie 6 Czy Zamawiaicy zapewni paliwo potrzebne na litcavanie zbiornikéw w iléciach
wymaganych do litrsowania?

Odpowied: Zamawiajcy nie zapewni paliwa potrzebnego do lizevania zbiornikébw. Do obowrkow
Wykonawcy naley zapewnienie paliwa potrzebnego do litania zbiornikbw w iléciach
wymaganych do litrzowania.

Pytanie 7  Czy Zamawiajcy dopuszcza litteowanie zbiornikéw wogl
Odpowied: Zamawiajcy nie dopuszcza litt@wania zbiornikow wosl

Pytanie 8 Prosimy o zajczenie na stronie Zamawsapgo bada gruntu z okréleniem poziomu wod
gruntowych oraz rodzajéw gruntu.

Odpowied: Zamawiajcy zahcza do odpowiedzi dokumentageotechniczs ktdrg dysponuje.



Pytanie 9

Odpowied:

Pytanie 10

Odpowied:

Pytanie 11

Odpowied:

Pytanie 12

Odpowied:

Pytanie 13

Odpowied:

Pytanie 14

Odpowied:

Pytanie 15

Odpowied:

Pytanie 16

Odpowied:

Pytanie 17

Prosimy o zajczenie przedmiarow w ath na stronie Zamayziego.

Zamawiajcy nie dysponuje przedmiarami w wer. ath. Jedrimige Zamawiaicy
przypomina,ze zgodnie z pkt 16.6 siwz Przedmiar robo6tgdpbny do niniejszej SIWZ jako
zafgcznik nr 7, jest wyhcznie dokumentem informacyjnym, z ktérego Wykonawoeaze
skorzysté, ale nie ma takiego obogwku. Podstaw obliczenia ceny oferty za roboty
budowlane ma hyopracowany przez Wykonaw&osztorys ofertowy spogdzony w oparciu
0 przekazam dokumentag projektows, stanowica zalacznik nr 5 oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanychanewhce zafacznik nr 6, z
uwzgkdnieniem dyspozycji zawartych mezdziale 3SIWZ.

Whnosimy o ponowne zadzenie zajcznika nr 9 do siwz gdynie mana go otworzy.
Zamawiagcy informuj, ze zahcznik nr 9 nie jest uszkodzony i otwierg sbrmalnie.
Wnosimy o przesugncie terminu skfadania ofert do 21.02.2013.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na przesuie terminu sktadania ofert.

Czy w ramach zadania go wykonania prace demontave?

Opis przedmiotu zamdwienia stanowi przekazana dekuwacja projektowa, stanoyeh
zalacznik nr 5 oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbiortéto budowlanych,
stanowjce zalacznik nr 6, z uwzgednieniem dyspozycji zawartych nezdziale 3SIWZ.

W przedmiarach brak jest pozycji dotgcych wyposaenia stacji w spkz bhp, ppa i
wyposaenie. Czy Zamawiafy dostarczy ww. uggdzenia ?

Zamawiajcy informuje,ze sprzt bhp i ppa jest w zakresie niniejszego pgsbwania.

W nawgzaniu do p. 3.4.6. SIWZ informujemye zgodnie z art. 29 ust.2 Prawa zamdwie
publicznych Zamawiapy jest zobowjzany do opisu przedmiotu zamoOwienia w sSposob
nieutrudniagcy uczciwej konkurencji, co wyklucza rdawvos¢ wskazywania w specyfikaciji
konieczndci wyboru konkretnych producentow ad¥ rozwigzan. Opieragc Sk na
ugruntowanym orzecznictwie (np. sygn. akt: KIO/UBB4/09) Zamawiagcy wskazujc z
jednej strony w SIWZ konkretne gmizenia (...) winien okg&é przynajmniej minimalne
parametry albo oczekiwania technologiczne, czydmalngici, ktére maja by zapewnione
przez to urzdzenié prosimy o wskazanie listy parametrow, ktore staido beda o
réwnowanaosci oferowanych urgdzen i rozwigzan.

Zamawiajcy przypominagze dostawa ugdzen zawartych w zalczniku nr 13 nie wchodzi w
zakres niniejszego pegtowania. Jednocgeie informuje,ze umowa zawarta z firmFlow
Technics Sp z 0.0. z siedzilw Ztociencu przy ul. Mirostawieckiej 38, zostatawarta w
wyniku przeprowadzonego pepbwania w trybie przetargu nieograniczonego.

Czy przedmiot zamdwienia obejmuje uzyskanie w iieBamawiajcego pozwolenia na
uzytkowanie?

Jak odpowiedz na pytanie 2.

Prosimy o wskazanie zakresu rozbiodkian hangaru zabudowanego nasypem ziemnym
kolidujacego z nowym ukladem drogowym i podleg&go rozbiérce a nie ¢gipgo w
przedmiarach?

Zgodnie z pkt 3.4.1 ppkt 2 siwz przedmiot zamoOwaenie obejmuje wykonania robét
rozbiérkowych w zakresie schronohangaru.

Zgodnie z zajcznik nr 13 do SIWZ przedmiot zaméwienia obejmugstawienie urglzen
dostarczanych przez fignFlow Technics Sp. z o0.0.. Jednogze przedmiary swoim
zakresem obejmgjelementy ohjte tym zadcznikiem.

Dotyczy to m.in.:
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Odpowied:

Pytanie 18

Odpowied:
Pytanie 19

Odpowied:

Pytanie 20
Odpowied:
Pytanie 21
Odpowied:

Pytanie 22

- kontenerowej stacji paliw

- Zbiornika magazynowego dla JET A-1

- Modutu zbiornika magazynowego AVGAS 100LL

Ponadto wymieniony w przedmiarze:

- Zbiornik resztkowy dla JET A-1 i AVGAS 100LL pamasciowo odbiega od tego
okreslonego w zadczniku nr 13.

Ponadto:

MOBILNY ZBIORNIK (CYSTERNA - PRZYCZEPA) O POJEMNECI 5 m3 DLA
AVGAS 100LL ujty w przedmiarze nie znalazksiv zahczniku nr 13.

Prosimy o jednoznaczne oklenie przedmiotu zaméwienia i jakie gdzenia ma dostarczy
Flow Technics a jakie Wykonawca. Wykonawca nie yestanie ztay¢ konkurencyjnej
oferty ze wzgddu na niejednoznacznie okleny przedmiot zamodwienia.

Zgodnie z pkt 3.4.1 ppkt 3 i 4 siwz przedmiot zari@va nie obejmuje dostawy urzdzen
wymienionych w zajczniku nr 13 do siwz oraz dostawy mobilnego zbikeird pojemnéci 5
m3 dla Avgas 100LL. Jednoczee Zamawigicy przypomina,ze zgodnie z pkt 16.6 siwz
Przedmiar robot, detzony do niniejszej SIWZ jakaalgcznik nr 7, jest wyhcznie
dokumentem informacyjnym, z ktérego Wykonawcazengkorzysté, ale nie ma takiego
obowigzku. Podstaw obliczenia ceny oferty za roboty budowlane mé bgracowany przez
Wykonawe kosztorys ofertowy spogdzony w oparciu o przekazandokumentag
projektow, stanowica zahcznik nr 5oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbiotuoto
budowlanych, stanowte zadcznik nr 6, z uwzgldnieniem dyspozycji zawartych w
rozdziale 3 SIWZ

W zahczniku nr 13 - "zestawienie wdzen dostarczanych przez figmFlow Technics
Sp. z0.0." Zamawiagy okréla urzdzenia, ktore naky wykresli¢ z przedmiotu zamowienia.
Pozycje te widnigj jednak w przedmiarach robét jako pozycje do wyceiyjaki sposob
Oferent powinien wycefite pozycje w poszczego6lnych przedmiarach?

Jak odpowied na pytanie nr 17.

Czy w zakresie firmy Flow Technics Sp. z 0.0. zo@dsk roOwniez monta urzzdzen
wskazanych w za€zniku nr 13 czy jedynie asysta - nadzor nad mamawykonywanym
przez Wykonawg w przedmiotowym pogpowaniu przetargowym?

Montaz urzadzen dostarczanych przez figrFlow Technics Sp. z 0.0. naledo obowizku
Wykonawcy przedmiotowego pepbwania. Firma Flow Technics Sp. z 0.0. zob@ana jest
do nadzoru nad pracami moabavymi.

Na czym konkretnie dalzie polega uczestnictwo w rozruchu technologicznym firmy Flow
Technics Sp. z 0.0.?

Uczestnictwo firmy Flow Technics Sp. z 0.0. w raziu technologicznym polegdedzie na
dostarczeniu Wykonawcy robét budowlanych danyclopi@cowania dokumentacji rozruchu
technologicznego oraz nadzorze nad samym procesanchu.

Po czyjej stronie ¢dzie uzgodnienie dokumentaciji technologicznego?

Uzgodnienie dokumentacji rozruchu technologicznégiy po stronie Wykonawcy robot
budowlanych.

Jalg ilos¢ poszczegoblnych produktow (JET-Al, AVGAS 100LL) poien dostarcz§
Wykonawca do przeprowadzenia rozruchu technologigafl
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Odpowied:

Pytanie 23

Odpowied:

Pytanie 24

Odpowied:

Pytanie 25

Odpowied:

Zamawiajcy oczekuje zigenia oferty przez Wykonaw@rzygotowanego do realizacji robot
stanowjcych przedmiot zaméwienia, posiagtaggo wiedz i stosowne déwiadczenie w tym
zakresie, ktéry jest w stanie we wtasnym zakrestalia, jaka ilas¢ paliw jest niezbdna do
przeprowadzenia rozruchu technologicznego, zetala czym polega rozruch technologiczny.

Czy przed rozruchem technologicznym konieczedzle ptukanie instalacji paliwowej? Czy
paliwo w ilosci niezlednej do pilukania powinien réwriedostarczy i zutylizowa
Wykonawca?

Zamawiagcy oczekuje profesjonalnej realizacji przedmiotumaavienia, a w tym
kompleksowego przeprowadzenia procesu rozruchuntdepicznego, w skiad ktérego
powinno wej¢ miedzy innymi plukanie instalacji i legalizacjeedhoczénie Zamawiajcy
informuje, ze niezledne ilagsci paliwa do wykonania wszystkich elementéw rozwch
technologicznego oraz ewentualnej ich utylizacjiiemn zapewrd Wykonawca robét.

Czy legalizacja zbiornikéw powinnaesbdby¢ po czy przed rozruchem technologicznym?
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 23.

Czy paliwo w ilgci niezlzdnej do przeprowadzenia legalizacji powinien dastar
Wykonawca?

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 23.
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Pytanie 26

Odpowied:

Pytanie 27

Odpowied:

Pytanie 28

Odpowied:

Pytanie 29

Odpowied:

Pytanie 30

Odpowied:

Pytanie 31

Odpowied:

Pytanie 32

Czy podczas rozruchu technologicznego wymagangizieé pobranie probek do
przeprowadzenia baflav certyfikowanym Laboratorium Badawczym?

Zamawiagcy wymaga aby w trakcie rozruchu technologicznggbierane byty probki paliw
i wykonywanie badania w certyfikowanym laboratorium

Czy Zamawiajcy uzna technologipaliwowg za poprawnie wykonandopiero w przypadku
pozytywnych wynikéw jakéciowych paliwa pobranych podczas rozruchu z ostgtmpunktu
poboru probek?

Zamawiajcy uzna instalacje technologiczne z wykonane prawid po otrzymanie
pozytywnych wynikéw badaprobek paliw pobranych z ostatniego punku poboébek.

Czy W SIWZ dostawa systemu rozliczeniowo-wizualigaego (SCDA) jest po stronie
Wykonawcy, brakuje jednak takiej pozycji w przedraizh. W ktérym przedmiarze i w jakiej
pozycji naley wycent system?

Zamawiagcy informu, ze dostawa systemu rozliczeniowo-wizualizacyjnegdoABA) lezy
po stronie Wykonawcy. Jednoénée Zamawiagicy przypominaze zgodnie z pkt 16.6 siwz
Przedmiar robot, detzony do niniejszej SIWZ jakaalgcznik nr 7, jest wyhcznie
dokumentem informacyjnym, z ktérego Wykonawcazenakorzysté, ale nie ma takiego
obowigzku. Podstaw obliczenia ceny oferty za roboty budowlane mé bgracowany przez
Wykonawe kosztorys ofertowy.

Jakie maj bys szczego6towe parametry systemu (SCDA)? Prosimy dampie specyfikacji
sprztowych oraz wymagafunkcjonalnych?

Zamawiagcy informuje, ze pod pajciem ,system rozliczeniowy" rozumie system
prowadacy ewideng} i rozliczenia magazynowe wewtnzne, wartéciowo-ilosciowe stanow
paliw, przyg¢ oraz wyda poszczegollnych rodzajéw paliw. Jednccie Zamawiajcy
przypominaze system obejmagy baz paliw musi by zgodny z wymogami Uezlu Celnego
w zakresie obrotu bezakcyzowego.

Zamawiajcy okr&la minimalne wymagania spitowe:

CPU: 4 rdzeniowe, 2,2 GHz;

RAM: 8GB, DDR3, 1333 MHz;

HDD: 2 x 500GB, RAID 1;

Grafika: dedykowana pagd 1GB, wyjgcie HDMI;
Monitor: 20 cali, HDMI;

Drukarka: laserowa, sid. AN, dupleks, A4;

Sie¢ LAN: 10/100/1000 Mbps;

System operacyjny: Windows 7 Professional 64 bit P

Na jakg glcbokas¢ nalezy przebadateren pod wzgldem saperskim?

Zamawiagcy wymaga nadzoru saperskie w zakresie robot ziemrskltadajcych sé na
przedmiot zamowienia.

W projekcie wykonawczym dotygeym brarty architektonicznej — opis: "OGRZEWANIE |
KLIMATYZACJA” Zastrzezenie dotyczce " Relatywna wilgotni& powietrzna nie powinna
przekraczé& 60% przy 20°C w celu unikegia skraplania™ wymaga zastosowaniagdeznia
dla osuszenia powietrza. Czy naledoliczy¢ je do wyceny? X tak prosimy réwnie o
wskazanie, w ktorych pomieszczeniach gr& one znajdowg sposéb podtzenia oraz il&
sztuk?

Zamawiajcy nie wymaga zastosowania aaizen do osuszania powietrza.

W projekcie wykonawczym dotygezym konteneréw do obudowy stosuje $ekkie plyty
warstwowe z rdzeniem z weilny mineralnej,§ 289 projektu budowlanego z rdzeniem
styropianowym. Jaki rdfenalezy przyja¢ ostatecznie.?
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Odpowied:

Pytanie 33

Odpowied:

Pytanie 34

Odpowied:

Pytanie 35

Odpowied:

Pytanie 36

Odpowied:

Pytanie 37

Odpowied:

Pytanie 38

Odpowied:

Pytanie 39

Odpowied:

Pytanie 40

Odpowied:

Zamawiajcy informuje, ze ze wzgddu na konieczrig zachowania odporsoi ogniowej
przegréd naley zastosowardzer z wetny mineralnej.

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 3.2.2.6 wykonawca gshtowhzany do budowy ruroggow
technologicznych. W zagézniku nr 13 jest zapis 0 dostawie rugggdiw wraz z montaem
przez dostawe urzadzen technologicznych. Prosimy o szczego6towe élerdie zakresu prac
wykonawcy dotycgcej budowy ruroeigdéw, a zakresu prac wykonywanych przez dosgawc
urzadzen?

Zapis dotyczacy rurochgdw w zajczniku nr 13 odnosi si do rurocigdw kedacych
integralnym elementem wypaossia zbiornikdw paliwowych, a nie rurggidw faczacych
zbiorniki z innymi elementami bazy paliw.

Czy Zamawiajcy dopuci przy wykonywaniu ogrodzenia zastosowanie w zanpawioki
ocynkowanego drutu — powtok PVC — malowanie mgfmehszkovy?

Zamawiajcy nie dopuszcza zastosowania siatki ogrodzeniavedépwanej proszkowo.

Z uwagi na rozbignosci w dokumentacji projektowe] co do wykonania bukiyn
kontenerowego, a doktadniej rozamesci w okreleniu klasy odpornéei ogniowej
konstrukcji (w jednym miejscu ok§leno jako R60 konstrukejnasng w innym R30) prosimy
o doprecyzowanie tej kwestii i jednoznaczne starko?

Budynek zalicza si do klasy odporngei pozarowej D. Konstrukcja budynku musi oy
wykonana w klasie odporda ogniowej R30. Strop budynku musidwykonany w klasie
odporndci ogniowej REI30.Sciany zewrtrzne budynku musgzbyé wykonane w klasie
odporndci ogniowej EI30. Pomgdzy pomieszczeniami nr 4 i nr 5 oraz nr 12 i nrib8si by
sciana w klasie odporsoi ogniowej EI60, strop musi byw klasie odporngi ogniowej
REI60, drzwi musz miet klas odporndci ogniowej EI30. Sciare oddzielenia
przeciwpaarowego naley wysurgé na co najmniej 30 cm poza licwiany zewgtrznej
budynku lub na calej wysoko $ciany zastosowapionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokdci co najmniej 2 m i klasie odporém ogniowej EI60.Wszystkie pozostate elementy
budynku powinny mi€wiasciwosci nierozprzestrzeniage ognia.

W projekcie podaneasdwie r&ne odpornéci ogniowe. W pkt. 2.6.2 opisu podana jest
odpornag¢ ogniowa R 60, natomiast w pkt. 2.9 opisu podan&pinstrukcja obiektu (w klasie
,D") wynosi R 30. Prosimy o wskazanie weawej?

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 35.

Czysciany zewrtrzne kontenera magnmie¢ grubag¢ 15 cm a wewegtrzne 8 cm?
Zamawiajcy nie dopuszcza zmian w grufooscian obiektu kontenerowego.

Czy w kontenerach dopuszczalna jest wysék50 cm po wykonaniu warstw podtogi?

Zamawiajcy dopuszcza aby wysoib w kontenerach, po wykonaniu wszystkich warstw
wynosita minimum 250 cm.

Czy dla kontenerow rynny i rury spustowe rady¢ prowadzone na zewtiz?
Zamawiajcy dopuszcza aby rynny i rury spustowe byly provesdzna zewstrz budynku.

Czy Zamawiaicy podczas rozliczenia prac odejmie z wynagrodzéhigonawcy prace, gje
w kosztorysach ofertowych a ostatecznie z uwagbaik konieczngci ich wykonania nie
zrealizowat?

Cena oferty stanowi bedzie ryczattowe i ostateczne wynagrodzenie Wykowyavza
wykonanie przedmiotu zamoOwienia, niezale od rozmiaru rob6t budowlanych i innych
Swiadczéd oraz ponoszonych przez Wykonawdosztow ich realizacji. Jednoczée
Zamawiajcy przypominazze na skutek rezygnacji przez Zamawigigo z realizacji GACi
robét mae pomniejszy cere o wart@¢ robot, z ktorych zrezygnowat. Opisane to zostato w
830 projektu umowy na roboty budowlane.
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Pytanie 41 Prosimy o jednoznaczne oklenie terminéw obowgizujacych Wykonawe:
- zakaczenia prac budowlanych i zgtoszenia gotésirdo odbioru?
- uzyskania pozwolenia naytkowanie obiektu?

Odpowied: Zamawiajcy informuje,ze Wykonawca zobowzany jest do zak@zenia robét budowlanych
oraz zgtoszenia gotowo do odbioru do dnia 15.06.2013r. JedndniEe Zamawiaicy

oczekuje uzyskania pozwolenia naytkowanie obiektu bez zdnej zwioki, zgodnie z
terminami opisanymi przepisami prawa dla ppsetvania administracyjnego.

Niniejsze pismo stanowi integralm czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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