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Otrzymuja wg rozdzielnika

Dotyczy

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjasniam:

163.Pvtanie: Czy Zamawiajacy dysponuje tytulem prawnym do calego terenu budowy (np. wlasnosc,
uzytkowanie wieczyste, dzierzawa)?

Odpowiedz: Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

164.Pvtanie: Czy Zamawiajacy zapewnia o kompletnosci i zgodnosci calosci dokumentacji
niezbednej do wykonania przedmiotu zamówienia?

Odpowiedz: Zamawiajacy opisal przedmiot zamówienia przy pomocy dokumentacji projektowej,
wykonanej przez biuro projektowe, które zlozylo stosowne oswiadczenie o jej
kompletnosci. Zamawiajacy nie odniesie sie do kwestii zgodnosci, gdyz w pytaniu nie
sprecyzowano o zgodnosc czego z czym chodzi.

165.Pytanie: Uprzejmie informujemy, ze z informacji uzyskanych od producenta - nie ma
mozliwosci wykonania plyt granitowych grubosci 4 cm o powierzchni groszkowanej,
poniewaz plyty pekaja. Prosimy o wyrazenie zgody na zmiane na plyty o powierzchni
plomieniowej .

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej faktury plyty kamiennej, pod warunkiem
zachowania cech antyposlizgowych.

166.Pytanie: Czy dla poszczególnych etapów zamówienia przewidziane sa odrebne terminy
odbiorów i w konsekwencji odrebne okresy rekojmi/gwarancji jakosci?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokonal podzialu przedmiotu zamówienia na etapy, nie przewiduje
odrebnych terminów zakonczenia i zgloszenia gotowosci do odbioru dla jakichkolwiek
etapów, ani tez odrebnych odbiorów koncowych. Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego calosci przedmiotu zamówienia, a okres gwarancji liczony od dnia odbioru
koncowego obowiazywac bedzie dla calosci przedmiotu zamówienia.

167.Pvtanie: Prosimy o odpowiedz, co bedzie w sytuacji, gdy wystapia nieprzewidziane przez
Zamawiajacego warunki podziemnymi (niezinwenaryzowane budowle, niewybuchy
itp.), niezinwentaryzowane sieci, bledy w dokumentacji projektowej itp.? Czy w takich
sytuacjach Wykonawcy beda przyslugiwaly roszczenia o dodatkowe koszty plus
ewentualnie o przedluzenie czasu na ukonczenie robót?

Odpowiedz: W uzasadnionych konkretnych przypadkach, kierujac sie zasada ekwiwalentnego
wynagrodzenia za wykonane roboty, Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje o
ewentualnym udzieleniu zamówien dodatkowych, zgodnie z ustawa Pzp. Jednoczesnie
Zamawiajacy informuje, iz ewentualne konkretne wnioski wykonawcy o zmiane
terminu zakonczenia realizacji robót i zgloszenia gotowosci do odbioru bedzie
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kazdorazowo rozpatrywal pod katem spelniania wymogów okreslonych w § 17 ust. 2 a)
projektu umowy.

168.Pvtanie: Czy Zamawiajacy dopuszcza któras z n/w okolicznosci, za których powstanie
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,jako konieczna podstawe do zmiany terminu
ukonczenia robót bedacych przedmiotem zamówienia:
a) zmianyzakresuprac(zmniejszenie,zwiekszenie,zamienneprace)wprowadzone,zgodniez

Umowa,przezstrony;
b) wystapieniesily wyzszej;
c) przerwanie lub opóznienia robót na zadanie wladz publicznych lub sadowniczych z

przyczynniezawinionychprzez Wykonawce;
d) wstrzymaniewykonywaniaprzedmiotuzamówienialubjego czesci;
e) przerwanielub opóznienierobót spowodowaneprzez innychwykonawcówobecnychna

placubudowy;
f) opóznienie w dostepie do terenu budowy;
g) wykrycie instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych niezinwentaryzowanych w

dokumentacji przekazanej przez zamawiajacego, w szczególnosci koniecznosc ich
przebudowy lub przeprowadzeniazmiany przebiegu,

h) odstepstwa w warunkach terenu budowy lub warunkach gruntowych w stosunku do
warunków okreslonychw opisie geologicznymgruntu;

i) niesprzyjajace warunkami klimatycznetrwajace lacznie dluzej niz... dni;
j) odkrycie na terenie budowy czynników zanieczyszczajacychsrodowisko;
k) odkrycie obiektów archeologicznychlub historycznych;
1) odkryciebroni,bomb,lubpodobnychmaterialówwybuchowych;
m) zmiany przepisów prawa, zasad bezpieczenstwa lub przepisów wewnetrznych

zamawiajacego,majacewplywnarobotylubsposóbprowadzeniarobót;
n) opóznienia w zatwierdzaniu przez zamawiajacego dokumentacji, rysunków, kart

materialowychoraz przedlozonychmu obliczen;
o) opóznienia w dokonywaniu przez zamawiajacegoczynnosci odbiorowych,
p) zmiany w dokumentacjiprojektowej,harmonogramie rzeczowo-finansowym lub w

jakiejkolwiek innej dokumentacji technicznej przekazanej przez zamawiajacego, a
spowodowane bledami, omylkami, rozbieznosciami powstalymi przed zlozeniem oferty;

q) inne opóznienia w rozpoczeciu robót, które nie powstaly z winy wykonawcy (np. protesty
organizacji ekologicznych, wlascicieli nieruchomosci sasiadujacych z terenem budowy);

r) opóznienia w realizacji prac wynikle z dzialan lub zaniechan zamawiajacego lub innych
osób, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz ewentualne konkretne wnioski wykonawcy o zmiane terminu
zakonczenia realizacji robót i zgloszenia gotowosci do odbioru, bedzie kazdorazowo
rozpatrywal pod katem spelniania wymogów okreslonych w § 17 ust. 2 a) projektu
umowy.

169.Pytanie: Umowa § 8 ust. II mówi, ze Wykonawca zobowiazany jest do naprawy uszkodzen
uzbrojenia podziemnego terenu, znajdujacego sie na terenie budowy, uwidocznionego
na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia podziemnego terenu, w
ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego. Co w ptzypadku uszkodzenia
niezinwentaryzowanych sieci/instalacji, kto poniesie koszty takich napraw?

Odpowiedz: W uzasadnionych konkretnych przypadkach, kierujac sie zasada ekwiwalentnego
wynagrodzenia za wykonane roboty, Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje o
ewentualnym udzieleniu zamówien dodatkowych, zgodnie z ustawa Pzp.

170.Pvtanie: Umowa § 8 ust. 12 mówi, ze Wykonawca zobowiazany jest do przebudowy
kolidujacego z robotami istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu, uwidocznionego
na przekazanych przez Zamawiajacego planach uzbrojenia podziemnego terenu w
ramach ustalonego wynagrodzenia ryczaltowego. Co w przypadku koniecznosci
przebudowy kolidujacych z robotami niezinwentaryzowanych sieci/instalacji, kto
poniesie koszty takiej przebudowy?

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 169.
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17I.Pytanie: Projekt branzy sanitarnej przewiduje wykonanie tymczasowego obejscia na czas budowy
komory nr 1. Wykonanie obejscia wymaga ingerencji w istno kanal deszczowy przed
studnia D9. Zakres zamówienia nie obejmuje wymiany kanalu DN800 na odcinku od
poczatku obejscia do studni D9. Naszym zdaniem wlasciwym rozwiazaniem byloby
wykonanie studni D9 w miejscu poczatku obejscia tymczasowego i wymiana odcinka
kanalu DN800 od tej studni do komory nr 1. Prosimy o okreslenie akceptowalnego przez
ZDiZ sposobu odtworzenia istniejacego kanalu po likwidacji tymczasowego obejscia.

Odpowiedz: Tymczasowe obejscie na czas budowy komory nr 1 nalezy wykonac zgodnie z projektem
konstrukcji inzynierskich dla kanalizacji deszczowej (rys. nr 4).

172.PYtanie: Prosimy o uzupelnienie brakujacych rysunków oslon przeciwporazeniowych dla tunelu
pod torami SKM i PKP. Na podstawie posiadanej dokumentacji nie jestesmy w stanie
prawidlowo wyliczyc powierzchni i ich kosztów.

Odpowiedz: Zamawiajacy przekazuje w zalaczeniu rysunki oslon przeciwporazeniowych (rys. nr 54 -
oslona typ 1, rys. nr 55 - oslona typ 2) dla tunelu pod torami SKM i PKP oraz zamieszcza
na stronie internetowej w wersji elektronicznej.

173.Pytanie : W punkcie 28 przedmiaru "Oswietlenie uliczne oraz przebudowa urzadzen
elektroenergetycznych" mowa jest o fundamentach slupów oswietleniowych. Prosimy
o ustalenie dojakich slupów odnosi sie ten zapis.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisem punktu 16.7 SIWZ, przedmiar robót jest wylacznie dokumentem
informacyjnym, z którego Wykonawca moze skorzystac, ale nie ma takiego obowiazku.
Zamawiajacy nie wprowadzi korekt i uzupelnien do przedmiaru robót, nie bedzie tez
wyjasnial tresci zapisów tego dokumentu. Slupy oswietleniowe, ich fundamenty,
wysiegniki i oprawy, okresla dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne.

174.Pytanie : W punkcie 32 przedmiaru "Oswietlenie uliczne oraz przebudowa urzadzen
elektroenergetycznych" mowa jest o stawianiu slupów oswietleniowych. Prosze o
rozbicie tej pozycji poszczególne slupy ze wskazaniem ile jest sztuk poszczególnych
typów.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 173.

175.Pytanie : W punkcie 33 przedmiaru "Oswietlenie uliczne oraz przebudowa urzadzen
elektroenergetycznych" mowa jest o montazu wysiegników rurowych. Prosze o
rozbicie tej pozycji na poszczególne wysiegniki ze wskazaniem ile jest sztuk
poszczególnych typów.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 173.

176.PYtanie : W punkcie 34 przedmiaru "Oswietlenie uliczne oraz przebudowa urzadzen
elektroenergetycznych" mowa jest o montazu wysiegników rurowych. Prosze o
rozbicie tej pozycji na poszczególne wysiegniki ze wskazaniem ile jest sztuk
poszczególnych typów.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 173.

In.Pytanie : W punkcie 35 przedmiaru "Oswietlenie uliczne oraz przebudowa urzadzen
elektroenergetycznych" mowa jest o montazu opraw. Prosze o rozbicie tej pozycji na
poszczególne oprawy ze wskazaniem ile jest sztuk poszczególnych typów.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 173.

178.Pytanie W punkcie 35 przedmiaru "Oswietlenie uliczne oraz przebudowa
elektroenergetycznych" mowa jest o montazu opraw w ilosci 36 szt.,
slupówjest 35 szt. Prosze o sprecyzowanie ilosci oprawi slupów.

Jak odpowiedz na pytanie 173.

urzadzen
natomiast

Odpowiedz:

179.PYtanie W punkcie 46 przedmiaru "Oswietlenie uliczne oraz przebudowa urzadzen
elektroenergetycznych" mowa jest o montazu wysiegników rurowych. Prosimy o
wskazanie rodzaju wysiegników i do których typów slupów maja zastosowanie.
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Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 173.
180.Pytanie : W punkcie 47 przedmiaru "Oswietlenie uliczne oraz przebudowa urzadzen

elektroenergetycznych" mowa jest o montazu opraw. Prosze o rozbicie tej pozycji na
poszczególne oprawy ze wskazaniem ilejest sztuk poszczególnych typów.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 173.

181.Pytanie : W punkcie 47 przedmiaru "Oswietlenie uliczne oraz przebudowa urzadzen
elektroenergetycznych" mowa jest o montazu opraw w ilosci 102 szt., natomiast
wysiegnikówjest 76 szt. Prosze o sprecyzowanie ilosci opraw i wysiegników.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 173.

182.PYtanie : W punkcie 64 przedmiaru "Oswietlenie uliczne oraz przebudowa urzadzen
elektroenergetycznych" mowa jest o montazu opraw. Prosze o rozbicie tej pozycji na
poszczególne oprawy ze wskazaniem ilejest sztuk poszczególnych typów.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 173.

183.PYtanie: W SST D- 04.07.01 w pkt. 1.3 mowa jest o wykonaniu warstwy podbudowy i warstwy
wyrównawczej. W dalszej czesci SST podane sa wymagania wobec warstwy podbudowy.
Prosimy o wyjasnienie, czy warstwa podbudowy przewidziana jest jako warstwa
wyrównawcza, a jezeli tak to dla jakich pozycji przedmiaru lub elementów zadania
nalezy zastosowac dla warstwy wyrównawczej warstwe podbudowy?

Odpowiedz: Warstwe wyrównawcza nad tunelem (z zastrzezeniem jak w punkcie 5.8) nalezy wykonac
z asfaltobetonu jak na warstwy podbudowy, z tego tez wzgledu w punkcie 1.3 ST D-
04.07.01 jest zapis, iz zakres robót objety ta ST dotyczy takze warstwy wyrównawczej.
Warstwe wyrównawcza nalezy wykonywac takze w konstrukcji wzmocnienia w zakresie
zgodnym z projektem wykonawczym drogowym, czyli pod syntetykiem na styku
nawierzchni istniejacej i nawierzchni projektowanej, z asfaltobetonu jak na warstwe
wiazaca (z tego tez wzgledu w punkcie 1.3 ST D-05.03.05 jest zapis, ze zakres robót
objety ta ST dotyczy takze warstwy wyrównawczej).

184.Pytanie : W dokumentacji przetargowej mowa jest o wykonaniu warstwy podbudowy z BA o
uziarnieniu 0-20 mm dla KR 3. Jednoczesnie w zalaczonej SST brak jest wymagan dla
wspomnianej warstwy. Natomiast w normie PN-S-96025:2000 do której odwoluje sie
SST dla KR3 przewidziane sa tylko uziarnienia warstwy podbudowy 0-25 mm i 0-31,5,
które zostaly wymienione w SST D-04.07.01. W zwiazku z rozbieznosciami prosimy o
wyjasnienia.

Odpowiedz: Zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajacego zamiennymi stronami 13,14 i 15 opisu do
projektu wykonawczego drogowego, z uscislonymi danymi dotyczacymi konstrukcji
nawierzchni bitumicznej i uziarnienia dla poszczególnych warstw (patrz odpowiedz na
pytanie 98), w ul. Partyzantów (KR-3) nalezy wykonac podbudowe z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/25. Jednoczesnie Zamawiajacy przekazuje zamienne strony 343-347 i 350 ST
D-04.07.01. i zamieszcza na stronie internetowej wersje elektroniczna.

185.Pytanie: W jakim wypadku ma zastosowanie pkt 5.8 SST D 04.00.00 mówiacy, ze "W wypadku
mniejszej grubosci podbudowy bitumicznej nad obiektem -tunelem niz 8 cm podbudowe
wykonac jako warstwe wyrównawcza jak dla warstwy wiazacej opisanej w SST D
05.03.05", skoro wg przekrojów konstrukcyjnych nad tunelem nalezy wykonac
podbudowe z BA o gr. 19 cm

Odpowiedz: Zapis o tresci przytoczonej w pytaniu jest zawarty w ST D-04.07.01. Grubosc warstwy
wyrównawczej nad tunelem jest zmienna, zatem w czesci dla której warstwa wyrównawcza
ma grubosc mniejsza niz 8 cm, nalezy ja wykonac z asfaltobetonu jak na warstwy wiazace,
czyli zgodnie z ST D-05.03.05. Na zamiennej stronie nr 350 ST D-04.07.01 skorygowano
zapis punktu 5.8.

186.Pvtanie : Prosimy o wyjasnienie lokalizacji wykonania w-wy wyrównawczej o sr. grubosci 32 cm
Wg przedmiaru robót poz. nr 66 odnosi sie do nawierzchni KR6, co odpowiada, zgodnie z
opisem technicznym, ul. Wladyslawa, ul. Pilsudskiego - fragment, ul. Swietojanska.
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Jednak wg opisu technicznego dla ruchu KR6 przewidziano wyrównanie o sr. grubosci 3
cm, natomiast wg przekrojów konstrukcyjnych wyrównanie o sr. gr. 32 cm przewidziano
nad tunelem, co wchodzi w zakres ul. Droga Gdynska, dla której wg opisu technicznego
przewidziano nawierzchnie KR5 z warstwa wyrównawcza sr. gr. 3 cm. W zwiazku z
rozbieznosciami prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz: Warstwa wyrównawcza gr. 32 cm przewidywana jest nad tunelem dla pieszych pod ul.
Wladyslawa IV i jest to warstwa dla ruchu KR-6.
Zgodnie z projektem wykonawczym drogowym warstwe wyrównawcza nalezy wykonywac
takze w konstrukcji wzmocnienia w zakresie zgodnym z tym projektem, czyli pod
syntetykiem na styku nawierzchni istniejacej i nawierzchni projektowanej, z asfaltobetonu
jak na warstwe wiazaca KR-6.

187.Pvtanie : Prosimy o podanie dokladnej lokalizacji wzmocnienia podloza gruntowego. Nie jest to
wskazane na planie sytuacyjnym, przekrojach poprzecznych, SST oraz opisie
technicznym.

Odpowiedz: Lokalizacja wzmocnienia podloza gruntowego jest wskazana na przekrojach
poprzecznych, ponizej grubosci konstrukcji nawierzchni, czarna przerywana linia.
Projekt wykonawczy drogowy przewiduje wykonanie wzmocnienia podloza gruntowego
(poszerzenia) na nastepujacych odcinkach:
a) Al. Zwyciestwa - odcinek od hm 0+35,00 do 1+60,00
b) Lacznica Pl (Slaska - Droga Rózowa) -odcinek od hm 0+00,00 do 2+50,00
c) Lacznica P-2 (Droga Rózowa od wyjazdu z centrum handlowego Real do lacznika

pod torami kolejowymi) -odcinek od hm 0+00,00 do 2+20,00.

188.Pytanie : Dot. Zalacznika nr 1 do umowy z PKP. Majac na uwadze, iz zgodnie z przepisem art. 29
Ustawy - prawo zamówien publicznych, Zamawiajacy jest zobowiazany do opisania
przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujacy, stwierdzic nalezy, iz
Zamawiajacy zobowiazany jest do precyzyjnego wskazania wszystkich czynników
decydujacych o wysokosci kosztów ponoszonych przez Wykonawce dla prowadzenia
robót tym bardziej, iz wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy. Bez
wskazania tych czynników Wykonawca nie jest bowiem w stanie oszacowac ceny
oferty. Tymczasem w tresci Zalacznika nr 1 do Umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. pod poz. 10 i 11 wskazane sa koszty strat eksploatacyjnych z powodu zamkniecia
torów i ograniczen predkosci, do poniesienia których zobowiazany jest Wykonawca,
które beda okreslone na podstawie faktur i not wystawionych przez przewozników.
Biorac pod uwage fakt, iz Wykonawca jest zobowiazany zawrzec z PKP Umowe o
tresci narzuconej przez Zamawiajacego a koszt jej uwzglednic w wynagrodzeniu,
Wykonawca wskazuje, iz samo odwolanie do wysokosci strat wskazanych przez
przewozników jest niewystarczajace dla okreslenia kosztów, jakie z tego tytulu moga
byc poniesione, a tym samym do oszacowania ceny wykonania zamówienia, gdyz
Wykonawca nie zna wysokosci tych kosztów i nie jest w stanie ich oszacowac nawet w
przyblizony sposób. W zwiazku z powyzszym zwracamy sie z prosba o podanie
dokladnego lub zryczaltowanego dobowego lub godzinowego kosztu strat
eksploatacyjnych spowodowanych zamknieciem lub ograniczeniem ruchu kolejowego.

Odpowiedz: Obowiazek pokrycia strat eksploatacyjnych powstaje tylko w przypadku ich wystapienia,
analogicznie jak w przypadku kazdej szkody, która moze wystapic w zwiazku z
wykonywaniem robót, dlatego wykonawca sporzadzajac oferte moze uwzglednic
stopien ryzyka wynikajacy z prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.

189.Pytanie : Czy zamawiajacy uzyskal zgode wlascicieli/dzierzawców nieruchomosci sasiednich na
czasowe zajecielkorzystanie z ich nieruchomosci w zwiazku z planowanymi robotami?

Odpowiedz: Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
okreslonym w projekcie budowlanym i pozwoleniach na budowe. Jednoczesnie
Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z dyspozycja punktu 3.4 podpunkt mm) SIWZ, w
przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiazany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodnic przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sasiedniej

5



nieruchomosci z jej wlascicielem, a po zakonczeniu robót wykonawca obowiazany jest
naprawic szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci.

190.Pytanie : W zwiazku z ogloszonym przetargiem pn. Wykonanie renowacji kanalu
ogólnosplawnego DN 300 metoda rekawa utwardzalnego termicznie w ul. Hutniczej
firma Insituform Sp. z 0.0., zainteresowana udzialem w postepowaniu o udzielenie w/w
zamówienia zwraca sie z prosba o modyfikacje SIWZ do przedmiotowego zadania
poprzez usuniecie lub modyfikacje zapisów dotyczacych rekawa uszczelniajacego.
l) Z zapisu w pkt. 2.1 Szczególowej specyfikacji technicznej 0.03.01.04

"Bezwykopowa renowacja kanalów deszczowych" wynika, ze Zamawiajacy stawia
wymóg przedlozenia wraz z oferta aprobaty technicznej COBRTl Instal,
potwierdzajacej spelnianie przez proponowany rekaw uszczelniajacy parametrów
wyszczególnionych w pkt. 2.l.a-p. Niniejszym informujemy, ze COBRTI Instal w
Warszawie (obecnie ITB) upowaznione jest do udzielania aprobat technicznych na
wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej na mocy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wystawiania (Dz. U. Nr 249 z 23
listopada 2004 r. poz. 2497). Aprobata techniczna stanowi jedynie dokument
odniesienia do wystawiania przez producenta krajowej deklaracji zgodnosci jako
dokumentu dopuszczajacego wyrób do stosowania w budownictwie w Polsce.
Zgodnie z art. 9. ust. l ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) aprobata techniczna moze byc udzielona dla wyrobu
budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu
budowlanego, którego wlasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan
podstawowych, róznia sie istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie
wyrobu (dla rekawów zostala opublikowana norma PN EN 13566-4:2004), objetego
mandatem udzielonym przez Komisje Europejska na opracowanie europejskiej
normy zharmonizowanej lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych.
Wykaz mandatów umieszczony jest w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia
5 lipca 2004 r. (Monitor Polski Nr 32/2004, poz. 571). Rozporzadzenie Ministra z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnosci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dziennik Ustaw
z 2004 r. Nr 198 poz. 2041) jasno okresla jakie dokumenty potwierdzaja zgodnosc
wyrobu z Normami. Zatem zadanie przedlozenia Aprobaty Technicznej jako
warunku udzialu w postepowaniu narusza przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobachbudowlanych(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia2004 r.)a
takze ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pózniejszymi zmianami (Dz.
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99,
poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373,Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145,
poz. 914). W zwiazku z powyzszym wnosimy o modyfikacje lub usuniecie zapisu
jak na wstepie.

2) Ponadto informujemy, ze Polska Norma PN EN 13566-4 "Systemy przewodów
rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czesc 4: Wykladzina z rur utwardzanych na
miejscu" nie przewiduje wytrzymalosci kanalów grawitacyjnych po renowacji na
cisnienie wewnetrzne, a zgodnie z art. 30 PZP - Opisywanie przedmiotu zamówienia
odbywac sie musi za pomoca cech technicznych i jakosciowych z zachowaniem
Polskich Norm lub innych norm UE przenoszacych te normy. Zatem nie ma zadnych
podstaw prawnych i technicznych dla wymogu przedstawionego w Szczególowej
Specyfikacji Technicznej 0.03.01.04. pkt. 2.1. Rekaw uszczelniajacy.: wytrzymalosc
na cisnienie wewnetrzne co najmniej do 0,2 MPa. Powyzszy zapis stanowi
naruszenie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dn. 16 kwietnia 1993 r.
(Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211) poprzez utrudnianie dostepu do rynku (Art. 3 ust. 2
Ustawy). W zwiazku z powyzszym wnosimy o modyfikacje w/w zapisu, dokonana
zgodnie z obowiazujaca Polska Norma PN EN 13566-4.

Odpowiedz: Zamawiajacy wprowadza nastepujace korekty do tresci ST 0-03.01.04 :
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a) z trzeciego zdania w tym punkcie usuwa sie tresc "co musi byc udokumentowane w
dolaczonej aprobacie CORBTI Instal"

b) usuwa sie podpunkt o) w punkcie 2.1.
Zamawiajacy zaznacza jednoczesnie, iz z tresci zapisów w punkcie 2.1 tej ST przed
powyzsza korekta nie wynikal obowiazek dostarczenia aprobaty wraz z oferta.

191.Pytanie : W punkcie 26 przedmiaru "Oswietlenie uliczne oraz przebudowa urzadzen
elektroenergetycznych" mowa jest o filtrach wyzszych harmonicznych do szafki
oswietleniowej. Prosimy o podanie szczególowych parametrów tego elementu.

Odpowiedz: Nalezy zastosowac filtr wyzszych harmonicznych typu RD 8147-64.

192.Pytanie : W nawiazaniu do odp. 29 z dnia 24.08.2009 r., w której Zamawiajacy potwierdzil
wykazanie osób posiadajacych uprawnienia wyszczególnione w pkt. 8.1 podpunkt 4
SIWZ, prosimy o usuniecie z zalacznika nr 3 wyrazenia "bez ograniczen" w kolumnie
nr 3 z uprawnien dla osób na stanowiska : w zakresie robót kolejowych sieci
trakcyjnych, w dziedzinie transportu kolejowego w specjalnosci linie, wezly i stacje
kolejowe, w dziedzinie transportu kolejowego w specjalnosci urzadzenia zabezpieczenia
i sterowania ruchem kolejowym, w dziedzinie transportu kolejowego w specjalnosci
kolejowe sieci elektroenergetyczne. Tresc zalacznika nr 3 odnosnie posiadania
uprawnien bez ograniczen dla w/w stanowisk nie jest adekwatna do postawionego
warunku Zamawiajacego.
"Zal. Nr 3
Uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie kolejowych sieci trakcyjnych
upr. nr
Uprawniania budowlane bez ograniczen w dziedzinie transportu kolejowego w
specjalnosci linie, wezly i stacje kolejowe
upr. nr
Uprawnienia budowlane bez ograniczen w dziedzinie transportu kolejowego w
specjalnosci urzadzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
upr. nr
Uprawnienia budowlane bez ograniczen w dziedzinie transportu kolejowego w
specjalnosci kolejowe sieci elektroenergetyczne
upr. nr"
"pkt 8.1 ppkt 4 SIWZ
- l osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie kolejowych sieci trakcyjnych
- l osoba z uprawnieniami budowlanymi w dziedzinie sportu kolejowego w specjalnosci

linie, wezly i stacje kolejowe
- 1 osoba z uprawnieniami w dziedzinie transportu kolejowego w specjalnosci

urzadzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
- l osoba z uprawnieniami w dziedzinie transportu kolejowego w specjalnosci kolejowe

sieci elektroenergetyczne".
Odpowiedz: Zamawiajacy wprowadza modyfikacje zalacznika nr 3 do SIWZ, polegajaca na

wykresleniu zwrotu "bez ograniczen" z kolumny 3 w wierszach od siódmego do
dziesiatego liczac od góry. Jednoczesnie Zamawiajacy odpowiednio modyfikuje
postanowienia § 5 ust. 2 projektu umowy, wykreslajac zwrot "bez ograniczen" z
punktów od g) doj).

193.PYtanie : Z uwagi na brak w cenniku PKP oplaty jednostkowej za zajecie terenu, prosimy o
uzupelnienie tej pozycji (PLN/m2/m-c).

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz warunki finansowe czasowego zajecia gruntu, w tym
miesieczna wysokosc czynszu za czasowej zajecie, okresla § 4 zalacznika nr 11 do
SIWZ (wzór umowy z PKP PLK S.A., Zaklad Linii Kolejowych w Gdansku z siedziba
w Gdyni).

194.Pytanie : Brakjest uzgodnien z prywatnymi wlascicielami terenów dot. wykonywania robót na ich
dzialkach. Prosimy o uzupelnienie.
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Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 189. Zamawiajacy nie uzupelni SIWZ o wymienione w
pytaniu uzgodnienia.

195.Pytanie : Na rys. nr 3 "Tunel po Droga Gdynska" w bezposrednim sasiedztwie budowanego
tunelu znajduje sie slup oswietleniowy. Prosimy o decyzje czy slup ma byc
zdemontowany, czy zdemontowany i ponownie ustawiony po wybudowaniu tunelu.

Odpowiedz: Slup oswietleniowy na czas realizacji robót nalezy zdemontowac i ponownie ustawic po
wybudowaniu tunelu.

196.Pytanie : "Tunel pod Droga Gdynska" Przedmiar, poz. l - Odtworzenie trasy drogowej i punktów
wysokosciowych". Prosimy o podanie jakajednostke nalezy przyjac do wyliczenia: kpI
czy m2.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisem punktu 16.7 SIWZ, przedmiar robót jest wylacznie dokumentem
informacyjnym, z którego Wykonawca moze skorzystac, ale nie ma takiego obowiazku,
za ustalenie ilosci robót i za poziom szczególowosci kosztorysu ofertowego odpowiada
wylacznie wykonawca, kosztorys ofertowy nalezy sporzadzic w oparciu o przekazana
dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych. Wykonawca we wlasnym zakresie ustala ilosc pozycji kosztorysu
ofertowego, opis tych pozycji,jednostki i ich ilosc w tych pozycjach.

197.PYtanie : Prosze o wskazanie materialów z rozbiórki, które beda wlasnoscia Zamawiajacego
(destrukt bitumiczny, rozebrane slupy reklamowe, znaki drogowe, prefabrykaty itd.)
oraz podanie odleglosci transportu tych materialów od terenu budowy.

Odpowiedz: Materialy, których przekazania oczekuje Zamawiajacy, wyszczególnione sa w punkcie
3.4 podpunkt q) SIWZ wraz z okresleniem miejsca, w którym material ten nalezy
zlozyc.

l 98.Pytanie : Prosze o przekazanie rysunków szczególów poreczy zgodnych z przedmiarem robót Poz.
nr 153 - porecz o masie 20,1 kg/m oraz Poz. nr 154 57,93 kg/m. Na rysunku nr 5/1
pokazana jest jedna porecz.

Odpowiedz: Projekt wykonawczy drogowy uwzglednia wykonanie poreczy :
a) poreczy typu szczeblinkowego pokazanej na rys. nr 5/1 - na sciezce rowerowej na

dojazdach do kladki dla pieszych (porecz ta oznaczona jest na rys. nr l kolorem
niebieskim z opisem "porecze dla pieszych")

b) poreczy rurowej typu "odwrócone U" (typ gdanski) o wysokosci 1,2 m -
ustawianej na sciezkach rowerowych w rejonie jezdni i skrzyzowan z ciagami
pieszymi (porecz ta oznaczona jest na rys. nr l kolorem rózowym z opisem
"porecze typu odwrócone wys. 1,2 m w rejonie sciezek rowerowych") - w
zalaczeniu Zamawiajacy przekazuje rysunek tej poreczy i zamieszcza wersje
elektroniczna na stronie internetowej

c) poreczy rurowej z rur stalowych 0 50, rozstaw slupków 2 m, z przeciagiem
miedzy slupkami z rury stalowej 0 50 -porecze nalezy wykonac na skarpie wzdluz
Drogi Gdynskiej (porecz ta oznaczona jest na rys. nr l kolorem niebieskim z
opisem "porecze dla pieszych").

Zgodnie z zapisem punktu 16.7 SIWZ, przedmiar robót jest wylacznie dokumentem
informacyjnym, z którego Wykonawca moze skorzystac, ale nie ma takiego obowiazku.
Zamawiajacy nie wprowadzi korekt i uzupelnien do przedmiaru robót, nie bedzie tez
wyjasnial tresci zapisów tego dokumentu. Roboty nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

199.Pytanie : Prosimy o informacje o planowanym podziale srodków na inwestycje w latach 2009-
2011.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie okreslil limitu wydatków na poszczególne lata. Zamawiajacy dostosuje
kwoty wydatków, planowanych na poszczególne lata na realizacje przedmiotu
zamówienia, do warunków oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa.
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200.Pytanie: W przedmiarze robót 8.6 w opisie poz. 2.10 - kabel zasilajacy trakcja - podana jest
liczba 28. Prosimy o wyjasnienie niejasnosci.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisem punktu 16.7 SIWZ, przedmiar robót jest wylacznie dokumentem
informacyjnym, z którego Wykonawca moze skorzystac, ale nie ma takiego obowiazku.
Zamawiajacy nie wprowadzi korekt i uzupelnien do przedmiaru robót, nie bedzie tez
wyjasnial tresci zapisów tego dokumentu. Roboty nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

201.Pvtanie: W przedmiarze robót dotyczacym stacji prostownikowej tom 9 teczka l - linia kablowa
nn -rezerwowego zasilania potrzeb wlasnych po pozycji nr 5 wystepuje od razu pozycja
nr 13 (brak jest pozycji od nr 6 do 12), natomiast numeracja kolejnych stron jest
prawidlowa. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 200.

202.Pytanie: Przedmiar robót dotyczacy stacji prostownikowej tom 9 teczka l - linia kablowa nn -
rezerwowego zasilania potrzeb wlasnych - poz. 4 - wg dzialu nalezy ulozyc 20 m kabla
w rowie i 10m kabla w rurze zas pozycja ilosci informuje o ulozeniu 420 m lacznej
dlugosci kabla. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz: Jak odpowiedz na pytanie 200.

203.Pytanie: Zgodnie SIWZ, Projekt Wykonawczy, pkt. 4.1.9 Zamawiajacy przewiduje do renowacji
bezwykopowej metoda rekawa kolektor deszczowy ON 900 o dlugosci L= 230 m.
Natomiast w przedmiarze robót 0.03.01.04 pozycje 43 i 44 oraz Rysunku nr 4 - Profil
Kanalizacji Deszczowej przewiduje sie do renowacji kanaly: ON 800, L= 175,3 m oraz
ON 900, L= 53,7 m. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci oraz wskazanie które wartosci
nalezy uwzglednic w kalkulacji ceny ofertowej.

Odpowiedz: Przedmiot zamówienia obejmuje renowacje kanalów 0 800 na odcinku od 028 do Dist.3
i 0 900 na odcinku od Dist.3 do 038, zgodnie z profilem kanalizacji deszczowej.
Zamawiajacy koryguje srednice kanalu przeznaczonego do renowacji, zastepujac w tresci
punktu 4.1.9 zapis ,,0 900" zapisem ,,0 900 i 0 800" (korekta ta nie dotyczy ostatniego
zdania na stronie 17 opisu). W ocenie Zamawiajacego renowacji podlega kanal 0800 na
odcinku 53,7 m i kanal 0900 na odcinku 175,3 m.

204.PYtanie : W zwiazku z ogloszonym przetargiem na przebudowe ukladu drogowego Wezla Sw.
Maksymiliana wraz z budowa tunelu drogowego pod Droga Gdynska, torami SKM i PKP
w Gdyni zwracamy sie z zapytaniem; jakie minimalne referencje beda wymagane dla
proponowanych do zainstalowania w stacji prostownikowej urzadzen (RPS, RSN,
Trafo)?

Odpowiedz: Urzadzenia instalowane w stacji prostownikowej musza posiadac odpowiednio certyfikaty,
atesty lub deklaracje zgodnosci z PN.

20S.PYtanie : Dot. Przedmiaru robót - Kladka z murem oporowym, poz. 6. Zwracamy sie z prosba o
potwierdzenie, iz dla pali wielkosrednicowych mozna stosowac kruszywo zwirowe.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza dla pali wielkosrednicowych zastosowanie kruszywa
zwirowego.

206.Pytanie : Dot. Przedmiaru robót - Wiadukt kolejowy, poz. 15. Zwracam sie z prosba o wyjasnienie
zakresu malowania koryt balastowych pod zasypke pod tory na wiadukcie PKP Wezla
Sw. Maksymiliana w Gdyni. W przedmiarze nie sa zróznicowane powierzchnie do
zabezpieczen antykorozyjnych, natomiast w opisie wymagane jest zabezpieczenie
powierzchni koryta zywica epoksydowo-poliuretanowa, oczyszczenie do stopnia Sal,
grunt czasowej ochrony na wytwórni i Sika Elastimastic TF na budowie.

Odpowiedz: Koryta balastowe nalezy zabezpieczyc zywica epoksydowo-poliuretanowa na calej ich
wewnetrznej powierzchni, od strony zasypki kolejowej, grunt do czasowej ochrony
dotyczy zabezpieczenia tej samej powierzchni pod warstwe zywicy.
Pozostale powierzchnie nalezy zabezpieczyc poprzez metalizacje natryskowa i
doszczelnienie zestawem malarskim.
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207.Pytanie : Dot. Przedmiaru robót - Tunel dla pieszych - konstrukcja. Zwracam sie z prosba o
podanie pozycji, w której nalezy uwzglednic siatke stalowa fi 4 mm o oczkach 50x50 do
zbrojenia betonu ochronnego B30 na powierzchni rygla górnego.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz zgodnie z odpowiedzia na pytania l3 i 31, za ustalenie ilosci
robót i za poziom szczególowosci kosztorysu ofertowego odpowiada wylacznie
wykonawca, który we wlasnym zakresie ustala ilosc pozycji kosztorysu ofertowego, opis
tych pozycji, jednostki i ich ilosc w tych pozycjach. W zwiazku z powyzszym to
wykonawca decyduje o tym, w której pozycji kosztorysu ofertowego ujac siatke stalowa
do zbrojenia betonu ochronnego. Zgodnie z zapisem punktu 16.7 SIWZ, przedmiar robót
jest wylacznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca moze skorzystac, ale
nie ma takiego obowiazku.

208.Pvtanie : Dot. Przedmiaru robót - Tunel dla pieszych - konstrukcja. Zwracam sie z prosba o
podanie pozycji, w której nalezy uwzglednic wykonanie izolacji termozgrzewalnej o
grubosci 0,6 cm na calej powierzchni rygla górnego. W przedmiarze wystepuje pozycja
na wykonanie izolacji plyt pomostu z papy termozgrzewalnej o grubosci 5 mm.

Odpowiedz: Na powierzchni rygla górnego nalezy wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej o
grubosci 2:5 mm, zgodnie z punktem 2.2 ST M-15.02.03.

Niniejsze pismo stanowi integralna czesc Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

k/o: Ul a/a

pa
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