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: : : : : : KOLEJNOSC CZYNNOSCI PRZY WYKONANIU NADPROZY:

— WYKUCIE Z JEDNEJ STRONY BRUZDY,

— OSADZENIE BELKI STALOWEJ N—... W BRUZDZIE,

— MONTAZ $RUB M16 NA CALEJ DLUGOSCI BELKI,

— ULOZENIE SIATKI DOOKOLA BELKI, WYPELNIENIE SUCHA, GESTA ZAPRAWA B20,

— PO UPLYWIE 48 GODZIN MOZNA PRZYSTAPIC DO MONTAZU BELKI Z DRUGIEJ STRONY SCIANY,

— WYKUCIE FRAGMENTU SCIANY POD BELKA MOZNA WYKONAC PO 7 DNIACH OD OSADZENIA DRUGIEJ BELKI.
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