
 

 

  

 
 

Załącznik nr 2  
 
 

UMOWA NR SKM - ................/.. 
 
zawarta w dniu .....................  roku w Gdyni, pomiędzy: 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350a,                       
81-002 Gdynia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy                             
155 185 500,00 zł, którą reprezentują: 
 
……………………………………………….. 
 
……………………………………………….. 
zwaną dalej SKM,  
a 
............................. z siedzibą w ..................................., zarejestrowaną przez  Sąd Rejonowy 
.......................... ............... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
....................., NIP ......................., REGON ......................., Kapitał Zakładowy .................... zł, którą 
reprezentują: 
 
……………………………………………….. 
 
……………………………………………….. 
zwaną dalej WYKONAWC Ą, o następującej treści: 
 
 

§1 
1. Na mocy niniejszej Umowy, Strony zawierają umowę najmu gruntów SKM położonych w 

obszarze linii kolejowej nr 250, obejmujących działki nr 1310, 1314 1318/1, 1318/2, 1624 obręb 
Śródmieście 0026. 

2. WYKONAWCA oświadcza, iż grunty stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą przez niego 
wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji inwestycji pod nazwą  

„ Rozbudowa skrzyżowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd wraz z budową kładki 
pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w Gdyni”. 

3. Warunki realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, zawiera uzgodnienie                         
nr SKMDI2g.515.18.2.16 z dnia 22 lutego 2016 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

 
 

§2 
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy są: 

1)  ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297.), 
2)  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409.), 
3)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań                

w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych – (Dz. U. z 2014, poz. 1227),  

4) Uzgodnienie nr SKMDI2g.515.18.2.16 z dnia 22 lutego 2016 r. 
 

 
 



 

 

  

§3 
1. Rozpoczęcie prac na stanowiącym przedmiot najmu terenie SKM, związanych z inwestycją,                    

o której mowa w §1 ust. 2 – może nastąpić po komisyjnym przekazaniu wyznaczonego terenu 
określonego w §1 ust. 1 z udziałem upoważnionych pracowników SKM  oraz innych 
zainteresowanych Spółek Grupy PKP. 

2. SKM  w razie konieczności wskaże zainteresowane Spółki Grupy PKP, których przedstawiciele 
winni uczestniczyć w komisji przekazania wyznaczonego terenu i odbioru końcowego robót. 

3. Zgłoszenie o rozpoczęciu jakichkolwiek prac budowlanych na wynajętym gruncie należy 
przedłożyć SKM z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

 
§4 

 WYKONAWCA  zobowiązuje się do: 
1) ścisłego przestrzegania przepisów i uzgodnień wymienionych w §2 niniejszej umowy;  
2) uzyskania wszelkich uzgodnień oraz pozwoleń właściwych organów, wynikających ze 

stosowanych przepisów, niezbędnych do realizacji zadania określonego w §1 ust 2; 
3) ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z tytułu realizacji prac 

związanych z inwestycją, o której mowa w §1 ust. 2, wobec SKM  i pozostałych Spółek 
Grupy PKP;  

4) nie przenoszenia bez uzyskania uprzedniej zgody SKM, praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem natychmiastowego 
rozwiązania umowy bez odszkodowania; 

5) utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie prac (własnym staraniem i na własny 
koszt). W trakcie prowadzonych prac WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego 
usuwania wszelkich śmieci, pozostałości po zużywanych przez WYKONAWC Ę 
materiałach, odpadków i opakowań. WYKONAWCA  zobowiązuje się utylizacji 
wytworzonych odpadów. W razie zaniechania, czynności porządkowe zostaną wykonane 
przez SKM  na koszt WYKONAWCY – dotyczy udostępnionego gruntu. Wszelki złom 
powstały w wyniku realizacji prac na terenie udostępnianym na mocy niniejszej Umowy 
zostanie nieodpłatnie przekazany na rzecz SKM ;  

6) umożliwienia przedstawicielowi SKM  wstępu na teren prac w celu przeprowadzenia 
kontroli sposobu jego użytkowania; 

7) zorganizowania komisyjnego odbioru terenu udostępnianego na mocy niniejszej Umowy z 
udziałem przedstawicieli SKM  i usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek/zniszczeń 
itp.;  

8) w przypadku gdy WYKONAWCA  nie zrealizuje ustaleń z pkt 7), SKM  zrealizuje je we 
własnym zakresie a kosztami obciąży WYKONAWC Ę;  

9) przedłożenia do uzgodnienia i zatwierdzenia przez SKM  harmonogramu wszelkich 
zamknięć torowych skutkujących zmianami w rozkładzie jazdy na linii kolejowej nr 250 
wynikających z harmonogramu robót z wyprzedzeniem, co najmniej 90 dni przed 
przystąpieniem do robót. Inne harmonogramy zamknięć nie skutkujące zmianą rozkładu 
jazdy wymagają przedłożenia do uzgodnienia i zatwierdzenia przez SKM w terminie 14 
dni przed przystąpieniem do robót ; 

10) zapewnienia w czasie wykonywania robót przejazdu po torach linii kolejowej nr 250                 
w obrębie realizowanych robót z prędkością nie mniejszą niż 30 km/h; 

11) zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami oraz 
ubezpieczenia budowy i zasady pokrywania szkód, które mogą zaistnieć w trakcie robót 
oraz wynikać z określonych zdarzeń losowych a także z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej; 

12) zabezpieczenia w zakresie BHP wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsc 
składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją 
budowlaną, 

13) udokumentowania przeszkolenia personelu, który wykonywać będzie roboty w rejonie 
czynnych torów, urządzeń i obiektów kolejowych lub zapewnienia jego odpłatnego 
przeszkolenia przez SKM  oraz uzyskania zezwoleń SOK SKM na przebywanie na 
obszarze kolejowym zarządzanym przez SKM ; 



 

 

  

14) uzgodnienia z SKM  zmian wprowadzanych do projektów budowlanych                              
i wykonawczych dot. przebudowywanej infrastruktury kolejowej SKM z inicjatywy 
INWESTORA  lub WYKONAWCY przy czym SKM nie będzie odmawiała swojej 
zgody bez uzasadnionej przyczyny; 

15) dostosowania się do wszystkich warunków podanych w opiniach, uzgodnieniach, 
regulaminach i pozwoleniach do projektu budowlanego i wykonawczego; 

16) w przypadku konieczności usunięcia kolizji z nie zinwentaryzowaną przeszkodą 
WYKONAWCA powiadomi SKM i wykona wskazane czynności na własny koszt; 

17) ponoszenia pełnej odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe wobec 
SKM  i osób trzecich; 

18) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzeń i obiektów 
infrastruktury kolejowej uwidocznione bądź nie uwidocznione na podkładzie 
geodezyjnym (nie dotyczy infrastruktury SKM) bądź wskazane w terenie przez 
odpowiednie służby eksploatacyjne SKM ; 

19) zabezpieczenia własnym staraniem i na swój koszt wykonania naprawy odtworzenia bądź 
przebudowy istniejącej infrastruktury kolejowej Spółek Grupy PKP, gdyby w trakcie 
wykonywania robót związanych z budową w oparciu o przyjętą technologię robót doszło 
do jej uszkodzenia z winy WYKONAWCY ; 

20) ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za wszelkie straty i utracone 
przychody SKM wynikłe z nienależytego wykonania lub braku wykonania robót oraz za 
przywrócenie placu budowy do stanu należytego; 

21) po zakończeniu prac budowlanych zobowiązuje się WYKONAWC Ę, jeżeli jest to 
wymagane, do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przedsięwzięcia,  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 
1995 roku §17-21 (Dz. U. 95.25.133) i przekazania jej do SKM i PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku – Wydział Geodezji i Regulacji 
Stosunków Prawnych Nieruchomości, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk; 

22) pokrycia kosztów pracy komisji odbierającej roboty; 
23) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zapewnienia wymagań ochrony 

przeciwpożarowej określonych w odrębnych przepisach i normach, przepisów BHP, 
sanitarno - epidemiologicznych oraz ochrony mienia w zakresie, w jakim związane jest to 
z prowadzonymi pracami; 

24) dostarczenia SKM  przed odbiorem końcowym robót pełnej dokumentacji 
powykonawczej, w zakresie przebudowanej infrastruktury pozostającej w zarządzie 
SKM ;  

25) niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, przywrócenia terenu SKM, na którym 
były prowadzone roboty, do stanu niepogorszonego, zapewniającego SKM możliwość 
wykorzystywania terenu w sposób dotychczasowy oraz zapewniającego zachowanie jego 
pełnej funkcjonalności – w przypadku rozwiązania umowy lub braku odbioru z 
uzasadnionych przyczyn ze strony SKM; 

26) ponoszenia odpowiedzialności za działania i zaniechania Podwykonawców, tak jak za 
własne działania i zaniechania oraz odpowiada solidarnie z Podwykonawcą za szkody 
wyrządzone przez Podwykonawcę.   
 

 
§5 

1. SKM  zobowiązuje się do odpłatnego zapewnienia, w razie potrzeby, niezbędnego nadzoru 
techniczno-eksploatacyjnego przedstawicieli SKM w trakcie robót w granicach i w sąsiedztwie 
obszaru kolejowego. Jednocześnie Strony ustalają, iż przez obszar kolejowy rozumieją zgodnie             
z art.4 pkt 8 ustawy o transporcie kolejowym określony działkami ewidencyjnymi obszar, na 
którym usytuowane są linie kolejowe oraz inne budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do 
zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych, a także służące do obsługi przewozu osób 
i rzeczy. 



 

 

  

2. Zakazuje się nieuzgodnionego zajęcia torów czynnych linii kolejowej nr 250 przez 
WYKONAWC Ę podczas robót pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy bez 
odszkodowania. 

3. Roboty realizowane w obszarze kolejowym – infrastrukturze SKM  muszą być wykonywane pod 
nadzorem SKM  oraz kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane            
w danym zakresie. 

 
 
 

 
§6 

1. Za czasowe udostępnienie gruntu oraz inne świadczenia ze strony SKM WYKONAWCA  
zobowiązany jest do opłat zgodnie Decyzją nr 37/2016 Prezesa Zarządu – Dyrektora 
Przedsiębiorstwa PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 06 czerwca 2016 roku   w sprawie 
aktualizacji cennika usług wykonywanych przez pracowników/przedstawicieli przedsiębiorstwa 
na rzecz obcych podmiotów, zwanego dalej Cennikiem, który stanowi Załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy. Opłaty wynikające z Cennika są opłatami netto, do których zostanie doliczony 
podatek VAT wg aktualnych stawek. 

2. WYKONAWCA  zobowiązuje się do opłacenia kosztów związanych z opracowaniem zmiany 
organizacji ruchu pociągów, opracowaniem Tymczasowego Regulaminu Prowadzenia Ruchu, 
zamknięciem toru, ograniczeniem ruchu pociągów oraz innych na podstawie faktycznej ilości  
wykonanych usług wg stawek i taryf jednostkowych zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej 
umowy – Cenniku. Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury, która wystawiana 
będzie w ciągu 7 dni od daty zakończenia każdego miesiąca obowiązywania niniejszej umowy. 
W przypadku nieopłacenia faktury w wyżej wymienionym terminie WYKONAWCA , na 
pisemne wezwanie wystosowane przez SKM , zobowiązany będzie do opuszczenia terenu SKM  
oraz do usunięcia sprzętu, materiałów i osób w terminie określonym w wezwaniu SKM .                        
W przypadku, jeżeli WYKONAWCA  nie usunie ww. przeszkód, SKM  będzie upoważniona do 
usunięcia sprzętu, materiałów i osób na koszt i niebezpieczeństwo WYKONAWCY . 
Postanowienia §7 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3. Wnioskowanie o wyłączenie napięcia w sieci trakcyjnej oraz koszty z tym związane leżą po 
stronie WYKONAWCY . 

4. W przypadku nieterminowej wpłaty należności WYKONAWCA  zobowiązany jest do zapłaty 
odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia. Przekroczenie umownego terminu 
płatności o 90 dni, nieterminowość lub zła jakość prac spowoduje zgłoszenie tego faktu do 
„Rejestru Nierzetelnych Kontrahentów Spółek Grupy PKP”. 

 
§7 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – w okresie realizacji robót – od dnia przekazania 
placu budowy do dnia bezusterkowego, pisemnego odbioru robót objętych umową. 

2. SKM  zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w sytuacjach 
nadzwyczajnych potrzeb związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa, naruszenia 
przez WYKONAWC Ę istotnych postanowień umowy nie wcześniej jednak niż po 
bezskutecznym upływie dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego WYKONAWCY  na 
usunięcie naruszeń, zwłoki większej niż 14 dni kalendarzowych, gdy WYKONAWCA  nie 
ureguluje należności wynikającej z umowy i w szczególności wynikających z §6 ust. 1 i 2, 
uzasadnionej odmowy odbioru przez przedstawiciela SKM  lub wystąpienia nagłej potrzeby 
modernizacji linii kolejowej. 

3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy WYKONAWCA  będzie zobowiązany do 
opuszczenia terenu SKM  oraz do usunięcia sprzętu, materiałów i osób w terminie określonym               
w wezwaniu SKM . W przypadku, jeżeli WYKONAWCA  nie usunie ww. przeszkód, SKM  
będzie upoważniona do usunięcia sprzętu, materiałów i osób na koszt i niebezpieczeństwo 
WYKONAWCY . 

 
 



 

 

  

§8 
1. Strony umowy, dążąc do zapewnienia jej sprawnego wykonania, powołują koordynatorów 

reprezentujących je w kontaktach roboczych, związanych z jej wykonaniem: 
 

1) ze strony SKM:  
imię i nazwisko:   …………………… 
adres do korespondencji …………………… 
tel. :    ............................. 
fax.:    .............................. 
adres e-mail:   .............................. 

 
2) ze strony WYKONAWCY:  

imię i nazwisko:   ……………………. 
adres do korespondencji  …………………. 
tel. :    ........................... 
fax.:    .............................. 
adres e-mail:   ............................ 
 

2. Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna być sporządzona na 
piśmie. Strony dopuszczają także możliwość kontaktu telefonicznego, o ile jednocześnie stosowne 
zawiadomienie zostanie sporządzone na piśmie i doręczone zgodnie z ust. 3 poniżej.  

3. Uzgadnia się, iż zawiadomienia stają się skuteczne po ich doręczeniu przez pocztę, albo w dniu 
osobistego doręczenia bądź przesłania faksem lub korespondencją e-mailową potwierdzoną przez 
odbierającego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy. 

4. W przypadku zmiany danych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są w terminie 7 dni 
powiadomić drugą Stronę o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia, korespondencja 
wystosowana zgodnie z danymi dotychczasowymi będzie uznana za doręczoną po upływie 5 dni od 
dnia jej wystosowania. 

 
§9 

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego.  

2. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd 
Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby SKM . 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie 
podpisanego aneksu, przy czym zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-
organizacyjną umowy oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do 
kontaktów miedzy stronami nie stanowią zmiany umowy.  

4. Umowa ma charakter poufny. Informacje dotyczące działalności gospodarczej stron, pozyskane 
przez strony w związku z wykonywaniem zobowiązań, wynikające z niniejszej umowy, nie mogą 
być ujawniane stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po 
uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej strony.  

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.  

6. Integralną częścią umowy jest: 
1) uzgodnienie nr SKMDI2g.515.18.2.16 z dnia 22 lutego 2016 r. 
2) Cennik - Decyzja nr 37/2016 Prezesa Zarządu – Dyrektora Przedsiębiorstwa PKP SKM w 

Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 06 czerwca 2016 roku   w sprawie aktualizacji cennika usług 
wykonywanych przez pracowników/przedstawicieli przedsiębiorstwa na rzecz obcych 
podmiotów, zwanego dalej Cennikiem – załącznik nr 2. 

 
WYKONAWCA       SKM 

        


