



LEGENDA:

- Projekowane znaki poziome tymczasowe
- Projekowane znaki pionowe tymczasowe
- Zastąpienie/likwidacja istniejącego oznakowania
- Obszar robót
- Obszar robót wykonanych w poprzednich etapach Tymczasowy chodnik/jezdnia (płyta betonowa)
- Kierunki ruchu pojazdów podczas budowy I etapu
- Ruch pieszych na czas budowy
- Projektowana kanalizacja deszczowa
- Istniejące zasady do regulacji

- UMIAGŁA I
- Wykonawca poinformuje mieszkańców o utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
  - Wykonawca uzgodni z właścicielami posesji sposób dojazdu i dojazdu do każdej nieruchomości w czasie prowadzonych robót.
  - W czasie prowadzenia robót, wykonawca zapewni mieszkańcom dojazd i dojazd do posesji.

Realizacja zowote w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie, prawo autorskiego i mogą być powielone, powielone lub na podstawie pisemnego zezwolenia W/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

**BPBK s.a.**  
Biuro Projektów Komunikacji W Gdańsku

RENOWACJA TERENÓW DZIELNICY CHYŁONIA W GDYNIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDOWY KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZĘCI CHYŁONIA - ETAP 4  
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU  
PROJEKT WYKONAWCZY

Skala: 1:500  
Data: 01.2016  
Nr arch.: 0151  
Rys nr: 4

Projektant: mgr inż. Paweł Gębski

Specj.	Upr. nr
specj. inż.	
specj. inż.	
specj. inż.	
specj. inż.	

Sprawdzający: