ZAL ACZNIK NR 5
UMOWA NI e

zawartaw dniu ................... porgiizy Gming Miasta Gdyni z siedzila w Gdyni (81-382), Al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54, NIP 586-231-23-26, reprezenimgwprzez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha
Szczurka, z upowaienia ktorego dziata:

Wiceprezydent Miasta Gdyni -
zwary dalej ZAMAWIAJACYM, z jednej strony,

- R majcym swg siedzile ..................... reprezentowanym przez :

zwanym dalej WYKONAWGQ,.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawietmyzmiccia posgpowania z dnia ................. r.w
sprawie zatwierdzenia wyniku pepbwania w trybie przetargu nieograniczonego O @gart nie
przekraczajcej 5 548 000 euro na wykonanie robét budowlanyBlidowa Pomnika Polski Morskiej w
Gdyni”.

§1

1. Zgodnie z wynikiem pogpowania o udzielenie zamowienia publicznego, ZAMAIACY powierza
WYKONAWCY, a WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowiek wykonania robo6t budowlanych
,=Budowa Pomnika Polski Morskiej w Gdyni”, zwanych w dalszej ¢zci niniejszej umowy robotami,
w zakresie rzeczowym wynikglym z dokumentacji projektowejzdtacznik nr 6), specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robd&@afacznik nr 7) i dyspozycji SIWZ oraz do wykonania innych
swiadczeé zgodnie z postanowieniami SIWZ.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuje

1) wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z przekazamprzez ZAMAWIAJACEGO dokumentagj
projektowg stanowica zatacznik nr 6 i z uwzgkdnieniem dyspozycji ust. 6 umowy, w tym:

a) czes¢ A —wykonanie prac przygotowawczych dla posadowipnianika wraz z zakresem robot
budowlanych okrdonym w ust. 3,

b) czes¢é B — wykonanie pozostatych robét budowlanych zgodnigakresem robot budowlanych
okreslonym w ust. 4.

2) Uzyskanie pozwolenia na #ytkowanie lub ztozenie zawiadomienia we wigciwym organie
nadzoru budowlanegooraz przedtgenie Zamawiajcemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu
potwierdzagcego skuteczrig zawiadomienia; Wykonawca we wiasnym zakresie agéie czsci
przedmiotu zamdwienia i w jakim terminie wymagajzyskania takich pozwaielub ztazenia
zawiadomi@; Zamawiajcy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw w tyakresie.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdéwienia dla a#ci A obejmuje:

1) Roboty rozbiorkowe w zakresie niezimym dla wykonania fundamentéw i nawierzchni
tymczasowej,
2) Roboty ziemne w zakresie niedmym dla wykonania fundamentéw i nawierzchni tynsceae]
oraz niwelagj terenu do rgdnych docelowej nawierzchni drogowej,
3) Roboty konstrukcyjne, w tym:
a) wykonanie fundamentéw,
b) wykonanie stalowego rdzenia pod stup graniczny,
4)  Wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym:
a) wykonanie odwodnienia liniowego,
b) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,
5)  Wpykonanie iluminacji pomnika wraz z doprowadzeniemsilania,
6) Ulozenie rury ostonowej RHDPE dla systemu monitoringu,
7)  Wykonanie nawierzchni, w tym:
a) wykonanie docelowej nawierzchni pod pomnikiem,
b) wykonanie nawierzchni tymczasowej w pasie poprzgtzn
8) Mata architektura, w tym:
a) wykonanie i montablokéw z Sjenitu,
b) przeniesienie istniggej granitowej ptyty pamtkowej,



9)

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia dla e%ci B obejmuje:

1)
2)
3)
4)

)
6)

7

8)

9)
a)
b)

Rozbiérke nawierzchni tymczasowej,

Roboty rozbiérkowe pozostate,

Roboty ziemne pozostate,

Wykonanie robét elektrycznych, w tym:

a) demonta istniegcego @wietlenia,

b) budowe nowych lamp wraz z ligizasilajca,

c) monta nawietlaczy,

Wykonanie systemu monitoringu,

Budowe nawierzchni, w tym:

a) budowe nawierzchni z piyt granitowych,

b) budowe nawierzchni z ptyt betonowych ciemnoszarych,

¢) budowe nawierzchni z ptytelbetowych,

d) budowe nawierzchni z ptyt chodnikowych,

e) budowe pasow z plyt granitowych pogrtdzy ptytamizelbetowymi,
Budow instalacji nawodnienia terenow zielonych wraz zygiczem wodocigowym,
Malta architektura,

Zielen, w tym:

nasadzenia drzew,

pielegnacja trawnikow i nasadzonych drzew

5. Szczegdblowy opis przedmiotu zamowienia dla €xi A i czesci B w zakresie wykonania roboét
budowlanych stanowi:
1) dokumentacja projektowa przekazana przez Zamaeagp galacznik nr 6);
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolzdtgcznik nr 7),
3) dyspozycje zawarte w ust. 6.
6. Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ z uwzgkdnieniem nasepujacych uwag:
1) Przedmiot zamoOwienia obejmuje:

a)

b)

c)
e)
f)

)

h)

i)
)
K)

wykonanie wykopow prébnych i kontrolnych, wykopy te Wykonawca zobowZany jest
wykona z takim wyprzedzeniemzeby przekaz& Zamawiagcemu i nadzorowi autorskiemu
oraz inwestorskiemu na 7 dni przed planowanym teemi realizacji rob6t na danym odcinku,
wyniki analizy danych uzyskanych w ramach tych wydw pod ktem nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej kolizji istniggego uzbrojenia z robotami ebymi przedmiotem
zamodwienia (zgtogiwystapienie takich kolizji),

odwodnienie i umocnienie wykopow na czas prowadzenirobdt wedlug rozwizan
Wykonawcy i w zakresie niezlednym dla realizacji przedmiotu zamoéwienia -rozwigzania
wskazane w dokumentacji projektowej stanpwiytacznie sugesii projektanta i nie & dla
Wykonawcy wazace; sposob umocnienia i odwodnienia wykopow Wykarewobowdzany
jest opracowawe wlasnym zakresie i uzgodri nadzorem inwestorskim,

regulacje wysokaciows istniejacego uzbrojeniaw obszarze obfym inwestycj,

usuniecie karpin z wywozem i utylizacp,

odtworzenie i piekgnacje trawnikédw w okresie 1 roku od dnia odbiorudawegozgodnie z
wytycznymi stanowgcymi zatacznik nr 11,

pielegnacja nasadzonych drzeww okresie 3 lat od dnia odbioru kmowego zgodnie z
wytycznymi stanowjcymi zafacznik nr 11,

rozebranie nawierzchni tymczasowej z pityt chodnikowch. Plyty chodnikowe Wykonawca
zobowgzany jest uy¢ do budowy nawierzchni placow przy tawkach zgodnidokumentacja
projektowg. Plyty niewykorzystane, Wykonawca zobagwany jest posegregowaoczycic,
utozy¢ na paletach ptyty chodnikowe, protokolarnie przekado ZDIZ i przetransportowaw
miejsce wskazane przez ZDiZ z uwgdhieniem dowozu na odlegiodo 15km.

zabezpieczenie wszystkich istniggych drzew i krzewow na czas prowadzenia robdét w
granicach inwestycji oraz w ich beZpednim gsiedztwie,

dwukrotny monitoring TV kanalizacji deszczowej,

wykonanie odtworzenia istniepcych nawierzchni po wykopach dla budowy i przebudowy
przykczy i sieci,

obstuge geotechnicziy i geodezyjry tacznie z geodezyjnym wytyczeniem, inwentaryzacj
powykonawcg po zakaczeniu robdét,

wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejcego obiektéw i terenu objego
inwestycp oraz po zakaczeniu inwestycji,



m) zakrycie elementdéw rzébiarskich pomnika do czasu jego oficjalnego odsteaia; sposéb
zakrycia Wykonawca uzgodni z Zamavgigym,

2) Przedmiot zamdéwienia nie obejmujedostawy i montau nasgpujacych elementéw rzbiarskich:

a) elementéw kamiennych stupa granicznego oraz karejdal,

b) fal stalowych,

c) odlewow 10 tablic z liternictwem,

d) liter montowanych na przenoszonej ptycie pghowej,
Dostawa i monta rzezb obgta jest oddzielnym zaméwieniem i zostanie wykonandrakcie
realizacji cesci A niniejszego zamdwienia.

3) Wykonawca zobowzany jest w trakcie realizacji ¢xi A niniejszego zamoéwienia do
powiadomienia dostawcy elementéw dmrskich z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o
planowanym terminie zakozenia ustawienia rdzenia stupa i wykonania funddévwe w sposéb
umazliwiajacy monta rzezb. Zamawiagcy w dniu podpisania umowy przeia\Wykonawcy dane
kontaktowe do dostawcy rzay.

4) Wykonawca zobowdzany jest w trakcie realizacji e¢xi A niniejszego zaméwienia do
udostpnienia placu budowy upovmionym przedstawicielom dostawcy fbew celu wykonania
prac montaowych. Monta poszczeg6linych elementéw ¢hy trwat kedzie 3 tygodnie.

5) Wykonawca zobowzany jest wykon& warstwy konstrukcji nawierzchni aftych czscia A
przedmiotu zaméwienia na daieidostpnienia terenu budowy Wykonawcy fby, by umaliwi ¢
wjazd dzwigu do montau rzerb.

6) Wykonawca zobowzany jest do wspotpracy i koordynacji rob6t reafamych w ramach
niniejszego zamowienia z pracami wykonywanymi prapawanionych przedstawicieli dostawcy
poszczegoblnych elementow thg.

7) Wykonanie montau rzezby przez przedstawiciela dostawcy atzg nie zwalnia Wykonawcy z
udzielonej gwarancji na przedmiot zaméwienia.

8) Zamawiajicy przekae Wykonawcy robot budowlanych decyz) pozwoleniu na budoyww dniu
podpisania umowy,

9) Wykonawca zobowizany jest zgtosi zamiar rozpocgia rob6t widciwym gestorom sieci, ktorzy
dokonywali uzgodnig dokumentacji na 7 dni przed rozpeciem robot.

10) Wykonawca zobowdzany jest do wykonywania wszelkich prac ziemnyahaleryta starannécia,
tak aby nie pogorszystanu istnigjcego. W przypadku wysgpienia jakichkolwiek uszkodze
Wykonawca zobowdzany jest do naprawy, odtworzenia lub rekonstruksiikodzonych obiektow.

11) Wykonawca zobowgizany jest do zabezpieczenia na czas realizacjit rigiddiegcego uzbrojenia
w obrebie wykonywanych wykopdw.

12) Wykonawca zobowdgzany jest do przestrzegania postan@wmEawartych w uzgodnieniach do
dokumentacji projektowej.

13)Wykonawca zobowzany jest w trakcie wykonywania robét budowlanych dapewnienia
bezpiecznego przgjia pieszego i dojazdu guzy innymi: wytkownikom posesji, sttbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym oraz innyaytikownikom.

14) Zamawiajcy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraantema czasowy odklad mas
ziemnych oraz materiatow z rozbiorki. Wykonawca awhizany jest uzgoddiz Zamawiagcym
planowan lokalizacg zaplecza budowy.

15)Przy odtwarzaniu nawierzchni Wykonawca zobgrainy jest zachowa spadki poprzeczne
i podtuzne zapewniace sprawny odptyw wod opadowych.

16) Wykonawca zobowgzany jest przed wbudowaniem materiatow uzystéd nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatow, przatigc w tym celu dokumenty wymagane
ustava 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016.1570) i wymwogaspecyfikacji technicznych
(zalacznik nr 7), a w uzasadnionych przypadkach,adanie nadzoru inwestorskiego, takprobki
tych materiatéw.

17)Jeeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wykona wy&w probnych i kontrolnych, o
ktérych mowa w podpunkcie 1a), a wysity nie przewidziane w dokumentacji projektowej kadizj
istniejgcego uzbrojenia z robotami @bjmi przedmiotem zamdwienia, Wykonawca zobgrainy
jest do usuricia tych kolizji we wlasnym zakresie i na wkasnyskb hcznie z opracowaniem
ewentualnej dokumentacji projektowej dla ugara tych kolizji.

18) Do usun¢cia kolizji stwierdzonych w trybie zapisow podpumkia) stosuje sizapisy o robotach
dodatkowych, okrdone w podpunktach od 19) do 22).

19) Wykonawca zobovdzany jest do zienia u Zamawiacego i w nadzorze inwestorskim
ewentualnych wnioskéw na wykonanie rob6t dodatkdwyc terminie 7 dni kalendarzowych od



daty ustalenia sposobu wykonania tych rob6t dodegkb przez nadzo6r autorski lub nadzor
inwestorski.

20) Wykonawca zobowgizany jest do stosowania przy wycenie ewentualngbiétrdodatkowych i robot
zamiennych ofertowych cen jednostkowych (cen zastasych w kosztorysie ofertowym), a w
przypadku, gdy roboty dodatkowe i roboty zamienieemap bezpdredniego odzwierciedlenia w
ofertowych cenach jednostkowych, Wykonawca zobgany jest do stosowania czynnikéw
cenotworczych (w tym podstawy ustalenia naktadévdngstkowych, wielkéci naktadéw
jednostkowych, wspoétczynnikow stosowanych do naktadednostkowych, cen jednostkowych
materiatéw, pracy spetu, stawki robocizny, wysokei narzutu kosztéw ogélnych, kosztéw zakupu
i zysku) uwzgtdnionych w kosztorysie ofertowym.

21)W przypadku spoeglzenia przez Wykonawdosztorysu ofertowego, w ktorym nie uwidoczniono
zastosowanych czynnikdw cenotworczych, przy wyceeiwentualnych robdt dodatkowych i
zamiennych Wykonawca zobagany jest do spogdzenia szczegdtowej kalkulacji cen
jednostkowych dla pozycji wskazanych przez Zamawejo.

22)Dla robét zamiennych i dodatkowych, dla ktérych oiereslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych, Wykonawca zobazany jest do spoggzenia kalkulacji szczegotowych.

23) Wykonawca zobowazany jest do wykonania wygrodzenia i zabezpieczengacu budowy oraz
zaplecza budowy z systemowych panelzarowych.

24)yWykonawca zobowgzany jest do prowadzenia robét w taki sposob, by wiystpity zadne
uszkodzenia istniggych obiektéw, w tym infrastruktury technicznejnigjacej (nadziemnej i
podziemnej) oraz nawierzchni drogowych, zlokalizayweh na terenie placu budowy i w jego
otoczeniu. W przypadku wygiienia uszkodze tych obiektow, infrastruktury lub nawierzchni
drogowych Wykonawca zobogdany jest do naprawy uszkodzeb odtworzenia tych obiektéw lub
infrastruktury.

25) Zamawiajicy informuje,ze w myl zapiséw Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.0442 (t.).
Dz.U.2018 poz. 1423abrania sk skladowania materiatdbw budowlanych w tym: kostki,zwiru,
asfaltu, ziemi lub innych materiatéw w obrbie systemu korzeniowego drzewpowodujc tym
zagszczenie gruntu i zasypywanie szyi korzeniowej wree jest szkodliwe i doprowadza do ich
zamierania w kolejnych latach.

26)W przypadku konieczrigi skorzystania z cudzej nieruchofob do wykonania prac
przygotowawczych lub robét budowlanych, Wykonawtmwiazany jest przed ich rozpogzdem
uzgodné przewidywany sposob, zakres i terminy korzystanigsiedniej nieruchom@i z jej
wiascicielem, a po zaki@zeniu rob6t wykonawca obogziany jest naprawiszkody powstate w
wyniku korzystania zgsiedniej nieruchomii.

27)Wykonawca zobowgzany jest zorganizowa plac budowy zgodnie z wymogami \étdawej
gospodarki odpadami oraz w sposéb zapewecyajochror powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym tak przez zastosowanie sprawnego i Selaie eksploatowanego
sprz:tu oraz najmniej ugkliwej akustycznie technologii prowadzenia robot.

28)Wykonawca zobowizany jest do przeciwdziatania emisji pytu w trakemalizacji przedmiotu
zamodwienia, w szczegOlda poprzez zraszanie wgderenu budowy, przykrywanie plandekami
skrzyh tadunkowych samochoddw transpogtyjch materiaty sypkie, w tym ziemiz wykopow;
wyklucza s¢ mazliwo$é¢ kruszenia pozostatoi po rozbidrce nawierzchni na terenie budowy (eéhyb
ze Wykonawca pozyskat decyzezwalajca na odzysk odpaddéw w ten sposab).

29) Wykonawca ma obowkek mycia k6t samochoddéw przed wyjazdem z terermloiwy.

30) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny kosztlaprowadzi teren do naigego stanu
(petnego uporgdkowania) wraz z upoggkowaniem terendw przylegtych.

31) Wykonawca zobowgzany jest zastosowarozwigzania techniczne i technologiczne w celu
zapobigenia uwodnienia gruntdw w wykopie oraz ogeni Si gruntow podczas prowadzenia prac
budowlanych.

32)W przypadku uplastycznienia gruntow gliniastych raktie prowadzenia robdét w warunkach
zwigkszonej wilgotnéci, Wykonawca zobowgzany jest do ich wymiany.

33)Wykonawca zobowzany jest do wykonywania tymczasowych pgeeén sieci energetycznej w
zakresie wynikajcym z przygtego etapowania realizacji robo6t, w sposéb gimdajacy ich
funkcjonowanie w trakcie realizacji robot.

34) Wykonawca zobovgizany jest uzyskapisemn akceptagi BOM materiatu do nasadzécisy).

35)Wykonawca zobowizany jest do przekazania do Zga Drég i Zieleni w Gdyni, po
wczesniejszym uzgodnieniu materiatdw z rozbiorki nawamzi (kostka betonowa, kraaniki i
obrzera) nadajcych sé do ponownego wbudowania; materiaty z rozbiérki imemchni Wykonawca
zobowpzany jest posegregowaoczyci¢, utozy¢é na paletach i przetransportatvay miejsce

4



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

wskazane przez ZDiZ z uwzginieniem dowozu na odlegi®do 15km. Pozostatle zdemontowane
elementy Wykonawca zobogdany jest zutylizowma

36) Wykonawca zobovdzany jest odpowiednio zabezpieézglemontowane obiekty pagikowe do
czasu ich ponownego motuta

37) Zamawiajcy zwraca uwag ze wykonanie docelowej nawierzchni pod pomnikiemeznnych piyt
sjenit oraz fragmentu nawierzchni z plyt granitotwymaze nasipi¢ dopiero po montal rzezby.
Zachowanie w/w kolejri@i robot Wykonawca winie uwzedinic w swoim harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

. Wykonawca udzieli na wykonarrobot budowlan nie mniej nk 48 miesgcy gwarancji. Zamawiagy

wymaga, aby okresgkojmi byt rowny okresowi udzielonej gwaranciji.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zolgrany jest do piebnacji nasadzonych drzew w

okresie 3 lat oraz pigyinacji zataonych nowych i odtworzonych istnigjych trawnikéw przez okres 1

roku, od dnia odbioru kmowego zgodnie z wytycznymi BOM aaknik nr 11 do SIWZ, w taki sposéb

by na koniec okresu pigjnacji byta zachowangywotnacs¢ zatazonej zieleni.

Nadzér Autorski nad realizagjniniejszego zamoOwienia sprawoivddzie Pan Andrzej Getter

prowadacy dziatalné¢ gospodarcg pod nazw Autorska Pracownia Projektowo-Plastyczna, ul.

Goftaska 10/28, 30-619 Krakéw, w ramach eoinej umowy zawartej przez ZAMAWIAICEGO, od

dnia przekazania WYKONAWCY przez ZAMAWIAICEGO placu budowy do dnia potwierdzenia

przez NADZOR zakaczenia rob6t budowlanych.

WYKONAWCA zobowigzany jest do uzyskania uzgodnienia NADZORU, Nadzdutorskiego oraz

pisemnej akceptacji ZAMAWIA4CEGO dla wprowadzenia jakichkolwiek zmian do dokuotaeji

projektowej przekazanej przez ZAMAWIALEGO.

ZAMAWIAJ ACY wymaga by WYKONAWCA w trakcie realizacji robdysponowat:

a) 1 osola z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotdsndowlanymi bez ogranicaew
specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i agizer wodociagowych i kanalizacyjnych,

b) 1 osoly z uprawnieniami budowlanymi bez ogranitze specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i uradzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) 1 osol posiadajcg wyksztatcenie wisze o kierunku ogrodnictwo lub architektura kragatar oraz
co najmniej 5 letnie doviadczenie w zakresie prac w ogrodnictwie

ZAMAWIAJ ACY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWub podwykonawe os6b na podstawie

umowy o prae, jezeli osoby te wykonw czynndci w zakresie realizacji zaméwienia, ktorych

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposobsdng w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy z dnia

26 czerwca 1974 r. WYKONAWCA ponosi odpowiedzigfi@a wykonanie przez podwykonagvc

obowiazku okrélonego w zdaniu pierwszym.

ZAMAWIAJ ACY okreila nasg¢pujace czynnéci wymagajce zatrudnienia: wykonywanie prac

wymagajcych pracy pod nadzorem (tj. z wiiem obstugi geodezyjnej, geologicznej, archealngg),

projektantéw oraz oséb pedoiych funkcje kierownika budowy i kierownikdw robot)

WYKONAWCA obowiagzany lkedzie na kade zadanie NADZORU przestawiw terminie 7 dni od

otrzymania takiegaadania aktualne sviadczenieze osoby, o ktérych mowa w ust. 12 zatrudnione

przez WYKONAWE na podstawie umowy o0 prgcpodpisane przez osgly upowaniorng do

reprezentowania WYKONAWCY lub osebprzez WYKONAWCE umocowan. Przedmiotowe

oswiadczenie WYKONAWCA sklada pod rygorem odpowiettridci za sktadanie falszywych

oswiadczéh. Na zasadach oldlenych w niniejszym uspie WYKONAWCA przedstawia

ZAMAWIAJ ACEMU cdwiadczenia dotycce podwykonawcow.

Nieprzediaenie przez WYKONAWGE oswiadczé, o ktorych mowa w ust. 14 skutkotvdedzie

naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w 8§ 12 ligikt.1 niniejszej umowy.

WYKONAWCA zobowigzuje s¢ do wykonania i przekazania ZAMAWIALCEMU przedmiotu

zamodwienia, wykonanego w sposob dloay w niniejszym paragrafie, zgodnie z zasadaneday
technicznej i sztuki budowlanej, a t&kdo usuricia wszystkich wad i usterek, ktére wysith w okresie
udzielonej przez WYKONAWE gwarancji i ekojmi.

17ZAMAWAJ ACY zobowhzuje s¢ do dokonania wymaganych czysog zwiazanych z przygotowaniem

1.

do realizacji robot, w tym do przekazania placudwyl i dokumentacji projektowej oraz odebrania robot
i zaptaty wynagrodzenia, ustalonego wedtug zasaglokych w niniejszej umowie.
§2

Przedmiot zamowienia realizowanydzie przez WYKONAWGE w nasgpujacych terminach:
a) zakaczenie robdt w zakresiegri A do dnia 18.06.2018 1.



b) Wykonawca zobowizany jest uwzgidni¢c w terminie wykonania zaméwieniag@ei A przedmiotu
zamodwienia okres 3 tygodni, przeznaczony na moalementow rzgbiarskich, tak aby gtéwna
bryta pomnika zostata zamontowana na fundamentachni 31.05.2018r.;

c) rozpoczcie rob6t w zakresie ezci B: od dnia 26.06.2018 r.

d) zakmczenie rob6t w zakresie gxi B lacznie ze zgloszeniem gotowed do odbioru catego
przedmiotu zaméwienido dnia: ............. 2018r.

WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania fundamentéw, zamontowaratowej rdzenia pod

stup graniczny oraz wykonania warstwy konstrukciwierzchni i umaliwienia na nich montau

elementéw rzebiarskich. Po zak@zeniu wykonania monta elementéw rzebiarskich Wykonawca

zobowgzany jest do ulzenia nawierzchni tymczasowej i zakaenia robdt olgfych czscia A

przedmiotu zamowienia.

WYKONAWCA zobowi gzany jest udosgpnié¢ teren budowy w terminie od dnia 19.06.2018r. do

dnia 25.06.2018 r. w celu przeprowadzenia uroczysia w dniu 24.06.2018r. Teren budowy winien

by¢ na czas uroczystéci uporzadkowany, bez otwartych wykopéw i sktadowanych mateatow.

Szczegobtowy harmonogram realizacji rob6t i faktuaoia stanowkalacznik nr 1, ktéry jest integralp

czes$cig niniejszej umowy.

Na dziex zawarcia niniejszej umowy WYKONAWCA dostarczy ZAMHAJACEMU dokumenty,

wymagane do zawiadomienia Wtavego organu w trybie okéeonym w art. 41 ustawy Prawo

budowlane.

WYKONAWCA, jako wytwoérca odpaddw, zoboydany jest do pogpowania zgodnie z ustaw dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz g&n.zm.).

Przed rozpoaxiem realizacji robét WYKONAWCA spogrlzi plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd®2 roku w sprawie informaciji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesteva i ochrony zdrowia (Dz. U.

2003 Nr 120 poz. 1126), w ktérym nayeuwzgkdni¢ zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi dla

wszystkich robo6t olgtych dokumentagj

§3
Ustala s¢ termin protokolarnego przekazania placu budowycdtaci A i B przedmiotu zamowienia na
dzieh ...l r. Qie p&niej niz na 5 dni kalendarzowych po dacie zawarcia umowy)

WYKONAWCA rozpocznie realizagj rob6t wymagajcych zagcia pasa drogowego po uzyskaniu
zezwolenia wiéciwego organu na czasowe gag pasa drogowego. Zezwolenie na czasowgEeapasa
drogowego WYKONAWCA zalatwia wlasnym staraniemycznie z opracowaniem ewentualnej
uzupetniagcej dokumentacji projektowej tymczasowej organizaeghu na czas prowadzenia robot w
zakresie wymaganym przez organ wydgjzgod na czasowe zggie.

. WYKONAWCA zobowizany jest przekazakopi¢ zezwolenia na czasowe geg pasa drogowego
NADZOROW!I i ZAMAWIAJ ACEMU przed przygpieniem do realizacji rob6t wymagaj/ch takiego
zajecia.

ZAMAWIAJACY przygotuje dla WYKONAWCY 2 komplety dokumentaejido odbioru w siedzibie
ZAMAWIAJ ACEGO w dniu zawarcia niniejszej umowy.

§4

WYKONAWCA oswiadcza, t upewnit s¢ co do prawidtowséci i kompletndci ztozonej do przetargu
oferty oraz zgodrii wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.

WYKONAWCA oswiadcza, ¥ zapoznat i z warunkami realizacji i dokumentagprojektows oraz nie
wnosi do nich zastrzen i uwag.

§5
W imieniu ZAMAWIAJACEGO nadzor inwestorski nad realizapjzedmiotu zaméwienia sprawotva
bedzie ...l zwany w dalszej egci umowy NADZOREM.

Przedstawicielem NADZORU w zakresie nadzoru inWesiego JESE: .......cccciiiivienniienes e e e

a) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowam@botami budowlanymi w specjalém
drogowej:
......................... UPE. NE e

b) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowarahotami budowlanymi bez ogranic¢zbez
ograniczé w specjalnéci w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej:
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NADZOR zobowizany jest do zapewnienia inspektoréw z wymaganyaepgestorow sieci zakresami
uprawnig budowlanych.

NADZOR zobowizany jest do wspotpracy z Biurem Ogrodnika Miastaanym w dalszej eZci
umowy OGRODNIKIEM, w zakresie zieleni.

OGRODNIK upowaniony jest do kontroli zgodioi realizacji zieleni z dokumentagcjprojektowvs,
specyfikacjami technicznymi, przepisami i obgavijacymi normami oraz zasadami sztuki ogrodniczej
oraz do kontroli wykonywania zabiegéw pighacyjnych zieleni.

NADZOR zobowizany jest do dokonywania odbioroweéziowych i technicznych w zakresie zieleni
oraz do przeprowadzenia odbiorunkowego robot w tym zakresie i przeddw zieleni przy udziale
OGRODNIKA w okresie gwaranciji.

ZAMAWIAJ ACY udostpni NADZOROWI kopk niniejszej umowy wraz zatacznikami nr 112 oraz
kopie umoéw, zawieranych przez WYKONAWCz podwykonawcami, o ktérych mowa w 8§ 9 ust.6
i ust.9 niniejszej umowy, do wykorzystania dla eeldtasciwego prowadzenia nadzoru.

§6

NADZOR upowaniony jest do wykonania w zagistwie ZAMAWIAJACEGO obowizkéw zwizanych
z nadzorem inwestorskim we wszystkich kiaeh, niezbdnych dla realizacji rob6t i w nagtujgcym

zakresie:

1. zakup irejestracja dziennika budowy,

2. przekazanie WYKONAWCY placu budowy,

3. zawiadomienie wixiwych organow oraz projektanta spragaggo nadzor autorski o zamiarze
rozpoczcia robo6t budowlanych wraz z pisemnyrfwiadczeniem kierownika budowy i inspektorow
nadzoru o przyciu obowizkdw,

4. przekazanie WYKONAWCY zarejestrowanego dziennikaldwy oraz planu istniggego uzbrojenia
terenu budowy,

5. uzgodnienie harmonogramu realizacji rob6t budowtargbitych przedmiotem umowy,

6. reprezentowanie ZAMAWIAACEGO na budowie przez sprawowanie kontroli zgedn@] realizacji
z dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi, , przepisami i obgguijgcymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

7. odpowiednio zatwierdzenie Ilub uzgadnianie uzupeegw przez WYKONAWE projektu
tymczasowej organizacji ruchu, wszelkich opracowag/mienionych w specyfikacjach technicznych
i 8 1 niniejszej umowy oraz wykonywanych przez radzutorski,

8. zatwierdzaniezrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania matéw przez WYKONAW@E
oraz probek tych materiatow,

9. kontrolowanie w oparciu o Ustavw ochronie przyrody z dnia 16.04.2014 (Dz.U.2048.2134 z pzn.
zmianami) miejsc sktadowania materiatéw budowlangctez Wykonawg na terenie placu budowy,

10. sprawdzanie w trakcie realizacji rob6t dokonanegeep WYKONAWCE wytyczenia robét oraz
rzednych terenu,

11. zawiadamianie ZAMAWIAACEGO oraz Nadzoru autorskiego o wadach dokumenttejierdzonych
w trakcie realizacji robot oraz dokonywanie z nitasewnych uzgodnielub wyjasnien, w tym take
wspotpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowandel niego ewentualnych dodatkowych
opracowa projektowych,

12. sprawdzanie iléci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonanwbudowywanych
materiatow i wyrobow, a w szczegokod zapobieganie stosowaniu materiatow i wyrobow fwaath
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budotwne,

13. dokonywanie odbioru robo6t budowlanych uleggich zakryciu lub zanikagych oraz prob i odbioréw
technicznych oraz e%ciowych,

14. potwierdzanie protokotéw odbioru robét budowlanychykonanych przez podwykonawcow Iub
dalszych podwykonawcéw WYKONAWCY, ktére ety stanowily podstaw rozliczenia robot
budowlanych, wykonywanych przez tych podwykonawetalgzych podwykonawcéw,

15. potwierdzanie faktycznie wykonanych robot,

16. kontrolowanie terminow&ei wykonania robét olfych dokumentagj w stosunku do harmonogramu
realizacji robét i fakturowania w zakresie rzeczomyfinansowym,

17. akceptacja zatznikéw do faktur WYKONAWCY robot pod wzgllem zgodnéci z harmonogramem
rzeczowo finansowym i umaynwz WYKONAWCA robét,

18. state uczestnictwo w naradach technicznych i innyatganizowanych przez ZAMAWIAICEGO
i WYKONAWCE oraz sporgdzenie z ich ustatepisemnych protokotéw,

19. kontrola realizowanych rob6t budowlanych minimuaytrazy w tygodniu,



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

kontrola wykonania przez WYKONAWE obowhzku posiadania polis ubezpieczeniowych, o ktorych
mowa w 8 8 ust. 10 niniejszej umowy,

wzywanie Wykonawcy do przedstawienia aktualnyclwiadczér o ktérych mowa w 8§ 1 ust. 12
niniejszej umowy,

kontrola wykonania obowkku zatrudniania przez WYKONAWE lub podwykonawe o0s6b na
podstawie umowy o prac jezeli osoby te wykonuj czynnaci w zakresie realizacji zaméwienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy wsggmokrélony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks
pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. zgodnie z § 118514 niniejszej umowy, min. 2 razy w catym okresie
realizacji umowy oraz zawsze nazlda wezwanie Zamawigego

sprawdzanie i opiniowanie wnioskow WYKONAWCY w spii@ zmiany sposobu wykonania robét
w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zzmie) oraz w sprawie robét dodatkowych, agak
ustalenia sposobu wykonania tych robot. StanowiSR®DZORU zawierg bedzie ocern zasadngxi
wniosku w odniesieniu do umowy zawartej pedziy ZAMAWIAJACYM i WYKONAWCA, ocer
zgodndci wniosku z wymogami ustawy Prawo zamofvigpublicznych oraz potwierdzenie
przediazonego przez WYKONAWE kosztorysu lub jego korekt

dokonanie czynriei sprawdzenia kalkulacji szczegétowych lub kosgsdw powykonawczych
przektadanych przez WYKONAWE

opracowanie opinii dotygeych wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraproponowanym
terminem ich usugtia oraz wnioskowanie obtnia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako ni
nadajce s¢ do usungcia,

kontrolowanie usugcia przez WYKONAW@E wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy
odbiorze rob6t oraz powiadamiania ZAMAWIACEGO o usuniciu wad i usterek,

dokonywanie czynriwi zwigzanych z odbiorami gzciowymi, technicznymi i odbiorem kacowym
oraz dokonanie odbioru koowego przy udziale i akceptacji ZAMAWIALEGO wraz z przekazaniem
w uzytkowanie wskazanym przez nieg@YTKOWNIKOM,

dolgczanie do dokumentacji budowyswiadczér o przegciu obowipzkéw kierownika budowy,
inspektora nadzoru i projektanta spraygelgo nadzor w przypadku zmiany oséb na poaych
stanowiskach (art. 44 Pb),

kontrolowanie prawidtowsti prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze tobéodebranie
dziennika budowy od kierownika budowy,

kontrolowanie zmian w realizacji umowy z WYKONAWC rob6t oraz powiadamianie
ZAMAWIAJ ACEGO o konieczniwi aktualizacji tréci umowy poprzez dostosowanie jej strie do
zmienionych warunkow realizacji,

nadzorowanie kompletdoi i poprawndci sporadzenia przez kierownika budowy dokumentacji
odbiorowej oraz jej zgodsoi z wymogami ZYTKOWNIKOW,

dostarczenie ZAMAWIAACEMU 2 kompletéw dokumentaciji odbiorowej wraz gwiadczeniem,
podpisanym przez osoby upaimione do reprezentowania NADZORU, o jej kompldétoi
poprawndci,

dostarczenie ZAMAWIA3ACEMU opinii dotycacej wykonanych przez WYKONAWE robét bada,
prob i pomiarow oraz zgodsa ich wynikbw z wymogami odpowiednich norm i spékscji
technicznych,

dokonanie rozliczenia finansowego budowy na fzielbioru kdicowego wraz z przedstawieniem
danych dotycgcych przekazanigrodka trwatego (OT/PT) z podziatem nZ UTKOWNIKOW,
przeprowadzenie w okresigkojmi i udzielonej gwarancji przez WYKONAWE robo6t, przegjdow
przy udziale WYKONAWCY, ZAMAWIAKCEGO i WYTKOWNIKOW wraz ze spisaniem
protokotu, okrélajagcego stwierdzone wady i usterki, spos6b oraz tefohirusungcia,

nadzorowanie jakai i prawidtowdci usungcia wad i usterek przez WYKONAWECoraz dokonanie
sprawdzenia ich uswtia wraz ze spisaniem przy udziale WYKONAWCY, ZAMAMACEGO

i UZYTKOWNIKOW protokotu z usunicia wad i usterek,

w przypadku nieterminowego useoia przez WYKONAWG: wad i usterek, przygotowanie
ZAMAWIAJ ACEMU danych, niezfzinych do naliczenia kar umownych z tego tytutu,

w przypadku nie usuetia wad i usterek przez WYKONAWK; przygotowanie ZAMAWIAACEMU
danych niezbdnych do przeprowadzenia pgsbwania przetargowego na wybdér wykonawcy
zastpczego usurtcia wad i usterek (w tym przedmiar robo6t i kosztomgwestorski) oraz nadzér nad
tymi pracami i dokonanie ich odbioru.



10.

§7

NADZOR zobowazany jest do sprawdzania opracawmazedkiadanych przez WYKONAWCErob6t w
terminie 5 dni kalendarzowych od daty ich otrzynsamd WYKONACY wraz z dostarczeniem
ZAMAWIAJ ACEMU opinii na temat kompletsoi i poprawngci.

NADZOR zobowjzany jest do dokonywania odbioru robét ulagggh zakryciu lub zanikagych oraz
odbioréw technicznych i eiciowych w cagu 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia
NADZORU przez WYKONAWC.

NADZOR zobowjzany jest do przekazania WYKONAWCY i ZAMAWIACEMU odpowiednio
pisemnego potwierdzenia zalazenia realizacji robot przez WYKONAWE lub pisemnego
powiadomienia o nie zakozeniu realizacji robot w terminie do 3 dni kalermavych od umownego
terminu ich zakaczenia przez WYKONAWE, odpowiednio dla g&ci A i czgsci B przedmiotu
umowy.

Sprawdzenia kompletdoi i poprawndci dokumentow odbiorowych oraz pisemnego potwiendze
gotowdici do odbioru NADZOR dokona w terminie do 3 dni é@darzowych od daty przedinia
dokumentéw przez WYKONAWE.

NADZOR zobowizany jest do przekazania WYKONAWCY i ZAMAWIACEMU, w terminie
wyznaczonym w ust. 4, odpowiednio pisemnego, p@aEgo przez osoby uposvaone do
reprezentowania NADZORU, potwierdzenisg WYKONAWCA oshgnat gotowas¢ do odbioru lub
powiadomienia o0 braku gotowci do odbioru wraz z wyszczegoOlnieniemeddw i brakow w
dokumentach odbiorowych.

W przypadku stwierdzeniadatow i brakéw w dokumentach odbiorowych NADZORIbie dokonywat
ponownego sprawdzenia uzupetnionych i poprawionygizez WYKONAWCE dokumentow
odbiorowych w terminie do 3 dni kalendarzowych mibdch przedtgenia przez WYKONAWE.
tacznie z potwierdzeniem gotow@ do odbioru przedmiotu zamoéwienia NADZOR dostgircz
ZAMAWIAJ ACEMU 2 komplety dokumentacji odbiorowej wraz gMiadczeniem, podpisanym przez
osoby upowanione do reprezentowania NADZORU, o jej komplétid poprawndci.

NADZOR zobowjzany jest do zakmzenia odbioru kicowego rob6t olfych przedmiotem
zaméwienia w terminie nie digzym ni 5 dni kalendarzowych od dnia w ktérym dokonat
potwierdzenia gotow&i do odbioru.

. W okresie ¢kojmi i gwarancji NADZOR zobowizany jest do przeprowadzenia przegl kazdorazowo

w terminie do7 dni kalendarzowych od wysgpienia z takim wnioskiem przez ZAMAWIAICEGO
lub UZYTKOWNIKA oraz bez odgbnego wniosku dodatkowego przgdi na 2 miesice przed
uptywem okresuegkojmi i gwarancji.

NADZOR zobowizany jest do przeprowadzenia przegl sprawdzacego usunicie usterek w agu 7
dni od wyznaczonej daty ich usgoaia.

§8

WYKONAWCA zobowigzany jest spogdzi¢c harmonogram rzeczowo finansowy wpigujwartaci
pozycji zakresu robét w cenach brutto. W harmonmigatym elementy wyszczegdlnione w  Tabeli
elementow(zatacznik nr 9) musz stanowé wyodrebnione pozycje.

. WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania robot, stangeyich przedmiot umowy, zgodnie

z dokumentagj projektowy przekazag przez ZAMAWIAJACEGO galacznik nr 6), specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlany@atacznik nr 7), postanowieniami SIWZ oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanezepisami Prawa budowlanego i obgmujacymi w
tym zakresie normami technicznymi, przepisami Bz ochronie P.PD

WYKONAWCA w ramach ustalonego wynagrodzenia ryaaattgo wykona opracowania, wymienione
w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonaroabioru robot.

WYKONAWCA zobowigzany jest do stosowania materiatdbw i wyrobéw budmwth zgodnych z
wymogami okrélonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjictenicznej wykonania i odbioru
robét, wprowadzonych do obrotu zgodnie z ok@wjacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane
materiaty powinny by w | gatunku (najwyszej jakdci), a zamontowane wdzenia wyprodukowane w
roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza wgprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej za pisengzgody ZAMAWIAJ ACEGO.

Na wniosek WYKONAWCY i za pisemanzgody ZAMAWIAJ ACEGO mog by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku WYKOMACA zobowizany jest do przedstawienia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

projektu zamiennego, zawiegaggo opis proponowanych zmian, rysunki i wyckasztow. Projekt taki

wymaga akceptacji NADZORU.

WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowignagrodzenia ryczattowego zorganizuje

plac budowy wtasnym staraniem i zapewni ockrarienia, warunki BHP i P.PQ oraz utrzymywa

bedzie poradek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrpne w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, WYKONAWCA usunie w trybie pilnym na wlasnys$zt, a po zakixzeniu realizacji rob6t

doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeemsem. Plac budowy powinien byzysty i

uporzdkowany, bez odpadow atnych do prowadzenia robot. Likwidacja placu budowsaz

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (petopgaadkowania) obcjiza WYKONAWCE.

WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowig/nagrodzenia ponosi koszty zasilania

placu budowy w energielektryczn i wodk.

WYKONAWCA zabezpieczy budogv przed maliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej przez

dziatania os6b trzecich, a w przypadku jej wpgnia zobowizany lgdzie do naprawienia szkody i jej

ewentualnych skutkéw.

WYKONAWCA zapewni, w imieniu Swoim i ZAMAWIAACEGO, na okres od daty rozpecia robot

do czasu odbioru Kmowego przedmiotu zamoéwienia lub do czasu usisi wad i usterek,

stwierdzonych w trakcie odbioru kcowego - w zalenosci od tego, ktéry termin piej s konczy -
polisy ubezpieczeniowe, obejmuag:

1) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wildsn@rywatnej, spowodowanej dziataniem lub
niedopatrzeniem WYKONAWCY,

2) ubezpieczenie na wypadeékierci lub kalectwa, spowodowany dziataniem lubdojgatrzeniem
WYKONAWCY w odniesieniu do os6b upowaionych do przebywania na placu budowy i oséb
trzecich, ktore niegsupowanione do przebywania na placu budowy,

3) ubezpieczenie od zniszdzeobdt, obgtych niniejsa umows, materiatdw i sprgu oraz innego
mienia podczas budowy.

Polisy powinny by przedstawione przez WYKONAWEC do wghdu NADZOROWI. Jeeli

WYKONAWCA nie przedstawizadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych, ZAMAMIACY

moze zawrzé umow ubezpieczeniow optacajc sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia iredgo

WYKONAWCY, na co WYKONAWCA wyraa zgog.

WYKONAWCA zobowigzany jest do naprawy uszkodzeuzbrojenia podziemnego terenu,

znajdupcego s¢ na terenie budowy, zarbwno uwidocznionego jak & niwidocznionego na

przekazanych przez ZAMAWIAJCEGO planach uzbrojenia podziemnego terenu w ramstztionego

wynagrodzenia ryczattowego. WYKONAWCA zobawany jest bezzwtocznie zawiad@mADZOR i

ZAMAWIAJ ACEGO o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

WYKONAWCA zobowigzany jest do przebudowy kolidigego z robotami istniggego uzbrojenia

podziemnego terenu, uwidocznionego na przekazapyzdr ZAMAWIAJACEGO planach uzbrojenia

podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagratrgrrzaltowego.

WYKONAWCA w ramach ustalonego wynagrodzenia ryaaakgo zobowjzany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego pkoép pieszego i dojazdu zytkownikom posesji, sttbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) zapewnienia ¢wietlenia cagoéw komunikacyjnych dla ruchu pieszego i drogowego,

3) zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kotowiggieszego wraz z czytelnym oznakowaniem,

4) zapewnienia aigtego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowaglmd zmianami w
organizacji ruchu,

5) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewniajbezpieczestwo oraz wiéciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych wsiedztwie placu budowy, w tym tak drog
dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie,

6) prowadzenia realizacji rob6t w sposéb zapevaoiapezpiecziéstwo 0s6b przebywaggych w terenie
oraz ochrorn mienia.

WYKONAWCA zobowigzany jest pisemnie zgl@siNADZOROWI roboty ulegajce zakryciu lub

zanikajce oraz proby i odbiory techniczne do dokonaniaiardbi ponig¢ wszelkie koszty z tym

zwigzane.

WYKONAWCA zobowigzany jest wykonywawszystkie polecenia NADZORU i ZAMAWIAJCEGO

wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkinst@oowieniami umowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest zawiadormii NADZOR i ZAMAWIAJACEGO o wszelkich

zmianach w harmonogramie robdét.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zapewnienia NADZOROW!I, ZAMAWIALZEMU i wszystkim

osobom upowanionym przez nich, jak geinnym uczestnikom procesu budowlanego, ¢mstdo placu

budowy i do kadego miejsca, gdzie roboty w zygku z umovy bedg wykonywane.
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19.
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21.

22.

23.

24.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zgtoszenia zalazenia realizacji przedmiotu zaméwienia oraz do
zgtoszenia gotowdei do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dokimampisow do dziennika
budowy przez kierownika budowy oraz pisemne powiaidoie NADZORU i ZAMAWIAJACEGO.

Do pisemnego powiadomienia NADZORU o gotdaio do odbioru przedmiotu zamowienia

WYKONAWCA zobowiazany jest dejczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe (3 komplety we

wczeniej uzgodnionym z NADZOREM uktadzie dostosowanymwidymogow ZYTKOWNIKA), w

sktad ktérych wchodzibeda :

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodmd wykonania obiektu budowlanego z dokumentacj
projektowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlarsunkami decyzji pozwolenia na
budowe oraz obowdzujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nateego stanu i pogglku terenu budowy,

3) oswiadczenie o wkciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

4) protokoty bada i sprawdzé, pomiary i ekspertyzy,

5) protokoty z odbioréw technicznych i odbioréw rohdlegajcych zakryciu oraz wynikagych z
uzgodni@é brarzowych,

6) dokumentacja geodezyjna, zawigra wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczepz
informacja o zgodnii usytuowania obiektu budowlanego z projektem zapgdarowania dziatki
lub terenu lub odsgpstwach od tego projektu, spgdzona przez osgbwykonujpca samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii orazspedajcg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

7) projekt powykonawczy uwzgtiniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzonzep
kierownika budowy, NADZOR oraz Nadzér Autorski, wrae szczegotowym zestawieniem tych
zmian,

8) zestawienie wbudowanych materiatdw wraz z dokurmmenhiaotwierdzagcymi wprowadzenie do
obrotu zgodnie z obowzujacymi przepisami potwierdzone przez NADZOR,

9) zestawienie iléci wykonanych robét w uktadzie dostosowanym do wygdw UZYTKOWNIKA, z
uwzglkdnieniem robét rozbiérkowych i z zaznikiem graficznym,

10) monitoring telewizyjny kanalizacji deszczowej,

11) protokét z proby szczelsoi kanalizacji deszczoweyj,

12) protokoty zdawczo-odbiorcze przekazanych materiatdwtym: plyty chodnikowe z rozbiorki
nawierzchni tymczasowej do ZDiZ

13) kopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi ugymii obiektami oraz potwierdzenie ODGIK w
zakresie zaktualizowania mapy o ugtaielementy,

14) kopia mapy zasadniczej z zaznacgoowo zalaong zielena,

15) protokoty odbioru wykonanych przydzy,

16) dokumentacja fotograficzna na ptycie CD lub DVD,

17) instrukcje konserwacji i utrzymania dla instalagiwadniania,

18) instrukcje konserwacji i utrzymania dla instalanpnitoringu,

19) dziennik budowy i inne dokumenty wyniliap z uzgodnig brarrowych, specyfikacji technicznych
i SIWZ warunkujce odbior kdacowy i oddanie przedmiotu zamdéwienia daytlku.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od WYKONAWCY na dziggtoszenia gotowsi do odbioru,

a w ktorych NADZOR stwierdzi btly lub niedoktadngci, musz zost& w nieprzekraczalnym terminie

4 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostamezdo NADZORU. Przekroczenie tego terminu

uznane bdzie za niespetnienie warunkéw umowy w zakresimiten zgtoszenia gotovsoi do odbioru

i stanowt bedzie podstaw do zastosowania postanowi@mownych w zakresie kar za cmpienie

w wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowisi do odbioru przez NADZOR nagii po stwierdzeniu kompletdoi

i poprawndci sporadzonych przez WYKONAWE dokumentéw odbiorowych.

Odbiér kaicowy calego przedmiotu zamdwienia nastprotokolarnie z jednoczesnym przekazaniem

inwestyciji do uytkowania, na podstawie protokolu odbioru nkowego spisanego przez

upowanionych przedstawicieli WYKONAWCY, NADZORU, ZAMAWIAACEGO

i UZYTKOWNIKA. Odbiér koncowy nashpi po uzyskaniu przez WYKONAWCE pozwolenia na

uzytkowanie lub po skutecznym zawiadomieniu organow o zaklizeniu budowy

Podpisanie protokotu odbioru kocowego nagpuje wraz z podpisaniem przez WYKONAWC

gwaranciji, ktorej tr& stanowizatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

WYKONAWCA na dziew odbioru kacowego zobowizany jest dostarczy

ZAMAWIAJACEMU i NADZOROWI harmonogram pielgnacji zieleni w okresie 1 roku od

dnia odbioru kacowego przedmiotu zamowienia.
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26.

27.

28.

29.

ZAMAWIAJ ACEMU z tytutu stwierdzonych w trakcie odbiorurkmmwego wad i usterek przystuguj

nastpujace uprawnienia:

1) ZAMAWIAJ ACY maze odmowé odbioru przedmiotu umowy, wyznacz@jtermin usuricia wad
i usterek,

2) ZAMAWIAJ ACY moze dokondé warunkowego odbioru przedmiotu umowy, wyznagzajermin
usunécia wad i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadajsic do usungcia, ale nie uniemdiwiaja uzytkowania przedmiotu
zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWAKY maze obniy¢é wynagrodzenie nai@e
WYKONAWCY,

4) jezeli wady i usterki uniemdiwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przezeaiemn
lub stanowa zagraenie wytkowania, ZAMAWIAJACY moze wezwg WYKONAWCE do usuncia
stwierdzonych wad i usterek i wyznaézgnu w tym celu odpowiedni termin. Wagu 30 dni po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu ZAMAWAKRY moze od umowy odgpi¢ w
zakresie wadliwie zrealizowanejgzi umowy albo powierzyusungcie wad i usterek osobie trzeciej
na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez konieczéa uzyskania upowanienia Sdu.

W okresie ¢kojmi i udzielonej gwarancji WYKONAWCA zobowtany jest do udziatu

w przeprowadzanych przeglach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tycteghdow wad

i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez WYKONAVWECobowizan z tytutu kojmi i udzielonej gwarancji

jest odpowiednio protokét z ostatniego praegi w okresie ¢gkojmi i gwarancji, do ktérego

przeprowadzenia NADZOR zobayrziany jest najpéniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem
okresu ekojmi i gwarancji, stwierdzapy brak wad i usterek lub protokoét z usgsia wad i usterek
stwierdzonych podczas tego przgfyl.

WYKONAWCA zobowigzany jest pielgnowa zielex w taki sposéb, by na koniec okresu giglacii

trawniki, nasadzone byliny krzewy zachowalgvotnasé, w przeciwnym razie zobowiany kedzie do

wykonania nowych trawnikéw lub wykonania nowych awdzs.

WYKONAWCA zobowigzany jest do powiadamiania (fax lub e-mail) ZAMAWIRCEGO i Biuro

Ogrodnika Miasta o wykonaniu zabiegéw pgriacyjnych na koniec kdego miesica w sezonie

wegetacyjnym.

§9

Stosownie do teei art. 6471 8 1 k.c. oraz ustawy Prawo zamawgeblicznych strony ustalgj

1) WYKONAWCA wykona wtasnymi sitami nagpujacy zakres robot:................occoeiiinn .

2) Podwykonawca, na ktérego zasoby powotugeVBlY KONAWCA na zasadach okilenych w art
22a ustawy Prawo zamowiigoublicznych tj. @ ... wykona nagiujacy
ZAKIES TODOL. .. ..t

3) Pozostaly zakres robét WYKONAWCA wykona przy pmmy podwykonawcow
WYKONAWCA jest zobowjzany do dokonania starannego wyboru podwykonawc@esréd
podmiotéw maijcych odpowiednie daviadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie podwykonawaie
zwolni WYKONAWCY z odpowiedzialnéci za naleyte wykonanie czynrigi powierzonych
podwykonawcy. Ponadto WYKONAWCA jest zobawany sprawow@ staty nadzor nad realizacj
robét przez podwykonawcdéw oraz dalszych podwykomawe ponosi peta odpowiedzialnéé za
szkody wyradzone ZAMAWIAJACEMU ich dziataniami lub zaniechaniami.
WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zawenia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotera soboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznega roboty budowlane, do przedenmia
ZAMAWIAJ ACEMU projektu tej umowy, przy czym podwykonawca ldalszy podwykonawca jest
obowigzany dofczy¢ zgodz WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo ostiezgodnej
Z projektem umowy.
ZAMAWIAJ ACY, w terminie 14 dni od otrzymania projektu, zgiasv formie pisemnej zastrania
do projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmimts roboty budowlane lub zmiany tego
projektu po jego akceptacji, w przypadku gdy projeile spetnia wymagaokreslonych w specyfikaciji
istotnych warunkow zamoéwienia lub gdy projekt temgwiduje termin zaptaty wynagrodzenia iy
niz 30 dni od dnia deczenia WYKONAWCY, podwykonawcy lub dalszemu podwykavcy faktury
lub rachunku, potwierdzggych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszenmgdwykonawcy
roboty budowlane.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niezgtoszenie, w terminie 14 dni, zastrae w formie pisemnej do przedionego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane, uwa sk za akceptagjprojektu umowy
przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zawenia na roboty budowlane

przedktada ZAMAWIANCEMU pawiadczorn za zgodné&t z oryginatem komi zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zagia.

ZAMAWIAJACY, w terminie 14 dni, zgtasza sprzeciw w formidasgmnej do umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowasiv4.

Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do praeatiej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem $ roboty budowlane, w terminie oktenym ust.7, uwza st za akceptag¢jumowy przez

ZAMAWIAJ ACEGO.

WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zavienia na roboty budowlane

przedktada ZAMAWIANCEMU pdwiadczonn za zgodné z oryginalem kopi zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemp dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jeparcia,

Z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5% wartdci niniejszej umowy.

Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dogyaméw o podwykonawstwo o waéto

wigkszej ng 50 tysecy zt. brutto.

WYKONAWCA wraz z przedtaong umowg 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotemp dostawy lub

ustugi, zobowizany jest wskaza ktérych elementéw harmonogramu realizacji robfdkiturowania

stanowjcego zalacznik nr 1 do niniejszej umowy, dotygzdostawy lub ustugi obje przediéong
umowg.

W przypadku zawarcia kilku umow o podwykonawstwaym samym podwykonavgclub dalszym

podwykonawg ust. 9 stosuje siodpowiednio, gdy suma wastm tych umow spetnia wymogi okilene

w ust.9.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9z¢di termin zaptaty wynagrodzenia jest zday niz 30 dni,

ZAMAWIAJ ACY informuje o tym WYKONAWQ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wyspienia o zaptatkary umownej.

Tryb udzielenia zgody dolzie mi€ zastosowanie do wszystkich zmian, uzupéroeaz anekséw do

umowy z podwykonawcami, a tak do umow zawieranych przez podwykonawcéw z dalszym

podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmianY KNAWCA ponosi odpowiedzialnid za
stosowanie przez podwykonawcéw pasgego trybu przy zawieraniu umow z dalszymi
podwykonawcami.

Jezeli nasgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyoma podmiotu, na ktérego zasoby

WYKONAWCA powotywat sk, na zasadach olglenych w art. 22a ust.1 ustawy prawo zamdwie

publicznych, w celu wskazania spetnienia warunkéiatu w posgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22

ust.1 ustawy Pzp, WYKONAWCA jest obaygany wykaza ZAMAWIAJ ACEMU, iz proponowany

inny podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spetnje w stopniu nie mniejszym mi

wymagany w trakcie poghowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku zawarcia przez WYKONAVBCumowy o0 roboty budowlane, dostawub ustugi

z podwykonawg, WYKONAWCA jest zobowizany do zaptaty nateego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorycheragtelndci sa czscia sktadovg

wystawionej przez WYKONAWE faktury, w terminie okrdonym w umowie z podwykonawclub
dalszym podwykonawg przy czym termin ten powinien byustalony w taki sposéb, aby uptigviat
spetnienie przez WYKONAWE warunku okrélonego w 8§ 11 ust. 8 umowy.

Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z podwykonawasi zosté zawarta w formie pisemne;j

pod rygorem niewanosci oraz zawieraw szczegolngci :

a. tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dalspgdwykonawae, zgodnie z tr&ia niniejszego
paragrafu (oraz wprowadzania do nich zmian),

b. szczegdlowy zakres robdt powierzony podwykonawicywskazanie jakie roboty skladag sé na
dany elementduzie realizowat dany podwykonawca,

c. wysoka¢ wynagrodzenia podwykonawcy za realizasiskazanego elementu robét, ktére niezeno
by¢ wyzsze nk wartas¢ tego elementu robot oldlena w tabeli elementovzélacznik nr 9).

d. termin wykonania roboét przez podwykonawcktory nie mae by pdzniejszy ni termin
zakaczenia robo6t okrgony niniejsa umowy i musi gwarantowa zakmczenie przedmiotu
niniejszej umowy w terminie umownym,

e. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktorg miae by diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia  WYKONAWCY faktury lub rachunku potwierdzeggo wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

f. obowigzek zatrudniania przez podwykonanesob na podstawie umowy o pgag rozumieniu art.
22 8§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksypvazakresie, o ktérym mowa w § 1 ust. 12
umowy;

g. zakaz dokonywania pairen i kompensat pomdzy WYKONAWCA i podwykonawg lub dalszymi
podwykonawcami, w tym rowniewynikajgcych ze stosunkéw prawnych niezaanych z realizagj
niniejszej umowy. ZAMAWIAJACY dopuszcza tworzeni@alezpieczenia natgtego wykonania
umowy zawartej z podwykonawav formie piengdza poprzez pajcenie przez WYKONAWE
kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przystggego podwykonawcy oraz dopuszcza goanie
kar umownych z wynagrodzenia przystugaggo podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w
umowie dwiadczé stron,ze w przypadku dokonania tych pgten kwoty te nie lda stanowity
czesci przystugugpcego podwykonawcy wynagrodzenige lbpda rozliczane bezpwednio medzy
WYKONAWCA i podwykonawg, bez udziatu i odpowiedzialsa ZAMAWIAJ ACEGO, oraze
w przyszitgci podwykonawca niednlzie dochodzit od ZAMAWIAACEGO zwrotu tych kwot.

Suma wynagrodzewszystkich podwykonawcéw robdt, dostaw i ustugzodalszych podwykonawcow

robét realizugcych dany element, nie m® by wyzsza nk wartas¢ tego elementu robo6t wskazana w

tabeli elementdéw stanowdej zalacznik nr 9 do niniejszej umowy. ZAMAWIAACY odpowiada

wytacznie do wysoké&ci wynagrodzenia przystugigego WYKONAWCY za wykonanie danego

elementu rob6t zgodnie z tabelementdéw Zatacznik nr 9).

Koncowe rozliczenie wynagrodzenia nalego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy hiezeno

przekroczy wysokdaci faktur kaicowych wystawionych przez WYKONAWE

Podstaw rozliczenia wykonanych przez podwykonaweobdt budowlanychdala stanowity protokoty

odbioru potwierdzone przez kierownika budowy WYKOWREY i NADZOR.

Podstaw rozliczenia wykonanych przez dalszego podwykorarabot budowlanych dala stanowity

protokoty odbioru potwierdzone przez kierownika bwgy WYKONAWCY, podwykonawe lub

kierownika robot podwykonawcy oraz NADZOR.

Bez zgody ZAMAWIAACEGO, WYKONAWCA nie mae umaliwi¢ podwykonawcy wegia na

teren budowy i rozpogeia prac, z& sprzeczne z niniejSzymi postanowieniami ppstvanie

WYKONAWCY poczytywane bdzie za nienalg/te wykonanie umowy.

W przypadku stwierdzenia naruszes zakresie uméw o podwykonawstwo ZAMAWIACLY naliczy

kary umowne okrdone w § 12.

Umowa pomgdzy podwykonawg a dalszym podwykonawc musi zostd zawarta zgodnie

Z postanowieniami  niniejszego paragrafu.aZahikiem do umowy jest zgoda WYKONAWCY na

zawarcie umowy o podwykonawstwo.

§10

. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalg syczattowe i ostateczne wynagrodzenie WYKONAWCY,

niezalene od rozmiaru robo6t budowlanych i innyélwiadczé oraz ponoszonych przez Wykonawc

kosztéw ich realizacji w kwocie:................c..... zt bruttdstownie @ ... ), ynt:
a) za czsé A przedmiotu zaméwienia ......... zt brutto;
b) za czs¢ B przedmiotu zamowienia ............. zt brutto.

. Cena za wykonanie przedmiotu zamdwienia nie ulegniemianie w przypadku ustawowej zmiany

stawki podatku VAT.

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego pafagodejmuje calfc robot wykonanych przez
WYKONAWCE oraz wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykec@w.

WYKONAWCA nie maze zadat podwyzszenia wynagrodzenia, chody w czasie zawarcia umowy
nie mazna byto przewidziérozmiaru lub kosztéw robot i innyciviadcze.

Podziat robot na pozycje podlegeg fakturowaniu ustala harmonogram realizacji raldékturowania
stanowjcy zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§11

. Rozliczenie za wykonane roboty, z zaster@em jak w ust. 2, dodzie s¢ odbywalo fakturami

czesciowymi, wystawianymi przez WYKONAWE za zakéczone pozycje zakresu roboét, zgodne z
harmonogramem realizacji i fakturowania, na podiamrotokotu odbioru czgciowego dokonanego
przez NADZOR, jednaie nie czsiciej niz jeden raz w miegcu. Rozliczenia egciowe realizowane
beda do wysokdci 90 % przedmiotu zamoOwienia, po gRiieciu tej wartdci nastpra ptatndcia jest
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rozliczenie kacowe. Zadczniki do faktur wystawione przez WYKONAWL wymagaj, przed
przestaniem do ZAMAWIAACEGO, akceptacji przez NADZOR.

2. WYKONAWCA wystawi odgbne faktury za roboty wykonane sitami wtasnymi czazoboty, dostawy
i ustugi wykonane przez podwykonawcéw lub dalszpcdwykonawcow. Do faktur tych dmizone
beda odrebne dokumenty rozliczeniowe, potwierdzone przez NAIR, odpowiednio dotyaze zakresu
rzeczowo — finansowego robo6t wykonywanych sitamasmymi lub zakresu rzeczowo — finansowego
robot, dostaw i ustug wykonywanych przez podwykoo@w lub dalszych podwykonawcow.

3. WYKONAWCA oswiadcza,ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyiigym
NIP — s REGON ...

4. ZAMAWIAJACY Gmina Miasta Gdyni @wiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnymNIP - 586-231-23-26REGON 191675557.

5. ZAMAWIAJ ACY upowania WYKONAWCE do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez
ZAMAWIAJ ACEGO.

6. WYKONAWCA wystawi faktury na dane ZAMAWIA4CEGO: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia,
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54.

7. Faktury czsciowe oraz faktury ki@cowe platne &dg przelewem na rachunek WYKONAWCY
wskazany w fakturze w terminie 30 dni od datyzelsia prawidtowo wystawionej faktury wraz z
kompletnymi i prawidtowymi dokumentami rozliczenigmi z zastrzeeniem ust. 8. W przypadku
op&nienia ze strony WYKONAWCY w dostarczeniu wszystkidowdd zaptaty, termin zaptaty ulega
przedhzeniu o odpowiedniilos¢ dni tego opénienia.

8. W przypadku wykonania robo6t budowlanych, dostaw lisbug przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw WYKONAWCA zobowizany jest do zieenia ZAMAWIAJACEMU, w terminie 15
dni od przedteenia ZAMAWIAJACEMU faktury, dowodow zaptaty wynagrodzenia podwy&kecom i
dalszym podwykonawcom, o ktdrych mowa w ust. @rjth wierzytelnéci 3 czscia sktadowa
wystawionej przez WYKONAWE faktury. W przypadku niedostarczenia przez WYKONBR/ww.
dowodow zaptaty, ZAMAWIAACY wstrzyma wypla wynagrodzenia WYKONAWCY. Od
zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguNieprzedtaenie dowoddw zaptaty w terminie 30 dni od dnia
przedigenia ZAMAWIAJACEMU faktury ledzie traktowane jako brak zaptaty, zgodnie z uét. 1
niniejszego paragrafu.

9. Dowodem zaptaty jest uwierzytelniona kopia faktupb rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wraz z oryginatemswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
zlozonego wedtug wzoru stanaywiegozatacznik nr 10 do umowy. Do éwiadczenia WYKONAWCA
zobowpzany jest zajczy¢ protokot odbioru prac wykonanych przez podwykonawdub dalszych
podwykonawcow, zawieragy zakres rzeczowy wraz z wyszczegolnieniercilwbudowanego

materiatu oraz wartgé wykonanych robét, dostaw i ustugdacych czscia skladova wystawionej przez

WYKONAWCE faktury. Gwiadczenie zalczone do ostatniej faktury winno ponadto zawdera

potwierdzenieze podwykonawca otrzymat wszystkie platciowynikajace z nalenego mu wynagrodzenia,

po uwzgtdnieniu dokonanych przez WYKONAWKL potgcen i nie lkpgdzie w  stosunku do

ZAMAWIAJ ACEGO wystpowa z zadnymi roszczeniami finansowymi z tytutu realizanjniejszego

zadania inwestycyjnego.

10.W przypadku braku zaptaty lub uchylaniga sid zaptaty nalmego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom ZAMAWIANCY potrci z wystawione] przez WYKONAWE faktury
czg$¢  wynagrodzenia odpowiadgiego wartéci robot, dostaw i ustug wykonanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktorychHeraytelngei s3 czescia skladovg
wystawionej przesz WYKONAWE faktury, na co WYKONAWCA wyraa zgog.

11.ZAMAWIAJ ACY dokonuje bezpwedniej zaptaty po#iconego wynagrodzenia przystugcggo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawaakceptowanprzez ZAMAWIAJACEGO
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmioternp boty budowlane, lub ktéry zawart przeziog
zamawiajcemu umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemdostawy lub ustugi.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczyaeghie nalenosci powstatych po zaakceptowaniu
przez ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotegmraboty budowlane, lub
po przedigeniu ZAMAWIAJACEMU pawiadczonej za zgoddé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemadostawy lub ustugi.

13.Bezparednia zaptata obejmuje wggznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, majeh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezfyedniej zaptaty ZAMAWIAACY umazliwi WYKONAWCY zgtoszenie
pisemnych uwag dotyezych zasadriwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
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15.

16.

17

19.

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11IMAAVIAJ ACY informuje o terminie zgtaszania

uwag, hie krotszym ni7 dni od dnia da@iczenia tej informaciji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ubf4, w terminie wskazanym przez

ZAMAWIAJ ACEGO, ZAMAWIAJACY moze:

a. nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziadsu podwykonawcy,
jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadrio takiej zaptaty albo

b. ziozy¢ do depozytu ®lowego kwa¢ potrzebm na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasa@iwgtpliwosci ZAMAWIAJ ACEGO co
do wysokdci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptaidsic nalezy, albo

c. dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziztsu podwykonawcy, jeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaasadni takiej zaptaty.

Rozliczenie kacowe za roboty nagpi po dokonaniu odbioru Ksowego i po tym terminie

WYKONAWCA zobowigzany jest dagczye ZAMAWIAJACEMU prawidiowo wystawione faktury

koncowe wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zasteréem ust. 8.

.Za dat zapfaty przyjmuje gitermin obcizenia rachunku ZAMAWIAACEGO.
18.

W przypadku przedstawienia przez WYKONAWCfaktury wystawionej nieprawidtowo lub
bezpodstawnie, ¥ WYKONAWCA zobowzany jest do deczye ZAMAWIAJACEMU faktue
korygujaca. Termin pfatnéci faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania prZ&MAWIAJ ACEGO
prawidtowo wystawionej faktury korygage;.

Jezeli po zaptacie na rzecz WYKONAWCY wynagrodzen@mstanie po stronie ZAMAWIASCEGO
obowigzek zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego g&dnawcy wynagrodzenia wynikgego

z zawartej z WYKONAWGQ@, umowy, ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo dochodzenia od
WYKONAWCY catosci zaptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykayamynagrodzenia.

§12

Strony ustalaj, ze WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne z nagtujacych

tytutow :

1) w przypadku braku wykonania obawku okrélonego w 81 ust. 12 umowy lub braku przeghoia
oswiadczeé, o ktorych mowa 81 ust.12 umowy w wysékb 500 zt za kady stwierdzony
przypadek,

2) za opdénienie w wykonaniu robot z przyczyn niezdeych po stronie ZAMAWIAACEGO kag
w wysokaci 1,5 % wynagrodzenia brutto za ¢zes¢ przedmiotu zaméwienia, ktérej apidenie
dotyczy, okrélonego w § 10 ust.1, za kdy dziex op&nienia, licac od nasfpnego dnia po uptywie
terminu umownego zakazenia realizacji rob6t do dnia faktycznego zakaenia realizacji robat,
potwierdzonego przez NADZOR,

3) za opénienie w zgtoszeniu gotowol do odbioru robét z przyczyn niezlgych po stronie
ZAMAWIAJ ACEGO kag¢ w wysokaci 0,5 % wynagrodzenia brutto za tzs¢ przedmiotu
zamowienia, ktorej opinienie dotyczy, okrdonego w § 10 ust. 1, za idy dzien op&nienia,
liczac od nasfpnego dnia po uptywie umownego terminu zgtoszeoiawgasci do odbioru do dnia
faktycznego zgtoszenia gotowa do odbioru, potwierdzonego przez NADZOR,

4) za op@nienie w wykonaniu czynroi, o ktérych mowa w § 2 ust. 2, kaw wysokaci 2 %
wynagrodzenia brutto, oldienego w 8§ 10 ust.1a), zaidy dzier op&nienia w stosunku do terminu
okreslonego w cytowanym zapisie umowy,

5) za opdnienie w wykonaniu czynroi, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 punkt 19), kav wysokaci
1.000 zt za kady dzien op&nienia w stosunku do terminu oklenego w cytowanym zapisie
umowy,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodaemalenego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, kar w wysokdci 1% wynagrodzenia brutto nateego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, zaxkly dzien op&nienia,

7) nieprzedigenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktdrej przedmiotemas
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, &av wysokaci 5.000 zi,

8) nieprzediaenia pdwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, ka¢ wysokaci 2.000 zt,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie teunzaptaty, kag w wysokdaci 2.000 zi,

10) za odsipienie od umowy z przyczyn 4gcych po stronie WYKONAWCY, w szczegOlém
w przypadkach ok&onych w 8 16 ust. 1 pkt 1, 3, 4, kaw wysokaci 30 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, okomego w § 10 ust. 1,
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11) za opdnienie w usuniciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorzendamvym robdét lub
ujawnionych w okresie gwarancji, kaw wysokdci 0,2 % wynagrodzenia brutto, oklenego w 8
10 ust. 1, za kaly dzien op&nienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego sankcie wad i
usterek do dnia faktycznego ich usgaia, potwierdzonego przez NADZOR.

2. ZAMAWIAJ ACEMU przystuguje prawo pefcenia kar umownych, okflenych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, z nalmego WYKONAWCY wynagrodzenia lub wniesionego zaleepenia nalgytego
wykonania umowy, na co WYKONAWCA wyfa zgod.

3. Sune wysokdaci naliczonych WYKONAWCY kar umownych wymienionyah niniejszym paragrafie
strony ograniczaj do wysokdci rownej 60 % wynagrodzenia brutto, oomego w § 10 ust. 1, z
wyjatkiem kar wymienionych w ust.1 niniejszego paragnafpunkcie 10) i 11).

4. ZAMAWIAJ ACY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowsupetniagcego do wysoki
rzeczywistej poniesionej szkody.

§13
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU rekojmi za wady i gwarancji na roboty stanaqes
przedmiot umowy na................... mieskcy (nie mniej i 48 miesicy) od daty odbioru kacowego
robot.
§14
1. WYKONAWCA wnosi na dzié podpisania niniejszej umowy zabezpieczenieayédgo jej Wykonanla
w wysokaci 8 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli keot................. zt (stownie :
w tym:
1) 70% wartdci zabezpieczenia w kwocie: ............... Zhahee: ... ) wformie ...........
2) 30% wartdci zabezpieczenia w kwocie: ............ zt (stosuni..................... ) w formie .............

(waznej do dnia .......... )

2. Zabezpieczenie naigtego wykonania umowy zostanie zwolnione :

1) 70% wartdci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykéaaamowienia i uznania przez
ZAMAWIAJ ACEGO za nalgycie wykonane,
2) 30% wysokdci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie skrekojmi za wady i gwaranciji.

3. Nalezyte wykonanie zamowienia zostanie przez ZAMAWMIEGO potwierdzone bezusterkowym
protokotem odbioru kicowego lub protokotem potwierdaaym usungcie wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze kacowym.

4. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy, wplacone w pigiizu, zostanie zwrécone wraz
Z nalenymi odsetkami bankowymi.

5. Jeeli okres na jaki ma zostavniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, WYKON®Wzobowizuje
sie w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formiejmiz piengdz do przedtzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejnesykr

6. W przypadku nieprzed#enia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia uvajppna 30 dni przed
uptywem terminu wznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamayaj zmienia formy na
zabezpieczenie w pierzu, poprzez wyptatkwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.zIMms¢
wykonania uprawnienia wyptaty kwoty z dotychczasgweabezpieczenia musi wynika dokumentu
stanowjcego zabezpieczenie.

7. W przypadku nie usuetia przez WYKONAWG@: wad i usterek w terminie wyznaczonym podczas
odbioru kaicowego lub przeghu w okresie gwarancji, ZAMAWIAJYCY ma prawo do zagbczego
wykonania rob6t zwizanych z usugtiem tych wad i ustereka koszt i ryzyko WYKONAWCY bez
koniecznaici uzyskania upowanienia Sadu i optacenia tych robot z zabezpieczenia, na co
WYKONAWCA wyraza zgod. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w iforpiengdza,
pomniejszone o0 koszt zaptzego usumCia, zostanie zwrdécone wraz z nalgmi odsetkami
bankowymi.

8. W przypadku nie zak@zenia rob6t budowlanych w terminie umownym, odmaapioru w sytuacji o
ktorej mowa w 88 ust.24 pkt.1), odbioru warunkowegoktorym mowa w 88 ust.24 pkt.2) lub
wydtuzenia procedury odbiorowej, WYKONAWCA zobaygany jest do stosownego przetinia
wniesionego zabezpieczenia riglego wykonania umowy, w ten sposéb aby:

1) okres gwarancji zgodnego z umpwykonania robo6t obejmowat 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez ZAMAWIATEGO za nalg/cie wykonane,

2) zabezpieczenie roszéze okresie ¢kojmi za wady i udzielonej gwarancji obejmowato edrod
dnia wykonania zamowienia i uznania przez ZAMAWRMIEGO za nalg/cie wykonane do 14 dni
po uptywie gwarancji igkojmi.
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3.

W przypadku niespetnienia przez WYKONAWC warunkéw, o ktorych mowa w ust. 8,
ZAMAWIAJ ACY ma prawo do padcenia z faktury rownowanosci kwoty zabezpieczenia i utworzenia
zabezpieczenia w piggizu, na co WYKONAWCA wyrzq zgock.

§15

Przedstawicielem WYKONAWCY na budowie jest:

Kierownik budowy - ...,

WYKONAWCA nie maze wprowadzé zmian przedstawiciela, wymienionego w ust. 1 naziego

paragrafu, bez uzyskania wén&jszej pisemnej zgody ZAMAWIAJCEGO, ktéry mae na tak

zmiarg nie wyrazé zgody, powolujc sk na warunki niniejszej umowy.

Przez caty okres trwania umowy, WYKONAWCA zapewniahedzie dysponowat wszystkimi osobami

niezlzdnymi do prawidtowej realizacji umowy. Wszelkie z2my w skiadzie osobowym przedstawicieli

WYKONAWCY do realizacji umowy w stosunku do sktadiskazanego w ofercieg snazliwe jedynie

wytacznie w przypadku zdarielosowych, ktorych nie mima bylo wczéniej przewidzié przy

dochowaniu naleyte] starannéci (np. dtugotrwata choroba, diugotrwata niezdsthdo pracy).

WYKONAWCA zobowigzany jest z wkasnej inicjatywy zapewrdastpstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przeddciel,

2) jezeli jest konieczne zagtienie ktéregokolwiek z przedstawicieli z innyctzyezyn, ni wymienione
w punkcie 1), ktére niegszalezne od WYKONAWCY.

W przypadku, gdy zachodzi koniecZdozmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli WYKONAWCY,

proponowana osoba musi posiada najmniej rownowane kwalifikacje i déwiadczenie.

§16

ZAMAWIAJ ACEMU przystuguje prawo odgiienia od umowy, gdy :

1) wystgpi konieczné¢ wielokrotnego dokonywania bezgedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanprzez ZAMAWIAJACEGO umow o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotemg soboty budowlane, lub ktéry zawart przezibog
ZAMAWIAJ ACEMU umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemdostawy lub ustugi, a tak
w przypadku konieczrioi dokonania bezpgoednich zaptat na sumwigksz niz 5% wartdci
niniejszej umowy. W tym przypadku WYKONAWCA e zada¢ wynagrodzenia nak@ego mu z
tytutu wykonania cgsci umowy o zamowienie publiczne.

2) wystapi istotna zmiana okoliczoi powodugca,ze wykonanie niniejszej umowy niezkew interesie
publicznym, czego nie moa byto przewidzié w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy mae zagrozi istotnemu interesowi bezpiedstwa pastwa lub bezpiechstwa
publicznemu, ZAMAWIAACY maze odsipic od umowy w terminie 30 dni od poweia
wiadomaci o powyszych okolicznéciach. W tym przypadku WYKONAWCA nie zadat
wynagrodzenia nailmego mu z tytutu wykonania €xi umowy o zamdwienie publiczne oraz zwrotu
gwarancji nalgytego wykonania umowy.

3) WYKONAWCA opéznia st z rozpoczciem lub wykdiczeniem przedmiotu umowy tak dalece,
nie jest prawdopodobngeby zdotat go ukaczy¢ w czasie umowionym,

4) WYKONAWCA realizuje roboty przewidziane niniegzimowg w sposéb wadliwy lub sprzeczny
z niniejsa umowy. ZAMAWIAJACY maoze wezwg go do zmiany sposobu wykonania umowy
i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskuteczmuptywie wyznaczonego terminu
ZAMAWIAJ ACY maze od umowy odgpi¢ albo powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ry@yfVYKONAWCY, bez koniecznei
uzyskania upowaienia Sdu, i optacenia tych robét z zabezpieczenia, oyktomowa w § 14.

. W razie odstpienia od umowy:

1) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakredieisironnie uzgodnionym na swoj koszt,

2) WYKONAWCA w terminie 10 dni od daty przerwania rab&poradzi, przy udziale NADZORU
i ZAMAWIAJ ACEGO, szczeg6towy protokét inwentaryzaciji robot eku wraz z zestawieniem
wartasci wykonanych robét wedtug stanu na dziedstpienia; protokét inwentaryzaciji stanaiwi
bedzie podstaw do wystawienia faktury przez WYKONAWEC

W przypadku odmowy przez WYKONAWCuczestnictwa w czyngoiach o ktérych mowa w ust.2 pkt

2 lub odmowy podpisania protokotu inwentaryzacjiANAWIAJACY wraz z NADZOREM

sporadzap ten protokoét bez udziatu WYKONAWCY.

§17

Zmiana postanowie niniejszej Umowy mge nasipi¢ za zgod stron wyraomng na psmie w formie
aneksu do Umowy pod rygorem niexmasci w okoliczngciach wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 2-6
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

oraz wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 1 Pzp. przggirzeganiu postanoviest 2.
ZAMAWIAJ ACY dopuszcza mdiwo$é zmiany ustal® zawartej umowy w stosunku do gce oferty
WYKONAWCY w nastpujacym zakresie:
terminu zakdczenia realizacji rob6t i zgtoszenia gotdwio do odbioru na uzasadniony wniosek
WYKONAWCY i pod warunkiemze przyczyna powodsga konieczn& zmiany ley po stronie
ZAMAWIAJ ACEGO.
technologii wykonania rob6t, a co za tym idzie wyrmazenia WYKONAWCY, na wniosek
WYKONAWCY lub ZAMAWIAJACEGO, pod warunkiem zgody gtora sieci lub zytkownika na tak
zmiarg, jak rownie pod warunkiem wygpienia obiektywnych okoliczrigi, ktorych ZAMAWIAJACY
nie przewidziat na etapie przygotowania ppstvania, a ktére powodyjze wykonanie przedmiotu
zamowienia bez zmiany technologii rob6t powodowgtdla ZAMAWIAJACEGO niekorzystne skutki
Z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu @amania i zwhzane z tym racjonalne wydatkowanie
srodkow publicznych,
odsgpienia na wniosek ZAMAWIAZCEGO od realizacji e&ci robot i zwhzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, pod warunkiem wygtenia obiektywnych okoliczrigi, ktérych ZAMAWIAJACY nie
uwzgkdnit na etapie przygotowania pggbwania, a ktore powodyj ze wykonanie przedmiotu
zamoOwienia bez ograniczenia zakresu robét, powolbiyadla ZAMAWIAJACEGO niekorzystne
skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przeohwi zamowienia i zwzane z tym racjonalne
wydatkowaniesrodkéw publicznych,
wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji ktojeej w zakresie wykonania robot
dodatkowych i zamiennych nie wykracaajch poza zakres przedmiotu zamowienia, na uzasagni
wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJACEGO, WYTKOWNIKA lub PROJEKTANTA, przy
mozliwej modyfikacji wynagrodzenia WYKONAWCY, w sytupc konieczngci zwiekszenia
bezpieczéstwa realizacji robét budowlanych, usprawnieniacpsu budowy ddz usunécia wad
ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania zatnego efektu iytkowego,

zmiany przedstawicieli WYKONAWCY na uzasadniony asek WYKONAWCY, pod warunkiem

wyrazenia zgody ZAMAWIAMACEGO na tak zmiare oraz zasipienie osob WYKONAWCY

petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami o upieviach budowlanych nie gorszych ni
kwalifikacje oséb zagpowanych, z zastrzeniem § 15,

zmiany zakresu roboét powierzonych podwykonawcy masadniony wniosek WYKONAWCY, pod

warunkiem wyraenia zgody przez ZAMAWIA4CEGO na tak zmiarg,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na ktoregeoby WYKONAWCA powolywat s, na

zasadach okéonych w art. 22a ustawy prawo zamowipublicznych, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w pogpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawod warunkiem

wykazania ZAMAWIAWACEMU, iz proponowany inny podwykonawca Ilub WYKONAWCA
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym wiymagany w trakcie pagtowania o udzielenie
zamowienia,

zmiany terminu zakczenia realizacji rob6t i zgtoszenia gotdsiodo odbioru na uzasadniony wniosek

WYKONAWCY z powoddw niezalenych od Wykonawcy, ktérych nie mégt on przewidzie etapie

sktadania oferty:

a) jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie koniecZdavykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, w
wyniku ktorych koniecznedazie wydhzenie realizacji przedmiotu umowy.

b) wystapi sita wyzsza, przez co natg rozumie zdarzenie nieprzewidywalne, o charakterze natynaln
(zywiotowym typu: huragany, powddlub inne kataklizmy), nie do unikggia i pozostajce poza
kontrolg Stron, nasfpstwem ktérego strony nie mogly zapobiec, unigdindajac stronie realizagj
Zobowhgzan w ramach niniejszej umowy,

c) wystapi konieczné¢ wykonania dodatkowych bafigekspertyz, analiz itp.

d) wystapi konieczné¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej -cmas niezédny do
zakaiczenia realizacji Umowy w sposéb nalty w zgodzie ze zmieniagrdokumentag

e) w wyniku wystpienia szkdd oraz nagtstw nieszcgliwych wypadkdw dotyczcych pracownikow i
0s0b trzecich, a powstatych w zku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tymzakuchem
pojazdéw mechanicznych na terenie budowy;

f) wystgpi konieczné¢ zmiany terminu przekazania placu budowy ze ‘atglna przyczyny lece po
stronie Zamawiajcego, niezalne od niego, dotygze np. braku przygotowania/mavosci
przekazania miejsca realizacji umowy z uwagi natm& czynniki uniemdiwiajace podgcie robot
budowlanych.

zmiana terminu oraz sposobu realizacji umovéli gaistniaty odmienne od prajtych w dokumentacji

projektowej warunki geologiczne (kategoria grunkuyzawka, gtazy, itp.) skutkage niemanocscia

wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowyclozadiach technologicznych,
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10) wszelkich innych zmian, w przypadku gdy rgstzmiana powszechnie obaaujacych przepisow
prawa w zakresie mgjym wplyw na realizagjumowy.

3. Zmiany okrdlone w ust 2 pkt 2, 3, 4, 8a mpgrowadz¢ do zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY.
W przypadku wzrostu ponoszonych przez niego koszi@aliwy jest wzrost kosztow wynagrodzenia o
kwote réwng udokumentowanym kosztom wykonawcy. W przypadkiapigzenia zakresu prac (ust. 2
pkt 3) Ilub oszogdndéci w zwigzku z wprowadzan zmiarg wynagrodzenie WYKONAWCY mie
podleg@ zmniejszeniu o warkd uzyskanych oszedndasci.

4. Do zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. ®sge st zapisy o robotach dodatkowych,
okreslone w 8 1 ust 6 w podpunktach od 19) do 22).

W przypadku braku mdiwosci zastosowania powsgzych regulacji, w szczegolém dla robot
dodatkowych, WYKONAWCA przedstawi NADZOROWI minimu 5 ofert od wykonawcow/
dostawcow lokalnych i przyja zostanie cena jednostkowa pefiredniej tych ofert.

5. Konieczn@¢ oraz zasadr§é wprowadzenia zmian do umowy w zakresie rzeczowfimansowym i
terminowym wymaga pisemnej opinii NADZORU oraz giaeji ZAMAWIAJACEGO.

6. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do umowgkresie, o ktorym mowa w ust. 2, zglasza
na pimie drugiej stronie propozygcimiany umowy wraz z uzasadnieniem faktycznymawmym. W
przypadku gdy o zmignwnioskuje WYKONAWCA zgtasza on wniosek ZAMAWIACEMU wraz z
opinia NADZORU (j&ili zmiana umowy dotyczy zakresu rzeczowego, finaregm lub terminowega)
dokumentami potwierdzagymi konieczné¢ ich wprowadzenia w uzgodnieniu z ZAMAWIALZYM i
NADZOREM, a w przypadku zmiany was wynagrodzenia — dokumentéw potwierdzgj zasadn&
zmiany wynagrodzenia. Wniosek powinien zést&ozony u ZAMAWIAJACEGO z chwid zaistnienia
okoliczndici stanowgcych podstaw zmiany.

7. Zadna ze stron nie me bez zgody drugiej strony przesiena osob trzech wierzytelngci
wynikajacych z niniejszej umowy.

8. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowkany jest do pisemnego powiadomienia o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0s6b reprezengaych,

3) ogtoszeniu upadiei WYKONAWCY,

4) wszczciu postpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy WYKONAWCA,
5) ogtoszeniu likwidaciji,

6) zawieszeniu dziatalroi.

§18

1. Wszelkie postanowienia niniejszej umowydh interpretowane na podstawie przepisow Prawa
polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsemowy majp zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa
polskiego, aw szczegoled Prawa zaméwie publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu pgmiwania cywilnego.

3. W przypadku wtpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu rotsignowicych przedmiot
niniejszego zamowieniaghzie obowizywata nasipujgca kolejndé¢ waznosci dokumentéw:

1) umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) ogolne i szczegdbtowe specyfikacje techniczne wyk@naodbioru robot,
5) wybrana przez ZAMAWIAACEGO oferta WYKONAWCY.

4. ZAMAWIAJ ACY bedzie kierowat korespondencje do WYKONAWCY na adres.....................
fax: o, adrese-mail: .......coooviiiiiii

5. WYKONAWCA be¢dzie kierowat korespondencje do ZAMAWIALCEGO na adres :

Urzad Miasta Gdyni, Wydziat Inwestycji, 81-382 Gdyn#d, Marszatka Pitsudskiego 52/54,

fax 058 66 88 302, adres e-maitydz.inwestycji@gdynia.pl

W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresuegoondengjuwaza sk za doeczon.

W przypadku powiadomienia na adres do korespondemey niz wskazany w ugpach 4 i 5,

korespondengjuwaza skt za nie dogczory.

No

§19

Wszelkie spory, jakie mag wynikna¢ z wykonania umowy, strony e¢ba rozstrzyga polubownie.
W przypadku nie osggniccia ugody spory ¢xa rozstrzygane przezd powszechny wikgiwy miejscowo dla
siedziby ZAMAWIAJACEGO.

§20
20



Umowa obowazuje wraz z zajcznikami:

Zalgcznik nr 1 Harmonogram realizacji i fakturowania

Zafgcznik nr 2 Kosztorys ofertowy

Zafcznik nr 3 Formularz oferty

Zafgcznik nr 4 Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamovigefz wyjtkiem tresci objetej niniejsz
umowg)

Zafcznik nr 5 Gwarancja

Zalgcznik nr 6 Dokumentacja projektowa

Zakgcznik nr 7 Specyfikacje techniczne wykonania i adbirobot

Zafgcznik nr 9 Tabela elementow

Zakgcznik nr 10  Gwiadczenie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy

Zalgcznik nr 11 Wytyczne BOM

§21

Umowe niniejsz sporadzono w 3 jednobrzmcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla WYKONAWCY, 2
egz. dla ZAMAWIAWACEGO .

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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ZAt ACZNIK NR 5

do UMOWY NI ..o zdnia...............

GWARANCJA
1. WYKONAWCA e , zapewnia, ze przedmiot umowy
NE Z dnia .coeeeeeeeenee. , na wykonanie robdbudowlanych pn

.Budowa kwatery pamieci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni” zostat

wykonany nalgycie, zgodnie z dokumentagprojektows, wiedz i sztulg budowlan.
WYKONAWCA gwarantuje doky jakos¢ wykonanego przedmiotu powsgzej umowy.
W razie stwierdzenia w okresie udzielonekajmi za wady i gwarancji, ktéra wynosi .............
mieskcy od dnia odbioru kicowego przedmiotu umowy od WYKONAWCY, wad i usterek
wykonanym przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobawije s¢ je usuaé¢ na swoj koszt
niezwtocznie po wezwaniu do ich useria.
Wykonawca zapewniage gwarant oprawswietleniowych umaliwi demonta wadliwej oprawy z stupa
przez konserwatora$wietlenia w okresie, po ktorym uptghtermin gwarancji udzielonej przez
wykonawe robot a przed zakezeniem siedmioletniej gwarancji udzielonej przepdpcenta, bez
utraty gwarancji producenta.
Ustalenie wad i usterek napt protokolarnie z udzialem obu stron umowy oraz DNMORU i
uzytkownika, w trakcie przegtiu, ktérego termin wyznacza NADZOR.
Protokdt, okrélajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i teriom usungcia, zostanie spisany
przez NADZOR.
Sporadzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego WYKONBWma taki sam walor jak protokot
sporadzony z udziatem WYKONAWCY.
Protokot stanowi wezwanie WYKONAWCY do uskaia wad i usterek w okébonym w tym protokole
terminie.
Jezeli WYKONAWCA nie usunie wad i usterek w terminiekreslonym w protokole,
ZAMAWIAJ ACEMU przystuguje prawo wykonania zgstzego w trybie 8 14 ust. 7 na koszt i ryzyko
WYKONAWCY.

(upetnomocniony przedstawiciel)
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ZAt ACZNIK NR 10

( NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY *

bedacego PodwykonawgDalszym Podwykonaved

( NAZWA FIRMY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY?*)

w

zakresie........... L
(RODZAJ ROBOT/DOSTAWY LUB USLUG*)

dot. zadania,Budowa kwatery pamieci na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w
Gdyni”

realizowanego w ramach umowy ]

zawartej przez ZAMAWIAACEGO tj. Gmir Miasta Gdyni z

( NAZWA WYKONAWCY )
Oswiadczam, ze otrzymatlem naleme wynagrodzenie od Wykonawcy/Podwykonawcy*

W WYSOKGECI NEEO/DIULIO ™. ..ot e e e e e e e e e
5310 1T/ T )
za roboty wykonane w okresie od................cociiii (o [o TR

zgodnie z faktuy / rachunkiemnnr..........................e. zdnia......oiii

oraz protokotem odbioru wykonanych robo6t, podpisamprzez : kierownika budowy Wykonawcy ,
Podwykonawe / kierownika robét Podwykonawcy* oraz inspektoeainoru.

Zafgcznik: uwierzytelniona kopia protokotu odbioru

( podpis)
* - niepotrzebne skiki¢
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