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CZĘŚĆ 1 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

1.   Uwagi ogólne 

 

1.1.  Rysunki części architektonicznej należy rozpatrywać razem z rysunkami konstrukcji oraz projektów 

instalacji i przyłączy. W wycenie należy uwzględnić wszystkie otwory w elementach budynku związane z 

montażem i prowadzeniem instalacji. 

1.2.  Wszystkie opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz zestawieniami ilościowymi. 

1.3.  Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, zobowiązany jest do 

uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich 

mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych 

akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji 

robót, których wymaga stosowana technologia. 

 

2.   Kalkulacje ilościowe 

 

2.1. Kalkulacje ilościowe sporządzone przez projektanta, przedstawione w przedmiarach, tabelach, 

wykazach elementów, bazują na ilościach robót wynikających z projektów podlegających obmiarom.  

Narzuty z tytułu występowania odpadów, wykonywania połączeń (np. na zakładkę), gospodarki 

materiałami i inne wpływające na rzeczywiste ich zużycie winny być skalkulowane przez Wykonawcę i 

uwzględnione w cenie. 

2.2. Posługiwanie się wyliczeniami projektanta, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy robót od 

odpowiedzialności za wykonanie pełnego ilościowego zakresu robót, także w przypadku, jeśli wyliczenia 

biura projektów są błędne.  

2.3. Wypełniając kosztorysy bez uwag Wykonawca potwierdza zgodność wyliczeń Projektanta z tym, co 

przedstawiono na rysunkach. Wszelkie niezgodności między rysunkami i opisami oraz wyliczeniami winny 

być opisane i uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty. 

2.4. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w 

projekcie musza być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora. Wykonawca, który 

nie dopełnił tego warunku musi liczyć się z obowiązkiem wykonania robót tak jak ilustrują je rysunki i opisy. 

2.5. Zamiana przez Wykonawcę wyrobów, materiałów i rozwiązań wskazanych w opisach na równoważne 

podlega każdorazowo uzgodnieniu przez Projektanta i Inwestora. 

 

 

 



Terminal GA. Port lotniczy Gdynia-Kosakowo.  PW. Architektura. Specyfikacje techniczne. Cześć ogólna. 15.06.2011   strona 0. 3  

 

3.  Zakres działalności Wykonawcy na budowie 

 

 

Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować: 

 

 wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla 

których norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, którymi 

posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami 

producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu; 

 

 organizację budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiały, robocizny, transportu materiałów i osób, 

pracy sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacja robót, i innych 

czynności, które Wykonawca musi podjąć dla kompletnego i terminowego wykonania usługi; 

 

 sporządzanie dokumentacji „do realizacji”, rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych lub, w 

przypadku Podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze. 

 

 sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz innych 

dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji; 

 

 świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, 

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i końcowym, obecność 

przy rozruchu urządzeń; 

 

 czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budową 

obiektów i dróg tymczasowych, doprowadzeniem mediów na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem 

tymczasowych przyłączy, oświetleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczeń 

ochronnych wymaganych przepisami; 

 

 wyposażenie biura budowy, urządzenie miejsca spotkań i archiwizowania dokumentacji, próbek i 

prototypów; 

 

 ubezpieczenie i ochronę placu budowy; 

 

 nadzór geodezyjny; 

 

 inne czynności i prace określone w Umowie z Inwestorem. 
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4.  Prace poprzedzające roboty budowlane 

 

4.1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi pisemne oświadczenie stwierdzające 

znajomość terenu; znajomość i zrozumienie dokumentacji technicznej projektu budowlano – 

wykonawczego, znajomość istniejących obiektów budowlanych i rozpoznanie infrastruktury przeznaczonej 

do rozbiórki lub przeniesienia (przełożenia). 

4.2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi sprawdzić dokumentację oraz wszystkie wymiary w 

projekcie i zawiadomić o ewentualnych rozbieżnościach osoby przewidziane do pełnienia nadzoru 

inwestorskiego ( NI ) oraz autorskiego ( NA ).  

4.3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki 

przestrzennej i mieszkaniowej. 

4.4. Wykonawca zaopatrzy budowę na swój koszt w tablicę informacyjną o wymiarach około 3 x 5 m 

umocowaną na konstrukcji stalowej i betonowym fundamencie. Tekst, grafika i usytuowanie tablicy 

zostaną uzgodnione z NI i NA. Wykonanie napisów i ilustracji na tablicy winno być profesjonalne, z 

użyciem materiałów niewrażliwych na warunki atmosferyczne przez cały czas trwania budowy. 

Na tablicy zostanie umieszczona barwna prezentacja inwestycji w zakresie uzgodnionym z NI, NA.  

4.5. Wykonawca zapewni w części biurowej budowy miejsce spotkań koordynacyjnych suche, ogrzewane, 

ocieplone i oświetlone światłem naturalnym (powierzchnia okien 1/6 powierzchni podłogi), a w nim stół 

konferencyjny szerokości min 1,20 m + krzesła na 20 miejsc. W biurze znajdzie się: telefon, fax, komputer  

z łączem internetowym przystosowanym do transmisji danych oraz oprogramowaniem do edycji rysunków 

w Autocad, dokumentów MS Office (Excel i Word); drukarka laserowa, kserokopiarka i miejsce do pracy 

dla projektantów z NA, stół min 90/160, szafa zamykana (głębokość półek min 30 cm, rozstaw półek 35 

cm) na segregatory do gromadzenia i archiwizowania dokumentacji projektowej, powykonawczej, aprobat 

technicznych, świadectw zgodności, próbek, korespondencji. 

Wykonawca powinien zapewnić również odzież ochronną i kaski dla NA oraz sprzęt do pomiarów długości 

i do kontroli jakości. 

4.6. Wykonawca zapewni miejsce do gromadzenia i do składowania próbek i prototypów.  

Na każdej próbce wykonany zostanie opis, data i podpisy NA i NI, potwierdzające akceptację próbki. 

 

5.  Stosowane materiały budowlane 

5.1. Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy 

odpowiednich atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie 

próbek od producentów, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie później na 20 dni 

roboczych przez złożeniem zamówienia.  

5.2. W innym przypadku NA i NI mają prawo zażądać rozbiórki i wymiany wbudowanych elementów na 

koszt Wykonawcy. Inne materiały niż w projekcie wymagają akceptacji przez NA i NI, wyrażonej na 

podstawie przedłożonych próbek i dokumentacji technicznej.  

5.3. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej możliwość zastosowania 

proponowanych zamiennych materiałów i rozwiązań, koszty sprawdzenia zakwestionowanej przez NA lub 

i NI jakości obciążają Wykonawcę. 
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6.  Rysunki warsztatowe 

 

6.1. Wykonawca wykona rysunki warsztatowe w zapisie cyfrowym i przygotuje wydruki w skali czytelnej, 

uzgodnionej z NI i NA elementów wskazanych przez NI i NA, umożliwiającej analizę proponowanych 

rozwiązań przez Wykonawcę i jego Podwykonawców. 

6.2. Wykonawca powinien wykonać robocze rysunki koordynujące prowadzenie instalacji w punktach 

węzłowych, skrzyżowań i potencjalnych kolizji różnych systemów instalacyjnych, przed ich zamówieniem 

do wykonania i zamontowaniem. 

6.3. Wykonawca odpowiada za sporządzenie rysunków roboczych i ich realizację zgodnie z normami i 

jego przeznaczeniem.  

6.4. Wykonawca poniesie koszty wykonania rysunków roboczych, opisów materiałów, powielenia, 

legalizowania oraz archiwizowania dokumentacji technicznej. 

6.5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację NA i NI rozwiązań 

przedstawionych na rysunkach roboczych, warsztatowych, przedkładając je do rozpatrzenia na 14 dni 

roboczych przed rozpoczęciem robót. 

 

7.  Próbki materiałów i prototypy 

 

7.1. Próbki materiałów wybranych i oferowanych przez Wykonawcę zostaną okazane najpóźniej 14 dni 

przed złożeniem zamówienia lub wbudowaniem.  

7.2. Bez uzyskania pisemnej akceptacji NA na próbce zamówienie nie może być realizowane. 

7.3. Próbki będą archiwizowane i strzeżone do momentu odbioru budynku. W przypadku ich zagubienia 

Wykonawca musi ponownie uzyskać pisemną akceptację NI i NA na podstawie nowych próbek. 

7.4. NA i NI mogą dowolnie testować próbki. W przypadku zniszczenia próbka musi być wymieniona na 

nową na koszt Wykonawcy. 

7.5. Prototypy istotnych elementów budynku wskazane przez Projektanta zostaną przedstawione 14 dni 

roboczych przed realizacją zamówień przez Wykonawcę. 

7.6. Prototypy pozwolą rozeznać wszystkie problemy fizyczne i techniczne przed rozpoczęciem montażu. 

Prototypy będą modyfikowane aż do uzyskania pełnej akceptacji przez Projektanta. 

Prototypy zostaną zachowane do porównania z elementami realizowanymi później. 

Instrukcje obsługi i dane techniczne materiałów i urządzeń zostaną dostarczone w języku polskim,  

z autoryzowanym, poprawnym językowo tłumaczeniem technicznym. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne aprobaty, atesty, świadectwa dopuszczenia. 

 



Terminal GA. Port lotniczy Gdynia-Kosakowo.  PW. Architektura. Specyfikacje techniczne. Cześć ogólna. 15.06.2011   strona 0. 6  

 

8.  Dokumentacja fotograficzna budowy 

 

8.1. Dokumentacja fotograficzna budowy będzie wykonywana co miesiąc, w niezbędnej ilości, w formie 

zdjęć cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnątrz z oznaczeniem tych miejsc 

(współrzędne przestrzenne punktów). 

8.2. Zbrojenie słupów, ścian i płyt stropowych będzie fotografowane w zapisie cyfrowym przed 

zabetonowaniem. 

8.3. Instalacje pod posadzkami i podtynkowe będą fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci 

rysunku AutoCad przed zabudowaniem. 

8.4. Zdjęcia zostaną szczegółowo opisane ( z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie 

cyfrowym na nośniku DVD lub CD. Odbitki będą wykonane w formacie 15x18 lub w formie wydruków po 2 

zdjęcia na 1 stronę A4 w 3 egzemplarzach, w tym 1 dla Projektanta plus zapisy na CD na koszt 

Wykonawcy. 

 

 

9.  Prawa Nadzoru Autorskiego 

 

9.1. NA ma prawo wejścia na budowę (przepustka stała całodobowa) w każdym momencie oraz kontroli 

realizacji pod względem zgodności z projektem i ustaleniami z narad koordynacyjnych; zgodności z 

przepisami budowlanymi, normami, zgodności z harmonogramem. 

9.2. NA zastrzega sobie prawo do zatrzymania budowy także w przypadku: 

 stwierdzenia realizacji niezgodnej z projektem; 

 niewywiązywania się z wcześniejszych ustaleń (np. dotyczących poprawek zgłoszonych usterek); 

 powstania szkody i konieczności rozpoznania odpowiedzialności za jej wystąpienie. 

 

9.3. Do kontaktów z mediami dotyczących inwestycji oraz przekazywania materiałów (ilustracji do prasy) 

dotyczących inwestycji będzie upoważniony  NI  z uwzględnieniem praw autorskich NA. 

9.4. Projektant zastrzega sobie prawo umieszczania nazwisk autorów projektu w notatkach i informacjach 

publikowanych dotyczących obiektu, z wyłączeniem informacji zastrzeżonych przez NI. 

9.5. NA i NI nie dopuszczą do publikacji bez autoryzacji imiennej, a jeżeli publikacja nieautoryzowana 

nastąpi z winy dziennikarza – NI w imieniu NA i NI będzie dochodzić sankcji wobec winnego. 
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10.   Odbiór końcowy inwestycji 

 

10.1. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, 

instalacyjnym. Będzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem 

budynku. Znajda się w niej także: 

 rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie) 

 informacje techniczne, parametry urządzeń z nazwą dostawcy i producenta oraz gwarancją;  

 instrukcje obsługi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracowników użytkownika w języku polskim 

(tłumaczenie autoryzowane, poprawne językowo); 

10.2. Wszystkie rysunki zostaną wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg  AutoCad w liczbie 

egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz pełnej dokumentacji 

powykonawczej. 

10.3. Udział Projektanta w odbiorze jakościowym i stwierdzenie zgodności z projektem jest obowiązkowy. 

10.4. Próby i kontrole dokonywane będą w obecności przedstawicieli Projektanta i Inwestora. 

10.5. Wszystkie próby będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy. 

10.6. Końcowy odbiór robót zostanie dokonany, gdy wszystkie roboty będą zakończone i potwierdzone 

protokołem podpisanym przez Projektanta, stwierdzającym ich zgodność z dokumentacją projektową i 

powykonawczą. 

10.7. Wykonawca wyspecyfikuje okresy sezonowania dla wbudowanych materiałów, poszczególnych 

pomieszczeń, udokumentuje pomiary stężeń i emisji związków chemicznych dla tych pomieszczeń przed 

ich zgłoszeniem do uzyskania pozwolenie na użytkowanie. 

  


