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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S 01.00 ARCHITEKTURA
SPIS TRESCI

1. ST 01.01 Podtoza i posadzki
2. ST 01.02 Sciany zewnetrzne i dziatowe
3. ST 01.03 Oktadziny Scienne

5. ST 01.04 Stolarka

S.02.00 Pomiary geodezyjne.
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SST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres Robét objetych ST
1.3.1. Opis technologii obstugi pasazeréw i bagazu,
1.3.2. Obszar podlegajgcy przebudowie,
1.3.3. Etapowanie Inwestyciji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Rob6t
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
1.5.2. Dokumentacja
1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
1.5.4. Obsluga geodezyjna
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
1.5.6. Zabezpieczenie Srodowiska w czasie wykonywania Robét
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

2. Materialy
2.1. Zrodta uzyskania materiatow
2.2. Pozyskiwanie materiatow
2.3. Inspekcja wytworni materiatow
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
2.6. Przechowywanie i sktadanie materiatow

3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robot
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
6.3. Pobieranie prébek
6.4. Badaniai pomiary
6.5. Raporty z badan
6.6. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
6.7. Dokumenty budowy
7. Obmiar robot
7.1. OgOlne zasady obmiaru robét
7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materiatdw
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.4. Wagii zasady wazenia
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
8. Obmiar robot
8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbidr czesciowy
8.3.  Odbidr wstepny robét
8.3.1 Dokumenty do odbioru wstepnego
8.4. Odbidr koncowy

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

9.2.  Warunki kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej
10.Dokumenty i Przepisy zwigzane

Zatgcznik Nr 1

PROJEKT WYKONAWCZY —ZAGOSPODAROWANIE TERENU,

ARCHITEKTURA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE,

INSTALACJE TELETECHNICZNE
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1.1. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowe Specyfikacje Techniczne stanowig integralng cze$¢ Dokumentow Przetargowych i
nalezy je stosowac dla zlecania i wykonania robot opisanych w pkt.1.1.

1.2. Zakres robo4t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

S 01.00 Wymagania ogoélne
ST 01.01 Podlogi i posadzki
ST 01.02 Sciany zewnetrzne i dziatowe
ST 01.03 Oktadziny Scienne
ST 01.05 Stolarka
S 02.00 Pomiary geodezyjne

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe ,instrukcje i przepisy wymienione w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.3. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

»Oferta” — zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys realizacji
przedsiewziecia sporzadzony przez Wykonawce;

~Kontrakt” —calo$¢ dokumentow obejmujacych: Akt Umowy, Oferte, Warunki Umowy,
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy;

~Zamawiajacy”’- Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewziecia;
»~Inzynier” — Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajgcego;

~Polecenie Inzyniera” — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera
dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
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»Wykonawca” — Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezca przetargu na realizacje niniejszego
przedsiewziecia,;

~Kierownik Budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu;

»Projektant” — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci;

»Projekt” — Opracowania architektoniczno-budowlane i branzowe, zawierajgce czes¢ opisowa i
rysunki;

»Dokumentacja budowy” — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych ,w miare potrzeby dotgczone
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw i w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu-takze dziennik montazu;

»Dokumentacja powykonawcza” — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania robét, pomiary geodezyjne powykonawcze;

»Dziennik Budowy” — opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami
,Stuzgcy do zapisywania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robo6t, przekazywania poleceh i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem;

»Przedmiar Robot” — wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci (obmiar) wkolejnosci technologicznej
wykonania;

»Rejestr obmiaréw”- - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robo6t w formie wyliczen, szkicow,
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera;

.Program zapewnienia jakosci (PZJ) ,,- dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do
akceptacji przez Inzyniera zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami
i ustaleniami Inzyniera;

,Odpowiednia zgodnos$¢”- zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat uzgodniony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych;

»Zadanie budowlane”- cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych;

Inwestor : Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo
Inwestycja : Budynek biurowo-socjalny dla Stuzb Utrzymania Lotniska w technologii kontenerowej

6



TSE Polska Sp. z 0.0. Sp K. -H%
ul. Mysliwska 61 e /7

80-283 Gdarisk

T: +48587327101

F: +4858 7327100

E: biuro@tsepolska.pl W: www.tsepolska.pl

.Materiaty”- wszelkie tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania  Rob6t, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera;

,Dostawa materiatdw” — obejmuje koszt materiatdw tacznie z kosztami zakupu i transportu na
miejsce przeznaczenia,

»Wyrob budowlany” — rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym;
wprowadzona do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym pofaczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majaca wpltyw na spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994- Prawo
Budowlane( z pézn. zmianami);

.Laboratorium” — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot;

Optata”- kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone Ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ;

»Przetargowa Dokumentacja Projektowa”- cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt;

»SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna SST”- Zbiér wymagan technicznych stanowiacy czes¢
Kontraktu.

1.4. Ogo6lne wymagani dotyczace Robot:

Wymagania formalno prawne i ogolne dotyczace Robét zostaly okreslone w warunkach kontraktu
lub i/ we wskazéwkach dla Oferentow.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami Inzyniera.

Jezeli gdziekolwiek w Dokumentach Przetargowych powotano sie na Polskie Normy lub
Specyfikacje, to nalezy rozumie¢, ze moga by¢ one zastgpione przez odpowiadajgce im normy UE
lub specyfikacje UIC pod warunkiem, ze jako$¢ materialdw, urzadzen i Rob6t okreSlone w tych
normach jest w sposob istotny co najmniej odpowiadajaca wymaganej przez Polskie Normy.
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy:

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperdw, Dziennik Budowy, kopie pozwolenia na budowe
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Zaopatrzenie placu budowy we wszelkie mozliwe media potrzebne w czasie trwania budowy
Wykonawca zorganizuje sobie we wlasnym zakresie. Wraz z placem budowy Inzynier moze
przekaza¢ Wykonawcy warunki techniczne podtgczenia zaplecza budowy do mediéw bedacych w
dyspozycji Zamawiajgcego. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili ostatecznego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja

1.4.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa dostarczana przez Zamawiajgcego stanowi Projekt
Budowlany, Projekt Wykonawczy, wraz ze Szczego6towg Specyfikacjg Techniczng.

Zestawienie projektéw- okreslony w zatgczniku Nr 1 do niniejszych Specyfikaciji.

1.4.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce:
W trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie  dokumentacji o
nastepujace projekty. Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt w 4 egzemplarzach
i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia:
Projekt Organizacji Robot,

1. Program Zapewnienia Jakos¢ (PZJ),
2. Plan BIOZ,
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3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inzyniera,

4. Dokumentacje powykonawczg (oprécz 4 egz. W formie papierowej
Wykonaweca przedtozy rowniez niniejszy Projekt w formie elektronicznej),

5. Dokumentacje do odbioréw branzowych i odbioru koncowego.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i SST:
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu / Akcie Umowy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczeni w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wskazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku , gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub SST, i wplynie to na niezadawalajgcg jakosS¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zostang zastgpione innymi, a wykonane z nich Roboty rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Obstuga geodezyjnai geologiczna

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng i geotechniczna ( w przypadku wykonywania
ewentualnych odkrywek podczas wykonywania robét izolacyjnych) przez odpowiednio geodete i
geologa na etapach realizacji zadania i sporzadzenia mapy powykonawczej. Wykonawca
zobowigzany jest do precyzyjnego wyznaczenia tras urzadzen i budowli , a takze wszystkich
elementow w planie i w przekrojach na wszystkich etapach Roboét, oraz chroni¢ przyjete punkty i
poziomy odniesienia.
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1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

Wykonawca wygrodzi plac budowy na czas realizacji Robot trwatym i estetycznym wygrodzeniem.
Wydzielenie wykonywanych Robo6t bedzie sie odbywato etapowo zgodnie z przedstawionym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem Etapowania Robét. Wszelkie znaki, o$wietlenie, oddzielenie
wykonywanych Rob6t od czynnego obiektu, znaki informacyjne, tablice oraz inne urzadzenia
zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera. Wykonawca zapewni state  warunki
widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér , znakow , dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do Robot

Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczeni, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest
wigczony w Cene Kontraktowsa.

1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia RoboOt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

e Podczas realizacji niniejszego przedsiewziecia Wykonawca bedzie;

e Utrzymywac Teren Budowy w czystosci,

e Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowania sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na Terenie Budowy,

e Unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wkasnosci spotecznej i prywatnej pasazeréw,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

Stosujac sie do powyzszych zalecenn Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

2. Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczenie zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwos$cig powstania pozaru.
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1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
zgtaszat fakt wykonania rob6t pozarowo niebezpiecznych Stuzbom P-POZ PLG. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, ha
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s06b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, w budynku oraz urzadzenia
podziemne takie jak: rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzenie w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw:

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe nie bedag dopuszczone na teren
wkoto budynku Terminala T-1 PLG. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Powyzsze dotyczy
uszkodzenia wszelkich zewnetrznych drég dojazdowych, drog i placow bedacych w gestii PLG.W
przypadku uszkodzenia tych nawierzchni Wykonawca odtworzy je na wlasny koszt.

1.4.10. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy:

Podczas realizacji Robét Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow dot. Bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegoly zawarte bedg w przediozonym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajgcym takze zagrozenia wystepujgce na terenie PLG —przekazane Wykonawcy przez
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Inzyniera. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie Robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot , za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do realizacji Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Ukonczenia wraz
ze Swiadectwem Przejecia przez Inzyniera , Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany
lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.6.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robo6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemhi
odpowiedzialny za wypeklnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciaglty bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3. Materiaty:

3.1. Zr6dta uzyskania dokumentéw:

Materialy musza posiadac¢ stosowne certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujgcy zgodnosc¢ z
polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wkasciwymi przepisami prawa w tym wzgledzie.
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawig do zatwierdzenia
przez Inzyniera szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatbw, odpowiednie Swiadectwa i wszystkie wymogi
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opisane w tym zakresie w Ustawie Prawo Budowlane oraz Ustawie o wyrobach budowlanych i
rozporzadzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie ,ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty
spetniajg wszystkie wymagania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej w czasie postepu Robot.
Wszystkie materialy przed ich wbudowaniem musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

3.1.1.Pozyskanie materiatow:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materialdw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialtdw do Rob6t. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
rozbiorek i wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
zutylizowane odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie Trenu Budowy poza tymi, na ktére
uzyska pisemna zgode Inzyniera.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce aprobate lub certyfikat stwierdzajacy ich
petna zgodnos¢ z SST przed wykonaniem badan jakosci. Materiaty oparte o aprobate lub certyfikat
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci z
SST, to takie materialy zostang odrzucone,

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materialtbw w  sposob
zapewniajgcy ich jakos¢ i przydatnos$¢ do robot. Materialy powinny by¢ skladowane oddzielnie —
wedtug asortymentu i zrodet dostaw, z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i mozliwoscig
pobrania ewentualnych reprezentatywnych probek. Szczegolnie zasady obowigzujg dla
skladowania i przechowywania cementu, materialdbw chemicznych, paliw i innych materiatow fatwo
ulegajacych zniszczeniu lub materiatdw niebezpiecznych. Materialy, ktérych jako$¢ nie zostata
zaakceptowana lub do ktorych zachodzi watpliwo$¢ pod wzgledem jakosci powinny by¢
skladowane oddzielnie. Dostawy tych materialtdbw nalezy przerwaé, a materiat juz dostarczony
nalezy usung¢ z placu budowy.

Inwestor : Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo
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3.1.2. Inspekcja wytwoérni materiatow:

Wytwornie materiatbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialbw moga byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okre$lonej partii materialtbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatébw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.1.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym:

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych Robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.2.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktore w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatdbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do
Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialtdw na Srodowisko. Materialy, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania Rob6t, a po ich zakonczeniu ich szkodliwosé
zanika ( np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od witasciwych organdéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia i ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Inwestor : Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo
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3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do realizacji Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$C i
wiasciwo$¢ zgodng z dokumentacjg projektowe i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce, w takim przypadku Wykonawca poinformuje Inzyniera o
lokalizacji tego skladowiska.

4. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byc¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W
innych nie przewidzianych przypadkach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

S. Transport :

Wykonawca stosowa sie bedzie do wymagan dotyczgcych przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych przy
transporcie materiatéw lub sprzetu na i z terenu Rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.
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6. Wykonanie robét :

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng / geologiczng przy
wykonywaniu wszystkich robét lub elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej a
takze przekazanych mu na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu geodezyjnym lub obstudze geologicznej i
wykonaniu robot zostana, jezeli wymagac tego bedzie Inzynier - poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw
Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
SST, a takze w obowigzujgcych prawem normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdbw i Robdét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inzyniera dotyczace realizacji rob6t, bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonanie kazdego rodzaju robot
powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do Dziennika Budowy,
sporzadzenia dokumentéw badan i/ lub certyfikacji, pomiaréw inwentaryzacyjnych w postaci
szkicobw geodezyjnych, operatéw geologicznych i protokotu odbioru.

7.Kontrola jakosci rob6t :

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) :

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ w szczegolnosci :

e organizacje wykonania robét w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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e wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw Robot,
e system (sposéb i procedura) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig

wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e propozycje drukoéw protokotdow badan , kontroli i préb,

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi ,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow |,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie
transportu ,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw
i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

e sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

e system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestéw,

¢ Srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

e Srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

o wykaz zespotdw roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzit Plan Zapewnienia Jakosci.

7.2. Zasady kontroli jakosci Roboét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajgc w to personel, laboratorium , sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialébw oraz
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w Programie
Zapewnienia Jakos$ci, Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okres$lone Inzynier ustali kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie
robo6t zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialtdw i robdt ponosi Wykonawca. Jezeli wyniki badan dostarczone przez Wykonawce
zostang uznane przez Inzyniera za niewiarygodne , moze on zazadac¢ powtdrzenia badan. Jezeli
wyniki sie potwierdza i spetnia wymagania SST w tym wzgledzie to koszty tych powtornych badan
ponosi Inzynier. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek :
Prébki beda pobierane losowo w sposdb zgodny z PN.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci
co do jakosci - o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy ( Inzynier).
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.4. Badaniai pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm
i przepiséw prawa . W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.5. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaakceptowanych.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i Rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce..

7.6. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci :

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, sa dopuszczone do stosowania na
terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Normg lub

e aprobatg technicznag, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.i ktére spetniaja wymogi Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych
wymagan bedg odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy :
1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i
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bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdélnosci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Rob6t,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robot

e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu wstrzymania,

e zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy ,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto
je wykonywat,

e wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je wykonywat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot .

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdét.
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2. Ksigzka Obmiaréw :

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

3. Rejestracja budowy:

Wedtug Warunkoéw Szczegoétowych Kontraktu

4. Swiadectwa jako$ci :

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatbw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

5. Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprcz wymienionych w pkt. (1)-(4) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne i geologiczne

Q) korespondencje na budowie

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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6. Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce :

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar Robot:
7.1. OgO6lne zasady obmiaru robot:

Obmiar Robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowag i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo6t. Obmiaru Robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki
Obmiarow .Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdét. Btedne dane zostang poprawione wedtug ustalen
pisemnych Inzyniera.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie. Wykonawca
potwierdzi obmiar rob6t pomiarem geodezyjnym ( operat geodezyjny bedzie zalgcznikiem do
ksigzki obmiaru ).

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatow:

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
w jednostkach wymiarowych wedtug projektu. Jesli SzczegoOlowe Specyfikacje Techniczne
wilasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dlugos¢ pomnozona przez S$redni przekroj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.  Urzadzeniai sprzet pomiarowy:
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdét.

7.4. Wagii zasady wazenia :

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robo6t, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot :

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

C) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu

8.1. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t
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zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu Rob6t. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilosS¢ Robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2.  Odbidr czesciowy:

Odbidér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Rob6t. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbidr wstepny Roboét :

Odbiér wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér wstepny Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.1. Odbioru wstepnego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i SST.W toku odbioru wstepnego Robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robo6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane;j
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Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen finansowych,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera,
Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi odbiér zabezpieczen przeciwpozarowych budynku.
Odbiér potwierdzony bedzie stosownym protokétem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego :
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

1. Powykonawczg Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jeSli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu ( potwierdzonymi przez
Projektanta ).

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.

6. Dokumentacje powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektéw i sieci na kopie mapy
zasadniczej.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzgdzen, wykonanych zgodnie z
SSTiPZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania rob6t wkascicielom urzgdzen i

przytaczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru wstepnego Rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

© ® N
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Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdét poprawkowych i Rob6t uzupetiajacych
wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy :

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna okres gwarancji i rekojmi za wykonane
roboty. Dlugos¢ tego okresu okresla Akt Umowy i Warunki ogélne Kontraktu . W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do:

e usuwania na kazde zgdanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad
e materiatow i wadliwego wykonawstwa.
e uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przegladach obiektu.

Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

Pozostale procedury zwigzane z okresem gwarancji , rekojmi, usuwania wad, odbioru po-
gwarancyjnego i wystawienia Swiadectwa Ukonczenia beda prowadzone wedlug Warunkéw
Kontraktu

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koncowy
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,0dbiér wstepny Robot".

9. Podstawa ptatnosci :

9.1. Ustalenia Ogolne :

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji dokumentacji Projektowej. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji Robot. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone
dla tej Roboty w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t powinny obejmowaé miedzy innymi :
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T:

F:

E:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty wymaganych mediéw technicznych dla prowadzenia robat,

koszt wykonywanych badan , prob i przeprowadzanych czynnosci rozruchowych,
koszt wykonywanych dokumentacji wykonawczych i powykonawczych

koszty wykonania dokumentacji warsztatowych ( jezeli bedzie taka koniecznos¢ )
koszt uporzadkowania stanowisk pracy i terenu

koszt ewentualnych utylizacji pozostatych materiatéw i opakowan

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i wszelkie ryzyka

koszty ubezpieczenia budowy i kontraktu

koszty niezbednych zezwolen , szkolen,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu :
W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje :

ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i zatwierdzonym przez odpowiednich gestorow projektem organizacji
ruchu na czas budowy sporzgdzonym przez Wykonawce,

optaty / dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu, obiektu

konstrukcje tymczasowych barier, oznakowan

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje :
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e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy , utrzymania i likwidacji objazdow / przejazdow i
organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

9.3.  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Szczegodtowej Specyfikacji
Technicznej :

Koszt dostosowania sie do wymagan zawartych w SIWZ a takze Wymagan Ogoélnych zawartych w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie stawiane tam warunki, takze te nie
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej .

10.0 Dokumenty i Przepisy zwigzane :
10.1. Obowigzujgce akty prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( j.t. Dz.U Nr 207/ 2003 z p. zm.)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002r Nr 108 poz. 953z p. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz. U. Z 2000r Nr 71 poz. 838 z
p.zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 poz. 844, zmiany Dz. U.
Nr 91 /2002 poz. 811z p. zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Z 2003r Nr 47 poz. 401 z
p. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p.
zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92

poz. 881 z p. zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu
rodzajéw rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.
U. Nr 151 poz. 1256 z p. zm.)
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Polskie Normy , Normy Branzowe

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.
U. Nr 121 poz. 1138z p zm.

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem robét objetych
dokumentacja projektowg wymienione w poszczegélnych SST

10.2. Dokumenty zwigzane:

Projekt budowlany i wykonawczy:

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla poszczegdélnych rodzajéw Robot.

Warunki i ustalenia Kontraktu
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ST 01.01 Podtozai posadzki
WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2.  Zakres stosowania

1.3.  Okreslenia podstawowe

1.4.  Zakres robot objetych SST

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robot
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

3.2.  Sprzet do wykonania robo6t

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

4.2.  Transport materialow

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

5.2. Podloze i warstwy wyrownawcze
5.3. Mieszanka betonowa

5.4. Betonowanie

5.5.  Pobranie prébek i badanie
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5.6.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.7.  Pielegnacja betonu

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu

5.9.  Wykonanie podbetonu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

6.2. Badania w czasie robot

6.3. Badania w czasie odbioru

6.4. Ocena wynikéw badan

7. OBMIAR ROBOT 53
8. ODBIOR ROBOT 53
9. PODSTAWA PLATNOSCI 53

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem podktadow i podtozy.

1.2.Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej  specyfikacji technicznej SST sa zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Beton zwykly - beton
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0 gestosci powyzej 1,8 t/m  wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkbw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. Podloze - warstwa
zageszczonych materiatow sypkich Podkfad - warstwa wyréwnujgca lub spadkowa

1.4.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:

¢ wykonaniem podkiadoéw z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym,

¢ wykonaniem podkiadéw betonowych na podtozu gruntowym z chudego betonu,
¢ wykonaniem podsypki z piasku stabilizowanego cementem,

e zatarcie powierzchni betonu na gtadko,

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
~Wymaganiach ogdlnych" pkt 2

2.MATERIALY

Wyspecyfikowane produkty majg charakter referencyjny, odwotania do ich jakosci. Inwestor
dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce roéwnowaznych materiatdbw innych
producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo, technicznie i uzytkowo nie
moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania elementow betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca
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uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materialu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z
tego Zrodia. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédito zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robot :
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczego6lnosci:

e nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
¢ miec frakcje r6znych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek
ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004

Kruszywo powinno mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu
architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1008:2004.

Zaprawy budowlane zwykie

Marka zaprawy do wykonania podkladow i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy lub aprobaty technicznej.
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

e 0znhaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3;
2006, PN-EN 196-6; 1997,
e sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetniaé nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e poczatek wigzania - najwczes$niej po uptywie 60 minut,

e Kkoniec wigzania - najpOzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci
zmiany objetosci:

e wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

e wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Podbeton

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z Swiadectwem zgodnosSci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda
partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz Swiadectwo zgodnoSci z recepturg .
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie
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wieksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatoSci
nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogoine wg PN-EN 206-1:2003.
Materiaty do pielegnacji betonu
Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej moga by¢ stosowane:

o folie z tworzyw sztucznych,
e wioknina

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB,PW i SST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacije.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej rob6t do ktdérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2.Sprzet do wykonania robo6t
Wykonawca przystepujacy do robot korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:
. mieszarki do zapraw
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. betoniarki wolnospadowej

. pompy do betonu

. przenosnych zbiornikbw na wode

. drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
. polewaczek do pielegnacji betonu.

. Elektronarzedzia

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych" . 4.2.Transport
materiatow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezla betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowac¢ Srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
e 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposoéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0sbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Magazynowanie cementu

cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

po uptywie terminu trwatoSci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne S$wiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposGb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdélne

Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2.Podloze i warstwy wyréwnawcze
Przygotowanie zaprawy cementowe]

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg i w takiej ilosci, aby mogta byé
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy
oraz rodzaju cementu.

o Podloze - piasek zageszczony

e Grunt nosny - piasek grubosci 15cm i 30cm, uktadany warstwami i zageszczony na mokro
wykonywac¢ wg ST ,Roboty ziemne"

o Podkiad betonowy

e Podktad z chudego betonu pod posadzki wykonywac¢ zgodnie z SST ,Betonowanie” wg
projektu konstrukciji.

¢ W miejscach okreslonych projektem wykonac¢ podioze ze spadkiem.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezagca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podtoze,
na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Warunkiem wykonywania podkladu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 50C w
trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.Zaprawe cementowg przygotowac przez mechaniczne
zmieszanie skladnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).Zaprawe cementowg
nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi  wysokosci
rownej grubosci podkiadu. Stosowac reczne lub mechaniczne zageszczanie z rbwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.
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Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podkfadzie cementowym wykonaé szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji
konstrukcji budynku i oddzielajace fragmenty powierzchni o r6znigcych sie wymiarami. Wykonac
szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o glebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci podkfadu,
dzielagc powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36mz2, przy diugosci boku prostokata
nie przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczac
5m2 przy najwiekszej diugosci boku 3m. W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywac w stanie
wilgotnym np. przez przykrycie folig polietylenowg lub spryskiwanie wodag.

5.3.Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe]

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystagpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc
rzednych z projektem, czystoS¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.4.Betonowanie

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie
poziomej.

Inwestor : Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo
Inwestycja : Budynek biurowo-socjalny dla Stuzb Utrzymania Lotniska w technologii kontenerowej

39



TSE Polska Sp. z 0.0. Sp K. -H%
ul. Mysliwska 61 e /7

80-283 Gdarisk

T: +48587327101

F: +4858 7327100

E: biuro@tsepolska.pl W: www.tsepolska.pl

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrOéwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

e (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadfa do
kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite
zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0 stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesdniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oSwietlenia  zapewniajgcego  prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikbw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatdw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania
powinny obejmowac:

e badanie sktadnikdéw betonu
e badanie mieszanki betonowe;j
e Dbadanie betonu.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni.
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5.7.

Wykanczanie powierzchni betonu

RAwnos$E¢ powierzchni i toleranciji

5.9.

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagiebien miedzy
ziarnami  kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sa
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

wszystkie wystajagce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

Wykonanie podbetonu- lub wylewki samopoziomujace;j

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zalozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego., wylewka samopoziomujaca musi zosta¢ potozona
zgodnie z zaleceniami producenta.

6.

6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych"
specyfikacji techniczne;j.

6.2.Badania w czasie robo6t

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.
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6.3.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:

zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

jakosci zastosowanych materiatdbw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatébw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowos$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

6.4

rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2mm.

odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm diugosci taty i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia,

Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogoinymi.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady obmiaru robét powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogoinymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Cena ryczaltowa wykonania robét w zakresie wykonania podtozy i podkltadéw betonowych
obejmuje w szczegdlnosci:
e prace przygotowawcze, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,
¢ wyréwnanie podioza gruntowego,
o dostawe piasku o parametrach zgodnych z dokumentacjg techniczng wraz z
kosztami zakupu, wykonania,
e zageszczenie gruntu do wymaganych parametrow wg projektu konstrukcyjnego,
e uzyskanie wymaganej w projekcie konstrukcyjnym nosnosci gruntu,
e wykonanie podkiadu betonowego,
e pielegnacje betonu,
e badanie wytrzymatosci betonu,
¢ wykonanie naciec,
o wykonstruowanie przerw dylatacyjnych i roboczych,
o wykonanie dylatacji konstrukcyjnych,
o wszystkie naklady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow,
e wykonanie okresSlonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i
sprawdzen robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badarn. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002/ Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -CzeS$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-B-03264/2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850:1990Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
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PN-B-10260:1969 lzolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze.

WYKEADZINY DYWANOWE , PVC, GRES

1.WSTEP

1.1.Przedmiot

SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

posadzek z wykfadzin dywanowych, PVC, gresowych

1.2.Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego: wyktadzina - suche pokrycie dowolnej
wewnetrznej powierzchni budynku. posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego
powierzchni. podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

1.4.Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
- posadzek z wyktadzin dywanowych trudnozapalnych..

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST ,,Wymagania
0golne".

Do wykfadania posadzek nalezy stosowa¢ wyktadziny tekstylne odpowiadajgce normom panstwowym lub
aprobatom i atestom
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2.2.Materiaty potrzebne do wykonania robét

Cze$¢ biurowa: podtoga sztywna termoizolowana, nosnos¢ 2,5 kN, ptyta cementowo-drzazgowa,
wykladzina dywanowa w kolorze ciemnoszarym - do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem na
etapie wykonawstwa

Archiwum: podioga sztywna termoizolowana, nos$nos¢ 5 kN, pilyta cementowo-drzazgowa,
wykiadzina PVC w kolorze ciemnoszarym - do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem na etapie
wykonawstwa

Cze$¢ techniczno-magazynowa: podtoga sztywna termoizolowana, no$nos$¢ 5 kN, ptyta cementowo-
drzazgowa, wyktadzina PVC w kolorze ciemnoszarym - do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem
na etapie wykonawstwa. Posadzka w tym pomieszczeniu powinna by¢ odporna na dziatanie
rozpuszczalnikow organicznych takich jak ropa, smary

Kuchnia i pom. sanitarne: podtoga sztywna termoizolowana, no$no$¢ 2,5 kN, ptyta cementowo-
drzazgowa, gres podtogowy w kolorze ciemnoszarym - do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem
na etapie wykonawstwa

Szatnia: podioga sztywna termoizolowana, no$no$¢ 2,5 kN, piyta cementowo-drzazgowa,
wykiadzina PVC w kolorze ciemnoszarym - do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwotania do ich jakosci. Inwestor
dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce réwnowaznych materiatéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo, technicznie i uzytkowo nie moga by¢ gorsze od
wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz.U. 7 2004r. nr 92 poz. 881)

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne"

3.2.Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot posadzkowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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- poziomnice,
- mieszadfa do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,,Wymagania ogolne".

4.2 Transport materiatow

Wykladziny nalezy przewozi¢ zamknietymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami.
Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne™.

5.2.Warunki przystapienia do robdét

Do wykonywania posadzek z wykiadziny tekstylnej mozna przystapi¢ po zakornczeniu wszystkich robét
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robét
instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

5.3.Przygotowanie podtoza

Podtoze pod wykladziny tekstylne (szlichta betonowa zbrojna) powinna mie¢ powierzchnie réwna,
stanowigcg plaszczyzne poziomg. Podtoze sprawdzane dwumetrowsg tata, przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinno wykazywac przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny
nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejace na podtozu
nierownosci, wyrownac przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do ukfadania wykiadziny
podioze nalezy starannie oczyscic i odkurzy¢

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.\WWymagania ogdélne

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej ,,WWymagania ogolne"
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6.2.Badania w czasie wykonywania robdét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3.Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wykfadzin tekstylnych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajagcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobOw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny tekstylnej przez sprawdzenie:

- przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

- odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu faty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia
nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig do 1mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)

- prawidtowosci przebiegu spoin.

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeSwity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wigksze niz 2 mm na calej dtugosci faty),

7.0BMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogélnymi.

8.0DBIOR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogdélnymi.

9.PODSTAWA P£ ATNOSCI

Cena ryczattowa obejmuje w szczegdlnosci :

- oczyszczenie podioza,

- dostarczenie i wbhudowanie wszystkich warstw kompletnej posadzki,

- obrébke i osadzenie elementéw wychodzacych z posadzki,

- nadanie posadzce odpowiednich spadkdw - jesli sg one pokazane w dokumentacji
- wykonanie niezbednych dylatacji posadzki,
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- zabezpieczenie posadzki po jej wykonaniu przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem
(nalezy przewidzie¢ pokrycie posadzki ptytami pilSniowymi)
- impregnacje posadzk
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koszty biezacego utrzymania porzadku w obszarze prowadzonych robdt,
- wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowigzujgcych przepisow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 6707-1:2008 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogélne

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosSci i zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci
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1.4.  Zakres robot objetych SST

1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robot

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot
3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru systeméw $cian zewnetrznych w technologii ptyt warstwowych oraz
dziatowych piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym .

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem okfadzin z ptyt zgodnie z dokumentacja projektowa,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktdéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,

konstrukcja - uporzadkowany zespét potaczonych czesSci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci,

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie $cian dzialowych z plyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym, do ktérego wykonania zostaly uzyte materiaty
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczgce robot podano w ,Wymaganiach ogolnych" ogélnej specyfikacji technicznej.
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2. MATERIALY

Wyspecyfikowane produkty majg charakter referencyjny, odwotania do ich jakosci.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce réwnowaznych materiatow
innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo, technicznie i
uzytkowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie
z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogoélne".

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

- Sciany zewnetrzne budynku — plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej i
oktadzing z blachy stalowej ocynkowanej, Profilowanie blachy zewnetrznej - M
mikroprofilowanie w kolorze CREMEWEISS N 154-T2 ORAZ ANTRACYT N251 do
ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

- Sciany wewnetrzne budynku biurowego — konstrukcja stal. ocynkowana, wypetnienie
wetna mineralna

3. SPRZET

1.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet do wykonywania robo6t
Zabudowy nalezy wykonywa przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych" specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Transport materialtdbw odbywa sie przy w sposlb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac sie w
sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,
o date produkgciji i nr partii,

e wymiary,

o liczbe sztuk w pakiecie,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.

Skladowanie materiatdbw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na
podkfadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest
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spiety tadma stalowg. Wysokos$¢ sktadowania do pieciu pakietéw jednakowej dtugosci, jeden
na drugim

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdélnych"
ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢é
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone osScieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i
skurczow muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz Scian z ptyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowigcy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sklada¢ sie z dwdch
warstw dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gornej,
czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko
z warstwy nosnej. Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na
kilka sposobow:

e przy uzyciu profili stosowanych do budowy S$cian dziatlowych, bez kontaktu z
ostaniang Sciana,

e 7 uzyciem Sciennych profili ,U" o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
azurowymi.
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Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okladziny
piyty.

o dlaplyto gr. 12,5 mm - 600 mm Plyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia witasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy
tatami wktada sie welne mineralna.

Elementami fgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiozem (ze $ciang lub stropem)
sg strzemiona blaszane typu montowane przez podkiadke elastyczna.

Tego typu potgczenie rusztu z podiozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie
do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosc¢ ta
moze zostaC jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy
tlumigcej. Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢
welny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecnos$¢ wolnej
przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta gipsowo-kartonows.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

e styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegte do kierunku nadwietlania pomieszczenia)

e przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi plyt opieraly sie na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

e poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢
ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki piyt
o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci piyty,

e styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny byé przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna byé
dwuwarstwowa, to drugg warstwe piyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami
rusztu.

e Kotwienie rusztu

e W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okfadzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniac
warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych
elementow rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikdéw stropowych i
posadzkowych 125cm.

e Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
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¢ Na Scianki dzialowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm.
Jesli wymagaja tego warunki ogniowe, stosuje sie plyty 0 podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 mm. W przypadku warunkéw o duzej
wilgotnosci nalezy stosowac ptyty wodoodporne gr 12,5 mm. Piyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:
e mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,
e mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle
do nich dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania piyt gipsowo-kartonowych

Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
elementami nosnymi w mm
6,5 Poprzeczny 420
Podtuzny 320
12,5 Poprzeczny Grubos¢ ptyty w mm
podiuzny 420

Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania piyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu
przewodow instalacyjnych, uklada sie izolacje termiczng lub akustyczng.

Pokrycie Sciany nalezy rozpoczgé od przykrecenie pilyty o szerokosci 120 cm. Odstep
pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa pilyt mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podiozu lecz byé
podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla
zapewnienia kompensacji drgan i ugiec¢ stropow. Szczeling wypetnia sie kitem elastycznym
na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o0 60 cm w stosunku
do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomoca wieszakow lub
dhugich wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od
przykrecenia plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po
zamknieciu drugiej strony Sciany uzyskuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci Sciany
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wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od
dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie piyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potgczenia sasiednich piyt. Zbrojenie wykonuje sie taSmg papierowa lub z widkna szklanego
w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po
zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni
i na wyschnietg spoine nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkiad
pod farbe. Przy zbrojeniu tasmag samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie taSmy
i jednokrotne wypeltnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowg. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem
spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia"
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne".
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialtdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone
na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary (zgodnie z tolerancjg),

¢ wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

e obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,

e wystepowanie uszkodzen powitoki cynkowej elementéw stalowych.
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Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogoinymi.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady obmiaru robét powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogoinymi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ryczaittowa wykonania rob6t w zakresie wykonania oktadzin z ptyt g-k obejmuje w
szczegOlnosci:

e zakup i dostarczenie wraz z materialami pomocniczymi zgodnymi z dokumentacja
techniczna,

e transport elementéw na budowe wraz z ich montazem,

e zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniem,

e dostawe, montaz, demontaz i wyw0z niezbednych rusztowan,

e dzierzawe rusztowan,

e wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

e koszty biezacego utrzymania porzadku w obszarze prowadzonych robét,

o wszystkie naklady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 520:2006 PN-EN 13963:2008 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i
metody badan. Materialy taczacego piyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i
metody badan.

Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentéw z ptyt gipsowo -kartonowych -
Definicje, wymagania i metody badan. Kleje gipsowe do piyt zespolonych do izolacji cieplnej i
akustycznej oraz do ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan
Wstepnie formowane gzymsy z piyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody
badan.

taczniki mechaniczne do systemoOw piyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i
metody badan
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Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia -Ksztattowniki typu
U na szkielety Scian dzialowych Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia -Ksztattowniki typu C na szkielety Scian dziatowych

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w spos6b ciggty do obrdbki
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 520:2006 PN-EN 13963:2008 PN-EN 14195:200;PN-EN14496:2007,PN-EN
14209:2006.PN-EN14566:2008,PN-EN 10162:2005;PN-EN10162:2005 PN-EN10327:2006

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym.

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje
ze stali nierdzewnej -- Czes$¢ 4. Wkrety samogwintujgce PN-|B-32250 Woda do celéw
budowlanych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne -- Piaski do zapraw budowlanych

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace
systemoOw zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Informator-poradnik ,Zastosowanie piyt gipsowo-kartonowych w budownictwie", wydanie IV,
Krakow 1996r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych. Montaz systeméw suchej zabudowy.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.
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ST 01.03. OKE ADZINY SCIENNE

1. wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2.  Zakres stosowania

1.3.  Okreslenia podstawowe

1.4.  Zakres robot objetych SST

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
3. Sprzet

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne

4.2.  Transport materialow

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne

5.2.  Wykonywanie okladzin z boazerii

5.3. Wykonywanie okladzin z plyt gipsowo- kartonowych na podkonstrukcji systemowej

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogdlne SST
7. Obmiar robot
8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnosci
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10. Przepisy zwigzane

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin Sciennych.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. wykladzina -
suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku. okfadzina - pionowe lub prawie
pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji

1.4  .Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
¢ wykonaniem oktadzin $ciennych z ptyt meblowych i ptyt laminowanych

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wyspecyfikowane produkty majg charakter referencyjny, odwotania do ich
jakosci. Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce réwnowaznych
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materiatdbw innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo,
technicznie i uzytkowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z
2004r. nr 92 poz. 881)

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".

2.2.  Materiaty potrzebne do wykonania rob6t

e wyr6b powinien posiada¢ wg klasyfikacji ogniowej w zakresie stopnia palnosci
materiatdw:, wyréb powinien odpowiada¢ materialom zastosowanych w projekcie
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w SST ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.2.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do przycinania
piyt, narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w SST ,Wymagania ogoélne".

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢é przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z
wytycznymi producenta, w sposOb zapewniajgcy zabezpieczenie ich przed nadmierng
wilgocig. Sktadowanie na budowie powinno trwac jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej
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zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona
przed deszczem i wilgocig , kartony nalezy uktada¢ na czystym i suchym podiozu. Kartonéw
nie wolno toczy¢, przesuwac, rzuca¢ ani opiera¢ na krawedziach. Pod zadnym pozorem nie
wolno kartonéw z ptytkami uzywac jako podestéw, platform lub zastepstwie drabiny.

5.Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania Ogdlne".
5.2. Wykonywanie okfadzin Sciennych

Wykonanie oktadzin Sciennych nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentow poszczegolnych materiatow.

1. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania og6lne SST

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 5 ,Wymagania ogdélne"
specyfikacji techniczne;j.

2. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogoinymi.
3. ODBIOR ROBOT

Zasady obmiaru robét powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogoinymi.
4. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ryczattowa wykonania rob6t w zakresie wykonania oktadzin Sciennych wewnetrznych
obejmuje w szczegdlnosci:

e zakup i dostarczenie wraz z materialami pomocniczymi zgodnymi z dokumentacja
techniczna,
e transport elementéw na budowe wraz z ich montazem,

Inwestor : PL Gdynia
Inwestycja : Budynek biurowo-socjalny dla Stuzb Utrzymania Lotniska



TSE Polska Sp. zo.0. Sp K. ‘H{: |
ul. Mysliwska 61 e /7

80-283 Gdarisk

T: +48587327101

F: +4858 73271 00

E: biuro@tsepolska.pl W: www.tsepolska.pl

e zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniem,

e dostawe, montaz, demontaz i wywo6z niezbednych rusztowan,

e dzierzawe rusztowan,

e wWywo0z z terenu budowy materialéw zbednych,

e koszty biezacego utrzymania porzadku w obszarze prowadzonych robét,

o wszystkie naklady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow,

¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen
robot.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje
ze stali nierdzewnej -- Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujgce

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Warto$ci charakterystyczne do projektowania.
Czesc 1: Piyty OSB, plyty widrowe i ptyty pilSniowe.

PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnos$ci utrzymania tgcznikow
PN-EN 13986:2006 Piyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie --
Wiasciwosci, ocena zgodnosci i oznakowanie

PN-EN 1910:2002 Podioga z drewna i parkiet oraz boazeria Scienna i sufitowa.
Oznaczanie stabilnosci wymiarowej

PN-EN 14411:2007 Ptytki i ptyty ceramiczne -Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie
Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakoSci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci. Instrukcje wybranych
producentow
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ST 01.04. STOLARKA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2.  Zakres stosowania

1.3.  Okreslenia podstawowe

1.4.  Zakres robot objetych SST

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

2.2.  Materialy potrzebne do wykonania robot
3. SPRZET
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6.1. Wymagania ogoélne

6.2. Kontrola jako$ci wyrobow stolarskich
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki

1.2.Zakres stosowania

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka - wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow piytowych.
Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani okladzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

1.4.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie stolarki:

e montaz drzwi ptycinowych laminowanych kompletnych przy zastosowaniu wyrobow
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 1.5.0gdlne
wymagania dotyczgce rob6t- w tazienkach,

o stolarka aluminiowa zgodnie z zestawieniem stolarki w projekcie

e stolarka PVC

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ,Wymaganiach ogolnych" pkt. 2
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2.MATERIALY

Wyspecyfikowane produkty majg charakter referencyjny, odwotania do ich jakosci.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce réwnowaznych materiatow
innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo, technicznie i
uzytkowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie
z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

2.1.Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
~Wymagania ogolne" pkt. 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.1. Materiaty potrzebne do wykonania robot
Stolarka drzwiowa:

o Drzwi ptycinowe wewnetrzne
o Drzwi stalowe wewnetrzne

e Drzwi aluminiowe

e OknaPVC

Rodzaje, wymiary, kolor i wymagania zgodnie z zestawieniem stolarki.

3.SPRZET
3.1.0gélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne". 3.2.Sprzet do
stolarki

Montaz stolarki nalezy wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

4 TRANSPORT

4.1.0g06Ilne wymagania
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w SST ,Wymagania ogoélne".
4.2 Transport materiatow

Skrzydta drzwiowe przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowa¢ i przechowywaé w
odrebnych opakowaniach.

4.3.Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy wykonczone powinny by¢é pakowane w sposOb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,
o date produkgciji i nr partii,

e wymiary,

o liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robdét podano w SST ,wymagania Ogolne". 5.2.Warunki
przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
wykonanie osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania roboét
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murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni oSciezy
nalezy je naprawic¢ i oczyScic.

5.3.Montaz stolarki drzwiowe]

Oscieznice metalowe w Scianach dziatlowych murowanych powinny by¢ osadzane w trakcie
wznoszenia $cian przez powigzanie kotwami wpuszczonymi w spoine muru. Kotwy w
oScieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczat 80 cm . OScieznice w trakcie osadzania
powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem pod wptywem bocznego nacisku muru i
zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w gotowych
Scianach nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg dot. Montazu drzwi. Wszystkie prace
wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych"
ITB.

Skrzydta drzwiowe kompletne, , montowa¢ po zakonczeniu wszystkich robdt
wykonczeniowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydta drzwiowe
wyregulowaé aby lekko sie otwieraly i zamykaly a zamkniete dobrze przylegaly do
oscieznicy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci stolarki podano w SST ,Wymagania ogoélne".

Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzadzania
Jakoscig ISO 9001.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN-14351-1:2006.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wymiarow
e jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki
e prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
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e sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

6. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogoinymi.
7. ODBIOR ROBOT

Zasady obmiaru robét powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogoinymi.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ryczailtowa wykonania rob6t w zakresie montazu drzwi drewnianych laminowanych
kompletnych obejmuje w szczegdlnosci:

e sprawdzenie wymiaréw na budowie;

e zakup i dostarczenie drzwi wraz z okuciami i materialami pomocniczymi zgodnymi z
dokumentacjg techniczna,

e transport elementéw na budowe wraz z ich montazem,

e prace przygotowawcze,

e obsadzenie o$cieznic,

e obicie paskami i ¢wieréwatkami,

e zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydet i okug,

e staranne wykonanie mocowan do konstrukcji;

e Kkoszty biezacego utrzymania porzadku na obszarze prowadzonych robét;

o wszystkie naklady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow;

e zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zamontowanych elementéw
do momentu oddania budynku do uzytkowania, tacznie z usunieciem zabezpieczen,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen
robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiatbw drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych - Wymagania i badania Okucia budowlane.

PN-75/B94000 PN-B-02151-3:199

PN-B-91000:1996
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Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. I1zolacyjnosé akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Cze$¢ 1: Terminy ogolne

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Arkady, Warszawa
1997
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ST 02.00 ROZBIORKI | WYBURZENIA

Zawartosé:

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace Robét

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow
3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet do wykonania rozbiorki

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczgce transportu
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

5. Wykonanie robot

5.1. 0Ogoblne zasady wykonywania Robot

5.2.  Wymagania ogolne

5.3. Demontaz stolarki drzwiowej

5.4. Rozbiorki Scian dziatowych
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5.5. Rozbiérki pokry¢é dachowych i dachu

5.6. Odbior robot

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbidérkowych

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru Robdt
7.2. Jednostka obmiarowa

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

8.2. Rodzaje odbioréw

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.  Przepisy zwigzane
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z prowadzeniem prac rozbiérkowych drobnych elementéw
konstrukcyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres prac rozbiérkowych wchodza:
Zabezpieczenie terenu na ktérym prowadzone beda prace rozbiérkowe:

e Ogrodzenie terenu, aby uniemozliwi¢ dostep do obiektéw osobom niepowotanym
e Umieszczenie tablic ostrzegawczych informujgcych o prowadzeniu robot
rozbiorkowych

Rozbiorki nastepujacych obiektéw budowlanych:

e rozbhidrki niezbedne dla realizacji niniejszego przedsiewziecia
e tymczasowe zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac rozbidrkowych

Prace wykona¢ wg S 01.01
Segregacja i wyw0z na wysypisko Smieci materiatdw rozbiorkowych;

e Posegregowanie materiatow rozbiérkowych.
e Wywdz z utylizacjg posegregowanych materiatdw na wysypisko Smieci (wywo6z na
odlegtos¢ 15km)
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w S.00.00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wymagania ogoélne dotyczace materiatdw podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do wykonania rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw moze by¢ wykorzystany nastepujacy
sprzet:

e mioty pneumatyczne,
e pily mechaniczne,
¢ lub inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbiérki i zaakceptowany przez inzyniera.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Inwestor : PL Gdynia
Inwestycja : Budynek biurowo-socjalny dla Stuzb Utrzymania Lotniska



TSE Polska Sp. zo.0. Sp K. ‘H{: |
ul. Mysliwska 61 e /7

80-283 Gdarisk

T: +48587327101

F: +4858 73271 00

E: biuro@tsepolska.pl W: www.tsepolska.pl

Wykonawca zapewni sukcesywny odwo6z materialdw i gruzu z rozbiorki zgodnie z
ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST. Materialy z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i skladowaé na wyznaczonym miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do
rodzaju przewozonych materiatdw. Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania
powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robot

Zasady ogolne wykonywania Robd6t podano w S 00.00 Wymagania ogdlne. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z rozbiorkg elementéw
kubaturowych.

5.2. Wymagania ogélne

Wyburzenie obiektéw budowlanych powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét
ziemnych. Wyburzeniu podlegajg obiekty zaznaczone w Rysunkach. Doty po obiektach
budowlanych powinny by¢é wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zageszczone. Wszystkie doty powstate w miejscu prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ (takze przed gromadzeniem sie w nich wody).

5.3. Demontaz stolarki okiennej drzwiowe;j.

Stolarke okienng i drzwiowag wraz ze szktem, nalezy zdemontowa¢ w pomieszczeniach
zgodnie z etapowaniem Rob6t, Projektem Budowlanym, Wykonawczym.

5.4.. Rozbioérki Scian dziatowych

Po demontazu okien i drzwi nalezy przystapi¢ do rozbiérki Scianek dzialowych. W pierwszej
kolejnosci nalezy odbi¢ tynk a po usunieciu gruzu rozpoczaé prace wyburzeniowe. Scianki
dziatowe nalezy rozebra¢ warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Wszystkie
materialy z rozbiérki nalezy posegregowac. Nalezy przeprowadza¢ prace zgodnie z
etapowaniem Roboét.

5.5. Rozbiérka dachu i pokry¢ dachowych.
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Przy rozbiérce dachu w pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ opierzenie, blache- kolidujaca z
usytuowanych jednostek wentylacyjnych na dachu i pokrycie w postaci papy lub ptyt z blachy
stalowej. Pokrycie papowe nalezy usungé przecinajac je ostrym nozem w miejscach
potaczen arkuszy. Po usunieciu pokrycia z papy lub blachy stalowej nalezy zdja¢ pozostate
warstwy podkiadowe.

5.6. Odbi6r rob6t

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Rob6t wg zasad ujetych w
specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogolne. Sprawdzenie jakosci robot polega na
wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia obiektéw i gruzu z powierzchni pasa robot
ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inzyniera oraz wypemienie i zageszczenie gruntu
wypetniajgcego.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw
budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

6.Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w S.00.00. Wymagania ogolne.
6.2. Kontrola jakosci rob6ét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeznaczonych do powtérnego wykorzystania
i pozostajgcej konstrukciji.

7. Obmiar rob6t

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robot

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru Robot podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiorkg elementow jest:

e wykonanie, demontaz i uprzatniecie z placu budowy ogrodzenia tymczasowego - m2
o wyburzenia konstrukcji drewnianych, murowych, betonowych z odwozem i utylizacjg
gruzu na wysypisku - m3
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8. Odbiér robot

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru Robo6t

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogolne.
8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z rozbiorkg elementéw podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, ktéry nastepuje na podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny

Wykonanych Robdét.

9. Podstawa ptatnosci:

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania ogoélne
9.2 Cena jednostki obmiarowej:

Ptatno$¢ za iloS¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy
przejmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot.

Cena wykonania robét obejmuije:
dla robét na terenie obiektu::

¢ wykonanie niezbednych zabezpieczen, oznakowani

e rozbidérke elementéw budowlanych

e segregacje rozebranych materiatdw

e zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

e utylizacje materiatdbw z rozbiorki

e wyrdéwnanie i zageszczenie podtoza oraz uporzadkowanie terenu rozbiorki,

10. Przepisy zwigzane

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U.
2002, NR47, poz.401).
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ST 02.00 POMIARY GEODEZYJNE

Zawartosc:

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
1.2.  Zakres stosowania SST

1.3.  Zakres robot objetych SST

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatdw
2.2. Obstuga geodezyjna i prace geodezyjne w toku budowy
2.3. Prace geodezyjne po zakonczeniu budowy
2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

3.2.  Sprzet do wykonania robo6t

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
4.2.  Transport materiatow i sprzetu

5. Wykonanie robot
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.

7.1.

7.2.

8.

8.1.

8.2.

9.

9.1.

9.2.

10.

10.1

10.2

Ogodlne zasady wykonania robot

Obstuga geodezyjna i prace geodezyjne w toku budowy
Prace geodezyjne po zakonczeniu budowy
Geodezyjna dokumentacja powykonawczy
Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t geodezyjnych
Kontrola jakosci robét geodezyjnych

Ocena wynikéw badan

Obmiar robot

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robot
Jednostka obmiarowa

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot

Rodzaje odbiorow

Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Cena jednostki obmiarowej

Przepisy zwigzane

Przepisy

Normy
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru czynnosci
geodezyjnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kon-
traktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres obejmuje nastepujgce roboty geodezyjne zwigzane z budynkiem i
zagospodarowaniem terenu:

e obslugai prace geodezyjne w toku budowy - pomiary realizacyjne,
e prace geodezyjne po zakonczeniu budowy,
e geodezyjna dokumentacja powykonawcza,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w S 00.00 Wymagania ogdlne. Projekt budowlany -
jest to opis i zestaw rysunkdéw okreslajace zestaw cech i parametréw technicznych
projektowanego obiektu budowlanego obejmujgcego jego forme, elementy, sposob ich
potgczenia, wymiary i wzajemne odlegtosci, rzedne wysokosSciowe. Osnowa - jest to zestaw
punktow o precyzyjnie wyznaczonym potozeniu (dlugos¢ i szerokos¢ geograficzna, wysokosc
nad poziom morza) w terenie lub w budynku, na mapie i w projekcie, poprzez trwale
oznakowanie stanowigce podstawe do wytyczania poszczegoéinych punktow obiektu i
wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Punkty te jako pierwsze sa
nanoszone na powstajgcy geodezyjny plan zagospodarowania terenu i dokumentacje
geodezyjng budowy i montazu budynku i wg nich prowadzi sie dalsze pomiary. Wyrdzniamy
nastepujace osnowy: osnowa realizacyjna zaktadana na zewnatrz budynku,

osnowa budowlano - montazowa biegnhgca wewnatrz budynku i stuzgca do wytyczania
potozenia Scian i innych elementéw konstrukcji.

Reper - punkt o znanych wspotrzednych geograficznych oznaczony na terenie za pomoca
stupkoéw betonowych lub w inny trwaty sposaéb.

Inwestor : PL Gdynia
Inwestycja : Budynek biurowo-socjalny dla Stuzb Utrzymania Lotniska



TSE Polska Sp. zo.0. Sp K. ‘H{: |
ul. Mysliwska 61 e /7

80-283 Gdarisk

T: +48587327101

F: +4858 73271 00

E: biuro@tsepolska.pl W: www.tsepolska.pl

Tyczenie - jest to wyznaczenie i utrwalenie w terenie lub na obiekcie budowlanym
okreslonych punktow obiektu budowlanego wedtug projektu zagospodarowania terenu i
projektu architektoniczno - budowlanego. Wyznaczanie pofozenia punktu wykonuje sie przez
odwzorowanie z punktéw osnowy odpowiednich wielkosci katowych lub liniowych. Pomiary -
jest to wyznaczanie odlegtosci lub katow miedzy okreslonymi punktami na danym odcinku
lub plaszczyzny przy wzajemnej widocznosci punktow koncowych. Rozroznia sie
nastepujace rodzaje pomiaréw:

e pomiary liniowe bezposrednie

e pomiary kgtowe

e pionowanie

e pomiary wysokosciowe - niwelacje
e pomiary inwentaryzacyjne

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogélne. Wszelkie prace
geodezyjne i prace pomiarowe muszg by¢é wykonywane przez kwalifikowany personel
geodezyjny i tylko w zakresie prostych prac mierniczych mozna positkowac sie personelem
budowlanym. Majster budowlany jako uzytkownik wyznaczonych przez geodete punktdéw
gtéwnych wybranych fragmentoéw budowli oraz punktéw szczegdétowych moze zageszczac
pomiary punktami posrednimi w celu fatwiejszego realizowania konkretnych zadan
budowlanych.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatow:

Wymagania ogdlne dotyczace materialbw podano w S 00.00 Wymagania ogoélne. Do
czynnos$ci geodezyjnych oraz wykonania opracowan geodezyjno - kartograficznych geodeta
bedzie uzywal materialy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami Gtownego
Geodety Kraju oraz bedzie sie postugiwat materiatami projektowymi przekazanymi przez
Inzyniera.

2.2.  Obstuga geodezyjnai prace geodezyjne w toku budowy

Projekt architektoniczno - budowlany, Projekt wykonawczy , projekt montazowy ( jezeli
bedzie taka potrzeba),

Prety stalowe, gwozdzie i farba do oznaczania punktow - reperéw osnoéw budowlano -
montazowych, linki stalowe,
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2.3. Prace geodezyjne po zakonczeniu budowy:
Aktualna mapa zasadnicza w postaci numerycznej, szkice wynikéw pomiarow,

geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze rob6t zanikajgcych lub zakrytych,

2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:
Dane z ewidencji geodezyjnej zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, osnowy
geodezyjne, repery, operaty i protokoty graniczne,pomiary geodezyjne stropow,

geodezyjna i branzowa ewidencja sieci a wewnetrznych instalacji

3.0. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogolne. Sprzet
wykorzystywany do pomiaréw geodezyjnych musi mie¢ certyfikat jakosci, dopuszczenie
legalizacyjne oraz Swiadectwo komparacji. Nalezy zapewni¢ dwa zestawy do wykonywania
pomiaréw. Jeden zestaw do obstugi geodezyjnej i prac geodezyjnych w toku budowy, do
pomiaréw realizacyjnych, a drugi zestaw do wykonania pomiaréw sprawdzajacych ztozony z
innych instrumentow i przyrzadow pomiarowych, ale tej samej klasy doktadnosci jak te, ktére
zostaly uzyte poprzednio do pomiaréw realizacyjnych i tyczenia.

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Przymiar mechaniczny, metalowy, sktadany o dtugo$ci 150-200cm z podziatka milimetrowa,
Pion budowlany z ciezarkiem mosieznym, stozkowym.

Przymiar wstegowy (taSma miernicza - tzw. ,ruletka") stalowa z podzialem milimetrowym o
dtugosci 50 m, o duzej odpornosci mechanicznej, Szczelinomierze,

Dalmierze laserowe reczne i na statywach o doktadno$ci pomiaru 1mm na odlegtosc MOOm,

Teodolit elektroniczny zintegrowany z dalmierzem - tachimetr elektroniczny, wegielnice
pryzmatyczne,zenitalny pionownik laserowy,niwelatory automatyczne samopoziomujgce i
laserowe, taty miernicze, poziomnice libelowe i laserowe, wykrywacz elektroniczny do
lokalizowania urzgdzen podziemnych, rusztowanie, drabina,zestaw komputera PC typu
desktop Pentium 4 minimum 2,4 GHz/533 Mhz wraz z oprogramowaniem, monitor min. 17
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cali i pozostatymi urzgdzeniami peryferyjnymi do obstugi mapy numerycznej i opracowania i
sprawdzenia wynikow prac geodezyjnych.

4. Transport

4.1. Wymagania og6lne dotyczace transportu:
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,Wymagania ogdlne
4.2. Transport materiatdw i sprzetu:

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zniszczeniem i
uszkodzeniami, w sposOb zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz dostepem dla 0s6b
nieuprawnionych.

Repery oraz inne oznaczenia geodezyjne na budynku nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed zniszczeniem.

Sprzet pomiarowy podlega szczegdlnej ochronie w sposGb gwarantujacy utrzymanie
odpowiedniej jednakowej jakosci jego dziatania podczas prac geodezyjnych na budowie.

5. Wykonanie robaot:

5.1. Ogoélne zasady wykonania robat:

Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania robdét podano w S 00.00 Wymagania
ogolne.

5.2.  Obstuga geodezyjnai prace geodezyjne w toku budowy
Geodeta wykonuje nastepujace pomiary:

e pomiary realizacyjne - zwigzane z wyznaczaniem punktow szczegOtowych,
wskazujgcych na potozenie projektowe poszczegdlnych elementéw budynku,

e pomiary kontrolne i sprawdzajgce wykonywane na potrzeby procedury ustalania
tolerancji i pasowania elementow przed i podczas montazu, obejmujace wymiary
elementéw, wzajemng prostopadios¢ krawedzi, prostoliniowos¢ krawedzi oraz
ptaskosc i skosnos¢ elementow.
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e pomiary testowe dla ustalenia doktadnos$ci uzytkowej instrumentéw pomiarowych

e pomiary sprawdzajace - powykonawcze wykonywane w celu sprawdzenia zgodnosSci
wykonanego elementu lub obiektu budowlanego z projektem. Pomiary sprawdzajgce
nalezy wykona¢ innym zestawem instrumentéw niz te ktére stuzyly do pomiarow
realizacyjnych. Nalezy je wykona¢ takimi metodami by ich doktadnos$¢ nie byta gorsza
niz 0,1 standardowej odchyiki dopuszczonej dla pomiaréw realizacyjnych. Przed
przystapieniem do wykonywania prac pomiarowych przy udziale projektanta i
inzyniera nastapi:

e wybdr cech geometrycznych obiektu do pomiardw,

e ustalenie zadan pomiarowych, wraz z ustaleniem wymaganej dokladnosci dla
poszczegdélnych zadan jako pochodna tolerancji ustalonych w procedurach kontroli
jakosci robdt,

e wybdr metody pomiarowej i instrumentéw i przeprowadzenie pomiaréw testowych.
Wszystkie metody pomiarowe sg wybrane tak by wyeliminowac btedy systematyczne,
a pomiar testowy nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie po dziesie¢ niezaleznych
odczytéw z instrumentu.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i
pomiary kontrolne tych elementow obiektu, ktérych dokfadno$¢ usytuowania bez
pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtlowego realizacji przedsiewziecia. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego
utrzymywania wykonuje sie czynnosci geodezyjne zwigzane 2z geodezyjnym
wyznaczeniem przemieszczen pomieszczeni jego podioza oraz pomiary odksztalcen
obiektu. Wykonanie czynno$ci geodezyjnych, wykonawca prac geodezyjnych potwierdza
wpisem do dziennika budowy lub montazu.

e Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli potozenia poszczegoinych elementéw obiektu budowlanego,
zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

e W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy wynikami pomiaréw a ustaleniami projektu
budowlanego, fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy lub dzienniku montazu
oraz udokumentowac szkicami.

e W trakcie budowy roboty geodezyjne wykonuje sie z zachowaniem tolerancji 1 mm
dla wskazywanych pomiarébw obiektéw i elementow. Pomiary powykonawcze
wykonuje sie z doktadnoscig 1mm, a ocene przekroczenia dopuszczalnej odchyiki
wykonania obiektu lub elementu budowlanego w stosunku do projektu dokonuje
Inzynier i Projektant. Geodeta jest zobowigzany do kazdorazowego wskazania
odchytek powyzej 5mm dla wymiaréw poziomych i 3 mm dla odchylern od pionu
elementu wykonanego w stosunku do zaprojektowanego. Stwierdzenie tych odchytek
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jest poprzedzone obliczeniem i po uwzglednieniu tolerancji pomiarowej dla
urzgdzenia mierniczego. W trakcie budowy geodeta inwentaryzuje sukcesywnie:

e obiekty tymczasowe na budowie takie jak kable, wodociggi, rury CO, ktorych
lokalizacja ma szczegdlne znaczenie dla BHP i technologii wykonywania robdét,

o obiekty budowlane urzadzenia i elementy podlegajace zakryciu, w tym urzadzenia
podziemne,

e na zyczenie Inzyniera, Inwestora, Wykonawcy lub Projektanta geodeta inwentaryzuje
potozenie elementéw konstrukcyjnych, instalacyjnych, uzbrojenia terenu i dane
inwentaryzacji udostepnia w formie operatu.

5.3. Prace geodezyjne po zakornczeniu budowy

Po zakonczeniu prac budowlanych, a przed oddaniem obiektu do uzytkowania, nalezy
wykona¢ pomiar stanu wyjsciowego obiektdbw wymagajgcych w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczeh i odksztalcen. Geodeta wykonuje trwale znaki
okreslajgce potozenie punktéw osnowy geodezyjne;.

Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczen i odksztalcen wykonuje sie, jezeli pomiary
takie przewiduje projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego podmiotu.

a. Geodezyjna dokumentacja powykonawczy

Geodeta wykonuje komplet dokumentoéw geodezyjnych wymaganych przez urzad przy
dopuszczeniu obiektu do uzytkowania, a w szczegélnosSci:

e dokonuje potwierdzenia zgodnosci inwentaryzacji powykonawczej obiektu i
wykonanego zagospodarowania terenu wraz z urzgdzeniami odziemnymi z projektem
zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno - budowlanym lub dokonuje
okreslenia zakresu zmian

o wykonuje dokumentacje geodezyjno-kartograficzng, sporzadzong w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane
umozliwiajgce wniesienie zmian do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu. Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji budowy
powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegoOlnych
etapach budowy, a w szczegolnosSci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegdblnych elementdéw obiektu budowlanego.

e W wypadku pomiaru przemieszczeh i odksztatcen obiektu do dokumentacji budowy
nalezy dotgczy¢ operat z tych pomiarow.

Wykonaweca prac geodezyjnych przekazuje:
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e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentaciji, o ktorej
mowa powyzej w formie i zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami, a
kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t geodezyjnych

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakoSci rob6t geodezyjnych
Kontrola jakosci prac geodezyjnych obejmuje:

e kontrole sprzetu i aparatury pomiarowej ze Swiadectwami legalizacji i wynikami
testow doktadnos$ci uzytkowej,

e kontrole odlegtosci, katéw i roéznic wysokosci, , elementow prefabrykowanych,
potozenia i wspotosiowosci elementdw konstrukcji,, szerokosci szczelin w ztgczach,
wymiary powierzchni podparcia, ptaszczyznowo$¢ i poziom stropdéw, zgodnosc
powierzchni elementéw w zigczach,

¢ kontrole doktadnosci pomiaréw realizacyjnych i sprawdzajacych,

¢ kontrole dopuszczalnych odchytek rob6t pomiarowych,

e kontrole zgodnos$ci uzyskanych odlegtosci, katéw i réznic wysokosci uzyskanych z
pomiaréw obiektu budowlanego i jego usytuowania z warto$ciami obliczonymi na
podstawie danych projektowych.

Pomiary i obliczenia sprawdzajgce nalezy wykonywac¢ w taki momencie cyklu budowy i w taki
sposéb by ich wyniki mogty by¢ wykorzystane do skorygowania odchytek przekraczajgcych
odchyiki dopuszczalne

6.3. Ocenawynikéw badan

Wszystkie elementy robot geodezyjnych, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST
powinny zosta¢ wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, ktory réwniez odpowiada za
wszelkie konsekwencje wynikajgce z bledow i przekroczenia przez geodete dopuszczalnych
tolerancji pomiarow

7. Obmiar rob6t

7.1. Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robot
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Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00 Wymagania ogélne
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest komplet robot

8. Odbiér robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00 Wymagania ogolne.

8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

o odbiorowi wyznaczenia osnowy realizacyjnej i osnowy budowlano - montazowej,

e odbiorowi wytyczenia punktow szczegoétowych

¢ odbiorom geodezyjnych pomiar6w realizacyjnych i sprawdzajgcych,

e odbiorowi dokumentow z pomiaroéw w trakcie budowy,

e odbiorowi wstepnemu po przekazaniu kompletu dokumentow geodezyjnych
wymaganych do uzyskania decyzji o uzytkowaniu obiektu,

e odbiorowi korncowemu

9. Podstawa pfatnosci

9.1. OgdIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne"
9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ryczattowa obejmuje:

e prace kameralne analityczno - biurowe w pracowni geodezyjnej i w osrodku
geodezyjno -kartograficznym,

e przygotowanie stanowiska pracy,

e montaz i demontaz rusztowania,

e uzycie sprzetu, instrumentow i aparatury pomiarowej,

¢ wykonanie pomiaréw réznego rodzaju,

e obliczenia tolerancji pomiarow,
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10.

10.1

10.2

wykonanie operatéw i r6znorodnych dokumentacji geodezyjnych,

wykonywanie wpiséw do dziennika budowy wraz ze szkicami,

przygotowanie geodezyjnych dokumentéw odbiorowych i map inwentaryzacyjnych,
zalozenie reperéw osnowy oraz innych elementéw geodezyjnych na gotowym
obiekcie,

prowadzenie pomiarow kontrolnych i odksztatcen w trakcie eksploataciji,
uporzgdkowanie stanowiska pracy

Przepisy zwigzane
Przepisy

Prawo geodezyjno - kartograficzne (Dz. U. nr 30 z 17 maja 1989 r) z pdzniejszymi
zmianami.

Instrukcje techniczne G-1 ,G-2 ,G-3 , G-3.1 ,G-3.2, G4, ( GUGIK wydania
obowigzujgce w trakcie realizacji robot )

Normy
PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne  wyznaczanie  przemieszczen.
Terminologia.

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02270:2000 Informacje przestrzenne. Systemy odniesien przestrzennych
bezposrednie opisywanie potozenia.

PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i
elementow budowlanych. Metody i przyrzady.

PN-ISO-7976-2:1994  Tolerancie w  budownictwie. Usytuowanie  punktow
pomiarowych
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