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ROZDZIAL 1 ZAMAWIAJ ACY

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Zamawiagcym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Blaatka Pitsudskiego 52/54,
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Konto bankowe: PKO BP S.A.

PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236

NIP 586-002-28-60

REGON 000598486

Wydziat prowadzacy postpowanie — Wydziat Inwestycji

tel. 58 668 83 00

fax 58 668 83 02

Godziny urzdowania & — 16° (oprécz sobét, niedziekwiat ustawowo wolnych od pracy)

ROZDZIAL 2 TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nigoigzonego o warfgi rownej lub przekraczgjej
5225000 €.

ROZDZIAL 3 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.1.

3.2.

3.3.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét  bddoych: ,Budowa parkingu przy ul.
Witominskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudow ul. Witominskie] w rejonie cmentarza
Komunalnego w Gdyni”.

CPV - 45230000-8, 45223300-9

Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia obejmuije :

3.2.1. wykonanie nastpujacych rob6t budowlanych zgodnie z przekazanprzez Zamawiagego
dokumentagj projektows i z uwzgkdnieniem dyspozycji punktB.6 niniejszej SIWZ:

a) czesé A - budowa parkingu przy ul. Witoriskiej 72/74,
b) czesé¢ B - rozbudowa ulicy Witonfiskiej;

3.2.2. odpowiednio uzyskanie pozwoli na uzytkowanie lub zlozenie zawiadomig@ we wiasciwym
organie nadzoru budowlanegooraz przedigenie Zamawiajcemu uzyskanych pozwdalelub
dokumentu potwierdzagego skuteczrigé tych zawiadomig Wykonawca we wiasnym zakresie
ustala jakie ogci przedmiotu zamdéwienia i w jakim terminie wymagajzyskania takich
pozwolen lub ziazenia zawiadomie Zamawiajcy udzieli Wykonawcy stosownych
petnomocnictw w tym zakresie.

Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia dla g&ci A obejmuje :

1) Roboty rozbidrkowe
2) Roboty demontaowe
3) Roboty ziemne
4) Roboty drogowe, w tym:
a) wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z plytdmetwych typu MEBA
b) wykonanie nawierzchni miejsc postojowych dla osi@petnosprawnych z kostki betonowej (typ
TT) gr.8cm
¢) wykonanie nawierzchni jezdni manewrowej z kostkobewej (typ TT) gr. 8 cm
d) wykonanie nawierzchni chodnikéw z ptytek betonow2€x20 cm
e) wykonanie schodéw terenowych z palisady betonowe;j
f) wykonanie nawierzchni opasek bezpiatstera przy miejscach postojowych z ptytek betonowych
20x20 (z odzysku) gr. 8 cm
g) wykonanie nawierzchni opasékieku korytkowego przy skarpie z ptytek betonowyafx20 (z
odzysku) gr. 8cm
h) wykonaniescieku odwadniajcego skarp z betonowych ptytek korytkowych
i) wykonanie umocnienia skarpy
j) wykonanie muru oporowego w technoloddianki z grodzic stalowych z betonem peday
brusami, zwiéczonegazelbetowg belka policzkowg
k) wykonanie i zamontowanie kraty do mocowaniggqay na murze oporowym
[) wykonanie ogrodzenia terenu z paneli systemowych
m) wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych na moppeowym



5) Elementy matej architektury, w tym:
a) dostawe i monta tawek
b) dostawe i monta kosza zewegtrznego namieci
c) dostaw i monta oston odbojowych stupowswietleniowych
6) Budowe sieci kanalizacji deszczowej, w tym:
a) wykonanie kanatu deszczowego
b) wykonanie przykanalikbw z montem wpustoéw
c) wykonanie zbiornika retencyjno - raxzapcego (system koszy ragszapcych)
d) wykonanie urzdzex podczyszczapych (osadnika @ 1500)
e) wykonanie studni z regulatorem odptywu
f) monta studni rewizyjnych @ 1200
7) Budowe przylacza wodocigowego wraz ze studziemkvodomierzowy
8) Budow oswietlenia parkingu, w tym:
a) utozenie i zabezpieczenie kabl&wetleniowego
b) dostawe i monta stupow dwietleniowych z oprawamisavietleniowymi
c) dostaw i monta szafy dwietleniowej
9) Zielen, w tym:
a) usungcie karpin po wycince 64 szt. drzew oraz 86 karpin po drzewach pamj 10 lat,
wykonanej w ramach oelbnego zamowienia;
b) wykonanie trawnikow, w tym tale w miejsce projektowanej zieleni wraz z piglach w okresie
jednego roku od dnia odbiorukmowego;
c) wykonanie zabezpieczenia drzew (pni,egatl systemdw korzeniowych) w trakcie wykonywania
prac budowlanych.
10) Organizag ruchu, w tym:
a) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czaoimyd
b) wykonanie docelowej organizacji ruchu
3.4. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia dla g&ci B obejmuje:
1) Roboty rozbiorkowe
2) Roboty demontaowe
3) Roboty ziemne
4) Roboty drogowe, w tym:
a) wykonanie jezdni o nawierzchni z SMA
b) wykonanie nakfadki bitumicznej z SMA
¢) wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej ZKM z dibetonu oraz skosow z kostki kamiennej
d) wykonanie nawierzchni zatoki autokarowej z przegamd ul. Bydgoskiej z kostki betonowej (typ
TT) gr.8 cm
e) wykonanie nawierzchni wjazdu i wyjazdu z parkinggazdéw bramowych, wysp i zabrukéw
przejezdnych z kostki kamiennej granitowej o wyn2A@cm
f) wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowepzysku
g) wykonanie nawierzchni zabrukow, separacji i opabekpieczéastwa z kostki kamiennej (z
odzysku) gr. 8 cm
h) wykonanie nawierzchni chodnikdéw z ptytek betonowg€lx20 gr. 8 cm i elementéw chodnika z
ptytek betonowych fakturowanych
i) odtworzenie nawierzchni fragmentow chodnikéw z kiblsetonowej (z odzysku)
5) Elementy matej architektury, w tym:
a) dostawe i monta wiaty przystankowej wraz z wypassiem
b) dostaw i monta tawek oraz koszy zewtrznych nasmieci
C) przestawienie istniggej tawki z elementéw betonowych
d) monta zdemontowanych stojakéw rowerowych
e) dostawvg i monta krat stalowych do zabezpieczenia drzew wraz z \ymypeiem ichzwirem
6) Roboty kanalizacji deszczowej, w tym:
a) wykonanie kanalu deszczowego
b) wykonanie przykanalikbw z mortem wpustow
¢) mont& studni rewizyjnych @ 1200 i @ 1500
7) Roboty sieci wodoggowej, w tym:
a) wykonanie przyjcza wodocigowego
b) monta hydrantu podziemnego & 80
8) Przebudow i zabezpieczenie sieci gazowej niskiegmignia



9) Wykonanie rur ostonowych o diugg 8 m w miejscu projektowanego zasilania
elektroenergetycznego straganow handlowych

10) Przebudow i zabezpieczenie sieci teletechnicznych

11) Zielen, w tym:
a) usunkcie karpin po wycince 7 szt. drzew, wykonanej waamodebnego zamoéwienia
b) wykonanie trawnikéw wraz z pigghacp w okresie jednego roku od dnia odbiorii&owego
c) zabezpieczenie drzew (pni, gat i systemow korzeniowych) w trakcie wykonywaniaa®

budowlanych

12) Organizag ruchu, w tym:
a) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czaoimyd
b) wykonanie docelowej organizacji ruchu

3.5. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia w zakresieylonania robot budowlanych stanowi:
1) dla czsci A:

a) dokumentacja projektowa — projekt budowlarzatgcznik nr 6a) i projekt wykonawczy
(zafacznik nr 6) oraz dyspozycje zawarte w punk8is,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolzétgcznik nr 7)

2) dla czsci B:

a) dokumentacja projektowa — projekt budowlarsalfcznik nr 6b) i projekt wykonawczy
(zafacznik nr 6) oraz dyspozycje zawarte w punk8is,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolzétgcznik nr 7).

3.6. Roboty budowlane nalegy wykonaé z uwzgkdnieniem nastpujacych uwag :
1) Przedmiot zaméwienia dla cesci A obejmuje:

a) wykonanie szczelnego wygrodzenia placu budowy paneli systemowych od strony budynku
administracyjnego Zagdu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni (ZCK) i istniegj drogi z phyt
azurowych typu YOMB,

b) wykonanie analizy oddziatywaniasprztu do poggzania grodzic na znajdage s¢ w strefie jego
pracy obiekty i budowle oraz istnige osuwisko,

c) wykonanie inwentaryzacji stanu istniegcegoobiektéw i budowli zlokalizowanych w strefie
pracy sprztu do poggzania grodzic, zarejestrowanie stwierdzonych uszéodwaz zalagenie
plomb kontrolnych na istniggych zarysowaniach, skaniach lub odspojeniach, w przypadku
braku reperow — zatenie reperow tymczasowych, a po zakaeniu robot - wykonanie powtdrnej
inwentaryzacji,

d) wykonanie muru oporowego z grodzic stalowych wciskeych metody bezrezonansow —
hydrauliczra, zgodnie z projektem opracowanym przez Wykorgwc

e) prowadzenie przez Wykonawe stalego monitoringu wraz z opracowaniem wynikéw
pomiarow drgan obiektéw i budowli oraz istniefego osuwiska w trakcie prowadzenia
wszystkich robot zwizanych z budowsciany oporowej,

f) wykonanie trwalej powloki antygraffiti na murze oporowym (bezbarwnej, jednokomponentowe;j
powtoki na bazie silikonu zabezpiecgagj przed nanoszeniem graffiti orazzmgch typow
naklejek i plakatéw przez okres co najmniej 10 lmhazliwiajgcej wielokrotne usuwanie graffiti
bez konieczngri odnawiania powtoki ochronnej, oraz zawigcajj filtr UV),

g) wykonanie zabezpieczenia muru oporowegprzed niekorzystnym dziataniem chlorkow,

h) rozbiorke istniejacego ogrodzenia terenwz siatki na stupkach stalowych, w tym: od strony
budynku biurowego ZCK i drogi utwardzonej ptytamOW¥IB, od strony parkingu #mego oraz
wzdtwz stoku skarpy lenej,

i) rozbiorke, wywoOz i unieszkodliwienie nawierzchniz ptyt YOMB, ograniczonej murkami
oporowymi i utazonej przy nieczynnej bramie wjazdowej od stronyiitominskiej,

j) demontaz, wywoOz i unieszkodliwienie pozostakri elementéw betonowych malej
architektury (murki oporowe, fundamenty po rozebranych szkkhj obudowa rabaty
kwiatowej itd.),

k) wywoz i unieszkodliwieniedrewnianych ktod szt. 3,

[) demontaz kabla nn zlokalizowanego od strony parkingénego,

m) wykonanie trawnikéw, tym take w miejscach przewidzianych w dokumentacji podadasnia
drzew, krzewow, bylin, traw i giczy wraz z pie¢gnacp przez okres jednego roku po odbiorze
koncowym zgodnie z wytycznymi zawartymi zatgczniku nr 11.

2) Przedmiot zamdéwienia dla cesci B obejmuje:

a) wykonanie rur ostonowych dwudzielnych fi 160 o dtugéci 8 m w miejscu projektowanego

zasilania straganéw handlowych



3)

4)

b) wykonanie kraweznika kamiennego zamiast projektowanego krawznika betonowego w
miejscu whczenia wjazdu bramowego (Hm 1+59,62) z kaplicy pebowej ZCK w jezdri ul.
Witominskiej,

c) rozbiorke istniejgcego ogrodzenia terenu wzdi ul. Witominskiej, wykonanego z siatki na
stupkach stalowych wraz z bramwjazdow i furtka,

d) ustawienie fawki (z elementéw betonowych wypetniomy drewnem) dla oséb oczekujcych
na autobus,przy tymczasowym przystanku komunikacji miejskep@niejszym demontaem,

e) wykonanie trawnikow wraz z pie¢gnachp w okresie jednego roku od dnia odbiorua&kowego
zgodnie z wytycznymi zawartymi mataczniku nr 11.

Przedmiot zamowienia dla cgsci A i B obejmuje:

a) wykonanie opornika kamiennego 12x25x100 cm ograniczajcego nhawierzchgi
projektowanych chodnikbw z piytek betonowych w migj projektowanych alternatywnie
obrzezy betonowych,

b) odzysk, wywiezienie lub unieszkodliwienigruzu oraz wszelkich odpadéw

c) obstuge geotechnicza i geodezyjra tacznie z zaleeniem osnowy realizacyjnej oraz
sprawdzeniem w terenie stanu granic, geodezyjnytgazgniem, inwentaryzagcpowykonawcz
oraz wykonaniem odtworzenia lub wznowienia graniterenie po zakiczeniu robat,

d) odwodnienie i umocnienie wykopowna czas prowadzenia robét wedtug razsh Wykonawcy
i w zakresie niezilnym dla realizacji przedmiotu zaméwienia,

e) wykonanie wykopow prébnych i kontrolnych; wykopy te Wykonawca zobowiany jest
wykon& z takim wyprzedzeniemzeby przekaz& Zamawiagcemu i Nadzorowi Autorskiemu
oraz Inwestorskiemu na minimum 2 tygodnie przech@lganym terminem realizacji robo6t na
danym odcinku, wyniki analizy danych uzyskanych amach tych wykopow podatem nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej kolizgitmiepcego uzbrojenia z robotami gbymi
przedmiotem zamowienia (zgtdsivystpienie takich kolizji),

f) monitoring telewizyjny kanalizacji deszczowej (wykonanych kanatéw deszczowych i
przykanalikow, kadego ,chgu” w zbiorniku retencyjno-roaszagcym oraz istnigjcej
kanalizacji deszczowej w miejscach skiawania z budowan lub przebudowywan
infrastruktug) z uwzgkdnieniem szczego6towego obrazu wszystkicitzy pomedzy odcinkami
rur oraz miejsc budzych watpliwosci tj. rysy na materiale, nierowsad, wgniecenia (wersja
elektroniczna oraz papierowa wraz z wydrukiem spadk- monitoring dwukrotny (po
zrealizowaniu uzbrojenia oraz po zakaeniu robét ziemnych zwdanych z zagszczeniem
gruntu dla prawidtowego wykonania nawierzchni duwgp),

g) regulacje wysokasciowa istniejacego uzbrojenia (zawory wodocigowe i gazowe, wiazy
kanatowe, studzienki teletechniczne itd.),

h) wykonanie odtworzenia nawierzchni istniejcych po wykopachdla budowy i przebudowy
sieci, demontau sieci istniejcych poza zakresem projektowanych rob6t drogowych,

i) wykonanie dowiazania nowobudowanych nawierzchni i trawnikéw do rednych istniejacych
elementéw zagospodarowania terenu,

i) fizyczne zlikwidowanie elementow wyczonego z uytkowania uzbrojenia podziemnego
terenu, w tym: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, siecidechgowej, kabli teletechnicznych i
elektroenergetycznych,

k) wykonanie zabezpieczenia istnigcych drzew (pni, gakzi i systemoéw korzeniowych) na czas
prowadzenia robo6t zgodnie z wytycznymi zawartyndadgczniku nr 11.

Przedmiot zamowienia dla cgsci A nie obejmuje:

a) rozbiodrki wiat szt. 2,

b) rozbiorki garay blaszanych szt. 2,

c) demontau bramy wjazdowej zlokalizowanej przy drodze z pi@MB prowadzcej na cmentarz,

d) demontau stlupa éwietleniowego wraz z tymczasowym zasilaniem naptamngm
poprowadzonym z budynku administracyjnego ZCK,

e) rozbiorki nawierzchni z ptyt YOMB, stanowdej utwardzenie tymczasowego placu sktadowego
dla ZCK,

f) usunécia zgromadzonych na tymczasowym placu skladowynateriatdw budowlanych,
metalowych konteneréw na odpady i innych elemergtamowicych wiasné¢ ZCK, ktore ZCK
usunie we wlasnym zakresie;

g) wycinki drzew i krzewow, ktora zostanie wykonanaamach odfbnego zamowienia,

h) nasadzé drzew, krzewoéw, traw, bylin i mezy (zgodnie z podpunktem 1m), w miejscach
przewidzianych w dokumentacji pod nasadzeniazyalg/kona trawniki.



5) Przedmiot zamdwienia dla cesci B nie obejmuje:
a) demontau wiaty przystankowej, ktéra zostanie ustaiprzez Zargd Komunikacji Miejskiej w
Gdyni we wlasnym zakresie;
b) przebudowy urgdzeh elektroenergetycznych gigj w zataczniku nr 12) , w tym:
1. przebudowy elektroenergetycznych linii napowietidmyn 0,4 kV
2. przebudowy i zabezpieczenia elektroenergetycznpitkbblowych nn 0,4 kV i SN 15 kV
3. przebudowy przycza elektroenergetycznego do budynku nr 43
4. dostawy i montau stupdw elektroenergetycznych;
roboty te zrealizuje we wlasnym zakresie firma BaeOperator S.A., 80-557 Gikk, ul.
Marynarki Polskiej 130,
c) przebudowy éwietlenia ulicznego (gfej w zataczniku nr 12), w tym:
1. utozenia kabla éwietleniowego
2. montau istniepcych opraw éwietleniowych na nowych stupach elektroenergetychn
3. usungcia kolizji napowietrznej linii wietleniowej;
roboty te zrealizuje we wlasnym zakresie firma [gae@wietlenie Sp. z 0.0., ul. Rzendlaicza
17/9, 81-855 Sopot.
d) budowy zhcza kablowo-pomiarowego wraz z krikablowg nn 0,4 kV zasilajca stragany handlowe
(ujetej w zatgczniku nr 12);
e) wycinki drzew, ktéra zostanie wykonana w ramackebdego zamdowienia.

6) Wykonawca okréajac termin i kolejné¢ wykonania robot zobowkany jest uwzgldni¢ czas
niezkedny na wykonanie robot przez Energa Operator SEherga Gwietlenie Sp. z o.0.

7) Zamawiajcy informuje,ze Energa Operator S.Actizie realizowata roboty okilwmne w podpunkcie
5b) w okresie od 04.05.2016 r. do 15.06.2016 r.

8) Wykonawca zobowgzany jest koordynowaswoje prace z pracami realizowanymi przez Energa
Operator S.A. i EnergadWietlenie Sp. z 0.0.

9) Wykonawca zobowjzany jest przekazgplac budowy dla Energa Operator S.A i Energavi€tlenie
Sp. z 0.0. w celu wykonania przez nie robét oraaskgni¢c dziennik budowy, celem dokonania
odpowiednich wpis6w przez kierownikdw robot wskagdn przez ww. podmioty, a tad
dokumentagj budowlam w celu naniesienia ewentualnych zmian. Dokumeritladane przez
Wykonawe do organu nadzoru budowlanego musibejmow& rowniez zakres rob6t wykonany
przez Energa Operator SA oraz Energai@tlenie sp. z 0.0.

10) Zamawiajcy przekae Wykonawcy robo6t budowlanych w dniu podpisania wiyio

a) dlaczesci A decyzp o pozwoleniu na budayy
b) dlaczesci B decyz o zezwoleniu na realizacinwestycji drogowej.

11) Wykonawca zobowdzany jest, przed wgiem z robotami, do wykonania dokumentacji fotogzafej
stanu istnigjcego obiektow i terenu afipgo inwestycj. Kopie dokumentacji Wykonawca przeia
na ptycie CD Zamawiggemu i Nadzorowi Inwestorskiemu.

12) Wykonawca zorganizuje teren budowy wilasnym stamaniena wiasny koszt, zapewni ocheon
mienia, warunki BHP i P.PQ oraz utrzymywé bedzie poradek na miejscu prac; ewentualne szkody
wyrzadzone, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wiasogzt.

13) Wykonawca zabezpieczy teren budowy przedliwosciag poniesienia szkody, spowodowanej przez
dziatania 0sob trzecich, a w przypadku jej wpstnia zobowdzany kedzie do naprawienia szkody i
jej ewentualnych skutkéw.

14) Wykonawca zobowgzany jest zgtosi zamiar rozpoaggia robot widciwym gestorom sieci, ktorzy
dokonywali uzgodnii dokumentacii.

15) Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania postan@éwigawartych w uzgodnieniach
poszczegodlnych gestoréw sieci.

16) Wykonawca zobowzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw gkrgych i wynikapcych z
uzgodni@é brarrowych operatoréw telekomunikacyjnych oraz gestopdeostatych sieci.

17) Wykonawca przed przygtieniem do robét zobowzany jest do skutecznego powiadomienia o
rozpoczciu robot widcicieli nieruchoméci znajdugcych s¢ w obszarze prowadzenia inwestycji lub
wiadapcych tymi nieruchomiciami.

18)W przypadku konieczrioi skorzystania z cudzej nieruchofodb do wykonania prac
przygotowawczych lub robét budowlanych, Wykonawdmwigzany jest przed ich rozpogzdem
uzgodné przewidywany sposob, zakres i terminy korzystamiagsiedniej nieruchomwi z jej
wiascicielem, a po zakazeniu robét wykonawca oboaziany jest naprawi szkody powstale w
wyniku korzystania zgsiedniej nieruchomii.



19) Wykonawca zapewni odpowiedni sprzio poggzaniascianek szczelnych oraz wykonywania innych
robét, aby unika¢ powstania szkdéd budowlanych z tytutu przenoszetigen w bezpdrednim
sgsiedztwie z placem budowy na budynki, konstrukdpektéw, instalacje podziemne i istnjeg
osuwisko oraz aby nie spowodovasiadania okolicznych obiektow.

Zamawiajcy dopuszcza nmtiwo$é¢ zainstalowania grodzic startowych dla agzen hydraulicznych

(w ilosci 3 szt. grodzic od strony ul. Witofidkiej) inm metody np. przy zastosowaniu matych

wibromfotow, wibromtotdw o regulowanej e¢stotliwosci drgai. Zamawiajcy nie dopuszcza do

uzycia tradycyjnych wibromtotéw lub kafara do pegania pozostatej g%ci grodzic stalowych.

20) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamagdamu, Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Autorskiemu
charakterystyke sprzetu przeznaczonego do bezwgBawego pogyzania grodzic.

21) Wykonawca zobovdzany jest wykon& i przekaza Zamawiagcemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i
Autorskiemuanalize oddziatywania zaakceptowanego spetu do poggzania grodzic na znajdage
sie w strefie jego pracy obiekty i budowle oraz isppie osuwisko, w terminie do 30 dni od
podpisania umowy. Obszar terenugtdgo w/w opracowaniem olkéle Wykonawca po zatwierdzeniu
przez Nadzor Autorski i Inwestorski charakterystggiztu do bezwstrgsowego pogjzania grodzic.
Analiza winna zawiera
a) inwentaryzagj zrédet drga, jakie kzda wystepowaty w czasie budowy,

b) wytypowane obiekty i budowle oraz obszar osuwiskére mog si¢ znale¢ w zas¢gu wptywow
dynamicznych pochodeych z tychzrodet,

c) okreslone sposoby zabezpieczenia wytypowanych miejsedoradmiernym wptywem tych dnga
lub wskazanie punktéw, w ktérych drgania powinny¢ bsnonitorowane poprzez pomiary
dynamiczne prowadzone w sposaigey lub przez okresowe pomiary kontrolne,

d) parametry pracy ugdzen wywotujagcych drgania oraz odlegic od obiektéw, budowli i
istniegcego osuwiska, w jakich wdzenia mog pracow& przy zachowaniu zalecanych
parametrOw pracy.

22) Wykonawca zobowgzany jest wykonaprzed przysipieniem do robét oraz po zalkezeniu realizaciji
wszystkich robot olgtych przedmiotem zamowienimwentaryzacje stanu istniejacego obiektéw i
budynkow (scian elewacji, cokotéw oraz innych elementow kamstyjnych budynkow i budowli)
wraz z dokumentagijfotograficzry i szczegbotowym opisem uwidocznionych wad i udtdrepeknied,
szczelin, odksztatdéez podaniem ich diugai, szerokéci lub okr&leniem innych charakterystycznych
parametrow. Zdjcia po zakaczeniu budowy wraz z opisem, Wykonawca zokxaamy jest wykona
dla tych samych elementéw i tych samych miejscdjecia sprzed rozpoezia robot oraz dodatkowo
dla stwierdzonych nowych uszkodzeNykonawca zobowizany jest do przedienia opracowanego
dokumentu ,PRZED” i ,PO” do Nadzoru Autorskiegowestorskiego i Zamawiggego. Kompleta
dokumentagj z inwentaryzacji naley zarchiwizowa i dofaczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

23) Wykonawca, realizyc nawierzchrg chodnikéw na odcinku od kaplicy pogrzebowej ZCKwvdgjscia
gtbwnego na cmentarz, zobewany jest uzgodhi harmonogram wiej wymienionych prac z
dzierzawcami powierzchni pod stoiska handlowe (kwiatpicze).

24) Wykonawca zobowgzany jest do realizacji przedmiotu zaméwienia w sgoséb, aby mdiwe byto
prowadzenie komunikacji autobusowej w ul. Witéskiiej w trakcie realizacji robot.

25) Wykonawca zobowdzany jest do realizacji robét w taki sposéb abyzapewniony swobodny dojazd
i dojscie do budynku administracyjnego i kaplicy pogragbpZCK oraz przejazd istnigja drog z
piyt drogowych aurowych typu YOMB. Droga ta stanowi dojazd i &g do cmentarza oraz
budynkow przy ul. Witomiskiej nr 76A (budynek mieszkalny i kwiaciarnia)li Tiatrzaskiej nr 77.

26) Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia robdét w sposob bezpieczig, powodujcy
zagrazenia dla oséb przemieszcgajch sé na teren cmentarza oraz do budynku administraggjme
kaplicy pogrzebowej ZCK.

27) Wykonawca zobowizany jest do uwzgtnienia w obgbie placu budowy miejsca dla dziawcow
straganodw, ktére unibiwi im prowadzenie dziatalriei handlowej w trakcie realizacji robaot.

28) Wykonawca zobowgzany jest w trakcie wykonywania robét budowlanycle dapewnienia
bezpiecznego przajia pieszego i dojazdwytkownikom posesji, stbom komunalnym i pojazdom
uprzywilejowanym.

29) Wykonawca zobowzany jest do zapewnienia w trakcie realizacji robdiwietlenia chigow
komunikacyjnych, ktérymi w poszczegoélnych etapadwadzony bdzie ruch pieszy i drogowy.

30) Wykonawca zobowzany jest do wykonywania tymczasowych pgeeen sieci w zakresie
wynikajacym z przygtego etapowania realizacji robot, w sposob zimadaj acy ich funkcjonowanie w
trakcie realizacji robot.



31) Przedmiot zamoéwienia dlazesci A w zakresie przebudowy gazoagu niskiego cénienia
Wykonawca zobowdzany jest wykonaw okresie wiosenno-letninterwiec-lipiec 2016r)

32) Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia robo6t w taki sposob, alnykac przerw w dostawie
wody dla mieszk&cow. Dopuszcza siprzerwy w dostawie wody dla miesfkaw, ktdre zostan
uzgodnione z PEWIK GDYNIA - w 8 28 Regulaminu dostzania wody i odprowadzaniaiekOw na
terenie gmin-czionkdw Komunalnego Zwku Gmin ,Doliny Redy i Chylonki”, zatwierdzonego
Uchwah nr 4/2006 Zgromadzenia KZG ,Dolina Redy i Chyldhkv Gdyni z dnia 13.02.2006,
ustalone zostaly warunki przerw i ogranieze dostawie wody i odbiorzéciekdw; Wykonawca
zobowpgzany jest do uzgodnienia z PEWIK GDYNIA terminowventualnych przerw w dostawie
wody - co umaliwi PEWIK GDYNIA zawiadomienie o tym odbiorcow juezniej na 5 dni przed
planowanym terminem przerwy, gdyby miata ona tnkadcej niz 12 godzin lub na 7 dni przed
przerwg trwajaca diuzej niz 12 godzin; Regulamin daginy jest na stronie internetowej Spoiki
www.pewik.gdynia.pl

33) Wytaczenia energii elektrycznej obiektow ZCK nie mdgy¢ prowadzone w godzinach od 7°° do
15°°. Z uwagi na zamontowane na zapleczu kapliogrzebowej chlodnie do przechowywania
zwlok, przerwy w dostawie energii po godz. 15°° miegy by¢ diuzsze nk 2 godziny.

34) Wykonawca o magcych nasfpi¢ przehczeniach sieci (energetycznej i wodmowej) jest
zobowhgzany zawiadongi kierownika cmentarza z dwudniowym wyprzedzeniem.

35) Z uwagi na ceremonie pogrzebowe, ktére odbyvedj od poniedziatku do piku, w godzinach od
10°° do 14°° i w soboty od 10°° do 13°°, Wykonawgaowaniony jest do prowadzenia w tym
okresie prac powodsgych hatas oraz transportu materialbw i mas ziemmnywylacznie po
wczesniejszym uzgodnieniu zakresu i terminu wykonywarpeac z kierownikiem cmentarza
(wymagane jest uzgodnienie z dwudniowym wyprzedamii

36) Z uwagi na wykonywanie prac na terenie zabudowysekianiowej i obiekty zyteczngci publicznej
(kaplica pogrzebowa i budynek administracyjny ZCHKYyykonawca zobowgzany jest do
wykonywania prac ziemnych (wykopy, nasypy, ¢sggzenia) takim spegem, aby ograniczy
maksymalnie wplyw tych prac na istrje zabudow.

37) Wykonawca zobowvdgzany jest prowadéi prace ziemne na terenie projektowanego parkingdl po
nadzorem uprawnionego geologa, z uwagi hagoegvysapi¢ grunty stabongne.

38) Wykonawca zobowgizany jest zastosowarozwigzania techniczne i technologiczne w celu
zapobigenia uwodnienia gruntéw w wykopie oraz oswaiu Sk gruntdw podczas prowadzenia prac
budowlanych.

39)W przypadku uplastycznienia gruntdw gliniastych vaktie prowadzenia rob6t w warunkach
zwigkszonej wilgotnéci, Wykonawca zobowgzany jest do ich wymiany.

40) W przypadku naruszenia prochniczej warstwy glebgzyéci A przedmiotu zamowienia Wykonawca
zobowpzany jest do przywrdocenia wiw warstwy do stanueprmozpoczcia roboét.

41) Wykonawca zobowazany jest do wykonania podbudowy zaiem kruszywa tamanego kamiennego.

42) Wykonawca uzyska zgedwiasciwego organu na czasowe gae pasa drogowego oraz uzupeni
dokumentagj projektows tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzesti@t o ewentualne
zmiany i uzgodni je w zakresie wymaganym przezotgan.

43) Wykonawca zobowgizany jest do wykonania tymczasowej organizacji wcla czas prowadzenia
robét, jej utrzymania przez okres wynikey z harmonogramu realizacji robét oraz demaunfzo tym
okresie oraz wykonania ewentualnych drég maowg/ch (materialy z demonta stanowd wlasna¢
Wykonawcy).

44) Wykonawca zobowizany jest do wykonania ewentualnych drég tymczastwynontaowych na
czas prowadzenia robot, ich utrzymania przez okngskajacy z harmonogramu realizacji robot oraz
demontau po tym okresie (materiaty z demoniastanowa wtasnag¢ Wykonawcy).

45) Wykonawca realizac roboty drogowe oraz zasypanie wykopow po rozlasiohk elementow matej
architektury zobowizany jest osigng¢ zag:szczenie gruntu zgodne z watmmi zamieszczonymi w
dokumentacji projektowej, a w przypadku gdy wéetowskanika zagszczenia lub modutu
odksztatcenia wtornego nie mpdoy¢ osiagnicte przez bezpwednie zagszczenie gruntow
rodzimych, Wykonawca zobowaany jest podi srodki zapewnigice uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia. Maiwe do zastosowanidrodki, o ile nie § okreslone w ST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacjizdealvi Inwestorskiemu.

46) Wykonawca realizac roboty ziemne zobowzany jest do zachowania szczeg6lne] agstoéci z
uwagi na meliwos¢ wyskpowania na terenie budowy nie zaewidencjonowanyckmdaen
podziemnych.




47) Materialy przeznaczone do ponownego wbudowania \Wgkea zobowizany jest demontowaz
nalezyta starannécia, tak aby meliwe byto ich ponowne wykorzystanie.

48) Wykonawca zobowgizany jest do wymiany uszkodzonych elementéw betguobwinfrastruktury
drogowej, znajdujcej sk w obszarze prowadzenia robét odtworzeniowych naefeni drogowych na
nowe elementy.

49) Zamawiajicy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy orantena czasowy odktad mas ziemnych
oraz materiatéw z rozbiorki.

50) Wykonawca zobovdzany jest do przeciwdziatania emisji pylu w trakaiealizacji przedmiotu
zamoéwienia, w szczegolleg poprzez zraszanie wgderenu budowy, przykrywanie plandekami
skrzyqh tadunkowych samochodow transpogtiyjch materiaty sypkie, w tym ziemiz wykopéw;
wyklucza s¢ mazliwosé¢ kruszenia pozostadoi po rozbiérce nawierzchni na terenie budowy (ehyb
ze Wykonawca pozyskat decyziezwalajca na odzysk odpaddw.

51) Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia robdt w taki sposéb, by wiystpity zadne
uszkodzenia istniggych obiektow, w tym infrastruktury technicznej nigjacej (nadziemnej i
podziemnej) oraz nawierzchni drogowych, zlokalizayeh na terenie placu budowy i w jego
otoczeniu, poza obiektami ktoreg przewidziane do remontu lub przedmia. W przypadku
wystapienia uszkodze tych obiektéw, infrastruktury lub nawierzchni doygych Wykonawca
zobowgzany jest do naprawy uszkodzdub odtworzenia tych obiektow, infrastruktury lub
nawierzchni drogowych.

52) Wykonawca zobowdzany jest przed wbudowaniem materiatow uzyséd Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatow, przetigc w tym celu dokumenty wymagane usgaw
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014.883 zzm6zm.) i wymogami specyfikacji technicznych
(zafacznik nr 7), a w uzasadnionych przypadkach,medanie Nadzoru Inwestorskiego, takprobki
tych materiatow.

53) Wykonawca realizuac roboty kanalizacji deszczowej zobgzany jest do:

a) zweryfikowania przy udziale geologa wspétczynnikbirdcji gruntu w miejscu lokalizacji
zbiornika retencyjno - roaszajacego,

b) opracowania projektu zbiornika retencyjno - muz@pcego dla wybranego typu skrzynek. W
obliczeniu pojemnsxi zbiornika naley przewidzi€ dodatkowo wspoétczynnik bezpiedetwa o
odpowiedniej wartéci oraz dodatkow pojemnd¢ wynikajgca z ilosci wod powstajcych z
opadu o natzeniu 15 I/s- ha,

c) przedigenia projektu powsszego zbiornika do akceptacji Zamaw@mu, Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Autorskiemu i ZDiZ w Gdyni,

d) zaprojektowania zbiornika w sposob uiiwiajacy inspekap kamerami CCTV i czyszczenie
dla kazdego cigu skrzynek,

e) wykonywania zbiornika retencyjno - razzapgcego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego oraz
Autorskiego, ZDiZ w Gdyni oraz przedstawiciela pnodnta skrzynek,

f) opracowania instrukcjiaytkowania zbiornika retencyjno - ragzapcego.

54) Zamawiajcy nie dopuszcza wykonania kanalizacji deszczowaf typu K-2.

55) Wykonawca zobowgizany jest do zapewnienia warunkéw do przepuszczedihopadowych miejgk
sieci kanalizacji deszczowej w trakcie wykonywania nej nbbot budowlanych; za szkody powstate
w wyniku zalewania terenu w rejonie realizowaneyvastycji z powodu prowadzonych robot
odpowiedzialné¢ ponost bedzie Wykonawca.

56) Wykonawca zobowdzany jest do aktualizacji mapy zasadnicze] znagmhjj st w zasobie
geodezyjnym Urgdu Miasta Gdyni w zakresie usugoia fizycznie wyhczonych z uytkowania
elementéw obiektéw budowlanych, w tym sieci: wodgowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
gazowej oraz kabli teletechnicznych i elektroengmganych. Wykonawca jest zobaygany do
przekazania Zamawigiemu i Zarzdowi Drog i Zieleni w Gdyni péwiadczonej przez @odek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopikazalizowanej mapy zasadniczej terenu.

57) Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wykona ayé&w probnych i kontrolnych, o ktérych
mowa w podpunkcie 3e), a wypta nie przewidziane w dokumentacji projektowej kadizj
istniejgcego uzbrojenia z robotami gbymi przedmiotem zamowienia, Wykonawca zobgmany jest
do usungcia tych kolizji we wlasnym zakresie i na wlasnyskbhcznie z opracowaniem ewentualnej
dokumentacji projektowej dla usguoia tych kolizji.

58) Do usungcia kolizji stwierdzonych w trybie zapiséw podpumkBe) stosuje sizapisy o robotach
dodatkowych, okrdone w podpunkcie 59) i 60).

59) Wykonawca zobowgizany jest do zlgenia u Zamawiacego i w Nadzorze Inwestorskim
ewentualnych wnioskéw w sprawie udzielenia zamoiwsiema wykonanie rob6t dodatkowych w
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

terminie 7 dni kalendarzowych od daty ustaleniaeprNadzor Autorski lub Nadzor Inwestorski
sposobu wykonania tych robét dodatkowych lub ody datykonania przez Nadzér Autorski
dodatkowej dokumentaciji projektowe;j.

60) Wykonawca zobowzany jest do stosowania przy wycenie ewentualngbidtrdodatkowych i robot
zamiennych ofertowych cen jednostkowych (cen zastasych w kosztorysie ofertowym), a w
przypadku, gdy roboty dodatkowe i roboty zamienim map bezpdredniego odzwierciedlenia w
ofertowych cenach jednostkowych, Wykonawca zobeany jest do stosowania czynnikow
cenotworczych (w tym podstawy ustalenia naktadowdngestkowych, wielkéci naktadow
jednostkowych, wspotczynnikéw stosowanych do nadtadiednostkowych, cen jednostkowych
materiatdw, pracy spetu, stawki robocizny, wysokei narzutu kosztow ogolnych, kosztéw zakupu i
zysku) uwzgtdnionych w kosztorysie ofertowym.

61) Przy prowadzeniu prac w pohli drzew Wykonawca zobowdany jest do ich zabezpieczenia poprzez
odeskowanie, a prace ziemne w pablikorzeni nalgy prowadzé metod bezwykopow Iub
wykonywat recznie poza obrysem korony drzew. W przypadkeljgest to niemaliwe roboty naley
wykonywa w odlegt@ci minimum 2,0 m od pnia drzewa - mejodezwykopow lub recznie (z
zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej).

62) Wykonawca zobowdzany jest do niewykonywania zmian poziomu gruntazolokalizacji placow
sktadowych w zaggu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2,0 m na zewinz od obrysu korony
drzewa.

63) Przydatné¢ dowiezionej gleby, niezioinej do wykonania robo6t ogrodniczych, wykonawca
zobowhgzany jest potwierdziw laboratorium Okggowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

64) O wykonaniu zabiegdéw piggnhacyjnych Wykonawca jest zobaaany powiadamia(fax. lub e-mail)
Zamawiajcego i Ogrodnika Miasta na konieczlago miesjca w sezonie wegetacyjnym.

65) Na dzier odbioru kdicowego Wykonawca zobogaany jest dostarczy harmonogram wykonywania
zabiegOw pigjgnacyjnych w okresie jednego roku od dnia odbiatckwego.

66) Wykonawca zapewni pomieszczenie dla potrzeb Zanjgedgo i Nadzoru Inwestorskiego,
umazliwiajace organizowanie spotka koordynacyjnych dla 10 os6b, wypageae w stot
konferencyjny i odpowiedni ilos¢ krzeset, z dogpndscia do telefonu, komputera zadzem
internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunkéwonmacie .dwg i .dgn oraz dokumentow w
formacie .doc i .xls, drukarki, kserokopiarki, daniatow, szaf zamykag do gromadzenia
dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowaniakuientacji powykonawczej i innych
dokumentéw oraz miejsce do gromadzenia i sktadcavarobek, a tate zabezpieczenia BHP (kaski)
dla potrzeb Nadzoru.

67) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny kosdbprowadzi teren do nagego stanu (petnego
uporzidkowania) wraz z upoggkowaniem terendéw przylegtych.

68) Wykonawca zobowgizany jest zorganizowgplac budowy zgodnie z wymogami \étéwej gospodarki
odpadami oraz w sposob zapewsigj ochrog powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem,
w tym takle przez zastosowanie sprawnego iseiaie eksploatowanego sptm oraz najmniej
uciazliwej akustycznie technologii prowadzenia robaét.

69) Zamawiajacy wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji rob6t ¢sponowat 1 osob z
wyksztatceniem geologicznym posiadaga uprawnienia kategorii VI lub VII .

70) Wykonawca udzieli na wykongnrobot budowlam nie mniej nk 36 miesécy gwarancji.
Zamawiajacy wymaga, by okres udzielonej¢kojmi byt rowny okresowi gwarancji.

Nadzor Autorski nad realizagj niniejszego zamodwienia sprawoivabedzie Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego w Gfisku w ramach ogbnej umowy zawartej przez Zamawijeggo, od
dnia przekazania Wykonawcy przez Zamagdepo placu budowy do dnia potwierdzenia przez Nadzo6
Inwestorski zakaczenia robét budowlanych.

Wykonawca zobowdgzany jest do uzyskania uzgodnienia Nadzoru Inwekiego oraz pisemnej
akceptacji Zamawigfego dla wprowadzenia jakichkolwiek zmian do dokaotagji projektowej
przekazanej przez Zamawjeggo, take dla zmian wprowadzanych w ramach Nadzoru Autegski
Zamawiajcy udosgpni Wykonawcy dokumentagjprojektows, stanowaca zataczniki 6, 6a, 6b oraz 7
wytgcznie w formacie PDF i w wersji papierowej.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonat wizji lokalmegjsca roboty budowlanej, aby uzyéka
informacje, ktére mog by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcieowyni wykonania
zamodwienia. Koszty dokonania wizji lokalnej pone%Vykonawca.

3.10.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostatgkazane znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie materiatdw | wdzer, Zamawiagcy dopuszcza oferowanie materiatdw | qdzen
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rownowanych, pod warunkiem,ze zagwarantyj one uzyskanie parametrow technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatoych w dokumentacji.

3.11.Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powotanekenkretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w SIWZ nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotanamyor przepisy s panstwowe lub odnoszsic do
konkretnego kraju lub regionu, mpdpy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevwyomj
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclagmzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzor InwestoRkinice pomedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszby¢ dokitadnie opisane przez Wykonawa przediazone
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

3.12.W przypadku rozbinosci co do zakresu przedmiotu zamowienia, waitd sposobu rozliczenia oraz
cen jednostkowych robo6t poedizy specyfikacjami technicznymi a SIWZ, zastosowamnaj w
pierwszej kolejnéci zapisy niniejszej SIWZ.

ROZDZIAL 4 OPIS CZESCI ZAMOWIENIA
Zamawiajcy nie dopuszcza skfadania ofer¢gzowych.

ROZDZIAL5 OFERTY WARIANTOWE
Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL 6 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPEENIAJ  ACYCH
Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia zamowiazupetniajcych.

ROZDZIAL 7 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

7.1 Oferowany okres wykonania przedmiotu zamoéwieniezhie ze zgtoszeniem gotowsd do odbioru i
przekazaniem Zamawigjemu kopii ztaonego wniosku o pozwolenie naytkowanie lub zgloszenia
zakmczenia robot nie mie by¢ diuzszy niz 26 tygodni.

7.2 Zamawiajcy wymaga przekazania pozwolenia naytkowanie lub potwierdzenia o skutecznym
zawiadomieniu o zakmzeniu robdt na dzieodbioru kaicowego.

7.3 Oferta z okresem wykonania przedmiotu zaméwieni&ragzajcym poza wymagany okres wykonania
podlega odrzuceniu.

ROZDZIAL 8  WYKLUCZENIE Z POST EPOWANIA ORAZ WYKAZ O SW[ADCZEN LUB
DOKUMENTOW, KTORE WYKONAWCY MUSZ A DOSTARCZYC W CELU
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGAJA WYKLUCZENIU

8.1 O udzielenie zamodwienia mggubieg& sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj wykluczeniu z
postpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dniatg&nia 2004 r. Prawo zamowipublicznych
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ,Pzp”.

8.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia gigpmwania o udzielenie zaméwienia Wykonawcy
w okolicznaciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykotewinien ztay¢:

8.2.1 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (éciredpowiadajcej zatacznikowi nr 2),

8.2.2 aktualny odpis z wkxiwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inf@eji o dziatalnéci
gospodarczej, jeeli odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 Lipkt 2 Pzp, wystawiony nie wczeej niz 6
mieskcy przed uptywem terminu skladania ofert,

8.2.3 aktualne zéwiadczenie wiéciwego naczelnika uedu skarbowego potwierdzaie, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow lubwiadczenieze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozteenie na raty zalegtych ptatfm lub wstrzymanie w cafei wykonania decyzji
wlasciwego organu — wystawione nie wém&j niz 3 miesice przed uptywem terminu skladania
ofert,

8.2.4 aktualne z&wiadczenie wiéciwego oddziatu Zaktadu UbezpiedzeSpotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwiesdeaye Wykonawca nie zalega z optacaniem
skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, plofwierdzenie,ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub razoie na raty zalegtych ptatéo lub wstrzymanie w
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catcici wykonania decyzji wiciwego organu — wystawione nie wémej niz 3 miesyce przed
uptywem terminu sktadania ofert,

8.2.5 aktualny informacg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ékmeym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
Pzp wystawioa nie wczéniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert,

8.2.6 aktualny informacg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ékmeym w art. 24 ust. 1 pkt 9
Pzp, wystawion nie wczéniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu skfadania ofert,

8.2.7 aktualny informacg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ékmeym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 Pzp, wystawionnie wczéniej niz 6 mies¢cy przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.3 Jezeli wykonawca ma siedziblub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypldsj Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktérych mowa:

1) w pkt od 8.2.2 do 8.2.4 i 8.2.6 - sklada dokuniah dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma
siedzilz lub miejsce zamieszkania, potwierdga odpowiednioze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszonacadjici - dokument wystawiony nie wcggej niz 6
mieskcy przed uptywem terminu skladania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skiaeubezpieczenie spoteczne i zdrowotne aéo
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczéuteroziazenie na raty zalegtych ptatée lub
wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wikxiwego organu - dokument wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesace przed uptywem terminu skfadania ofert,

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubieganjaoszamOwienie - dokument wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

2) w pkt 8.2.5 i 8.2.7. - sktada &@iadczenie wisciwego organu glowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, jkidteimenty dotycg, w zakresie okridonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 101 11 Pzp.

8.4 Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w krayuktorym Wykonawca ma siedzibub miejsce
zamieszkania, nie wydaje esidokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.3.1 i 8.3.2stgauje st je
dokumentem zawierggym cwiadczenie, w ktorym okéa sk takze osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, ztaone przed wisciwym organem glowym, administracyjnym albo organem samdte
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju stéezamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedz¢#dub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

8.5 Jeeli, w przypadku Wykonawcy mggego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pmpjg miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sklada w osieigiu do nich zaviadczenie wiéciwego organu
sgdowego albo administracyjnego miejsca zamieszkdbigiczce niekaralnéci tych oséb w zakresie
okreslonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawé nie wczéniej niz 6 miesgcy przed uptywem
terminu sktadania ofert, z tyme w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych asiébwydaje si
takich zawiadcze - zastpuje st je dokumentem zawiekgym cswiadczenie zigone przed wisciwym
organem sdowym, administracyjnym albo organem samdw zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych oséb lub przed notariuszem.

8.6 Zamawiajcy wykluczy Wykonawe réwniez w przypadku, kiedy w trakcie pestowania wysipia
przestanki art. 24 ust. 2 Pzp.

8.7 W przypadku skiadania oferty przez wykonawcéw uapgrych s¢ wspolnie o udzielenie zamdéwienia,
wymagane éwiadczenie i dokumenty, musby¢ ztozone przez kadego Wykonawe.

ROZDZIAL9  WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW

9.1.0 udzielenie zaméwienia mgabiegd sie wykonawcy, ktérzy spetnigjnastpujace warunki art.22 ust 1

Pzp, tj:

9.1.1 posiaday wiedz i doswiadczenie; Zamawiggy uzna powyszy warunek za spetniony, zgdi
Wykonawca wykae, ze w okresie ostatnich ggiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a
jezeli okres prowadzenia dziatalw jest krotszy - w tym okresie) wykonat:

a) co najmniej trzy roboty budowlane o wartominimum 2 000 000,00 zt brutto k@da w zakresie
robo6t drogowych z uzbrojeniem * w kd@ej robocie;

b) co najmniej trzy roboty budowlane zawiey@ wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o
powierzchni co najmniej 700 “w kazdej robocie;

* Uwaga : Pojecie ,roboty drogowe z uzbrojeniem’oznacza roboty zwrane odpowiednio z

wykonywaniem, rozbudagwprzebudow oraz remontem drog wraz z wypgsaiem technicznym (w

rozumieniu przepisdw Rozpgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskief@ia 2 marca
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1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powi odpowiadé drogi publiczne i ich

usytuowanie - Dz. U. nr 43 poz. 430 Zmp&m.).

9.1.2 dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia; Zamaygiajuzna powyszy warunek za
spetniony, jeeli Wykonawca dysponuje osobami, ktére posiada@stpujace uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi:

a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowamiaotami budowlanymi bez ogranidzev
specjalnéci konstrukcyjno - budowlanej;

b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowawidotami budowlanymi bez ograniczey
specjalnéci drogowej;

¢) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowawolaotami budowlanymi bez ograniczey
specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen gazowych, wodoggowych i
kanalizacyjnych;

d) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowamiaotami budowlanymi bez ogranidzev
specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen elektrycznych i
elektroenergetycznych;

e)1l osoba 2z uprawnieniami budowlanymi do kierowaniabotami w specjalrizi
telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji proeewej wraz z infrastruktgr
telekomunikacyjn.

Zamawiajicy wymaga dysponowan@drebng osoly dla kadej specjalngéci takze w przypadku, gdy

jedna osoba posiada uprawnienia w dwoch lufzejispecjalngciach.

Zamawiajcy okrelajac wymogi dla kadej osoby w zakresie posiadanych uprawriadowlanych,

dopuszcza odpowiadgie im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydaa@adstawie wczaiej

obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadeg im uprawnienia wydane obywatelomng@v

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfgd&awajcarskiej, z zastrzeniem art. 12a

oraz innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane (Dz\2013 r., poz. 1409 z pd. zm.) oraz

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowyahytych w pastwach cztonkowskich Unii

Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

9.1.3znajdup sie sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewn@&j wykonanie zamdwienia;
Zamawiajicy uzna powyszy warunek za spetniony,zgdi Wykonawca posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialnéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalob zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, na kwetnie nizsz niz 1 500 000 zt.

9.2.Wykonawca mee polegéa na wiedzy i déwiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamowieni
zdolndgciach finansowych lub ekonomicznych innych podmigtdiezalenie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej syjuarobowigzany jest udowodai

Zamawiagcemu, £ bedzie dysponowat zasobami niedmymi do realizacji zamowienia, w szczegdicio

przedstawiajc w tym celu pisemne zoboyzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji

niezkednych zasobow na potrzeby wykonania zamoéwienianiRutcktory zobowazat s do udosgpnienia
zasobOw, odpowiada solidarnie z wykonawza szkod Zamawiajcego powstat wskutek
nieudos¢pnienia tych zasobéw, chyba za nieudogpnienie zasobdw nie ponosi winy.
9.3.Wykonawcy wspélnie ubiegajy sie 0 udzielenie zamoéwienia musaykaza, ze warunki udzialu w
postpowaniu okrélone przez Zamawiagego spetniajtacznie, z tymze zaden z Wykonawcow nie me
podleg& wykluczeniu.
9.4.Nie spetnienie ktdregokolwiek z postawionych wardwmlskutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

ROZDZIAL 10 WYKAZ O SWIADCZE N LUB DOKUMENTOW, KTORE MUSZ A DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW
UDZIALU W POST EPOWANIU.

W celu wykazania spetlniania wymaganych przez Zamigeeégo warunkOw udziatlu w pe@gowaniu,

Wykonawca winien ztgy¢, w zakresie niezjsinym do wykazania ich spetniania, ngstjace dokumenty:

10.1. oswiadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp o speloiavymaganych przez Zamawjaggo
warunkow udziatu w pogpowaniu (znajdujce sé w Formularzu ofertygtanowjcym zatacznik nr 1).

10.2. wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie osthtpicciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jeeli okres prowadzenia dziatakw jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniemmiiedzaju i
wartasci, daty i miejsca wykonania, o s odpowiadajcej zalacznikowi nr 3a wraz z zadczeniem
dowoddw dotyczcych najwaniejszych robo6t, okidajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sbudowlanej i prawidtowo
ukonczone. Dowodami tymiaspaswiadczenia lub inne dokumenty zgdi z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stazigska@ poswiadczenia. Wrdd najwaniejszych
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robo6t, potwierdzonych dowodami, powinny sinalé¢ roboty na potwierdzenie warunku, o ktorym

mowa w punkcie 9.1.1.

W przypadku sktadania oferty przez wykonawcow ahjegch s¢ wspolnie o udzielenie zamdwienia,

wymagane wykazy medy¢ ztazony wspdlnie lub oddzielnie przez wykonawcow.

10.3. wykaz o0s6b, ktére dug uczestniczy§ w wykonywaniu zamdwienia o0 #e odpowiadajcej
zalacznikowi nr 3b. Wymagane jest dysponowanie:

a) 1 osola z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotésndowlanymi bez ogranicaew
specjalnéci konstrukcyjno - budowlanej;

b) 1 osoly z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotdsadowlanymi bez ogranicaewn
specjalnéci drogowey;

c) 1 osola z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotésndowlanymi bez ogranicaew
specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzern gazowych, wodoggowych i
kanalizacyjnych;

d) 1 osola z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotéyndowlanymi bez ogranicaew
specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen elektrycznych i
elektroenergetycznych;

e) 1 osola z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotapudowlanymi w specjalrioi
telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji proeewej wraz z infrastruktgr
telekomunikacyjn.

W przypadku sktadania oferty przez wykonawcéw ahjegch s¢ wspolnie o udzielenie zamowienia,

wymagany wykaz me by ztacony wspdlnie lub oddzielnie przez wykonawcow

10.4. oswiadczenie,ze osoby, ktére dulg uczestniczgy w wykonywaniu zamoOwienia, posiadajvymagane
uprawnienia (znajdgge sé w Formularzu ofertgtanowicym zalgcznik nr 1).

10.5. optaconn polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdegj ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedziaked cywilnej w zakresie prowadzonej dziatadod zwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia, na kwatie nizsz niz 1 500 000 zi.

W przypadku sktadania oferty przez wykonawcow apjegch s¢ wspolnie o udzielenie zamowienia,

wymagany dokument de by ziaczony co najmniej przez jednego wykonawe jeeli jest sktadany

wspolnie musi hyztazony na §czry kwot nie ntsz niz 1 500 000 zt .

10.6. pisemne zobowkzanie podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawdgzkednych zasobow na
potrzeby wykonania zamowienia w przypadku, gdy Whdkeca polega na wiedzy i @wiadczeniu,
osobach zdolnych do wykonania zamoOwienia, zdaiagh finansowych lub ekonomicznych tych
podmiotéw - o tréci odpowiadajcej zalacznikowi nr 5.

10.7. Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca niezenprzedstawi dokumentéw dotyeych sytuacii
finansowej i ekonomiczne] wymaganych przez Zampwego, mae przedstawi inny dokument,
ktory w wystarczajcy sposob potwierdza spetnianie opisanego przezadaajacego warunku.

ROZDZIAL 11 DOKUMENTY SKEADANE WRAZ Z OFERT A

11.1. Wykonawca biagcy udziat w posfpowaniu winien ztay¢ oferte, ktorej zawarté¢ stanowé bedzie

wypetniony Formularz oferty - o tfei odpowiadajcejzatacznikowi nr 1.

W przypadku sktadania oferty przez wykonawcow ahjegch s¢ wspolnie o udzielenie zamdwienia,

wykonawcy sktadajjeden formularz oferty.

11.2. Wraz z ofer4 Wykonawca powinien zkgy¢:

a) Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniamidRietu 8 i Rozdziatu 10 SIWZ

b) Liste podmiotéw nalegcych do tej samej grupy kapitatowej, w rozumienstiamvy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. Nf¥ 50, poz. 331, z @d. zm.), albo
informacg o tym, ze nie naley do grupy kapitatowej o téei odpowiadajcej zatacznikowi nr 10.

¢) Dowdd wniesienia wadium

d) Kosztorys ofertowy

e) Tabek elementéw - zbiorcze zestawienie skladnikdw cerigrty, o tréci odpowiadajcej
zalacznikowi nr 9.

f) W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow udgggych sé wspdllnie o udzielenie
zamoOwienia musi hyyzahczone petnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Papyginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie za zgoditaz oryginatem

g) Pelnomocnictwo do podpisania oferty, waiilie do podpisywania innych dokumentéw sktadanych
wraz z oferd, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentéw .(agtualnego odpisu z wieiwego
rejestru lub centralnej ewidenciji i informacji oiaalndsci gospodarczej) zimnych wraz z ofest
Tres¢ petnomocnictwa musi jednoznacznie wskazéwezynndaci, do wykonywania ktorych
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petnomocnik jest upowaiony. Petnomocnictwo powinno byv oryginale lub kopii péwiadczonej
notarialnie za zgodré z oryginatem.

ROZDZIAL 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

12.1. Oferta winna by sporazdzona w ¢zyku polskim.

12.2. Wykonawca mee ztazy¢ jedm oferte.

12.3. Tres¢ oferty musi odpowiadatresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

12.4. Formularz oferty oraz inneswiadczenia winne yostemplowane piegika firmowa oraz podpisane i
opiecztowane piecztka imienrg przez wtaciwe osoby do reprezentowania Wykonawcy.

12.5. Zaleca s}, aby wszystkie dokumenty twaize ofert byly spkte — zszyte w sposdb unieptioviajgcy
ich dekompletaej

12.6. Ofertg nalezy umiesci¢ w zamkngtym opakowaniu unieniiwiajacym przypadkowe zapoznanie i
trescig oferty przed terminem otwarcia ofert.

12.7. Oferta winna by ztozona w opiecgtowanej piecatka firmowg kopercie opisanej nagtujaco: Urzd
Miasta Gdyni, Wydziat Inwestycji, Gdynia Al. Mars®Ritsudskiego 52/54, pok. 230. Przetarg
nieograniczony na robgbudowlan: ,Budowa parkingu przy ul. Witomi nskiej 72/74 w Gdyni wraz
Z rozbudowg ul. Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni”. Né otwieraé¢ przed
dn. 05.04.2016 r. godz. 12:00

12.8. Jezeli oferta zostanie opisana w inny sposoOlz mv punkcie 12.7, Zamawigy nie ponosi
odpowiedzialnéci za jej nieprawidtowe przekazanie w siedzibie Zanajacego ladz przedwczesne,
przypadkowe otwarcie.

12.9. Wszelkie koszty zwazane z przygotowaniem oraz dostarczeniem ofertpgioNykonawca.

12.10.Zamawiajicy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w pgsiwaniu.

12.11.Wykonawca mege przed uplywem terminu skladania ofert zmieniub wycof& oferk.
Zar6bwno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagapchowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie
oferty powinny znal& sic w zamkngtej kopercie odpowiednio oznaczonej ,Zmiana” luby®gfanie”,

i opisane jak w pkt. 12.7.

12.12.Dokumenty nie bdace oryginatami powinny yposwiadczone za zgoddé z oryginatem przez osoby
wiasciwe do reprezentowania Wykonawcy.

12.13.W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegmjch sé o udzielenie zamowienia oraz w przypadku
innych podmiotdw na zasobach ktérych polega Wyka@awkopie dokumentow dotygzych
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotow powinny¢hyoswiadczane za zgod&d z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawdub przez te podmioty.

12.14 Zamawiajcy maze zaadat przedstawienia w wyznaczonym przez siebie termimgginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy zdna przez Wykonawec kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi gipliwosci co do jej prawdziweci.

12.15.Dokumenty spordzone w ¢zyku obcym g skltadane wraz z ttumaczeniem payk polski.

ROZDZIAL 13 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI E ZAMAWIAJ ACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O  SWIADCZE N | DOKUMENTOW

13.1 W prowadzonym pospowaniu dwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informaZ@mawiajcy i
Wykonawcy ledg przekazywa pisemnie lub faksem (na nr podany w rozdzialel&geli Zamawiajcy
lub Wykonawca przekazaujoswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informafgksem kada ze
stron nazadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich gtrania .

13.2 Wykonawca mee zwrdoct sie do Zamawiajcego o wyjdnienie tréci specyfikacji istotnych warunkdéw
zamoéwienia. Zamawiagy jest obowdzany udzielk wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdiej niz na
6 dni przed upltywem terminu skiladania ofert, podrumkiem ze wniosek o wyjgnienie tréci
specyfikacji wplynt do Zamawiajcego nie péniej niz do kaca dnia, w ktérym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofertzelewniosek o wyjénienie trdci specyfikacji wptynie po
uptywie terminu sktadania wniosku o wyraenie tréci specyfikacji lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiajcy maze udzielt wyjasnien albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
Przedhzenie terminu skladania ofert nie wptywa na biegiiau sktadania wniosku o wyjaienie tréci
specyfikaciji.

13.3 Jezeli w wyniku zmiany tréci specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia niewadzcej do zmiany
tresci ogtoszenia o zamdwieniu jest niedby dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach
zamawiajcy przedtda termin sktadania ofert i informuje o tym wykonawmg ktorym przekazano
specyfikac istotnych warunkéw zamowienia, oraz zamieszczarmécg na stronie internetowe;.
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13.4 Zamawiajgcy nie zamierza zwogazebrania Wykonawcow.

ROZDZIAL 14 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI E Z WYKONAWCAMI

Dominika Wojtunik stanowisko stbowe inspektor, fax 58 668 83 02 w god?-B5"
w zastpstwie:
Anna Stankiewicz stanowisko stibowe inspektor, fax 58 668 83 02 w god?-B85"

ROZDZIAL 15 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WADIUM

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.
15.8.

Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysdko 50 000,00 zi(stownie: pecdziesat tysiecy
ztotych 00/100).
Wadium mae by wniesione:
a) w piengdzu przelewem na kontmankowe:
PKO BP S.A.
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236
b) w porczeniach bankowych lub pmrzeniach spotdzielczej kasy osgdmasciowo-kredytowej, z
tym, ze poeczenie kasy jest zawsze poreniem pieriznym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej AgencjiziRoju Przedsibiorczaici (tekst jedn. Dz.U.
Nr 42 z 2007r., poz. 275 z pdiejszymi zmianami).
Wadium wnoszone w peeczeniach lub gwarancjach w oryginale rgletozy¢ w kasie PKO Bank
Polski S.A. mieszaej st w 18 Oddziale w Gdyni w budynku Wdu Miasta w Gdyni przy Al.
Marszatka Pilsudskiego 52/54, pok. nr 27, przeohiteem sktadania ofert
Kserokopie dowodu wniesienia wadium ngledofaczy¢ do oferty / lub ztay¢ w Urzedzie Miasta
Gdyni, Wydziat Inwestycji, pok. 230 adres: Gdynia Warsz. Pitsudskiego 52/54.
Zamawiajcy dopuszcza zienie wadium w pa@czeniach lub gwarancjach w miejscu wyznaczonym
na sktadanie ofert zgodnie z pkt. 17.1 SIWZ. Orggimvadium w takim wypadku musi by
umieszczony w o@bnej kopercie, nie opakowaneggnie z oferg
Za wniesienie wadium w formie piesnej Zamawiajcy uwaa wadium, ktére w terminie do dnia
05.04.2016 r. godz. 10:0£najdzie s} na rachunku Zamawiggego.
Wadium musi obejmowaokres zwizania ofer.
Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczenipamreczenia udzielane przez podmioty, o
ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dhilésstopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji
Rozwoju Przedsbiorczaici (tekst jedn. Dz. U. Nr 42 poz. 275 z 2007 r.Zrpéjszymi zmianami)
musz nieodwotalnie i bezwarunkowo zobamywat Porczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty
pieniznej na pierwsze wezwanie Zamawi@go, w wysokéci odpowiadaicej kwocie wadium.

ROZDZIAL 16 TERMIN ZWI AZANIA OFERT A

16.1 Termin zwhzania oferd wynosi 60 dni.

16.2

Bieg terminu zwizania ofer rozpoczyna siwraz z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL 17 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

17.1

17.2

17.3

17.4

Oferte naley ztozy¢ do dnia 05.04.2016 r. godz. 10:00w siedzibie Zamawigfego:
Urzad Miasta Gdyni, Sekretariat Wydziatu Inwestycjikp@30, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54.

Publiczne otwarcie ofert ogdzie s¢ w dniu05.04.2016 r. godz. 12:0% siedzibie Zamawiafego:
Urzad Miasta Gdyni, adres: Gdynia, Al. Marszatka Pitskidgo 52/54pok. 105a.

Zamawiajcy niezwtocznie zawiadomi wykonawo ztazeniu oferty po terminie oraz zwrdci ofepo
uptywie terminu do wniesienia odwofania.

Jezeli oferta wplynie do Zamawiagego poczi lub inmg drogy, np. poczi kuriersky, o terminie
zlozenia oferty decyduje wytznie termin dostarczenia oferty do Zamawgapo.
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ROZDZIAL 18 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

18.1. Cere oferty naley poda w wartaci brutto.

18.2. Cere oferty naley ustalt w ztotych polskich z doktadBoiag do dwdch miejsc po przecinku.

18.3. Jeeli zlozono oferg, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiago obowizku
podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od twwdrustug, Zamawiagy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny polabde towarow i ustug, ktéry miatby obogvek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisamiWykonawca, sktadapc oferte, informuje Zamawiaj gcego, czy
wybor oferty bedzie prowadzié do powstania u Zamawiagcego obowazku podatkowegq
wskazujc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lfiiadczenie bdzie prowadz do
jego powstania, oraz wskazajich wartd¢ bez kwoty podatku.

18.4. Cena za wykonanie przedmiotu zamdéwienia nie ulegn@mianie w przypadku ustawowej zmiany

stawki podatku VAT.

18.5. Cena oferty stanow€ bedzie sunme cen za wykonanie robét budowlanych i pielgnacje trawnikow
w okresie 1 roku od dnia odbioru kaicowego.

18.6. Podstaw obliczenia ceny oferty za roboty budowlane méa tgracowany przez Wykonaw&osztorys
ofertowy sporzdzony w oparciu 0 przekazamokumentagj projektows, stanowica zalacznik nr 6,
6a, 6b oraz specyfikaejtechniczig wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stangsyizatacznik nr
7 z uwzgkdnieniem dyspozycji zawartych w rozdziale 3 nirdejsSIWZ.

18.7. Cena oferty stanowi bedzie ryczaltowe i ostateczne wynagrodzenie Wykowyawa wykonanie
przedmiotu zamowienia, niezafee od rozmiaru rob6t budowlanych i innydwiadczér oraz
ponoszonych przez Wykonagwckosztéw ich realizacji. Wykonawca nie¢dzie mogt zadad
podwyzszenia wynagrodzenia, chodiy w czasie zawarcia umowy nie mma bylo przewidzié
rozmiaru lub kosztéw tych robét i innyélviadcze.

18.8. Za ustalenie iléci robdt i innychswiadczé oraz sposob przeprowadzenia na tej podstawie leaijku
ofertowego wynagrodzenia ryczattowego odpowiadaezrtie Wykonawca.

18.9. Przedmiar roboét, de¢zony do niniejszej SIWZ jakaalacznik nr 8 jest wyhcznie dokumentem
informacyjnym, z ktérego wykonawca ueskorzysté, ale nie ma takiego obogwku.

18.10.Wykonawca zobowizany jest uwzghkni¢c w ofercie koszty zwizane z przekazaniem odpadow
firmom posiadajcym zezwolenia na prowadzenie dzialdkio w zakresie odzysku lub
unieszkodliwienia odpadow olélenego rodzaju (ustawa o odpadach - Dz. U. 2033.21

18.11 Kosztorys ofertowy, spogdzony przez Wykonawe musi speti& wymogi okrglone w niniejszej
specyfikacji.

18.12.Kosztorys ofertowy, na podstawie ktérego zostankeestone wynagrodzenie ryczattowe, naje
wykona metod, kalkulacji uproszczonej, polegagj na obliczeniu ceny danej pozycji kosztoryswjak
iloczynu ilcsci (liczby) ustalonych przez Wykonawgednostek przedmiarowych i ceny jednostkowe]
brutto danej pozycji kosztorysu.

18.13.Cena jednostkowa w danej pozycji i waddej pozycji w kosztorysie ofertowym ma obejma@wa
wszystkie koszty niezidne do wykonania robot wymaganej j&ioi w oferowanym terminie,
wiaczapc w to: koszty bezpmednie, koszty ogdlne budowy, ogdlne koszty prowadkz dziatalnéci
gospodarczej przez Wykonagyckalkulowany przez Wykonawczysk, ryzyko oraz wszelkie inne
koszty, optaty i natenosci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedziaicie materialm i
zobowpgzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikgjymi z dokumentaciji, warunkéw umowy
oraz przepisow dotygzych wykonywania robo6t budowlanych.

18.14 W wyniku nie uwzgtdnienia okolicznéci, ktore mog wpltyna¢ na ceg zamowienia Wykonawca
ponost bedzie skutki bédow w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzezegotowe
zapoznanie giz przedmiotem zamowienia, a taksprawdzenie warunkéw wykonania zamowienia i
skalkulowania ceny oferty z nalga starannécis.

18.15.Koszty bezpérednie, o ktérych mowa w punkcie 18.13 niniejszegndziatu, uwzgidnia¢ bedg w
szczegolnéci:

a) koszty wszelkiej robocizny niezbnej do wykonania danej pozycji kosztorysu, w tykacp
bezpgrednie, ptace uzupetnigje, koszty ubezpiecazespotecznych i podatki od wynagrodze

b) wszystkie koszty materiatbw podstawowych i pomoepitr do wykonania danej pozycji
kosztorysu (wraz z zapasem na ubytki), w tym kodpistarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu
bezpgrednio na stanowiska robocze lub poprzez miejsizlstvania na placu budowy,

c) wszystkie koszty najmu i utrzymania sgitz budowlanego, niezdnego do wykonania danej
pozycji kosztorysu, w tym koszty sprowadzenia sforna plac budowy, jego momtai demontau
po zaka@czeniu robot.
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18.16.Koszty ogoélne budowy, o ktérych mowa w punkcie B3rlniejszego rozdziatu, uwzginiac beda w
szczegolnéci:

a)

b)

C)
d)

)
K)

)

koszty zatrudnienia przez Wykonawpersonelu kierowniczego, technicznego i adminigjreego
budowy, obejmujce wynagrodzenie tych pracownikdw nie zaliczane pliac bezpérednich,
wynagrodzenia uzupelnigje, koszty ubezpiecaespotecznych i podatki od wynagrodze
wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcjgalja darg budowe,

koszty utrzymania, monta i demontau obiektow zaplecza tymczasowego,

koszty wyposaenia zaplecza tymczasowego wadzenia placu budowy, obejmage tymczasowe
sieci elektryczne, energetyczne, wodgoiwe, kanalizacyjne,swietlenie placu budowy, zagicze
zrédia ciepta do ogrzewania obiektéw i robét,agizenia zabezpieczgje materiaty i roboty przed
deszczem, sficem i inne tego typu ugdzenia,

koszty wykonania drég tymczasowych (mamaych) na czas budowy wraz z ich utrzymaniem i
rozbiorka,

koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy inéave przylegtych w uzgodnieniu z
uzytkownikiem,

koszty tymczasowej organizacji ruchu na czas praemid robaot,

koszty zuycia, konserwacji i remontow lekkiego spinz, przedmiotéw i nakdzi nie
kwalifikowanych jakosrodki trwate,

koszty bezpiecsstwa i higieny pracy, obejmage koszty wykonania nieztinych zabezpiecze
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, gsodziery i obuwia ochronnego, koszty
srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszt obstugi geotechnicznej i geodezyjrgizhie z geodezyjnym wytyczeniem oraz wykonaniem
odtworzenia lub wznowienia granic w terenie po Z&keniu robot,

koszt monitoringu telewizyjnego kanalizacji deszgep (wykonanych kanaléw deszczowych i
przykanalikow oraz istniggej kanalizacji deszczowej w miejscach skmyania z budowanlub
przebudowywa#n infrastruktus) z uwzgkdnieniem szczeg6towego obrazu wszystkiclhczy
pomiedzy odcinkami rur oraz miejsc bugzch wgtpliwosci tj. rysy na materiale, nierowead,
wgniecenia (wersja elektroniczna oraz papierowazwrzawydrukiem spadkéw) - monitoring
dwukrotny (po zrealizowaniu uzbrojenia oraz po zazeniu robét ziemnych zwdanych z
zag:szczeniem gruntu dla prawidtowego wykonania nawienz drogowe)),

koszt wcinek w istnigjce sieci, przejczen oraz odbioru sieci i przytzy,

m) koszty wynikagce z uméw zawartych przez Wykonawe gestorami sieci zgodnie z uzgodnieniami

n)

0)
p)
q)

r)
s)

Y

branzowymi,

koszty regulacji wysokiziowej istniepcego uzbrojenia,

koszty ubezpiecZemaptkowych budowy,

koszty energii i wody,

koszty uporzdkowania terenu budowy po wykonaniu rob6t oraz dradicy i sasiadujcej
nieruchoméci w razie korzystania z nich w trakcie prowadzdnyebo6t przez Wykonawg

cta, akcyzy i inne podatki nalee za robocizgy materiaty i sprat,

koszty sporzdzania uzupetniagej dokumentacji przewidzianej w specyfikacjachhtécznych,
rysunkéw powykonawczych lub nanoszenia wykonangtdt na rysunki wykonawcze,

koszty wykonania opracowa wynikajagcych z dyspozycji SIWZ w tym gdzy innymi:
inwentaryzacji wraz z dokumentacijfotograficza i prognozy wptywu drgé,

koszty napraw obiektéw, budowli i infrastruktupodziemnej spowodowane prowadzonymi
pracami,

koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tydanych do kazki drogi, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonemyobét na map

w) koszt opracowania odpowiednio dokumentacji zgtosmesj do widciwego organu nadzoru

y)

18.17.

budowlanego lub do wnioskéw o pozwolenie agtkiowanie,
koszt odpowiednio uzyskania pozwnlaa wytkowanie lub ziégenia zawiadomie we wigciwym
organie nadzoru budowlanego,
wszystkie inne ogdlne koszty budowy, ktére mamysipi¢c w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisaechnicznymi i prawnymi a
warunkupcych odbior kéacowy i przekazanie obiektu daytkowania.
Kosztorys ofertowy nalg sporzadzic w sposob umdiwiajacy ustalenieoddzielnych wartdsci
brutto dla kazdego elementu robgt wyszczegdlnionego w tabeli elementow, stamoejizatacznik
nro9.
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18.18. Wartcs¢ brutto dla danego elementu, ngleustalt jako sung wartasci brutto wszystkich pozycii
kosztorysu ofertowego, dotygzy/ch tego elementu i tak ustalpwartasi¢ elementu brutto wpigado
tabeli elementéwzatacznik nr 9).

18.19. Cery oferty brutto nalgy ustalt jako sung wartasci brutto elementéw wyszczegoélnionych w tabel
elementéw, stanowtej zalacznik nr 9. Ustalory w taki sposéb cenoferty brutto Wykonawca
wpisuje do formularza oferty.

18.20. Ceny jednostkowe okémne przez Wykonawcw kosztorysie ofertowym winny lbyustalone jako
ryczattowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nrigg lzmieniane w toku realizacji przedmiotu
zamoéwienia i nie ¢da podlegaty waloryzaciji.

18.21. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawmap by¢ uwzgkdnione w cenach jednostkowych,
okreslonych przez Wykonawgcw kosztorysie ofertowym.

18.22. W dowolnym momencie badania i oceny ofert, mglanie Zamawiajcego, Wykonawca ma
obowigzek udzielenia wyjmien dotycacych wyliczenia wysokii cen jednostkowych i
przedstawienia do wglu kalkulacji tych cen jednostkowych.

18.23. Sposdb poprawienia przez Zamawggo oczywistych omylek rachunkowych w obliczenany
Zamawiajcy poprawi oczywiste omyiki rachunkowe w obliczengny w nasipujacy sposéb:

a) w przypadku bidow rachunkowych w tabeli elementowafgcznik nr 9) lub rozbiendsci
pomiedzy tabed elementéw i formularzem oferty, Zamawiey bedzie przyjmowat za
prawidtows cere podan w formularzu oferty, stanowtym zatgcznik nr 1;

b) jezeli w formularzu oferty cepnza przedmiot zamowienia podano rozhie stownie i liczl,
Zamawiajcy bedzie przyjmowat za prawidtoyvwcery podam stownie.

ROZDZIAL 19 OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ ACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

19.1 Przy wyborze oferty Zamawiggy kierowat s¢ bedzie nasipujacymi kryteriami oceny ofert:

Waga kryterium:

a) cena oferty brutto -92%
b) okres wykonania przedmiotu zamoéwienia - 5%
c) okres udzielonej gwarancjigkojmi - 3%

100 %
Dla kazdego z kryteriow wyszczegolnionych w pkt a), b) ustala si punktacg od 0 do 10.

Ad. a) Cena oferty brutto:
Oferta z najnisz cery otrzyma 10 punktow. W pozostatych przypadkacktilsunktow za cegibedzie
obliczana wedtug nagtujacego wzoru:

Cb-Cn P - liczba punktéw przyznana danej Ofercie
P=[1- - ] x10 Cn - najnisza z cen ztmnych Ofert
Cn Cb - cenarozpatrywanej Oferty

Uzyskane w ten sposOb punktgds pomnaone przez wspoélczynnik odpowiadey wadze tego
kryterium.

W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego dla cenfgry danego Wykonawcy, zgodnie ze wzorem jak
wyzej, Wykonawca otrzymuje dla kryterium ceny O punkto

Ad. b) Okres wykonania przedmiotu zamowienia:

Okres wykonania zadania nayepoda& w tygodniach licac od dnia zawarcia umowy. Wykonawca, ktory
poda w punkcie 2 Formularza oferty najkrotszy okwagkonania przedmiotu zamoOwienia otrzyma 10
punktéw. Wykonawca, ktory przedstawi okreszgly od najkrotszego, za wydknie o kady 1 tydzie
otrzyma 2 punkt mniej. W przypadku wyniku ujemneggjliczonego dla okresu wykonania podanego w
Ofercie danego Wykonawcy, Wykonawca otrzymuje digdeium okres wykonania 0 punktow. Uzyskane w
ten sposéb punktyela pomnaone przez wspotczynnik odpowiagey wadze tego kryterium.

Ad. c) Okres udzielonej gwarancji i rekojmi:
Wymagany minimalny okres gwarancjickojmi 36 miesgcy. Punkty przydzielanecha wedtug tabeli:
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Okres gwarancji igkojmi Punkty
36 mies¢cy 0
37 — 48 miesicy 3
49 — 54 miesicy 7
55 miesgcy i powyzej 10

Uzyskane w ten sposéb punkiyds pomnaone przez wspotczynnik odpowiagey wadze tego kryterium.

19.2

Za najkorzystniejsg zostanie uznana oferta, ktdra uzyska napamy taczrg liczbe punktow
wynikajacg ze zsumowania punktéw uzyskanych w poszczegolkgdRriach.

ROZDZIAL 20 INFORMACJA O FORMALNO SCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA C

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, &g oferta zostala wybrana, zostanie
poinformowany odgbnym zawiadomieniem.

Umowa zostanie zawarta na ogoélnych warunkach stikmgch w projekcie umowy, ktéry stanowi
zalacznik nr 4 do SIWZ.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobgany jest do wniesienia zabezpieczenia ayadgo

wykonania umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobyaany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnéci cywilnej w zakresie oltym przedmiotem zamowienia.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobyany jest do dostarczenia zamawtgmu
dokumentéw potwierdzagych wymagane uprawnienia o0s6b, ktéreedgh uczestniczy w

wykonywaniu zamowienia.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobyany jest do dostarczenia Zamawt@gmu
harmonogramu realizacji robét i fakturowania, ktétgnowt bedzie zagcznik do tej umowy.

Zamawiajcy zawiera umoww sprawie zamowienia publicznego w terminie niétg&zym nk 10 dni
od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najlksiragjszej oferty, jgeli zawiadomienie to zostato

faksem, albo 15 dni - jeli zostato przestane w inny sposéb.

Zamawiajcy maze zawrzé umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywemmiedw, o
ktérych mowa w punkcie 20.7,7eli ztozono tylko jedn ofert.

W przypadku podmiotéw wyspujacych wspdlnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie
zamdwienia publicznego, dostarczorgdie Zamawiajcemu umowa regulgga zasady wspoétpracy
uczestnikow pogpowania.

W przypadku jeeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana gestly fizyczng nie prowadzca
dziatalngci gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamowigniblicznego zostandostosowane
dla takiej osoby.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, lehsg od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganegaezpieczenia nakytego wykonania umowy,
zamawiajcy maze wybra& ofert najkorzystniejsg spardéd pozostatych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny.

Zamawiajcy dopuszcza nmiwos¢ zmiany ustal® zawartej umowy w stosunku do gce oferty

Wykonawcy w nhasipujacym zakresie:

a) terminu zakaczenia realizacji robét i zgloszenia gotadwiodo odbioru na uzasadniony wniosek
Wykonawcy i pod warunkieniae zmiana ta wynika z okoliczéa ktérych Wykonawca nie mogt
przewidzi€ na etapie skladania oferty i nie jest przez niggoeiniona,

b) technologii wykonania robo6t, a co za tym idzie wyrmazenia Wykonawcy, na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiagfego, pod warunkiem zgody gestora sieci lugthownika na tak
zmiarg, jak rownie pod warunkiem wygpienia obiektywnych okoliczrégi, ktérych Zamawiajcy
nie przewidziat na etapie przygotowania gpstvania, a ktére powodyjze wykonanie przedmiotu
zamoéwienia bez zmiany technologii rob6t powodowgtdla Zamawiajcego niekorzystne skutki z
uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zaiedve i zwizane z tym racjonalne
wydatkowaniesrodkéw publicznych,

c) odsgpienia na wniosek Zamawigiego od realizacji e#ci rob6t i zwhzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, pod warunkiem wygienia obiektywnych okoliczréai, ktorych Zamawiajcy nie
uwzgkdnit na etapie przygotowania pgsbwania, a ktére powodyjze wykonanie przedmiotu
zamoéwienia bez ograniczenia zakresu robét, powobiddyadla Zamawiajcego niekorzystne
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skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przeshmizamdwienia i zwjzane z tym racjonalne
wydatkowaniesrodkéw publicznych,

d) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji Btojeej w zakresie wykonania robot
zamiennych nie wykraczgjych poza zakres przedmiotu zamowienia, na uzasaginvniosek
Wykonawcy, Zamawiacego lub Projektanta, przy miwej modyfikacji wynagrodzenia
Wykonawcy, w sytuacji koniecz®o zwiekszenia bezpiecastwa realizacji robét budowlanych,
usprawnienia procesu budowydd usungcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzysikan
zalazonego efektu tytkowego,

e) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony osek Wykonawcy, pod warunkiem
wyrazenia zgody Zamawiggego na tak zmiare oraz zasgpienie os6b Wykonawcy pehuych
samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawagmibudowlanych zgodnych z wymogami
SIWZ,

f) zmiany zakresu robot powierzonych podwykonawcy masadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem wyraenia zgody przez Zamawigego na takzmiarg.

g) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na ktéregsoby Wykonawca powotywal i na
zasadach okéonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwpeiblicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w pegbwaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 w/w ustapgd
warunkiem wykazania Zamawigiemu, ¥ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym wiymagany w trakcie pagtowania o
udzielenie zamoéwienia.

ROZDZIAL 21 ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1. Wykonawca zobowizany jest do wniesienia  zabezpieczenia ayddgo wykonania umowy
w wysokaci 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, przedpisaniem umowy.

21.2. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy nie by wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w
jednej lub w kilku naspujacych formach:

a) w piengdzu przelewem na konto Zamawieggo,

b) poreczeniach bankowych lub pmzeniach spotdzielczej kasy osgdmasciowo-kredytowej, z tym
ze zobowgzanie kasy jest zawsze zobgraniem piengznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Ropi Przedsibiorczaci.

21.3. Zamawiajcy zwroci zabezpieczenie w wysaka

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwignianania przez Zamawigjego za nalg/cie
wykonane,
b) 30 % nie paniej niz w 15 dniu po uptywie okresigkojmi za wady.

21.4. Porczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczenipaeczenia udzielane przez podmioty, o
ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z ddikistopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsbiorczaci musz nieodwotalnie i bezwarunkowo zobamywa: Porczyciela lub
Gwaranta do zaptaty kwoty pietanej na pierwsze wezwanie Zamawi@go, W WySOKECi
odpowiadajce] kwocie zabezpieczenia nafeego wykonania umowy z tytutu niewykonania lub
nienaleytego wykonania umowy.

ROZDZIAL 22 INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWSTWA

22.1 Jeeli Wykonawca zamierza ¢& zaméwienia powierzypodwykonawcom to jego zakres wskazuje w
ofercie, a jeeli powotuje s¢ na zasoby podwykonawcdw na zasadachstkmgch w art. 26 ust. 2b
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udzieiposg¢powaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, wskazuje réwnignazwy podwykonawcow.

22.2 Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycegrpiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sé, na zasadach oldlenych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazanpehsiania
warunkéw udziatu w pogpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Kdhawca jest
obowiazany wykaza Zamawiajcemu, ¥ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszyimmwymagany w trakcie pagtowania o udzielenie
zamowienia.
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22.3 Wykonawca bdzie ponosit pelp odpowiedzialné¢ wobec Zamawiagego i 0séb trzecich za prace i
dostawy wykonane przez podwykonawcow.

22.4 Wykonawca bdzie miat obowizek przedktadania Zamawisgemu uméw o podwykonawstwo, na
zasadach okgeonych w projekcie umowyz@tacznik nr 4).

22.5 Obowigzek przedktadania umoéw o podwykonawstwo, ktérycte@miotem g dostawy lub ustugi, nie
dotyczy umow o warkei mniejszej nt 0,5 % wartéci umowy. Wyhczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wénitwickszej n 50 tysecy zt. brutto.

22.6 Wymagania dotyce umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotegnreboty budowlane, a
ktorych  niespetnienie spowoduje zgtoszenie przemmawiajcego odpowiednio zastrzsh lub
sprzeciwu. Kada umowa o roboty budowlane zawarta z podwykonawasi zosta zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaosci oraz zawieraw szczegolngci:

a) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z datsppdwykonawg, zgodnie z trécig okreslong
w projekcie umowyZalgcznik nr 4) oraz wprowadzania do nich zmian,

b) szczegdtowy zakres robot powierzony podwykonawcyskazanie jakie roboty, sktadeg s¢ na
dany element, duizie realizowat dany podwykonawca,

c) wysoka¢ wynagrodzenia podwykonawcy za realizagyskazanego elementu roboét, ktore nie
moze byt wyzsze nk wartas¢ tego elementu robot oklena w tabeli elementovzatacznik nr
9).

d) termin wykonania robét przez podwykonaywaie mae by p&niejszy ni termin zakaczenia
robot okrdlony w umowie i musi gwarantowazakaiczenie przedmiotu umowy w terminie
umownym,

e) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktérg miae by diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzago wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty,

f)  zakaz dokonywania paen i kompensat pomdzy Wykonawg i podwykonawg lub dalszymi
podwykonawcami, w tym réwnie wynikajagcych ze stosunkdéw prawnych niezaanych z
realizacg niniejszej umowy. Zamawigfy dopuszcza tworzenie zabezpieczenia Aytdgo
wykonania umowy zawartej z podwykonawev formie piengdza poprzez pajcenie przez
Wykonawe kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przysiaopgo podwykonawcy oraz
dopuszcza pojcanie kar umownych z wynagrodzenia przystggego podwykonawcy pod
warunkiem umieszczenia w umowiéwoadcze stron,ze w przypadku dokonania tych pgten
kwoty te nie lpdg stanowity czsci przystugujcego podwykonawcy wynagrodzenize teda
rozliczane bezpwednio mgdzy Wykonawg i podwykonawg, bez udziatu i odpowiedzialdci
Zamawiajcego orazze w przysztéci podwykonawca nie dulzie dochodzit od Zamawiggego
zwrotu tych kwot.

ROZDZIAt 23 POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJ ACYCH
WYKONAWCY W TOKU POST EPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawcy lub innemu podmiotowi,Zeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméisi@naz poniost
lub maze ponidé szkod w wyniku naruszenia przez Zamawgeggo przepisOw ustawy Pzp przystuguj
srodki ochrony prawnej okéone w dziale VI ustawy.

ROZDZIAL 24 INNE POSTANOWIENIA

W sprawach nieuregulowanych ninigjsgpecyfikacy majp zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamfwie
publicznych.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej gffigacji istotnych warunkéw zamoéwienia przeznaczone
s3 wytacznie w celu przygotowania oferty.

Zalgczniki do specyfikacji istotnych warunkéw zamowini

Zat. nrl - Formularz oferty

Zat. nr 2 - Odwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z gustania

Zat. nr 3a - Wykaz robét budowlanyclvykonanych w eigu ostatnich giciu lat

Zat. nr 3b - Wykaz 0s0b, ktoredulg uczestniczy w wykonywaniu zamowienia wraz z

informacjami na temat posiadanych wymaganych upiewmeztednych do
wykonania zaméwienia

Zat. nr4 - Projekt umowy

Zat. nr5 - Zobowgzanie podmiotu
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Zat. nr 6, 6a, 6b
Zat. nr7

Zat. nr 8
Zat.nr9

Zat. nr 10

Zat. nr 11
Zat. nr 12

Gdynia, luty 2016 .

- Dokumentacja projektowa dla cz. A, B

- Specyfikacje techniczne i wykonania odbioru rotbétcz. A, B

- Przedmiar robot dla cz. A, B

- Tabela elementow - zbiorcze zestawienie sktadmikény oferty

- Lista podmiotdéw nalecych do tej samej grupy kapitatowej/Informacija o
braku przynalencsci do grupy kapitatowej

- Wytyczne do prowadzenia prac, ochrdraew i pietgnacji trawnikow

- Zakres robot realizowany przez Enédgarator SA i Energa @Wietlenie
Sp. z o.0.

SIWZ Spgaizita: Dominika Wojtunik

24



ZAt ACZNIK NR 1

piecztka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Pelne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawcow:

Adres do KOreSPONUENC]H ... ..e et e e e e e e e e e
Nr telefonu/nr fakSU ...

N TR N E L (0] 7= Te £ <] o T o )

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym o eirtdwnej lub przekraczagej 5 225 000 € na
wykonanie rob6t budowlanych;Budowa parkingu przy ul. Witomi nskiej 72/74 w Gdyni wraz z
rozbudowa ul. Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni”,sktadamy nagpujaca Oferte
na wykonanie przedmiotu niniejszego zamdéwienia:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia zagcerstalon zgodnie z dyspozycjami SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA:

cenabrutto .......ccccvvvvviiiiiiiiin, EHOWNIE. ... zlotych).

2. Oswiadczamy,ze wybor naszej ofertypedzie/nie kedzie* prowadzit do powstania u Zamawjeggo
obowigzku podatkowego zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawginia 29.01.2004 r. Prawo Zamoéwie
Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

*niepotrzebne sk ¢

Jezeli powyej zaznaczono hedzi€' nalezy rownie wskaza nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych
dostawa lubswiadczenie bdzie prowadzi do powstania u Zamawigego obowjzku podatkowego, oraz
wskazé ich warta¢ bez kwoty podatku zgodnie z usiandnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177, pos410 pén. zm.)

) e -wartmez podatku ...
D) - Wartmez podatku ..o

3. Zobowigzujemy s¢ do wykonania przedmiotu zamowienia:

a) wykonanie robotdcznie ze zgtoszeniem gotoved do odbioru i przekazaniem Zamavigiggmu kopii
wniosku o pozwolenie nazytkowanie lub zgtoszenia zakczenia robo6t w okresie............... tygodni
od dnia podpisania umownie diej niz 26 tygodni);

b) przekazanie pozwolenia naykowanie lub potwierdzenia o skutecznym zawiadomie zakéczeniu
robét na dzig odbioru kaicowego.

4. Udzielamy gwarancji i gkojmi na przedmiot zamdwienia na okres....... mies¢cy od dnia odbioru
koncowego fiie mniej i 36 miesicy).

5. Os$wiadczamy,ze spetniam/y warunki udzialu w pepbwaniu okrélone przez Zamawiagego zgodne z
art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo &eieh Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) oraz
wymogi okrglone w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA.



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Oswiadczamy,ze zapoznadimy sk ze SPECYFIKACA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA i
nie wnosimy do niej zastrzen oraz,ze zdobylémy konieczne informacje do przygotowania Oferty.

Oswiadczamy,ze uwaamy s¢ za zwizanych Ofel na czas wskazany w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA, czyli na 60 dni od terminu sitania Ofert.

Wadium w kwocie 50 000,00 zt (stowniegpilziesat tysiccy ztotych) zostato wniesione:

a) w piengdzu przelewem na konto bankowe Zamaydgeago *

b) w siedzibie Zamawigrego W fOrmie ..........oooiiiiiiiiiei e *
*niepotrzebne skedi ¢

Przedmiot zamodwienia zamierzamy wykéna

a) sitami wlasnymi w nagpujaCym zakreSie*: . ...

c) przy pomocy podwykonawcow, na ktérych zasoby poyeohy sk w ofercie, w nagpujacym zakresie
(wskaz& zakres oraz naawpodwykonawcy)*:

* niepotrzebne skedi é

Oswiadczamyze osoby, ktore ¢ula uczestniczy w wykonywaniu zamowienia, posiadayymagane przez
Zamawiagcego uprawnienia.

Oswiadczamy,ze zapoznadimy sk z projektem umowy, za¢zonym do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA (ZAt ACZNIK Nr 4) i przyjmujemy go bez zastrzs.

Przyjmujemy termin ptatri@i w ciagu 30 dni od daty zleenia faktury.

Zobowigzujemy s¢, w przypadku przyznania nam zamoOwienia, do podjasa umowy
w siedzibie Zamawigcego w terminie przez niego wyznaczonym i do weieisi na dzi@ zawarcia
umowy zabezpieczenia najgego jej wykonania w wysokoi 10 % ceny Oferty brutto oraz do przeja
placu budowy i rozpoezia realizacji robot na warunkach ol@ych w projekcie umowy.

Upowazniamy Zamawiajcego (ladz uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenszeikich bada
majacych na celu sprawdzeniespaadczeé, dokumentow i przedimnych informacji oraz do wyjaienia
wszystkich aspektow naszej oferty.

Oswiadczamy, % wszystkie informacje zamieszczone w Ofercig prawdziwe (za sktadanie
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgiednart. 297 KK).

Przy wykonywaniu przedmiotu zamoOwienia zastosujemyoby budowlane wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami oghnymi, tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanydlz. U.
2014.883). Dokumenty potwierdaag wprowadzenie do obrotu przedstawimy do aagl w trakcie
realizacji, a komplet przekamy przed odbiorem kaowym.

. Zalgczniki - cdwiadczenia i dokumenty (wymiehi

Miejscowas¢, data:

............ ( ;')'od pls . | p | ecgc |m|e nna
osoby/os6b wigciwej/ych do reprezentowania
Wykonawcy)
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ZAt ACZNIK NR 2

piecztka firmowa Wykonawcy

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z pogtowania

Nawigzujac do ogtoszenia o pagiowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogramezm na wykonanie
robét budowlanych pn;Budowa parkingu przy ul. Witomi nskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudowg ul.
Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni” sktadamy éwiadczenie o braku podstaw
wykluczenia z pogpowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dBiatgcznia 2004 r. Prawo zamowie
publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

Mi€JSCOWGEC ....vvvvueennnrnrrnnniiiiiinnnnnns ,dnia ..o

" (podpis i piecg¢ imienna
osoby/os6b wigciwej/ych do
reprezentowania Wykonawcy)



piecatka firmowa Wykonawcy

Wykaz robét budowlanych wykonanych w ciagu ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziatalnéci jest krotszy — w tym okresie

ZAt ACZNIK NR 3a

Oddane do Ro_boty na Wartas¢ robét Ro_boty na Powierzchn_ia
_ o Wartose N Data dysponowania potwierdzenie budowlz_;mych w potwierdzenie Wyk_onanej_
Lp Przedmiot zamowienia zaméwienia Miejsce wykonania przez inne warunku’ o zakresie robot warunku’ o nawierzchni
' (zakres rzeczowy) (24 brutto) wykonania zaméwienia podmioty ktorym mowa w drogowych z ktorym mowa w Z masy
(nazwa podmiotd) pkt 9.1.1.a) uzbrojenier? pkt 9.1.1.b) bitumicznej®
P Siwz? (z} brutto) SIwz ¥ (m2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uwaga : Nalezy zahczy¢ dowody dotycgce najwaniejszych robét, okiéajace, czy roboty te zostaty wykonane w sposébay@jeoraz wskazujce, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidlowo ukezone. Dowodami tymigsposwiadczenia lub inne dokumentyzgdi z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym chanadevykonawca nie jest w stanie

uzyska poswiadczenia. Wrod najwaniejszych roboét, potwierdzonych dowodami, powiniyznale¢ roboty na potwierdzenie warunkow, o ktérych mowakt 9.1.1.a) i 9.1.1.b) SIWZ. W

przypadku gdy Zamawiagy jest podmiotem, na rzecz ktérego zostaly g wykonane roboty budowlane, wskazane w wykazigkonawca nie ma obowzku przedktadania dowodow, o

ktorych mowa powse;.

Y Kolumng 6 nalety wypetni jezeli wykonawe roboty budowlanej byt podmiot inny:nsktadajcy ofert. Wykonawca w takiej sytuacji zoboygiany jest udowodizamawiajcemu, & bedzie
dysponowat jego wiedzi doswiadczeniem, w szczegoélém przedstawiajc w tym celu pisemne zobogzanie tego podmiotu (zadznik nr 5) do oddania mu wskazanych zasob6ow na
potrzeby wykonania zamowienia.

2 W kolumnie 7 nalgy wstawit znak X przy robotach na potwierdzenie warunkutémym mowa w pkt. 9.1.1.a) SIWZ.

® W kolumnie 8 nalgy wpisa wartai¢ rob6t budowlanych w zakresie robét drogowych zramiem na potwierdzenie warunku o ktérym mowakiv@1.1.a) SIWZ.

4 W kolumnie 9 naliy wstawi: znak X przy robotach na potwierdzenie warunkutésym mowa w pkt. 9.1.1.b) SIWZ.

% W kolumnie 10 naley wpisa: powierzchni wykonanej nawierzchni z masy bitumicznej na potdienie warunku o ktérym mowa w pkt 9.1.1.b) SIWZ.

( podp|3|p|e;czm |enna ........
osoby/oséb étawej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

Miejscowas¢, data:



piecztka firmowa Wykonawcy

ZAE ACZNIK NR 3b

Wykaz oso6b, ktére leda uczestnicz¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na tenat posiadanych wymaganych uprawnig niezbednych do

wykonania zamdéwienia

Dosepnaosé
Lp. Imie i nazwisko Zakres i nr uprawnie/ wyksztalcenie, daviadczenie zawodowe oddany do dyspozydji
wiasna przez inny podmiot
(nazwa podmiotu) *
1 2 3 4 5
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budoni bez
1 ograniczé w specjalnéci konstrukcyjno - budowlanej
upr. nr
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budoni bez
2 ograniczé w specjalnéci drogowej
upr. nr
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bu@ommi bez
3 ograniczé w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aoizen
gazowych, wodoagowych i kanalizacyjnych
upr. nr
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bu@ommi bez
4 ograniczé w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aoizen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budomwii w specjalnéci
5 telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji proelawej wraz z
infrastruktug telekomunikacyija
upr. nr

* W przypadku wypetnienia kolumny nr 5 Wykonawcabpwiazany jest udowodii zamawiagcemu, & bedzie dysponowat osobami wymienionymi w tej kolummia potrzeby
wykonania zamoéwienia, w szczegdnbprzedstawiajc w tym celu pisemne zoboazianie tych podmiotéw (zatznik nr 5) do oddania mu do dyspozycji wymienidmgsob.

Miejscowas¢, data:

(podpis i piecg¢ imienna osoby/oséb waaiwej/ych

do reprezentowania Wykonawcy)



ZAt ACZNIK NR 5

piecztka firmowa Podmiotu

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

(wypetni¢ tylko w przypadku wskazania podmiotu w kolumnie @akczniku 3a
lub w kolumnie 5 w zalczniku 3b oraz w przypadku, gdy Wykonawca polegadandciach
finansowych lub ekonomicznych innego podmiotu)

1. Nazwa i adres Podmiotu:

3b) 0sdb zdolnych do wykonywania zamOwienia: ......ccccceeveiii i ii it
3c¢) zdolndci ekonomicznej i fINANSOWE]: ... ..ivi it e e e

5. na potrzeby wykonania przedmiotu zaméwienia w ¢gstaniu 0 udzielenie zamdwienia na roboty
budowlane: ,Budowa parkingu przy ul. Witomi nskiej 72/74 w Gdyni wraz z rozbudowg ul.
Witomi nskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni”.

6. Oswiadczam, udostpniam Wykonawcy ww. zasoby, w nggstijagcym zakresie:

a) sposob wykorzystania udephionych przeze mnie zasobdwdaie nasipujacy:

6. Oswiadczamze wiadoma jest mi odpowiedziak®o ktéra cazy na mnie, zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy
Prawo zaméwig publicznych, tznze odpowiadam solidarnie z wykonayea szkod zamawiagcego
powstah wskutek nieudogpnienia przeze mnie zasobow, chyla za nieudogpnienie nie ponosgz
winy.

Miejscowas¢, data:
.......... (podp|s : | p | ecgc |m|enna
osoby/oséb wigciwej/ych do reprezentowania
Podmiotu)
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piecztka firmowa Wykonawcy

TABELA ELEMENTOW
ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKLADNIKOW CENY OFERTY

ZAt ACZNIK NR 9

. . wartosé
Lp. Opis elementu robét brutto w zt
| |[CZESC A - BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WITOMI NSKIEJ
I.1 [Roboty rozbiérkowe
I.2 [Roboty demontaowe
I.3 [Roboty ziemne
I.4 |Roboty drogowe, w tym:
Wykonanie nawierzchni opaski bezpiesbhea z kostki kamienngej
1.4.1 [9x11lcm z odzysku
1.4.2 | Wykonanie nawierzchni chodnika z ptytek betonovi@st20cm
Wykonanie opaski bezpiedggeva z plytek betonowych 20x20cm z
1.4.3 | odzysku
1.4.4 | Wykonanie nawierzchni jezdni manewrowej z kostkinmavej T-T
Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z pBdravych typd
1.4.5 |[MEBA
1.4.6 | Wykonanigcieku odwadniajcego skarp z ptytek prefabrykowanych
1.4.7 | Wykonanie umocnienia skarpy geolrat
Wykonanie muru oporowego z grodzic stalowych vigzanych
1.4.8. | betonem
1.5 [Elementy malej architektury, w tym:
[.5.1 | Dostawa i montatawek
1.5.2 | Dostawa i montakosza namieci
1.5.3 | Wykonanie i montakraty do mocowania piezy
|.5.4 | Dostawa i montaodbojnic ochronnych stupéwwietleniowych
Dostawa i montaogrodzenia systemowego na murze oporowym ofjaz
I.5.5 | ogrodzenia terenu na stopach fundamentowych
1.6 |[Budowa sieci kanalizacji deszczowej
1.6.1 | Wykonanie kanatu kanalizacji deszczowej
[.6.2 | Monta studni rewizyjnych
1.6.3 | Wykonanie przykanalikow z moggan wpustow
1.6.4 | Wykonanie zbiornika retencyjno - rgggapcego
1.6.5 | Wykonanie urzdzei podczyszczagych — osadnika @1500
1.6.6 | Wykonanie studni rewizyjnej z regulatorem przeptywu
1.7 |Budowa przytacza wodocagowego ze studzienkwodomierzowa
1.8 [Budowa Gwietlenia parkingu, w tym:
1.8.1 | Utozenie linii kablowej éwietleniowej
1.8.2 | Dostawa i montastupow gwietleniowych z oprawami
1.8.3 | Dostawa i montaszafki dwietleniowej z wypoganiem
1.8.4 | Zabezpieczenie linii kablowych
1.9 [Zielen, w tym:




1.9.1

Wykonanie karczowania po wycince drzew

1.9.2

Wykonanie zabezpieczenia pni,g@at systemoéw korzeniowych
istniejgcych drzew w trakcie wykonywania rob6t budowlanych

1.9.3

Wykonanie trawnikdéw wraz roczipielegnacy

1.10

Organizacja ruchu, w tym:

1.10.1

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czasbyd

1.10.2

Wykonanie docelowej organizacji ruchu

.11

Inne koszty

RAZEM CZ ESC A (suma pozycji 1.1-1.11) BRUTTO:

CZESC B - ROZBUDOWA UL. WITOMI NSKIEJ

1.1

Roboty rozbiorkowe

.2

Roboty demontazowe

1.3

Roboty ziemne

1.4

Roboty drogowe, w tym:

11.4.1

Wykonanie nawierzchni zabrukéw, separacji i op&sidpieczéstwa 2
kostki kamiennej 9x11cm z odzysku

11.4.2

Wykonanie nawierzchni zjazdéw i pasa qgeyenia z Kkosth
kamiennej16x20cm

11.4.3

Wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z fibrotet

11.4.4

Wykonanie wypetnienia szczelin nawierzchni z hentowego mas
uszczelniajcg

11.4.5

Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

11.4.6

Frezowanie nawierzchni asfaltowej

11.4.7

Wykonanie nawierzchni z SMA

11.4.8

Wykonanie wzmocnienia pokenia nawierzchni  bitumicznej

geosyntetykiem

11.4.9

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonow@26m z odzysk

=

11.4.10

Wykonanie nawierzchni chodnika z ptytek betonovi2@st20cm

11.4.11

Wykonanie nawierzchni wjazdu z kostki betonowej T-T

11.4.12

Wykonanie nawierzchni wjazdu z plytek betonowys@fm z odzysku

11.4.13

Wykonanie opaski bezpiedztva z plytek betonowych 20x20cm
odzysku

z

11.4.14

Wykonanie elementéw chodnika z ptytek fakturowanych

1.5

Elementy matej architektury, w tym:

11.5.1

Dostawa i montawiaty przystankowej z wypassiem

11.5.2

Dostawa i montatawek

11.5.3

Dostawa i montakoszy na&mieci

11.5.4

Dostawa i montakrat ochronnych do zabezpieczenia drzew

11.5.5

Przestawienie fawki o konstrukcji betonowej

11.5.6

Przestawienie stojakoéw rowerowych

1.6

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, w tym:

11.6.1

Wykonanie kanatu kanalizacji deszczowej

11.6.2

Montaz studni rewizyjnych

11.6.3

Wykonanie przykanalikow z moggan wpustow

11.6.4

Regulacja wysolsgiowa istniegcego uzbrojenia kanalizacji deszczoyvej

1.7

Roboty sieci wodocagowej

1.7.1

Wykonanie przycza wodogjgowego

11.7.2

Wykonanie hydrantu podziemnego
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Regulacja wysokaiowa istniegcego uzbrojenia sieci wodacjowe; i
11.7.3 | kanalizacji sanitarnej

II.8 | Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej n.c.

Wykonanie rury ostonowej w miejscu projektowanego asilania
1.9 [straganéw handlowych

11.L10 [Przebudowa sieci teletechnicznych

I1.L11 (Zielen, w tym:

[1.11.1 | Wykonanie karczowania po wycince drzew

Zabezpieczenie pni, gai i systemow korzeniowych ist@ieych drzew
11.11.2 [ w trakcie wykonywania rob6t budowlanych

11.11.3 [ Wykonanie trawnikdéw wraz roczipielegnacy
[1.12 | Organizacja ruchu, w tym:
11.12.1 | Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czasbyd
11.12.2 | Wykonanie docelowej organizacji ruchu
11.L13 [Inne koszty
RAZEM CZ ESC B (suma pozycji I.1-1.13) BRUTTO:

OGOLEM WARTO sc ROBOT BRUTTO
(suma RAZEM CZESCIAiB):

Miejscowas¢, data:

e (podp|s . .i. p | ecgc |m|enna -
osoby/os6b wigciwej/ych do reprezentowania
Wykonawcy)
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ZAt ACZNIK NR 10

piecztka firmowa Wykonawcy

LISTA PODMIOTOW
NALE ZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ]
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o oofe konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pd. zm.)
co podmiot sktadapy Ofere*

Miejscowas¢, data:
(podpis i piecgé imienna osoby/osbéb
wiasciwej/ych do reprezentowania
Wykonawcy)

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALE ZNOSCI
DO GRUPY KAPITALOWEJ*

Oswiadczam,ze nie nalee do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia lilego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 33p&n. zm.).

Miejscowas¢, data:
(podpis i piecgé imienna osoby/osbéb
wiasciwej/ych do reprezentowania
Wykonawcy)

* niepotrzebne skt ¢
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ZAt ACZNIK NR 11

l. WYTYCZNE DOTYCZ ACE PROWADZENIA PRAC | OCHRONY DRZEW NA PLACU BUDOWY
W ZWI AZKU Z INWESTYCJ A - BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WITOMI NSKIEJ 72/74 W GDYNI
WRAZ Z ROZBUDOW A UL. WITOMI NSKIEJ W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO
W GDYNI.

Na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16.@420 0 Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 623%z.
Zmianami):
.Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ecznie z wykorzystaniem sprgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, wykonywane w obg¢bie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obebie korzeni lub
pedow krzewu, przeprowadza s¢ w sposéb najmniej szkodgcy drzewom lub krzewom.”
Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16.04120®@ Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 6236a.
zmianami):
~WOjt, burmistrz albo prezydent Miasta wymierza administracyjn g kare pieni¢zna za:

1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchmmsci;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem pracatrebie korony drzewa.
Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 16.04120®@ Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 6256a.
zmianami):
.Kara, o ktérej mowa w ust. 1, jest nakltadana na psiadacza nieruchoméci, albo wiaciciela urzadzen, o
ktorych mowa w art. 8 1 Kodeksu cywilnego, albo nanny podmiot, jezeli dziatata bez zgody posiadacza
nieruchomaosci.”

1. Zabezpieczenie pni i koron drzew
* W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptyvaowadzonych prac na stan zdrowotny
istniejgcych drzew naley podp¢ dziatania mace na uwadze ochrenwszystkich cgsci drzew. Dla
wybranych drzew naky stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzeéwatym,
widocznym ogrodzeniem.
Ogrodzenie musi mée przynajmniej 1,5m wys. Podstawowe ramy rusztowamiasz by¢ wykonane z
pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze zésmech, aby mogly wytrzymywa uderzenia. Ramy
nalezy wypetni¢ siatky metalows o oczkach min. 5 cm.
Wykonanie stref ochronnych musi odbsie pod nadzorem Biura Ogrodnika Miasta.

» Wszystkie pozostate drzewa nawae na uszkodzenia najezabezpieczypoprzez odeskowanie.
W tym celu nalgy obudow& pnie drzew z desek do wysdkd pierwszych gakzi, czyli do ok. 2m, dolna
krawedz kazdej deski powinna opieéesic na podtau, korzenie naley przykry¢ stomianymi matami. Pnie przed
odeskowaniem zabezpiec€zynaty stomian, trzcinowa lub elastycznymi rurami drenarskimi. Najezwrécic
uwag;, zeby deski szczelnie przylegaly na calej powierzgima i miaty oparcie w podimi. Deski wzadnym
wypadku nie mog opier& sie 0 nabiegi korzeniowe drzewa. Opaski ma@cajszalowanie do pnia stosawa
odlegtaici ok.50cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 nauprNiedopuszczalne jest spowodowanie uszkfdze
pni i konaréw drzew.

2. Zabezpieczenie systemow korzeniowych drzew

* W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniachdrzew nalezy przestrzeg& nastepujacych
zaleceh:

- wykop nie mae by zlokalizowany blkej niz w odlegtaci 3 srednic pnia drzewa, ale nie 48§ niz 2 m
od pnia, a jeeli jest to niemaliwe wszelkie prace natg wykonywa metod, bezwykopowy (przecisk,
przewiert), przy wykonywaniu przewiertbw miejscdn iwprowadzenia i wyprowadzenia powinnycby
zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w atkgwych przypadkach nie kkj niz w odlegtéei 3 m
od pnia drzewa.

- roboty ziemne w olgbie korzeni drzewa nie powinny &yprowadzone w okresie wegetacjislio, a

szczegOlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszymresiem na wykonanie tych robdg snieshce od

pazdziernika do kwietnia,




- nalezy unikat ciecia korzeni, niedopuszczalne jest wg@ wiecej niz 20% korzeni, gicia w takim
rozmiarze nie magby¢ skoncentrowane po jednej stronie drzewa,

- wszystkie gicia korzeni wykon&zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegdin

0 Kkorzenie zniszczone naleobcih¢ az do miejsca wygpowania zdrowej tkanki,
0 ciecia dokonywa pod lgtem prostym w stosunku do ich osi,
0 powierzchnia rany powinna byabezpieczona preparatem impregoyn,

- $ciany wykopu w zaspu wystpowania systemu korzeniowego nglezabezpieczy ekranem tj.
pozostawd wolng przestrzé szerokdci ok.20 cm miedzysciarg wykopu otwartego a krayzig z
przycietymi korzeniami. Przestrieta ostont ekranem z desek i wypetngruboziarnistym podt@em do
wysokdaci 40 cm poniej poziomu terenu, gognwarstwe wypetnic ziemi zawierajca 30% kompostu.
Tak zbudowagm warstwe ochronm utrzymywa w stanie cigtego uwilgocenia,

- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z inst@at podziemnymi stosowaekrany z grubej folii z
20 cm warstw ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowegaeld przy uktadaniu przewodow
instalacji podziemnych zaistnieje koniecgépracy przy korzeniach @ednicy pnia wgkszej ng 2,5 cm
stosowa technile tunelowvy,

- naley dgzy¢ do jak najszybszego zasypania wykopow znamuih sé w granicach wyspowania
systemu korzeniowego,

- przed zasypaniem wykopu na skanatazy¢ 20 cm warstw ziemi urodzajnej,

- po zasypaniu wykopow drzewo nayepodla znaczn iloscig wody,

- teren wokot drzewa, ktore utracitogsz korzeni powinien b§ przykryty warstvy sciotki.

» W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniachdrzew niedopuszczalne jest:

- dokonywanie zmian waiwosci fizykochemicznych gruntu w odsie systemu korzeniowego drzewa — w
zaskgu korony drzewa i w odlegioi co najmniej 2m na zewtrz obrysu korony:

a) dokonywanie zmiarwysokasci powierzchni terenu grubdici warstw gleby. Dotyczy to zaréwno dodania
warstwy gleby w olgbie korzeni (powoduje ograniczeniestotlenu i wody docieragca do korzeni) jak i zdjcia
wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenierzgsuszenie korzeni). Niedopuszczalne jest przykryc
szyjki korzeniowej warstwa gleby (powoduje gnicraopowstawanie infekcji grzybowych);

b) zmian poziomu gruntu;

¢) zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

c) zagszczenia gleby, w tym rowniespowodowanego ruchem oraz parkowaniem samochoddagzyn, w tym
ciezkiego sprztu mechanicznego (powoduje zmniejszenigciloporow w glebie, zmniejsza napowietrzenie
gleby);

d) zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznypaéliwami, olejami, solami, metalami egkimi,
substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymipm@m, cementem, gipsem);

e) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi reszikaobudowlanymi;

f) wykonywania placow skladowych w zagu korony drzewa;

g) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych naskeln.

3) Szczego6lowe wytyczne dotygee prowadzenia prac przy wybranych egzemplarzachgrupach drzew:
a) wszelkie prace zwgzane z usuwaniem istniglych kraveznikdw i obrzery oraz wykonywaniem kraggnikéw i
obrzery projektowanych w olgbie drzew cennych nate wykonywat recznie.

4) Organizacja placu budowy. Przed rozpoagiem prac nalezy:

- Ruch pojazdoéw oraz spite mechanicznego na placu budowy wetlie istniejcej i planowanej zielenie nie
moze doprowadzi do zagszczenia gruntu. W tym celu nayewykona drogi tymczasowe w zagju systemu
korzeniowego drzew poprzez uémie warstw naturalnego gruboziarnisteggiru lub wioréw drzewnych i
przykrycie ich ptyy ze sklejki lub drewnianym rusztem. W przypadku ikoana¢ przeprowadzenia maszyn
przez nabiegi korzeniowe nale roziozy¢ belki drewniane, a na nich piyty. Technologia wyania drég
tymczasowych nie me spowodowé&zagszczenia gruntu.

- poza zasigiem korony drzewa i w odlegioi co najmniej 2m na zewtrz obrysu korony:

a) wyznaczy miejsce parkowania samochoddw i gfuzmechanicznego;

b) wyznaczy miejsce sktadowania resztek pobudowanych;

¢) wyznaczy miejsca sktadowania materiatéw, ngdzi, maszyn, rusztowia

d) wyznaczy miejsca lokalizacji budynkéw tymczasowych.

Zgodnaos¢ wykonywanych prac z powyszymi wytycznymi podleg# bedzie nadzorowi inspektora Biura
Ogrodnika Miasta.
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II. PIEL EGNACJA POWYKONAWCZA

3. Trawniki

Piekgnacja dotycaca trawnikéw polega na:
- podlewaniu rozproszonym strumieniem wedtug potrzeb
Zapotrzebowanie traw na wegest bardzo wysokie (@a 2-3-4 litrdw na metr kwadratowy) i jest najkgze w
okresie intensywnych przyrostow (wiagnPrzy podlewaniu gleba powinnadswilzona na gibokas¢ okoto 10-
15 cm, gwarantuje to wdaiwy rozwdj systemu korzeniowego traw nackdzej gebokasci. Zbyt plytkie
wyksztatcenie i systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo Xiveym na susg, co jest bardzo niekorzystne
w przypadku terendw miejskich w beZpednim gsiedztwie jezdni, poniewasy one szczegolnie namne na
wysychanie. Podlewanie w mggpotrzeb, lecz nie mniej h2x w miesicu.
- aeracji — mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez ve&khie)
- wertykulacji — pionowym nacinaniu zbitej darni w celu napowdetiia, powinna byprzeprowadzanaé¢znie z
wygrabianiem zbutwiatych szgtkOw raslinnych.
- koszeniu— minimum 2x w miegicu od IV-X

Pierwsze koszenie wykonuje &iiedy trawa urénie na wys. 10 cm, skracamydo ok.6 cm i potem nagine w
okresie wegetacji.
W miescie kosimy trawnik 2 razy w miegiu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na gi&ozlistopada.
Powinno by ono nieco dhasze (zostawiamydzbta o wysokéci 5-6 cm), tak aby trawa mogta zmagazynéwa
energe na zing. Nie naley kosk mokrego trawnika, po przycinaniu nayezebrd wszystkie pozostasci.
Zapobiegnie to tworzeniuespréchnicy i rozrostowi mchu.
- nawozeniu 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczyoapd kaica marca. Naly uzywaté mieszanek
nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pagviiki lub postayé¢ sie nawozem dolistnym (zwlaszcza
na wiosg w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawoziatych nie nawozimy nigdy mokrego
trawnika, gdy spowoduje to przyklejanieeshnawozu do trawy i przypaleniedtm. Jezeli nawozilkmy trawnik
mokry nawozem stalym, nale po nawaeniu trawnik bardzo doktadnie podlaPrzy naweéeniu nawozami
wolnodziatajcymi (typu Osmocote) nie nalg ich stosowé& zbyt p&no oraz nie naley dopuszcza do
przeschrjcia trawnika. Niezalmie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimyni niz do potowy
sierpnia. Zbyt pgne nawaenie nawozami zawiergjymi dwze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia
mrozoodpornéci. Podczas suszy rowii@alezy ograniczy nawaenie.
- odchwaszczaniy usuwaniu mchow i szkodnikow ( Po drugim koszemimy duwym zachwaszczeniu nake
rozpyli¢ selektywnysrodek chwastobdjczy przeznaczony do miodych traéwmikPo 4-5 koszeniach nale
rozpyli¢ srodek do zwalczania chwastéw dwéaiiennych)

- piaskowaniu, w celu rozlunienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzeniawirdo krzewienia. Zabieg
wykonujemy suchym piaskieénednioziarnistym.
- grabieniu w celu usurgcia z trawnika wikszych zanieczyszcaelisci, fragmentéw organicznyckmieci oraz
trawy scietej przy koszeniu.
- wapnowaniu, w celu odkwaszenia podia i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walk.in. z mchem
rosrgcym wrod trawy). Wapnowanie matymi dawkami pemny przeprowadzipraktycznie o kadej porze roku,
ale najlepiej wybra okres powegetacyjny- jesienny. Stoséwaozna tylko tagodne nawozy eglanowe np.
dolomit lub kreda.
- wyréwnywaniu i uzupetnianiu tasmy na granicy trawnika i nasadze krzewdw i bylin.
- uzupetnianiu brakéw w trawnikach — naley uzupeiné braki w powierzchni trawnikéw w kaym roku
pielegnaciji.
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