Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ2)

zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni

dot.: przetargu nieograniczonego o wéetaéwnej lub przekraczagej 5 225 000 euro
na robo¢ budowlan pn:

»Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem
nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budowg kanatéw deszczowych
i przebudows infrastruktury koliduj acej”

sporzdzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycz0®2. Prawo zaméwiepublicznych
(Dz.U. z 2015 ., poz. 2164)

EZP Nr 33/16

KWIECIE N 2016



ROZDZIAL 1
ROZDZIAL 2
ROZDZIAL 3
ROZDZIAL 4
ROZDZIAL 5
ROZDZIAL 6

ROZDZIAL 7
ROZDZIAL 8

ROZDZIAL 9

ROZDZIAL 10

ROZDZIAL 11
ROZDZIAL 12
ROZDZIAL 13

ROZDZIAL 14
ROZDZIAL 15
ROZDZIAL 16
ROZDZIAL 17
ROZDZIAL 18
ROZDZIAL 19

ROZDZIAL 20

ROZDZIAL 21
ROZDZIAL 22
ROZDZIAL 23

ROZDZIAL 24

SPIS TRESCI

ZAMAWIAT ACY oo 3
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA oottt 3
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ..ottt 3
OPIS CZESCI ZAMOWIENIA ..ottt eaee s 10
OFERTY WARIANTOWE ...ttt 10
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH
UZUPELNIAT ACY CH ..ot s 10.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA oot 10
WYKLUCZENIE Z POST EPOWANIA ORAZ WYKAZ O SWIADCZE N LUB
DOKUMENTOW, KTORE WYKONAWCY MUSZ A DOSTARCZYC W CELU
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGAJA WYKLUCZENIU
WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW  .....cocovvieieee 11
WYKAZ O SWIADCZE N LUB DOKUMENTOW, KTORE MUSZ A DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW

UDZIALU W POST EPOWANIU. ...ttt 12
DOKUMENTY SKEADANE WRAZ Z OFERT A .cooooiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 13
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ..ottt e, 13

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI E ZAMAWIAJ ACEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O SWIADCZE N I
DOKUMENTOW ...ttt sttt as e ene et e nennas 14
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI E Z WYKONAWCAMI ..... 14
WYMAGANIA DOTYCZ ACE WADIUM ..o 14
TERMIN ZWI AZANIA OFERT A oot e 15
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT i 15
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ..ootiiiiiiiiiiiiiiiieeee s 15

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ ACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH

KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT ....coooviiiieiiiieeieeeeeeevee e 17
INFORMACJA O FORMALNO SCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA C
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W

SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ....ccocvoviiiviicieeieiecieeieie e e 18
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY  ..ccooovciicieicieeiee, 19
INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWSTWA . e 20

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJ ACYCH
WYKONAWCY W TOKU POST EPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA ...21
INNE POSTANOWIENIA



ROZDZIAL 1 ZAMAWIAJ ACY

1.1 Zamawiajcym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al.isleatka Pitsudskiego 52/54,
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni:
a) w imieniu wlkasnym oraz
b) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zaeioplblicznych, na mocy upowaienia, w imieniu i na
rzecz Przedsbiorstwa Wodocjgdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, 81-311 Gdynih Witominska
29, (zwanego dalej ,PEWIK GDYNIA”"), wspoétfinansigego budow i przebudow wodochgoéw wraz
z przehczeniem istnigicych przyhczy do granicy posesji oraz likwidgcjistniegcych sieci
wodocihgowych w zakresie okélonym w dokumentaciji projektowegétacznik nr 6).
1.2. Konto bankowe :
a) Gmina Miasta Gdyni: PKO BP S.A.
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236
NIP 586-002-28-60, REGON 00598486
b) Przedstbiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni: Citibank Hamay
PL 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001
NIP 586-010-44-34, REGON 190563879
1.3. Wydziat prowadcy postpowanie — Wydziat Inwestyciji
tel. 58 668 83 00
fax 58 668 83 02
adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
1.4.Godziny urzdowania 8:00 — 16:00 (oprécz sobét, niedzigbiat ustawowo wolnych od pracy).

ROZDZIAL 2 TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postpowanie prowadzone jest w trybie przetargu maoigzonego o warfgi rownej lub przekraczge]
5225 000 €.

ROZDZIAL 3 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.1. Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie robo6t budoydh: ,Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac
Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworz eniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer
Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budowy kanatdow deszczowych i przebudow infrastruktury
koliduj acej”.

CPV —45232130; 45233140

3.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuje :

3.2.1. wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z przekazan przez Zamawiafego dokumentag)
projektows i z uwzgbkdnieniem dyspozycji punktu 3.5 niniejszej SIWZ,

3.2.2. odpowiednio uzyskanie pozwolenia na aytkowanie lub zlozenie zawiadomienia we
wiasciwym organie nadzoru budowlanegooraz przedigenie Zamawiajcemu uzyskanego
pozwolenia lub dokumentu potwierdzeg¢go skuteczrié zawiadomienia; Wykonawca we
wlasnym zakresie ustala jakieeézi przedmiotu zamdwienia i w jakim terminie wymagaj
uzyskania takich pozwale lub zlazenia zawiadomi& Zamawiajcy udzieli Wykonawcy
stosownych petnomocnictw w tym zakresie

3.3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1) Budowe kolektora deszczowego DN 300,800,1000

2) Przebudow przylczy kanalizacji deszczowej

3) Budow i przebudow wodockgu wraz z przygczami

4) Przebudow przylgczy cieptowniczych

5) Przebudow sieci gazowej

6) Przebudow i zabezpieczenie sieci teletechnicznych

7) Budowe i przebudow oswietlenia

8) Przebudow kanalizacji sanitarnej

9) Odtworzenie studzienek piwnicznych

10) Budowe kanalizacji teletechnicznej dsaviattowodowej sieci szkieletowej
11) Likwidacje istniegcego uzbrojenia

12) Zabezpieczenie i przebudewolidujacego uzbrojenia terenu
13) Rozbiodrle i odtworzenie nawierzchni drogowych

14) Rozbidrle i odtworzenie ogrodze

15) Budowe elementéw matej architektury



16) Zielen, w tym:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

zabezpieczenie istnigjych drzew

wykonanie ekrandw przeciwkorzeniowych, zestawdwardviajcych,
systeméw antykompresyjnych

wykonanie ¢g¢ pielegnacyjnych drzew

wykonanie oraz odtworzenie trawnikow

usungcie karpin drzew

pielegnacja trawnikow w okresie 1 roku od daty odbiosadowego

17) Tymczasow organizagj ruchu na czas prowadzenia robot
18) Docelowg organizacj ruchu

3.4. Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia w zakresieyonania robot budowlanych stanowi:
a) dokumentacja projektowadtacznik nr 6, 6a, 6b, 69, oraz dyspozycje zawarte w punk8i®
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolzétgcznik nr 7, 7a, 78.

3.5. Roboty budowlane nalegy wykonaé z uwzgkdnieniem nastpujacych uwag :
1) Przedmiot zaméwienia obejmuje:

a)

K)

odwodnienie i umocnienie wykopdéw na czas prowadzeni robét wedlug rozwigzan
Wykonawcy i w zakresie niezlgdnym dla realizacji przedmiotu zamdwienia- rozwigzania
wskazane w dokumentacji projektowej stanpwiytacznie sugesti projektanta i nie g dla
Wykonawcy wizace; sposéb umochienia i odwodnienia wykopow Wykoreeobowizany jest
opracowa we wiasnym zakresie i uzgodrz Nadzorem Inwestorskim

wiaczenie do kanatow deszczowychszystkich napotkanych w trakcie robot drgnakanatow
odwadniagcych

wykonanie zakresu matej architektury zgodnie z progktem wykonawczym (w tym
przysiadkéw z poreczami)

wykonanie  chodnikbw i opasek o parametrach i konstikcji zgodnej z projektem
wykonawczym

fizyczne zlikwidowanie istniepcego uzbrojenia terenuprzewidzianego do wytzenia
odtworzenie nawierzchni po robotactewigzanych z fizyczg likwidacjs kanalizacji deszczowej
sporzadzenie na kopii z mapy zasadniczegwidencji usunitych obiektow

zasypanie wykopowpo utazeniu kanalizacji deszczowej gruntenmsnasci G1

wykonanie wykopéw prébnych i kontrolnych; wykopy te Wykonawca zobowdany jest
wykona z takim wyprzedzenienzeby przekaza Zamawiajcemu i nadzorowi autorskiemu oraz
inwestorskiemu na minimum 14 dni przed planowanymiminem realizacji rob6t na danym
odcinku, wyniki analizy danych uzyskanych w ramatfth wykopow pod #&em nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej koliztniepcego uzbrojenia z robotami @bjmi
przedmiotem zamdwienia (zgtésivystgpienie takich kolizji)

monitoring telewizyjny kanalizacji deszczowej (wykonanych kanatéw deszczowych i
przykanalikbw oraz istniegej kanalizacji deszczowej w miejscach skmyania z budowanlub
przebudowywa# infrastruktug) z uwzgkdnieniem szczegoétowego obrazu wszystkichczy
pomigdzy odcinkami rur oraz miejsc bugzch watpliwosci tj. rysy na materiale, nieréwed,
wgniecenia (wersja elektroniczna oraz papierowazwrawydrukiem spadkow) - monitoring
dwukrotny (pierwszy po zrealizowaniu uzbrojenia,ugir po zakdéczeniu robo6t ziemnych
zwigzanych z zagszczeniem gruntu do ¢dnej docelowej lub dla prawidtiowego wykonania
nawierzchni drogowej)

monitoring telewizyjny kanalizacji sanitarnej (wersja elektroniczna oraz papierowa wraz z
wydrukiem spadkéw) - monitoring dwukrotny (pierwsgo zrealizowaniu uzbrojenia, drugi po
zakaczeniu robét ziemnych zwianych z zagszczeniem gruntu do ¢dnej docelowej lub dla
prawidtowego wykonania nawierzchni drogowe))

wykonanie wsepnych i koncowych (przed i po przebudowie) pomiaréw reflektomteycznych

i transmisyjnych z przefacznicy kablaswiattowodowego

regulacje wysokaciowa istniejacego uzbrojenia

wykonanie odtworzenia trawnikéw istniejgcych wraz z ich piejgnach przez okres 1 roku po
odbiorze kacowym

demontaz istniejacych 55 szt. donic kwiatowych z wywozem na odlegto10km

wykonanie przebudowy cieptocagu w okresie czerwiec-sierpig

wykonanie przelczenia dwietlenia Pomnika Harcerzy do latarni 1.1/1

wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej zgodniez dokumentacp zamieszczon w
zalaczniku nr 6a



s) Budowe kanalizacji teletechnicznej dla swiattowodowej sieci szkieletowe] zgodnie z
dokumentacjg zamieszczon w zalczniku nr 6b-rysunk 2 arkusz 12 na odcinkach:od studni
SKR1/E2-05/169 do SKR1/E2-05/168 oraz SKR1/E2-06/d6 SKR1/E2-05/165 z wytzeniem
odcinka sieci na odcinku od studni SKR1/E2/05/168 SKR1/E2/05/166, ktory zostatzju
zrealizowany zgodnie z dokumentagzamieszczona w zgdzniku nr 6¢.

2) Przedmiot zamdwienia nie obejmuje :

a) usungcia kolizji energetycznej-przebudowy linii kablow&N 15 kV, nn 0,4; roboty te, zawarte w
dokumentacji projektowej(za¢znik nr 6), realizowanegda na podstawie umowy zawartej przez
Wykonawe z firmg Energa Operator S.A., 80-557 Gdk, ul. Marynarki Polskiej 130;

b) przesadzenia 48 m2 krzewéw zgodnie z inwentaryzaeleni zamieszczarnw zataczniku nr 6;
(roboty te zrealizuje Biuro Ogrodnika Miasta UM ®dy

c) wycinki 25 szt. drzew (roboty tey $uz wykonane);

d) nasadzenia krzewow i drzew wraz z $meleniem 6 cm warstwy otoczakéw na agrowtdkninie
pod krag poziom;

e) likwidacji kiosku ruchu przy ul. Wybickiego; (robpte g juz wykonane );

f) likwidacji ogrédkow gastronomicznych zlokalizowatycprzy ul. Wybickiego; (roboty te
zrealizup wiasciciele ogrédkow gastronomicznych);

g) montau 55szt. donic kwiatowych;

3) Wykonawca zobowdzany jest do rozpoeeia budowy kanalizacji deszczowej od studni D1liypid.
Jana Pawia Il.

4) Wykonawca zobowizany jest do realizowania robét z zachowaniem pkéivej przejezdngci jezdni
0 szerokéci minimum 3,0m.

5) Zamawiajcy dopuszcza catkowite zaje jezdni wyhcznie dla wykonania prz& poprzecznych
uzbrojenia na warunkach uzgodnionych z ZDiZ Gdynia.

6) Wykonawca zobowgzany jest do rozpoezia robot w ul. Armii Krajowej nie wczaiej niz od
01.07.2016r. (w terminie do 01.07.2016r. wymagase Fachowanie catkowitej przejezdaioulicy).

7) Wykonawca okréajac termin i kolejné¢ wykonania robot zobowkany jest uwzgidni¢c przerwy w
prowadzeniu prac w nggiujgcych terminach:

a) 06.08.2016-07.08.2016 z uwezdhieniem zachowania dostawy wody, c.0.; gazu dcelhot
Mercure;

b) 10.09.2016-24.09.2016 z uwgdhieniem pozostawienia na okres przerwy nawierzdhwgowych
i chodnikbw w stanie sprzed rozpecia robot lub docelowym. Zamawigy nie dopuszcza
zastosowania w okresie przerwy nawierzchni tymoassh np. ptyt drogowych, YOMB.

8) Wykonawca zobowvdzany jest do wygrodzenia placu budowy petnym, syeteym ogrodzeniem.

9) Wykonawca zobowzany jest do petnienia nadzoru nad ogrodzeniemmakcie imprez kulturalnych i
sportowych oraz do bezzwlocznej naprawy uszkadzgrodzenia spowodowanych przez osoby
postronne.

10) Wykonawca zobowzany jest do udogpnienia placu budowy lub terenu w okresie gwaraoejem
wykonania nasadaadrzew i krzewdw przez Biuro Ogrodnika Miasta.

11) Wykonawca zobowgzany jest do dysponowania ogobposiadajca odpowiednie kwalifikacje w
dziedzinie ogrodnictwa oraz minimum 5-letniesd@adczenie, w tym 2-letnie dwiadczenie na
stanowisku kierowniczym.

12) Wykonawca zobowdzany jest do dysponowania kierownikiem robdt pagigym uprawnienia
budowlane w specjalidoi konstrukcyjno-budowlane;.

13) Wykonawca zobowizany jest do udogbnienia placu budowy w okresie czerwiec-lipiec 201@lem
realizacji przez OPEC przebudowy sieci cieptownjigzel. Plac Grunwaldzki

14) Zamawiajcy informuje, ze odcinki sieci cieplnej wg. Projektu firmy JW. &% Projekt oraz
Pracowni Projektowej OPEC w ul. Armii Krajowe] zalst juz zrealizowane.

15) Wykonawca zobowizany jest do zawarcia z Energa —Operator S.A. umowywykonanie roboét
usunecia kolizji elektroenergetycznych. Koszt wykonami@b6t zostanie okéony na podstawie
kosztorysu ofertowego w drodze negocjacji z Enddgerator. Materiaty dla wykonania robétdh
przedmiotem dostawy inwestorskiej EOP.

16) Wykonawca brazy energetycznej musi Bywpisany do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawcow
Energia-Operator S.A oddziat w Goku w zakresie wykonawstwa prac na liniach kabldwyisi SN.

17) Wykonawca zobowrzany jest do udogbnienia dziennika budowy, celem dokonania przez EOP

wpisu 0 wykonaniu prac energetycznych.
18) Wykonawca zobowgzany jest do uwzgbnienia w harmonogramie rob6t okresu nighttego na
realizacg usungcia kolizji elektroenergetycznych.



19) Wykonawca zobowgzany jest do zawarcia umowy ustugowej z OPEC Spozw Gdyni, zgodnie z
warunkami technicznymi NR 119G/2014 z dnia 25.0Z40. i poniesienia wszelkich kosztéw
zwigzanych z przebudawsieci cieptowniczej, w tym tak kosztéw zwjzanych z zatrzymaniem i
ponownym uruchomieniem sieci.

20) Wykonawca zobowgizany jest do zlecenia przestawienia isyuggh szlabandw elektromechanicznych
przy hotelu Mercure firmie DEMIT Przejazdowo k.Gdka, Dziewgé WOk 45, 83-021 WAlna, tel
58 304 73 94, 58 306 98 54(firma udzielita gwaraumg okres 36 miesty liczonej od sierpnia
2015r.).

21) Wykonawca zobowgzany jest do koordynacji robét wlasnych z realizoymi na zlecenie Energa
Operator i przez OPEC.

22) Wykonawca zobowzany jest przed przygiieniem do realizacji nawierzchni drogowej do
przediazenia Nadzorowi Inwestorskiemu celem akceptacji maoimigu telewizyjnego kanalizacji
deszczowej i sanitarnej (wersja elektroniczna opmpierowa wraz z wydrukiem spadkéw)
wykonanego po zrealizowaniu uzbrojenia.

23) Wykonawca zobowgizany jest, przed wgjiem z robotami, do wykonania dokumentacji fotogafe]
stanu istnigjcego obiektow i terenu afiggo robotami.

24) W kazdej fazie robét Wykonawca zobayeany jest zapewdaistah draznosé istniegcych drenay. Za
szkody powstate w wyniku zalewania terenu w rejoimeestycji z powodu prowadzonych robét
odpowiedzialné¢ ponost bedzie Wykonawca.

25) Wykonawca zobowizany jest zapewdiwarunki do przepuszczenia wod opadowych migfsiech
kanalizacji deszczowej w trakcie wykonywania naj mao6t budowlanych. Za szkody powstate w
wyniku zalewania terenu w rejonie inwestycji z pauoprowadzonych robét odpowiedziadbo
ponost bedzie Wykonawca.

26) Wykonawca zobowazany jest zapewdistaty odbiorsciekéw sanitarnych w trakcie wykonywania
robot budowlanych na kanalizacji sanitarnej. Zaoslgkpowstate w wyniku braku odbiosgiekow w
budynkach i zalewania terenu w rejonie inwestygiaevodu prowadzonych rob6t odpowiedzidgiho
ponosé bedzie Wykonawca.

27) Wykonawca zobowgzany jest do wykonywania wszelkich prac ziemnyetalezyta starannécia, tak
aby nie pogorszystanu istnigjcego. W przypadku wygpienia jakichkolwiek uszkodzeWykonawca
zobowpzany jest do naprawy, odtworzenia lub rekonstruksiikodzonych obiektow.

28) Z uwagi na wykonywanie prac na terenie zabudowysphkigniowej Wykonawca zoboyzany jest do
wykonywania prac ziemnych (wykopy, nasypy, gmgzenia) takim spegem, aby ograniczy
maksymalnie wplyw tych prac na istrjej zabudow.

29) Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia robdt wymaggrh wycia hataliwych urzadzen
wytacznie w porze dziennej.

30) Wykonawca zobovdzany jest do zabezpieczenia na czas realizacjit risidiegcego uzbrojenia w
obrebie wykonywanych wykopow.

31) Wykonawca zobowzany jest do wykonania tymczasowych pazel sieci w zakresie wynikagym
Z przygtego etapowania realizacji robét, w sposob #imdajagcy ich funkcjonowanie w trakcie
realizacji robét.

32) Wykonawca realizac roboty, w tym roboty drogowe oraz zasypanie wykeppo rozbiérkach
elementéw matej architektury, zobamany jest osigngé zagszczenie gruntu zgodne z wad@mi
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej lub weggiikacjach technicznych, a w przypadku gdy
wartasci wskanika zagszczenia nie magby¢ osiagnicte przez bezpmednie zagszczenie gruntow
rodzimych, Wykonawca zobowzany jest podic srodki zapewnigce uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia. Maiwe do zastosowanigrodki, o ile nie § okrelone w
specyfikacjach technicznych, proponuje Wykonawcaprizedstawia do akceptacji Nadzorowi
Inwestorskiemu.

33) Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia rob6t ziemnych weble gruntdéw spoistych w sposéb
wykluczapcy zmiare naturalnej struktury gruntéw poprzez przemagei@ lub dodatkowe
zawilgocenie(zalanie wykopéw wegdatmosferyczg). W przypadku doprowadzenia do pogorszenia
wihasciwosci  fizyko-mechanicznych Wykonawca zobawény jest do usugtia partii gruntow
uszkodzonych i zagpienia podsypk piaszczystaawirowa, zagszczon lub chudym betonem.

34) Wykonawca uzyska zgody wleiwego organu na czasowe gae pasa drogowego oraz uzupetni
dokumentagj projektows tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzeotet o ewentualne
zmiany i uzgodni je w zakresie wymaganym przezoigan.



35) Wykonawca zobowgzany jest do wykonania tymczasowej organizacji uush czas prowadzenia robét,
jej utrzymania przez okres wynilkayy z harmonogramu realizacji rob6t oraz demantao tym okresie
(materialy z demonta stanowd wtasngé Wykonawcy).

36) Wykonawca zobowjizany jest do wykonania ewentualnych drég tymczastwgontaowych na czas
prowadzenia rob6t w zakresie niedhym dla uzyskania dojazdu do miejsca wykonywarsitegn
zakresu robot objych przedmiotem zamoéwienia, ich utrzymania przdae® wynikajcy z
harmonogramu realizacji robét oraz demantgpo tym okresie (materialy z demointastanowq
wiasnag¢ Wykonawcy).

37) Wykonawca zobowgzany jest w trakcie wykonywania robot budowlanyclo dapewnienia
bezpiecznego przgjia pieszego i dojazduzytkownikom posesji, stbom komunalnym i pojazdom
uprzywilejowanym.

38) Wykonawca zobowjizany jest to prowadzenia rob6t w taki sposéb, alnikat przerw w dostawie
wody dla mieszk&cow. Dopuszcza siprzerwy w dostawie wody dla mieszfkaw, ktdre zostan
uzgodnione z PEWIK GDYNIA - w 8§ 28 Regulaminu destania wody i odprowadzanéaiekéw na
terenie gmin-cztonkdw Komunalnego Zaku Gmin ,Doliny Redy i Chylonki”, zatwierdzonego
Uchwab nr 4/2006 Zgromadzenia KZG ,Dolina Redy i Chylohki Gdyni z dnia 13.02.20086,
ustalone zostaly warunki przerw i ogranieze dostawie wody i odbiorzéciekdéw; Wykonawca
zobowhgzany jest do uzgodnienia z PEWIK GDYNIA terminéwventualnych przerw w dostawie
wody - co umaliwi PEWIK GDYNIA zawiadomienie o tym odbiorcow jp@zniej na 5 dni przed
planowanym terminem przerwy, gdyby miata ona trnkadcej niz 12 godzin lub na 7 dni przed
przervg trwajaca dituzej niz 12 godzin; Regulamin daginy jest na stronie internetowej Spotki
www.pewik.gdynia.pl.

39) Zamawiajcy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy i terenezasowy odktad mas ziemnych
oraz materiatéw z rozbiorki.

40) Wykonawca zapewni obstdgeotechniczipi geodezyjn tacznie z zaleeniem osnowy realizacyjnej
oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic, geodgzyjrwytyczeniem i inwentaryzagj
powykonawcg oraz wykonaniem odtworzenia lub wznowienia gramiierenie po zakezeniu robot.

41) Wykonawca zobowzany jest do wymiany na nowe uszkodzonych elementigtonowych
infrastruktury drogowej, znajdagych sé w obszarze prowadzenia robo6t odtworzeniowych
nawierzchni drogowych poza zakresem projektowamgbidt drogowych.

42) W trakcie realizacji robét Wykonawca zobawany jest do umdiwienia ich kontroli
przedstawicielom przyszltych zytkownikow budowanych i przebudowywanych elementéw
infrastruktury.

43) Wykonawca zobowazany jest do wykonania podbudowy zaiem kruszywa tamanego kamiennego.

44) Zamawiajcy nie dopuszcza wykonania kanalizacji deszczoway rypu K-2.

45) Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia prac oraz ochrony drzeedig z wytycznymi
opracowanymi przez Biuro Ogrodnika Miastaycznik nr 11)

46) Wykonawca zobowgzany jest zlecenia likwidacji i odtworzenia rabatymie PLATAN, Gdynia ul.
Chwarzniéska 91D (prace obe @ okresem gwaranciji).

47) Wykonawca zobowgizany jest do wykonania stref ochronnych drzew padzorem Biura Ogrodnika
Miasta

48) Wykonawca zobowgizany jest do rocznej piginacji trawnikow zgodnie z naggtujgcymi wytycznymi:

a) koszenie trawnikéw - 1 raz w migsu w sezonie od maja do winéa

b) nawazenie trawnikOw - 1x wiosni 1x latem, nawozami mineralnymi o przegdaym dziataniu

c) podlewanie trawnikdéw z siewu - w mégpotrzeb w okresie suszy lecz nie mnigj @ix w okresie
wegetacji.

49) Na dziexr odbioru kaicowego Wykonawca zobogdany jest dostarczyharmonogram wykonywania
zabiegOw pigjgnacyjnych trawnikow w okresie 1 roku od dnia @dbikaicowego.

50) Wykonawca zobowjzany jest powiadonii Biuro Ogrodnika Miasta, z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem, o terminie rozp@cia i zakaczenia prac zwvgzanych z wykonywaniem trawnikow.

51) Wykonawca robét jest zobowdany do powiadamiania (fax. lub e-mail) Zamawdago i Biura
Ogrodnika Miasta o wykonaniu zabiegow pgriacyjnych na koniec kedego miesica w sezonie od
maja do wrzénia.

52) Wykonawca zobowzany jest do przekazania do Zgia Drog i Zieleni w Gdyni, po wcZmiejszym
uzgodnieniu: stojakow rowerowych, wiazégeliwnych z rozbiorki kanalizacji deszczowej oraz
materiatéw z rozbidérki nawierzchni (kostka betonowalinka, ptyty YOMB, kravezniki i obrzeza)
nadajcych sé do ponownego wbudowania; materialy z rozbiorki maechni Wykonawca



zobowhgzany jest posegregowaoczyscic, utozy¢ na paletach i przetransportatva miejsce wskazane
przez ZDiZ z uwzgldnieniem dowozu na odlegibdo 15 km.

53) Wykonawca zobowzany jest do przeciwdziatania emisji pylu w trakaiealizacji przedmiotu
zamodwienia, w szczegOlbd poprzez zraszanie wgderenu budowy, przykrywanie plandekami
skrzyh tadunkowych samochodéw transpogtiyich materiaty sypkie, w tym ziemiz wykopdw;
wyklucza s¢ mozliwosé¢ kruszenia pozostadoi po rozbidrce nawierzchni na terenie budowy (ehyb
Wykonawca pozyskat decyzrezwalajca na odzysk odpadow w ten sposob).

54) Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia robot w taki sposéb, by wiystpity zadne
uszkodzenia istniggych obiektéw, w tym infrastruktury technicznej mraawierzchni drogowych,
zlokalizowanych na terenie placu budowy i w jegocaeniu. W przypadku wygtienia uszkodae
tych obiektow, infrastruktury lub nawierzchni dreggch Wykonawca zobowkany jest do naprawy
uszkodzé lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury.

55) Wykonawca zobowgizany jest zglogi zamiar rozpocxia robot widciwym gestorom sieci, ktorzy
dokonywali uzgodnig dokumentacji w tym zlecenie kontroli przebudowynébzacji sanitarnej do
PEWIK GDYNIA. Wykonawca zobowgzany jest do poniesienia wszystkich kosztow gkirgych i
wynikajacych z uzgodnig brarzowych operatoréw telekomunikacyjnych oraz gestopizostatych
sieci (w tym PEWIK GDYNIA) oraz do przestrzeganiasganowié zawartych w uzgodnieniach
poszczegodlnych gestoréw sieci, w tym do poniesienigaty z tytutu petnienia nadzoru przez
przedstawiciela Netii S.A. w wysosai wg. tabeli optat zawiadczony nadzéfzatacznik nr 12)
WYKONAWCA zobowigzany jest do zgtoszenia kontroli inwestycji w zadteekanalizacji sanitarnej
do PEWIK GDYNIA.

56) Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia prac na zabezpieczanychmkath TP i OPL pod
nadzorem pracownika Orange Polska

57) Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia budowy i przebudowy wagpcipod nadzorem
inwestorskim inspektora nadzoru PEWIK GDYNIA.

58) Wykonawca zobowdzany jest przed wbudowaniem materiatow uzys&d nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw, przatigc w tym celu dokumenty wymagane ussaw
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 9§£0.) i wymogami specyfikacji technicznych
(zafacznik nr 7, 7a, 7b) a w uzasadnionych przypadkach,mdanie nadzoru inwestorskiego, tak
prébki tych materiatéw.

59) Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wykona wgéw probnych i kontrolnych, o ktérych
mowa w podpunkcie 1i), a wygtia nie przewidziane w dokumentacji projektowej kadiztniejcego
uzbrojenia z robotami oltlymi przedmiotem zamoéwienia, Wykonawca zobgrainy jest do usuetia
tych kolizji we wlasnym zakresie i na wtasny kolsgiznie z opracowaniem ewentualnej dokumentacji
projektowej dla usugcia tych kolizji.

60) Do usungcia kolizji stwierdzonych w trybie zapisow podpumkii) stosuje si zapisy o robotach
dodatkowych, okrdone w podpunkcie 61) - 64).

61) Wykonawca zobowzany jest do zizenia u Zamawiagego i w nadzorze inwestorskim ewentualnych
wnioskédw w sprawie udzielenia zamowienia na wyka@ammbdt dodatkowych w terminie 7 dni
kalendarzowych odpowiednio od daty otrzymania daulaéej dokumentacji projektowej lub od daty
ustalenia sposobu wykonania tych robét dodatkovpyzkz nadzér autorski lub nadzor inwestorski.

62) Wykonawca zobowgizany jest do stosowania przy wycenie ewentualnptidtr dodatkowych i robét
zamiennych ofertowych cen jednostkowych (cen zastasych w kosztorysie ofertowym), a w
przypadku, gdy roboty dodatkowe i roboty zamienme map bezpdredniego odzwierciedlenia w
ofertowych cenach jednostkowych, Wykonawca zobeany jest do stosowania czynnikéw
cenotwérczych (w tym podstawy ustalenia nakladowdngstkowych, wielkéci naktadow
jednostkowych, wspdiczynnikédw stosowanych do naktadjednostkowych, cen jednostkowych
materiatdw, pracy spetu, stawki robocizny, wysokei narzutu kosztéw ogolnych, kosztéw zakupu i
zysku) uwzgtdnionych w kosztorysie ofertowym.

63) W przypadku sporgizenia przez Wykonawckosztorysu ofertowego, w ktérym nie uwidoczniono
zastosowanych czynnikbw cenotworczych, przy wyceeiwentualnych robo6t dodatkowych i
zamiennych Wykonawca zoboyzany jest do spogdzenia szczego6towe] kalkulacji cen
jednostkowych dla pozycji wskazanych przez Zamawejo.

64) Dla rob6t zamiennych i dodatkowych, dla ktorych mikreSlono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych , Wykonawca zobaaany jest do spogezenia kalkulacji szczegétowych.

65) Wykonawca zapewni pomieszczenie dla potrzeb Zanjaeggo i Nadzoru Inwestorskiego,
umazliwiajace organizowanie spotik&oordynacyjnych dla 15 oséb, wypasae w stdt konferencyjny
i odpowiedns ilos¢ krzeset z dogpnascia do telefonu, faksu, kserokopiarki oraz szahmykan do
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gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz iaizbwania dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentow oraz miejsce do gromadzeniaddsklvania prébek, a taé zabezpieczenia BHP
(kaski) dla potrzeb Nadzoru Inwestorskiego.

66) Wykonawca zobowizany jest zorganizowsaplac budowy zgodnie z wymogami \étawej gospodarki
odpadami oraz w sposob zapewsigj ochror powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem,
w tym take przez zastosowanie sprawnego isei@ie eksploatowanego sgtm oraz najmniej
uciazliwej akustycznie technologii prowadzenia robot.

67) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny kosdbprowadzi teren do nalgego stanu (petnego
uporzdkowania) wraz z upoggdkowaniem terenéw przylegtych.

68)W przypadku konieczrdgi skorzystania z cudze] nieruchofuob do wykonania prac
przygotowawczych lub rob6t budowlanych, Wykonawdmwigzany jest przed ich rozpogzem
uzgodné przewidywany sposob, zakres i terminy korzystamiamsiedniej nieruchomi@i z jej
wiascicielem, a po zakazeniu rob6t Wykonawca obogziany jest naprawi szkody powstate w
wyniku korzystania zgsiedniej nieruchomii.

69) Zamawiajcy, na dzié podpisania umowy, przygotuje do odbioru przez Whkee decyzg o
zezwoleniu na realizagjnwestycji drogowej, zawiadomienie o pragiu zgtoszenia zamiaru budowy
kanalizacji teletechnicznéyviattowodowej oraz map uzbrojenia terenu

70) Wykonawca robét udzieli na wykonarrobot budowlam nie mniej nk 36 mies¢cy gwarancji.
Zamawiajacy wymaga, aby okres ¢kojmi byt réwny okresowi udzielonej gwaranciji.

3.6. Nadzor Autorski nad realizacpiniejszego zamowienia sprawoiMaedzie Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego w ramach agmej umowy zawartej przez Zamawgeg¢go, od dnia przekazania
Wykonawcy przez Zamawigjego placu budowy do dnia potwierdzenia przez Nadmivestorski
zakaczenia robot budowlanych.

3.7. Wykonawca zobowdzany jest do uzyskania uzgodnienia Nadzoru Inwskiego oraz pisemnej akceptacji
zamawiagcego dla wprowadzenia jakichkolwiek zmian do dokaotaeji projektowej przekazanej przez
Zamawiajcego, take dla zmian wprowadzanych w ramach nadzoru auegeki

3.8. Zamawiagcy udosgpni Wykonawcy dokumentagijprojektows, stanowaca zalaczniki 6, 6a, 6b, 6¢ i 7,
7a, 7b,wylacznie w formacie PDF i w wersji papierowej.

3.9. Zamawiajcy informuje, ze budowa i przebudowa wodegu tkedzie nadzorowana i wspoétfinansowana
przez PEWIK GDYNIA.

3.10.Wykonawca zobowdzany kgdzie do wystawiania odbnych faktur dla robot finansowanych przez PEWIK
GDYNIA.

3.11.Wskazane jest, aby Wykonawca dokonat wizji lokalmejejsca roboty budowlanej, aby uzyéka
informacje, ktére mag by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcisowyni wykonania
zamoOwienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponegvykonawca.

3.12.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostalskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiatdbw i wdzen, Zamawiagcy dopuszcza oferowanie materialdw | gdzen
rownowanych, pod warunkiem,ze zagwarantgj one uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatnych w dokumentacji.

3.13.Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powotagekgnkretne normy i przepisy, ktére spethiaaj
materialy, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepisow o ile w SIWZ nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotanemyor przepisy g paistwowe lub odnosgsie do
konkretnego kraju lub regionu, mphy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevga@rowny
lub wyzszy poziom wykonania fipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Nadzér inwestorskizniRe pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzediazone Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

3.14.W przypadku rozbinosci co do zakresu przedmiotu zaméwienia, Wanitd sposobu rozliczenia oraz cen
jednostkowych rob6t pomilzy specyfikacjami technicznymi a SIWZ, zastosowamiaj w pierwszej
kolejncici zapisy niniejszej SIWZ.

3.15.Zamawiajcy informuje, ze bgdzie s¢ ubiegat o finansowanie przedmiotu zamowienia seedkow
Funduszu Spojriai w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktuaadowisko na lata 2014-2020.
Wykonawca zobowgizany jest zapewailnstytucji Zaradzapcej tym Programem oraz organom inspekcji i
kontroli, w tym organom krajowym i wspoélnotowym, skp do placu budowy oraz wszelkich
dokumentéw, odnogzych sé do wydatkdw i ptatnéci zrealizowanych w ramach zawartej umowy.



ROZDZIAL 4 OPIS CZESCI ZAMOWIENIA
Zamawiajcy nie dopuszcza skladania ofer¢g@dowych.

ROZDZIAL5 OFERTY WARIANTOWE
Zamawiajcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL 6 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPELNIAJ  ACYCH

Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia zamowiazupetniajcych.

ROZDZIAL 7 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

7.1.Zamawiajacy wymaga wykonaniaprzedmiotu zamoéwieniadznie ze zgtoszeniem gotowed do odbioru
w okresie nie diszym niz 52 tygodnieod dnia podpisania umowy.
7.2.0ferta z okresem wykonania przedmiotu zaméwi@nizkraczajacym 52 tygodnie podlega odrzuceniu.

ROZDZIAL 8  WYKLUCZENIE Z POST EPOWANIA ORAZ WYKAZ O SW!ADCZE N LUB
DOKUMENTOW, KTORE  WYKONAWCY MUSZ A  DOSTARCzZzYC W  CELU
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGAJA WYKLUCZENIU

8.1 O udzielenie zamowienia mggbiegd sic Wykonawcy, ktérzy nie podlegajvykluczeniu z pogpowania
na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stac2004 r. Prawo zamowigublicznych ((Dz.U. z 2015 .,
poz. 2164), zwanej dalej ,Pzp”.

8.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia gtgpmwania o udzielenie zamowienia Wykonawcy w
okolicznaciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykotewinien ztay¢:

8.2.1 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (éciredpowiadajcej zatacznikowi nr 2),

8.2.2 aktualny odpis z wkxiwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inf@aeji o dziatalnéci
gospodarczej, j@li odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 Lkt 2 Pzp, wystawiony nie wczeej niz 6
mieskcy przed uptywem terminu skladania ofert,

8.2.3 aktualne zéwiadczenie wigciwego naczelnika uedu skarbowego potwierdzaie, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow luvziadczenieze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozigenie na raty zalegtych ptatim lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji
wlasciwego organu — wystawione nie wéaij niz 3 miesjce przed uptywem terminu skladania
ofert,

8.2.4 aktualne zé&wiadczenie wisciwego oddziatu Zaktadu Ubezpiedz8potecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdeaj ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzee uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozigenie na raty zalegtych ptatim lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji
wiasciwego organu — wystawione nie weéag] niz 3 miesgce przed uptywem terminu skiadania
ofert,

8.2.5 aktualry informacg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ékneym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp
wystawiory nie wczaéniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert,

8.2.6 aktualny informacg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ékmeym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp,
wystawiory nie wczéniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu skladania ofert,

8.2.7 aktualny informacf z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ékmeym w art. 24 ust. 1 pkt 10i 11
Pzp, wystawiog nie wczéniej niz 6 mies¢cy przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.3 Jeeli wykonawca ma siedzgdub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyplitsj Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa:

1) w pkt od 8.2.2 do 8.2.4 i 8.2.6 - sklada dokutrlab dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma
siedzilz lub miejsce zamieszkania, potwierdga odpowiednioze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszonoadféci - dokument wystawiony nie wcagej niz 6
mieskcy przed uptywem terminu skladania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadeubezpieczenie spoteczne i zdrowotne ato
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczémieroziazenie na raty zalegtych platéw lub
wstrzymanie w cakzi wykonania decyzji wisciwego organu - dokument wystawiony nie WgHej
niz 3 miesijce przed uptywem terminu skfadania ofert,
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c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania gamowienie - dokument wystawiony nie wgzej
niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert.
2) w pkt 8.2.51i 8.2.7. - sktada @egiadczenie wiéciwego organuglowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokiyrdotyca, w zakresie okidonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8,10i 11 Pzp.

8.4 Jeeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w krajuktorym Wykonawca ma siedzidub miejsce
zamieszkania, nie wydajegsiokumentow, o ktorych mowa w pkt 8.3.1 i 8.3.Xtgauje st je dokumentem
zawierajcym cswiadczenie, w ktorym okéa sk takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
zlozone przed whciwym organem gdowym, administracyjnym albo organem samdtz zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamiesakasoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

8.5 Jeeli, w przypadku Wykonawcy mggego siedzip na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Px@ja miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada w osieieiu do nich zaviadczenie wigciwego organu
sagdowego albo administracyjnego miejsca zamieszkaoigyczce niekaralngci tych oséb w zakresie
okreslonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawd nie wczéniej niz 6 miesgcy przed uptywem
terminu sktadania ofert, z tyge w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych agélwydaje si takich
za&wiadcze - zastpuje s¢ je dokumentem zawierggym cswiadczenie ztoone przed wisciwym organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samdtz zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych oséb lub przed notariuszem.

8.6 Zamawiagcy wykluczy Wykonawe rowniez w przypadku, kiedy w trakcie p@gowania wysipia
przestanki art. 24 ust. 2 Pzp.

8.7 W przypadku sktadania oferty przez wykonawcow uapgych sé wspoélnie o udzielenie zamowienia,
wymagane fwiadczenie i dokumenty, musbyc ztozone przez kadego Wykonawe.

ROZDZIAL9 WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW

9.1.0 udzielenie zamowienia mgaibieg& sie wykonawcy, ktorzy spetnigjnas¢pujace warunki art.22 ust 1

Pzp, tj:

9.1.1 posiaday wiedz i doswiadczenie; Zamawiagy uzna powyszy warunek za spetniony, zgi
Wykonawca wykae, ze w okresie ostatnich ¢giu lat przed uptywem terminu sktadania ofert (aeje
okres prowadzenia dziatalfw jest krotszy - w tym okresie) wykonat :

a) co najmniej dwie roboty budowlane o waxtominimum 8 000.000,00 zt brutto w zakresie robot
drogowych z uzbrojeniem * w kdej robocie;
b) co najmniej trzy roboty budowlane zawiexag wykonawstwo nawierzchni z masy bitumicznej o
powierzchni co najmniej 5 000 m2 wdkej robocie.
* Uwaga: Pojecie ,roboty drogowe z uzbrojeniem”oznacza roboty zwiane odpowiednio z
wykonywaniem, rozbudawprzebudow oraz remontem drég wraz z wypgsaiem technicznym (w
rozumieniu przepisbw Rozpgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powi odpowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz. U. nr 43 poz. 430 Zmp&m.).

9.1.2 dysponug osobami zdolnymi do wykonania zamowienia; Zamayeiajuzna powyszy warunek za
spetniony, jeeli Wykonawca dysponuje osobami, ktére posiadagstpujace uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi:

a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ogramiezespecjalnéci drogowey;

b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ogramiozespecjalnéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urgdzea cieplnych, gazowych, wodagjowych, kanalizacyjnych;

¢) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ogramiczespecjalnéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specja&hotelekomunikacyjnej w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukttelekomunikacyjg.

Zamawiajcy wymaga dysponowaniadrebng osola dla kadej specjalnéci takze w przypadku, gdy

jedna osoba posiada uprawnienia w dwoch lufzejispecjalngciach.

Zamawiajicy okrelajac wymogi dla kadej osoby w zakresie posiadanych uprawrbedowlanych,

dopuszcza odpowiadgje im uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydaagaodstawie wczaie]

obowigzujacych przepisbw oraz odpowiadeg¢ im uprawnienia wydane obywatelom ngiav

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfed&amajcarskiej, z zastrzeniem art. 12a oraz

innych przepisow ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 4®0. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o
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zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytyeh paistwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

9.1.3 znajdup sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnddj wykonanie zaméwienia; Zamawjay
uzna powyszy warunek za speiniony, zgi Wykonawca posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialnéci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialafob zwigzanej z przedmiotem
zamdwienia, na kwetnie nizsz niz 5.000.000 zt.

9.2.Wykonawca mee polegéd na wiedzy i déwiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamowieni
zdolnaciach finansowych lub ekonomicznych innych podmigtdiiezaleénie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej syjuazobowigzany jest udowodAi

Zamawiagcemu, ¥ bedzie dysponowat zasobami niedmymi do realizacji zamowienia, w szczegdicio

przedstawiagic w tym celu pisemne zoboazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji

niezkzdnych zasobdéw na potrzeby wykonania zamdéwienianfratcktory zobowazat st do udosgpnienia
zasobow, odpowiada solidarnie z wykonawa szkod Zamawiagcego powstat wskutek nieudogpnienia
tych zasobow, chybze za nieudogpnienie zasobéw nie ponosi winy.

9.3.Wykonawcy wspolnie ubiegay si o udzielenie zamdwienia musavykaza&, ze warunki udzialu w
postpowaniu okrélone przez Zamawiaggego spetniaj tacznie, z tymze zaden z Wykonawcow nie me
podleg& wykluczeniu.

9.4.Nie spetnienie ktéregokolwiek z postawionych wardmkskutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

ROZDZIAL 10 WYKAZ O SWIADCZE N LUB DOKUMENTOW, KTORE MUSZ A DOSTARQZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW
UDZIALU W POST EPOWANIU.

W celu wykazania spetiania wymaganych przez Zamjgeeégo warunkow udzialu w pe@gowaniu,

Wykonawca winien ztay¢, w zakresie niezliinym do wykazania ich spetniania, rgstigce dokumenty:

10.1. oswiadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp o spelniswymaganych przez Zamawiaggo warunkow
udziatu w posfpowaniu (znajdujce s¢ w Formularzu ofertygtanowiacym zalacznik nr 1).

10.2. wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatmieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jeeli okres prowadzenia dziatakiw jest krotszy - w tym okresie, wraz z podanieim iodzaju i
wartasci, daty i miejsca wykonania, o i@ odpowiadajcej zatacznikowi nr 3a wraz z zadczeniem
dowodow dotycgcych najwaniejszych robét, okiéajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sbittowlanej i prawidtowo
ukonczone. Dowodami tymigspaswiadczenia lub inne dokumenty,zgdi z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w starrgsk@ poswiadczenia. Wrdd najwaniejszych
robét, potwierdzonych dowodami, powinny gnalez¢ roboty na potwierdzenie warunku, o ktérym mowa
w punkcie 9.1.1.

W przypadku gdy Zamawiggy jest podmiotem, na rzecz ktdrego zostaly \#cEg wykonane roboty
budowlane, wskazane w wykazie, Wykonawca nie mavadaiu przedkfadania dowoddéw, o ktorych
mowa powyej.

W przypadku skfadania oferty przez wykonawcéw apjegch s¢ wspoélnie o udzielenie zamowienia,
wymagane wykazy moye ziazony wspolnie lub oddzielnie przez wykonawcéw.

10.3. wykaz 0s0b, ktéredala uczestnicz§ w wykonywaniu zamowienia o tel odpowiadaicej zatacznikowi
nr 3b. Wymagane jest dysponowanie:

a) 1 osoly z uprawnieniami budowlanymi bez ogranitcze specjalnéci drogowej;

b) 1 osola z uprawnieniami budowlanymi bez ogranitze specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i uradzen cieplnych, gazowych, wodagjowych, kanalizacyjnych;

c) 1 osoly z uprawnieniami budowlanymi bez ogranitze specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i uradzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) losoly z uprawnieniami budowlanymi w specjasobtelekomunikacyjnej w zakresie telekomunikaciji
przewodowej wraz z infrastrukiutelekomunikacyja.

W przypadku sktadania oferty przez wykonawcow ahjegch s¢ wspdlnie o udzielenie zamdwienia,

wymagany wykaz e by ztezony wspdlnie lub oddzielnie przez wykonawcow

10.4. oswiadczenie,ze osoby, ktore d¢mla uczestnicz§ w wykonywaniu zamowienia, posiadayymagane
uprawnienia (znajdage s¢ w Formularzu ofertgtanowscym zafgcznik nr 1).

10.5. optaconn poliss, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdegj ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedziakod cywilnej w zakresie prowadzonej dziatadod zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia, na kwatie nizsz niz 5.000.000 zt.

12



10.6.

10.7.

W przypadku skfadania oferty przez wykonawcéw apjegch s¢ wspoélnie o udzielenie zamowienia,
wymagany dokument ge by ziaony co najmniej przez jednego wykonawa jeceli jest skladany
wspolnie musi hyztazony na §czry kwot nie ntsz niz 5.000.000 zt .

pisemne zobowizanie podmiotdw do oddania do dyspozycji Wykonawggzlednych zasobow na
potrzeby wykonania zamdwienia w przypadku, gdy Whdwca polega na wiedzy i @eiadczeniu,
osobach zdolnych do wykonania zamowienia, zdaliaech finansowych lub ekonomicznych tych
podmiotow - o tréci odpowiadajcej zatacznikowi nr 5.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca niezm@rzedstawi dokumentow dotyecych sytuacii
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zampeego, mae przedstawi inny dokument, ktory
w wystarczajcy sposéb potwierdza spetnianie opisanego przezaéafacego warunku.

ROZDZIAL 11 DOKUMENTY SKEADANE WRAZ Z OFERT A

11.1.

11.2.

Wykonawca biacgcy udziat w postpowaniu winien ziay¢ ofert, ktérej zawarté¢ stanowd bedzie

wypetniony Formularz oferty - o tfei odpowiadajcejzatacznikowi nr 1.

W przypadku skfadania oferty przez wykonawcéw apjegch s¢ wspoélnie o udzielenie zamowienia,

wykonawcy sktadajjeden formularz oferty.

Wraz z ofery Wykonawca powinien zlgy¢:

a) Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniamd®ietu 8 i Rozdziatu 10 SIWZ

b) Liste podmiotow naleacych do tej samej grupy kapitatowej, w rozumiengiawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (DzNJ 50, poz. 331, z . zm.), albo informagj
o tym,ze nie naley do grupy kapitatowej o téei odpowiadajcejzatacznikowi nr 10.

¢) Dowdd wniesienia wadium

d) Kosztorys ofertowy

e) Tabek elementéw - zbiorcze zestawienie skladnikéw cerferty, o tréci odpowiadajcej
zalacznikowi nr 9.

f) W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow ubpgrych s¢ wspoélnie o udzielenie
zamdwienia musi hiyzahczone pelnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzpryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie za zgodi¢a oryginatem

g) Pelnomocnictwo do podpisania oferty, wadiie do podpisywania innych dokumentéw sktadanych
wraz z ofer, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentéw .(ajtualnego odpisu z wdeiwego
rejestru lub centralnej ewidenciji i informacji oiagalndsci gospodarczej) zkmnych wraz z ofesgt
Tres¢ petnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywezynndci, do wykonywania ktorych
petnomocnik jest upowaiony. Petnomocnictwo powinno byw oryginale lub kopii péwiadczonej
notarialnie za zgodré z oryginatem.

ROZDZIAL 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Oferta winna b¥ sporadzona w ¢zyku polskim.

Wykonawca mee ztazy¢ jedm oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiadatresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Formularz oferty oraz inneswiadczenia winne by ostemplowane piegika firmowa oraz podpisane i
opiecztowane piecgtka imienmg przez widciwe osoby do reprezentowania Wykonawcy.

Zaleca s}, aby wszystkie dokumenty twaje ofert byly spite — zszyte w sposdb uniesfisviajacy ich
dekompletag.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamkngtym opakowaniu unieniiwiajacym przypadkowe zapoznanie:
trescig oferty przed terminem otwarcia ofert.

Oferta winna by zlozona w opiecgtowanej piecatka firmowa kopercie opisanej nagujaco: Urzd
Miasta Gdyni, Wydziat Inwestycji, Gdynia Al. MarszZitsudskiego 52/54, pok. 230. Przetarg
nieograniczony na robgtbudowlan: ,Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii
Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni uic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana
Pawta Il oraz budowg kanatéw deszczowych iprzebudow infrastruktury koliduj acej”. Nie
otwiera¢é przed dn. 30.05.2016 r. godz. 12:00

Jezeli oferta zostanie opisana w inny sposOly nv punkcie 12.7, Zamawiggy nie ponosi
odpowiedzialnéci za jej nieprawidliowe przekazanie w siedzibie Amnajgcego ldz przedwczesne,
przypadkowe otwarcie.

Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem oraz dostarczeniem ofertpgidiVykonawca.

12.10.Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w pg&twaniu.

13



12.11.Wykonawca mee przed uplywem terminu skladania ofert zmienlub wycofa& ofert.
Zaréwno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagapchowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie
oferty powinny znalgt sie w zamknétej kopercie odpowiednio oznaczonej ,Zmiana” lubyygfanie”, i
opisane jak w pkt. 12.7.

12.12.Dokumenty nie bdace oryginatami powinny kypaswiadczone za zgodié z oryginatem przez osoby
wiasciwe do reprezentowania Wykonawcy.

12.13.W przypadku wykonawcéw wspadlnie ubiegajch s¢ o udzielenie zamoéwienia oraz w przypadku innych
podmiotéw na zasobach ktérych polega Wykonawca,ekamkumentéw dotyegzych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotow powinny bypcswiadczane za zgodid z oryginalem odpowiednio
przez Wykonawg lub przez te podmioty.

12.14.Zamawiajcy maze zaadac przedstawienia w wyznaczonym przez siebie termioigginatu lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy zzipa przez Wykonavec kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi gtpliwosci co do jej prawdziwéci.

12.15.Dokumenty spormdzone w ¢zyku obcym g sktadane wraz z ttumaczeniem nayk polski.

ROZDZIAL 13 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI E ZAMAWIAJ ACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O SWIADCZE N | DOKUMENTOW

13.1 W prowadzonym pogpowaniu dwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informaZgmawiajcy i
Wykonawcy leda przekazywa pisemnie lub faksem (na nr podany w rozdzialgé&keli Zamawiajcy lub
Wykonawca przekazgjoswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informdejesem kada ze stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich gtrania .

13.2 Wykonawca mee zwrdct sie do Zamawiajcego o wyjanienie tréci specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia. Zamawiagy jest obowdzany udzielt wyjasnien niezwtocznie, jednak nie piiej niz na 6
dni przed uptywem terminu skladania ofert, pod w&iem ze wniosek o wyjgnienie tréci specyfikaciji
wplynat do Zamawiajcego nie péniej niz do kaica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu skiadania ofert. 3eli wniosek o wyjanienie tréci specyfikacji wptynie po uptywie terminu
skladania wniosku o wyjaienie tréci specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjden, Zamawiagcy
moze udzielt wyjasnien albo pozostawiwniosek bez rozpoznania. Przedtnie terminu skiadania ofert
nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o émjenie tréci specyfikacji.

13.3 Jezeli w wyniku zmiany tréci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia ni@wadzcej do zmiany
tresci ogtoszenia o zamdwieniu jest niedhy dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach
zamawiajcy przedida termin sktadania ofert i informuje o tym wykonawmc ktorym przekazano
specyfikac istotnych warunkéw zamdwienia, oraz zamieszczarmficg na stronie internetowej.

13.4 Zamawiajcy nie zamierza zwotazebrania Wykonawcéw.

ROZDZIAL 14 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI E Z WYKONAWCAMI

Anna Stankiewiczstanowisko stzbowe inspektor, fax 58 668 83 02 w god?-B5"
w zastpstwie:
Dominika Wojtunik stanowisko stzbowe inspektor, fax 58 668 83 02 w god?-B5"

ROZDZIAL 15 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WADIUM

15.1. Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysdko 170 000,00 zt (stownie: sto siedemdzesysiccy
ztotych 00/100).
15.2. Wadium mae by¢ wniesione:
a) w piengdzu przelewem na kontmankowe:
PKO BP S.A.
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236
b) w poreczeniach bankowych lub pmzeniach spoétdzielczej kasy osgdmdsciowo-kredytowej, z
tym, ze poeczenie kasy jest zawsze poreniem pieriznym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji RopwPrzedsibiorczaci (tekst jedn. Dz.U. Nr 42
z 2007r., poz. 275 z poiejszymi zmianami).
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.
15.8.

Wadium wnoszone w petzeniach lub gwarancjach w oryginale ngletozy¢ w kasie PKO Bank
Polski S.A. mieszexej sk w 18 Oddziale w Gdyni w budynku Wdu Miasta w Gdyni przy Al
Marszatka Pitsudskiego 52/54, pok. nr 27, przeohiteem sktadania ofert

Kserokopie dowodu wniesienia wadium rgledofaczy¢ do oferty / lub ztay¢ w Urzedzie Miasta
Gdyni, Wydziat Inwestycji, pok. 230 adres: Gdynik Marsz. Pitsudskiego 52/54.

Zamawiajcy dopuszcza zienie wadium w pa@czeniach lub gwarancjach w miejscu wyznaczonym na
sktadanie ofert zgodnie z pkt. 17.1 SIWZ. Orygiwadium w takim wypadku musi byumieszczony w
odrebnej kopercie, nie opakowaneaggnie z oferg

Za wniesienie wadium w formie piexnej Zamawiaicy uwaza wadium, ktére w terminie do dnia
30.05.2016 r. godz. 10:0£najdzie s na rachunku Zamawiggego.

Wadium musi obejmowaokres zwazania ofer.

Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczenipaeczenia udzielane przez podmioty, 0
ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z ddilistopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji
Rozwoju Przedsgbiorczaci (tekst jedn. Dz. U. Nr 42 poz. 275 z 2007 r.zmpéjszymi zmianami)
musz nieodwolalnie i bezwarunkowo zobamiywat Porczyciela lub Gwaranta do zapfaty kwoty
pienieznej na pierwsze wezwanie Zamawi@go, w wysokéci odpowiadaicej kwocie wadium.

ROZDZIAL 16 TERMIN ZWI AZANIA OFERT A

16.1
16.2

Termin zwizania oferd wynosi 60 dni.
Bieg terminu zwizania ofer rozpoczyna siwraz z uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAL 17 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

17.1

17.2

17.3

17.4

Ofere nalezy zlozy¢ do dnia 30.05.2016 r. godz. 10:00w siedzibie Zamawiafego:
Urzad Miasta Gdyni, Sekretariat Wydziatu Inwestycji kp@30, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54.

Publiczne otwarcie ofert ogbzie s¢ w dniu 30.05.2016 r. godz. 12:00v siedzibie Zamawiggego:
Urzad Miasta Gdyni, adres: Gdynia, Al. Marszatka Pitskidgo 52/54pok. 105a.

Zamawiajcy niezwtocznie zawiadomi wykonawo ztazeniu oferty po terminie oraz zwrdci ofenpo
uptywie terminu do wniesienia odwotania.

Jezeli oferta wplynie do Zamawiggego poczf lub inmg drog, np. poczf kurierslky, o terminie zlgenia
oferty decyduje wyjcznie termin dostarczenia oferty do Zamawgapo.

ROZDZIAL 18 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

18.1.
18.2.
18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Cere oferty naley poda w wartaci brutto.
Cere oferty naley ustalt w ztotych polskich z doktadioig do dwdch miejsc po przecinku.
Jezeli ztozono ofert, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawéaigo obowizku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i usEagawiagcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow ugsktory miatby obowgzek rozliczy zgodnie z tymi
przepisami.Wykonawca, sktadapc oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty lpdzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajcego obowazku podatkowegq wskazujc nazwe (rodzaj)
towaru lub ustugi, ktérych dostawa létviadczenie bdzie prowadi do jego powstania, oraz wskaguij
ich wartg¢ bez kwoty podatku.
Cena za wykonanie przedmiotu zamowienia nie ulegni@nie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT
Cena oferty stanow€ bedzie sune cen za wykonanie rob6t budowlanych, piegnacije trawnikow w
okresie 1 roku od daty odbioru kaicowego.
Podstaw obliczenia ceny oferty za roboty budowlane méa bdgracowany przez Wykonaw&osztorys
ofertowy sporgdzony w oparciu o przekazanlokumentag projektovs, stanowica zatgczniki nr: 6,
6a, 6b, 6coraz specyfikag techniczig wykonania i odbioru robo6t budowlanych, stangayizalacznik
nr 7, 7a, 7bz uwzgkdnieniem dyspozycji zawartych w rozdziale 3 nirdejsSIWZ.
Cena oferty stanowi bedzie ryczattowe i ostateczne wynagrodzenie Wykowyawa wykonanie
przedmiotu zaméwienia, niezate od rozmiaru robét budowlanych i innyclwiadczeér oraz
ponoszonych przez Wykonawckosztow ich realizacji. Wykonawca nie¢dzie mogt zadad
podwyzszenia wynagrodzenia, chozdy w czasie zawarcia umowy nie sma bylo przewidzié
rozmiaru lub kosztéw tych robét i innyélwiadcze.
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18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15

18.16

Za ustalenie iléci robot i innych $wiadczé, w tym ustugi nadzoru autorskiego, oraz sposob
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofeggav wynagrodzenia ryczattowego odpowiada
wytgcznie Wykonawca.

Wykonawca zobowzany jest uwzghni¢ w ofercie koszty zwizane z przekazaniem odpadow firmom

posiadajcym zezwolenia na prowadzenie dziatdlriow zakresie odzysku lub unieszkodliwienia

odpadow okréonego rodzaju (ustawa o odpadach - Dz. U. 2033.21

Przedmiar robé6t, detzony do niniejszej SIWZ jest wadznie dokumentem informacyjnym, z ktérego

moze skorzysté& Wykonawca, ale nie ma takiego obarku.

Kosztorys ofertowy, spogdzony przez Wykonawe musi spetni@ wymogi okrélone w niniejszej

specyfikacji.

Kosztorys ofertowy, na podstawie ktdérego zostankeedtone wynagrodzenie ryczaltowe, nafe

wykona metod, kalkulacji uproszczonej, polegagj na obliczeniu ceny danej pozycji kosztoryswojak

iloczynu ilasci (liczby) ustalonych przez Wykonawgednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej
brutto danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa w danej pozycji i wattaej pozycji w kosztorysie ofertowym ma obejmdwa

wszystkie koszty niezldne do wykonania robdt wymaganej j&&ioi w oferowanym terminie,

wiaczapc w to: koszty bezpwmednie, koszty ogdlne budowy, ogolne koszty prowadz dziatalnéci
gospodarczej przez Wykonagyckalkulowany przez Wykonawczysk, ryzyko oraz wszelkie inne

koszty, opfaty i nalencsci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzidgcio materialn i

zobowpgzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikgjymi z dokumentacji, warunkéw umowy oraz

przepiséw dotyczrych wykonywania robét budowlanych.

W wyniku nie uwzgtdnienia okolicznéci, ktére mog wplyna¢ na cep zamdwienia Wykonawca

ponost bedzie skutki btdow w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzozegotowe

zapoznanie §iz przedmiotem zamdéwienia, a taksprawdzenie warunkéw wykonania zamowienia i

skalkulowania ceny oferty z nalga starannécia.

. Koszty bezpérednie, o ktérych mowa w punkcie 18.13 niniejszegndziatu, uwzgldniat beda w

szczegOlnéci:

a) koszty wszelkiej robocizny niegtinej do wykonania danej pozycji kosztorysu, w tyhacp
bezpdrednie, ptace uzupemnigje, koszty ubezpiectespotecznych i podatki od wynagrodze

b) wszystkie koszty materialtdbw podstawowych i pomozyit do wykonania danej pozycji kosztorysu
(wraz z zapasem na ubytki), w tym koszty dostarezematerialtbw z miejsca ich zakupu
bezpdrednio na stanowiska robocze lub poprzez miejslzamleiwvania na placu budowy,

c) wszystkie koszty najmu i utrzymania sgtiz budowlanego, niezdnego do wykonania danej pozycji
kosztorysu, w tym koszty sprowadzenia gprzna plac budowy, jego montai demontau po
zakaczeniu robot.

. Koszty ogdélne budowy, o ktérych mowa w punkcie B8rilniejszego rozdziatu, uwzglniat beda w

szczegOlnéci:

a) koszty zatrudnienia przez Wykonagvpersonelu kierowniczego, technicznego i adminigjreego
budowy, obejmujce wynagrodzenie tych pracownikdbw nie zaliczane plac bezpérednich,
wynagrodzenia uzupelnigje, koszty ubezpiecaespotecznych i podatki od wynagrodze

b) wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonaweyaedja dary budowe,

c) koszty utrzymania, monta i demontau obiektow zaplecza tymczasowego,

d) koszty wyposzenia zaplecza tymczasowego w gaizenia placu budowy, obejmge tymczasowe
sieci elektryczne, energetyczne, wodgowe, kanalizacyjne, swietlenie placu budowy, zagicze
zrédia ciepta do ogrzewania obiektow i robét, agizenia zabezpieczgje materiaty i roboty przed
deszczem, sfwem i inne tego typu ugdzenia,

e) koszty wykonania drog tymczasowych (mamaych) na czas budowy wraz z ich utrzymaniem i
rozbiodrka,

f) koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy inéeve przyleglych w uzgodnieniu z
uzytkownikiem,

g) koszty tymczasowej organizacji ruchu na czas praemid robot,

h) koszty zuycia, konserwacji i remontéw lekkiego spiz, przedmiotdw | nakglzi nie
kwalifikowanych jakosrodki trwate,

i) koszty bezpiecZestwa i higieny pracy, obejmuge koszty wykonania niegbnych zabezpiecze
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, dgsodziey i obuwia ochronnego, koszty
srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

i) koszt obstugi geotechnicznej i geodezyjrgjzhie z geodezyjnym wytyczeniem oraz wykonaniem

odtworzenia lub wznowienia granic w terenie po Z&keniu robot,
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k) koszt monitoringu telewizyjnego kanalizacji deszgep

[) koszt wcinek w istnigice sieci, przelczea oraz odbioru sieci i przytzy,

m) koszty wynikajce z uméw zawartych przez Wykonawx gestorami sieci zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi,

n) koszty regulacji wysokiwiowej istniejcego uzbrojenia,

0) koszty ubezpieczemajtkowych budowy,

p) koszty energii i wody,

gq) koszty uporzdkowania terenu budowy po wykonaniu rob6t oraz gradicy i sasiadujcej
nieruchoméci w razie korzystania z nich w trakcie prowadzdnyob6t przez Wykonavee

r) cfa, akcyzy i inne podatki nalee za robocizg materialy i spret,

s) koszty sporzdzania uzupetniagej dokumentacji przewidzianej w specyfikacjachhtecznych,
rysunkéw powykonawczych lub nanoszenia wykonangtidt na rysunki wykonawcze,

t) koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tyhanych do kaizki drogi, geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanyobdt na map monitoringu telewizyjnego
sieci kanalizacji deszczowej,

u) koszt opracowania odpowiednio dokumentacji zgtosmesj do wia&ciwego organu nadzoru

budowlanego lub do wniosku o pozwolenie agtkowanie,
koszt odpowiednio uzyskania pozwolenia rgtkowanie lub ztéenia zawiadomie we wiaciwym
organie nadzoru budowlanego,

w) wszystkie inne ogodlne koszty budowy, ktore mogystpic w zwigzku z wykonywaniem robot

18.17.

18.18.

18.19.

18.20.

18.21.

18.22.

18.23.

budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisdgechnicznymi i prawnymi a
warunkupcych odbiér kécowy i przekazanie obiektu daytkowania.
Kosztorys ofertowy nalgy sporadzi¢c w spos6b umdiwiajacy ustalenieoddzielnych wartdéci brutto
dla kazdego elementu robdtwyszczegolnionego w tabeli elementow, stamoegjizatacznik nr 9.
Wartcs¢ brutto dla danego elementu, naleustalt jako sum wartasci brutto wszystkich pozycji
kosztorysu ofertowego, dotygzych tego elementu i tak ustalpwartai¢ elementu brutto wpigado
tabeli elementéwzatacznik nr 9).
Cery oferty brutto nalgy ustalt jako sumg wartdsci brutto elementéw wyszczegoélnionych w tabeli
elementéw, stanowtej zatacznik nr 9. Ustalory w taki sposéb cenoferty brutto Wykonawca wpisuje
do formularza oferty.
Ceny jednostkowe okémne przez Wykonawcw kosztorysie ofertowym winny Byustalone jako
ryczattowe, kompletne i jednoznaczne.
Wszelkie upusty udzielone przez Wykongwmap by¢ uwzgkdnione w cenach jednostkowych,
okreslonych przez Wykonawgcw kosztorysie ofertowym.
W dowolnym momencie badania i oceny ofertzgdanie Zamawiacego, Wykonawca ma oboyziek
udzielenia wyjénien dotyczcych wyliczenia wysokii cen jednostkowych i przedstawienia do yugi
kalkulacji tych cen jednostkowych.
Spos6b poprawienia przez Zamaw@ggo oczywistych omytek rachunkowych w obliczeneny
Zamawiajcy poprawi oczywiste omyiki rachunkowe w obliczengny w nasipujacy sposéb:
a) w przypadku hidéw rachunkowych w tabeli elementowatagcznik nr 9) lub rozbienosci
pomiedzy tabed elementéw i formularzem oferty, Zamawiey bedzie przyjmowat za prawidtoyv
cere podamn w formularzu oferty, stanowtym zalacznik nr 1,
b) jezeli w formularzu oferty cefza przedmiot zamdwienia podano rozhie stownie i liczl,
Zamawiajcy bedzie przyjmowat za prawidtoyvwcery podam stownie.

ROZDZIAL 19 OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ ACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY

19.1.

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTE RIOW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiggy kierowat s¢ bedzie nasfpujacymi kryteriami oceny ofert:
Waga kryterium:

a) cena oferty brutto - 90%

b) okres wykonania zaméwienia - 8%

c) okres gwaranciji igkojmi - 2%
100 %

Dla kazdego z kryteriow wyszczegolnionych w pkt a, b istala s¢ punktacg od 0 do 10.

Ad. a) Cena oferty brutto:
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Oferta z najniszz cery otrzyma 10 punktéw. W pozostatych przypadkachcilpunktéw za cep bedzie
obliczana wedtug nagtujacego wzoru:

Cb-Cn Cn - napra z cen zimnych Ofert
P=]1- - ] x10 Cb - cenardepaanej Oferty
Cn
P - liczba punktow przyznana danej Giéer

Uzyskane w ten sposéb punktyds pomnaone przez wspotczynnik odpowiagey wadze tego kryterium.
W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego dla cenfer@ danego Wykonawcy, zgodnie ze wzorem jak
wyzej, Wykonawca otrzymuje dla kryterium ceny O punkto

Ad. b) Okres wykonania zamoéwienia:

Okres wykonania zamowienia nayepodd& w tygodniach licazc od dnia zawarcia umowy. Okres wykonania
zamoOwienianie maze by¢ diuzszy niz 52 tygodnie.Wykonawca, ktory poda w punkcie 2 Formularza tgfer
najkrotszy okres wykonania otrzyma 10 punktow. Whawca, ktory przedstawi okres dézy od najkrotszego,
za wydhzenie o kady 1 tydzié otrzyma 2 punkty mniej. W przypadku wyniku ujemaggvyliczonego dla
okresu wykonania podanego w Ofercie danego Wykopawdéykonawca otrzymuje dla kryterium okres
wykonania 0 punktéw. Uzyskane w ten sposob punkt lpomnaone przez wspotczynnik odpowiagey
wadze tego kryterium.

Ad. c) Okres udzielonej gwaranciji ¢gkojmi
Wymagany minimalny okres gwarancjieknjmi 36 miesgcy. Punkty przydzielanecda wedtug tabeli:

Okres gwarancji Punkty
36 mies¢cy 0
37 — 48 miesicy 3
49 — 54 miesicy 7
55 miesgcy i powyzej 10

Uzyskane w ten sposéb punktyds pomnaone przez wspoétczynnik odpowiagey wadze tego kryterium.

19.2. Za najkorzystniejsgzostanie uznana oferta, ktora uzyska napaytagczm liczbe punktéw wynikagca
ze zsumowania punktow uzyskanych w poszczegoélnggierkach.

ROZDZIAL 20 INFORMACJA O FORMALNO SCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA C
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

20.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, &g oferta zostata wybrana, zostanie
poinformowany odgbnym zawiadomieniem.

20.2. Umowa zostanie zawarta na ogoélnych warunkach stikmgch w projekcie umowy, ktory stanowi
zalacznik nr 4 do SIWZ.

20.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zokbgany jest do wniesienia zabezpieczenia ayabdgo
wykonania umowy.

20.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zob@any jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnéci cywilnej w zakresie oltym przedmiotem zamowienia.

20.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zolyaahny jest do dostarczenia zamawigmu dokumentéw
potwierdzagcych wymagane uprawnienia oséb, ktogddouczestniczy w wykonywaniu zamowienia.

20.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobyany jest do dostarczenia Zamawt@mu
harmonogramu realizacji robét i fakturowania, ktétgnowt bedzie zagcznik do tej umowy.

20.7. Zamawiajcy zawiera umoww sprawie zamowienia publicznego w terminie ni@gzym nz 10 dni od
dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorZg@re] oferty, jeeli zawiadomienie to zostato
faksem, albo 15 dni - jeli zostato przestane w inny sposab.

20.8. Zamawiajcy maze zawrzé umowe w sprawie zaméwienia publicznego przed uptywermiedw, o
ktérych mowa w punkcie 20.7,7eli ztozono tylko jedn ofert.
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20.9. W przypadku podmiotéw wygbujacych wspoélnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie
zamdwienia publicznego, dostarczongldie Zamawiaicemu umowa regulaga zasady wspotpracy
uczestnikow pogpowania

20.10. W przypadku jeeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana fesily fizyczrg nie prowadzca
dziatalngci gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zaméwignuialicznego zostandostosowane dla
takiej osoby.

20.11. Jereli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, lehgke od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganegoezgieczenia nakytego wykonania umowy,
zamawiajcy maze wybr& oferte najkorzystniejsgz sparod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny.

20.12. Zamawiajcy dopuszcza miiwos¢ zmiany ustal® zawartej umowy w stosunku do gee oferty
Wykonawcy w nhasipujacym zakresie:

a) terminu zakéczenia realizacji roboét i zgtoszenia gotdeiodo odbioru na uzasadniony wniosek
Wykonawcy i pod warunkiemie zmiana ta wynika z okoliczéa ktérych Wykonawca nie mogt
przewidzi€ na etapie skladania oferty i nie jest przez niegwiniona,

b) technologii wykonania robdt, a co za tym idzie wyrmlzenia Wykonawcy, na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiggego, pod warunkiem zgody gestora sieci lulgtkownika na tak
zmiareg, jak rowniez pod warunkiem wygpienia obiektywnych okoliczrigi, ktorych Zamawiajcy
nie przewidziat na etapie przygotowania gpstvania, a ktdre powodyjze wykonanie przedmiotu
zamoéwienia bez zmiany technologii rob6t powodowgtdla Zamawiajcego niekorzystne skutki z
uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zameéva i zwhzane z tym racjonalne
wydatkowaniesrodkow publicznych,

c) odsgpienia na wniosek Zamawigjego od realizacji @#ci robét i zwhgzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, pod warunkiem wygienia obiektywnych okoliczrigi, ktorych Zamawiajcy nie
uwzgkdnit na etapie przygotowania pggbwania, a ktére powodyjze wykonanie przedmiotu
zamdwienia bez ograniczenia zakresu robot, powolbbyalla Zamawiajcego niekorzystne skutki
z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu @amenia i zwhzane z tym racjonalne
wydatkowaniesrodkéw publicznych,

d) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji ktojgej w zakresie wykonania robot
zamiennych nie wykraczgjych poza zakres przedmiotu zamowienia, na uzasagnivniosek
Wykonawcy, Zamawiacego lub Projektanta, przy movej modyfikacji wynagrodzenia
Wykonawcy, w sytuacji koniecz8o zwickszenia bezpiechstwa realizacji rob6t budowlanych,
usprawnienia procesu budowydd usunicia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzysiean
zalazonego efektu kytkowego,

e) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony osek Wykonawcy, pod warunkiem
wyrazenia zgody Zamawiagego na tak zmiarg oraz zasipienie oséb Wykonawcy pehtych
samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawagnibudowlanych zgodnych z wymogami
SIWZ,

f) zmiany zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy masadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem wyraenia zgody przez Zamawig@ego na takzmiare.

g) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na ktéregsoby wykonawca powotywat gi na
zasadach okéonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamdwpiblicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w pegbwaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustapod
warunkiem wykazania Zamawigiemu, ¥ proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym wniymagany w trakcie pogtowania o
udzielenie zamoéwienia.

ROZDZIAL 21 ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1. Wykonawca zobowgizany jest do wniesienia zabezpieczenia zyaégo wykonania umowy w wysoka
10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, przedpisaniem umowy.
21.2. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy nie byt wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej
lub w kilku nasgpujacych formach:
a) w piengdzu przelewem na konto Zamawgieggo,
b) poreczeniach bankowych lub pmzeniach spéldzielczej kasy osezdmasciowo-kredytowej, z tym
ze zobowgzanie kasy jest zawsze zoba@waniem pienriznym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Roj Przedsibiorczaci.

21.3. Zabezpieczenie zostanie wniesione na rzecz dwoaa&epcych wspolnie udzielagych zamowienia.

W zaleznosci od wybranej formy zabezpieczenie riglevnies¢ w sposéob okrdony poniej :

a) zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy liczone od waitd brutto robét finansowanych
przez Gmig Miasta Gdynia nalg/ wnies¢ na konto Gminy Miasta Gdyni lub wystaiwia Gmirg
Miasta Gdynia jako beneficjenta

b) zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy liczone od waito brutto robét finansowanych
przez PEWIK GDYNIA naley wnies¢ na konto PEWIK GDYNIA Ilub wystawina PEWIK
GDYNIA jako beneficjenta.

21.4. Zamawiajcy dopuszcza utworzenie zabezpieczenia poprzezgeoia z nalenosci za Cczsciowo
wykonane roboty pod warunkiem wniesienia w dniu @@ umowy co najmniej 30% kwoty
zabezpieczenia.

21.5. W przypadku, o ktérym mowa w pkt 21.4 SIWZ, wniesgepetnej wysokéci zabezpieczenia nie m®
nasgpi¢ p&zniej niz do potowy okresu, na ktéry umowa zostanie zawarta.

21.6. Zamawiajcy zwroci zabezpieczenie w wysaka

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowignianania przez zamawigego za nalg/cie

wykonane,

b) 30 % nie paéniej niz w 15 dniu po uptywie okresghkojmi za wady.

21.7. Porczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczenipegczenia udzielane przez podmioty, o
ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z daifistopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsgbiorczagci musz nieodwotalnie i bezwarunkowo zobaaiywaé Porczyciela lub
Gwaranta do zaptaty kwoty pieanej na pierwsze wezwanie Zamaw@@go, W WySOKEC
odpowiadajce] kwocie zabezpieczenia najeego wykonania umowy z tytutu niewykonania lub
nienaleytego wykonania umowy.

21.8. Zamawiajcy po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformujg podziale wnoszonego przez
Wykonawe zabezpieczenia ha GrgirMiasta Gdyni i PEWIK GDYNIA.

ROZDZIAL 22 INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWSTWA

22.1 Jeeli Wykonawca zamierza €& zamowienia powierzy podwykonawcom to jego zakres wskazuje w
ofercie, a jeeli powotuje s¢ na zasoby podwykonawcédw na zasadach stikmgch w art. 26 ust. 2b
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow udzvalpos¢powaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, wskazuje réwnimnazwy podwykonawcéw.

22.2 Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycpgmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat s¢, na zasadach olilenych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazampiehsiania warunkéw
udziatu w posgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,Kdhawca jest obowrany wykaza
Zamawiajcemu, & proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sarnehdiz spetnia je w
stopniu nie mniejszym aiwymagany w trakcie pogtowania o udzielenie zamowienia.

22.3 Wpykonawca bdzie ponosit pelp odpowiedzialngé wobec Zamawiagcego i 0sob trzecich za prace i
dostawy wykonane przez podwykonawcow.

22.4 Wykonawca bdzie mial obowizek przedkladania Zamawiggmu umow o podwykonawstwo, na
zasadach okgeonych w projekcie umowyz@tacznik nr 4).

22.5 Obowigzek przedktadania uméw o podwykonawstwo, ktéryckegmiotem g dostawy lub ustugi, nie
dotyczy uméw o wartei mniejszej nt 0,5 % wartéci umowy. Wyhczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wénitwickszej n 50 tysecy zt. brutto.

22.6 Procentowa wartg ostatniej czsci wynagrodzenia (faktury Keowej) nie mae by nizsza nz 10%.

22.7 Wymagania dotycce uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotemaboty budowlane, a ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamaeegjo odpowiednio zastrzeh lub sprzeciwu. Kada
umowa o roboty budowlane zawarta z podwykorgwuisi zosté zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewanosci oraz zawieraw szczegolngci:

a) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dafsppdwykonawg, zgodnie z trécia okreslona w
projekcie umowy Zalacznik nr 4) oraz wprowadzania do nich zmian,

b) szczegdtowy zakres robot powierzony podwykonawcygkazanie jakie roboty, skltadeg st na
dany element, duizie realizowat dany podwykonawca,

c) wysoka¢ wynagrodzenia podwykonawcy za realizagskazanego elementu rob6t, ktére niezeno
by¢ wyzsze nk wartas¢ tego elementu robét oktena w tabeli elementozatacznik nr 9).
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d) termin wykonania robét przez podwykonawaie mae by pazniejszy ni termin zakaczenia
robét okrélony w umowie i musi gwarantowazakaczenie przedmiotu umowy w terminie
umownym,

e) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktorg miae by diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzago wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty,

f)  zakaz dokonywania pagen i kompensat pomdzy Wykonaweg i podwykonawe lub dalszymi
podwykonawcami, w tym réwnie wynikajacych ze stosunkéw prawnych niezawéanych z
realizacy niniejszej umowy. Zamawigfy dopuszcza tworzenie zabezpieczenia Aybdgo
wykonania umowy zawartej z podwykonawev formie piengdza poprzez pajcenie przez
Wykonawe kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przyshmpgo podwykonawcy oraz
dopuszcza pojcanie kar umownych z wynagrodzenia przystggefio podwykonawcy pod
warunkiem umieszczenia w umowiéwiadczeé stron,ze w przypadku dokonania tych paen
kwoty te nie kda stanowity czsci przystugujcego podwykonawcy wynagrodzenize kegda
rozliczane bezpwednio medzy sola, bez udziatu i odpowiedzialbti Zamawiajcego orazze w
przyszigci podwykonawca niedalzie dochodzit od Zamawigego zwrotu tych kwot.

ROZDZIAt 23 POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJ ACYCH
WYKONAWCY W TOKU POST EPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, Feli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméisiemaz poniost
lub maze ponig¢ szkod w wyniku naruszenia przez Zamavgieg¢go przepiséw ustawy Pzp przystuggiodki
ochrony prawnej ok&gone w dziale VI ustawy.

ROZDZIAL 24 INNE POSTANOWIENIA

W sprawach nieuregulowanych ninigjsgpecyfikack map zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamawie
publicznych.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej sfi&acji istotnych warunkéw zamdéwienia przeznaczene
wytgcznie w celu przygotowania oferty.

Zalyczniki do specyfikacji istotnych warunkéw zamowini

Zat. nrl - Formularz oferty

Zat. nr 2 - @wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z gastania,

Zat nr 3a - Wykaz robét budowlanyetgkonanych w cigu ostatnich giciu lat

Zat. nr 3b - Wykaz osOmriet kedg uczestniczy w wykonywaniu zamdwienia wraz z

informacjami na temat posiadanych wymaganych upieiwmezkednych do
wykonania zamowienia

Zat. nr4 - Projekt umowy

Zat. nr5 - Zobowkzanie podmiotu

Zat. nr 6 - Dokumentapyojektowa autorstwa BPBK

Zat. nr 6a - Dokumenégapjojektowa przebudowy kanalizacji sanitarnej esttga BPBK

Zat. nr 6b - Dokumentapyojektowa kanalizacji teletechnicznej éldattowodowej sieci
Saktewej autorstwa SPRINT

Zat. nr 6¢ Dokumenéagrojektowa linii kablowej telekomunikacyjnej-rjs&iej sieci
Saktewej autorstwa ARCHDECO

Zat. nr7 - Specyfij@techniczne wykonania i odbioru robét budowldnyc

Zat. 7a - Specyftijatechniczna wykonania i odbioru robét-przebudéamalizacii
Sanite]

Zat.7b - Specyfil@mtechniczna wykonania i odbioru robét-budowadkiaacii
teelnicznej dldwiattowodowej sieci szkieletowej

Zat. nr 8 - Przedmiary robot

Zat. nr 9 - Tabela elementow - zbiorczsta@ienie sktadnikow ceny oferty

Zat. nr 10 - Lista podrtdiw naleigcych do tej samej grupy kapitatowej/Informacja akar

przynalenaosci do grupy kapitatowej
Zat. nr 11 - wytyczne prowadzenia prac oraz ochmnzgw opracowane przez Biuro
Ogrodnika Miasta
Zat. nr 12 - tabela gpteetia S.A,
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Gdynia, marzec 2016 .

SIWZ Spdeta: Anna Stankiewicz
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ZAt ACZNIK NR 1

piecztka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Pelne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawcow:

Adres do KOreSPONUENC]H ... ..e et e e e e e e e e e
Nr telefonu/nr fakSU ...
N TR N E L (0] 7= Te £ <] o T o )

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym o eirtdwnej lub przekraczagej 5 225 000 € na
wykonanie rob6t budowlanychRozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, &wer Kosciuszki i Al. Jana Pawla Il oraz budowy
kanatbw deszczowych iprzebudow infrastruktury koliduj acej”, skladamy nagpujaca Oferte na
wykonanie przedmiotu niniejszego zamowienia:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia zagcerstalon zgodnie z dyspozycjami SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA:

cena brutto: .......cccceveeiiiiiiieeeen (BYOWNIE.....eeieee e zlotych).

2. Oswiadczamy,ze wybor naszej ofertypedzie/nie kedzie* prowadzit do powstania u Zamawjeggo
obowigzku podatkowego zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawginia 29.01.2004 r. Prawo Zamowie
Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

*niepotrzebne skedié

Jeteli powyej zaznaczono hedzi€' nalezy rownie wskazé nazw (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych
dostawa lubswiadczenie bdzie prowadzi do powstania u Zamawigego obowjzku podatkowego, oraz
wskaza ich warta’¢ bez kwoty podatku zgodnie z usjandnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177, pos41D pén. zm.)

)

3. Zobowigzujemy s¢ do wykonania przedmiotu zamowienigznie ze zgtoszeniem goto¥a do odbioru w
okresie ......... tygodni od dnia podpisania umaofmie wiecej ni; 52 tygodnié¢

4. Udzielamy gwarancji i gkojmi na przedmiot zamoOwienia na okres ....... mngidsiod dnia odbioru
koncowego(nie mniej ni 36 miesgcy).

5. Os$wiadczamy,ze spetniam/y warunki udzialu w pepbwaniu okrélone przez Zamawiagego zgodne z
art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo&amien Publicznych ((Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) oraz
wymogi okréglone w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA.

6. Oswiadczamy,ze zapoznadimy sic ze SPECYFIKACA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA i
nie wnosimy do niej zastrzen oraz,ze zdobylémy konieczne informacje do przygotowania Oferty.



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Oswiadczamy,ze uwaamy s¢ za zwizanych Ofeit na czas wskazany w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA, czyli na 60 dni od terminu siktlania Ofert.

Wadium w kwocie 170.000,00 zt (stownie: siedemdatetysiecy ztotych) zostato wniesione:
a. w piengdzu przelewem na konto bankowe Zamagaago *
b. w siedzibie Zamawigfego W fOrmie ... *
*niepotrzebne skedi ¢
Przedmiot zaméwienia zamierzamy wykéna
a. sitami wkasnymi w naspujgCym ZaKreSIe* i.......ccoooiiiiiieiieee e e come et e e e e e e aeeraeeae

b. przy pomocy podwykonawcéw w naptijacym zakresie*:
c. przy pomocy podwykonawcéw, na Ktérych zasoby pojenty s w ofercie, w nagpujacym
zakresie (wskazazakres oraz naazwpodwykonawcy)*:

* niepotrzebne skedi ¢

Oswiadczamy,ze osoby, ktore dila uczestniczy w wykonywaniu zamowienia, posiagayymagane przez
Zamawiajcego uprawnienia.

Oswiadczamy,ze zapoznadimy sk z projektem umowy, za¢zonym do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA (ZAL ACZNIK Nr 4) i przyjmujemy go bez zastrzs.

Przyjmujemy termin ptatrici w ciggu 30 dni od daty zienia faktury.

Zobowigzujemy s¢, w przypadku przyznania nam zamOwienia, do podgasa umowy
w siedzibie Zamawigrego w terminie przez niego wyznaczonym i do welesi na dzigé zawarcia
umowy zabezpieczenia najgego jej wykonania w wysokoi 10 % ceny Oferty brutto oraz do przeja
placu budowy i rozpoezia realizacji rob6t na warunkach ofli@ych w projekcie umowy.

Upowazniamy Zamawiajcego (ladz uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenszeilkich bada
majacych na celu sprawdzeniespdaadcza, dokumentéw i przedimnych informacji oraz do wygaienia
wszystkich aspektow naszej oferty.

Oswiadczamy, i wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie@ prawdziwe (za sktadanie
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgiednart. 297 KK).

Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia zastosujemyoby budowlane wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami oghnymi, tj. ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{hk. U. z
2004 r. Nr 92 poz. 881). Dokumenty potwierdzaj wprowadzenie do obrotu przedstawimy doaanglw
trakcie realizacji, a komplet przetemy przed odbiorem Kaowym.

. Zalgczniki - cdwiadczenia i dokumenty (wymied)i

MigjsCOWGEE, data: e m——— e

(podpis i piecgé imienna
osoby/os6b wigciwej/ych do
reprezentowania Wykonawcy)

24



ZAL ACZNIK NR 2

piecztka firmowa Wykonawcy

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z pogtowania

Nawigzujgc do ogtoszenia o pagiowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogramenm na wykonanie
robo6t budowlanych pn;Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z
odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kaciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budowg kanatow
deszczowych iprzebudow infrastruktury koliduj acej” sktadamy éwiadczenie o braku podstaw
wykluczenia z pogpowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dfiatgcznia 2004 r. Prawo zamoOwie
publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

Mi€JSCOWEEC ....evvueennnnennininiiiiiininnnns ,dnia e

~ (podpis i piecg imienna
osoby/oséb wigciwej/ych do
reprezentowania Wykonawcy)
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ZAt ACZNIK NR 3a

piecatka firmowa Wykonawcy
Wykaz robét budowlanych wykonanych w ciagu ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu skladania ofert, a jeeli okres prowadzenia dzialalndci jest krotszy — w tym okresie

Oddane do Roboty na Wartas¢ robot Roboty na Powierzchnia
Wartase Data dysponowania | potwierdzenie | budowlanych w| potwierdzenie | wykonanej
Lp Przedmiot zaméwienia | zamoéwieni| Miejsce wykonania przez inne warunku’ o zakresie rob6t| warunku’ o nawierzchni
' (zakres rzeczowy) a wykonania zaméwienia podmioty ktérym mowa w| drogowych z | ktorym mowa w Z masy
(zt brutto) (nazwa pkt9.1.1.a) | uzbrojenier? pkt 9.1.1.b) | bitumiczne}®
podmiotu}’ siwz? (z} brutto) siwz? (m2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uwaga : Nalezy zahczy¢ dowody dotyczce najwaniejszych robét, okéajace, czy roboty te zostaty wykonane w sposoéb ayiyeoraz wskazujce, czy zostaty wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowongezone. Dowodami tymiagsposwiadczenia lub inne dokumenty,zgdi z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzgsh@wiadczenia. Wrdéd najwaniejszych roboét, potwierdzonych dowodami, powintiyy znaleé¢ roboty na potwierdzenie

warunkow, o ktérych mowa w pkt. 9.1.1.a) i 9.1.1BWZ. .W przypadku gdy Zamawigy jest podmiotem, na rzecz ktérego zostaty \éeiEg wykonane roboty budowlane,

wskazane w wykazie, wykonawca nie ma okyxakii przedktadania dowodow, o ktérych mowa poeyy

Y Kolumne 6 naley wypeini jezeli wykonawe roboty budowlanej byt podmiot inny mnisktadajcy ofere. Wykonawca w takiej sytuacji zoboygiany jest udowodai
zamawiajcemu, ¥ bedzie dysponowat jego wiedi doswiadczeniem, w szczegOlém przedstawiajc w tym celu pisemne zobogzanie tego podmiotu (zgdznik nr 5) do
oddania mu wskazanych zasobow na potrzeby wykorzamedwienia.

2 W kolumnie 7 nalgy wstawit znak X przy robotach na potwierdzenie warunkutésytn mowa w pkt. 9.1.1.a) SIWZ.

¥ W kolumnie 8 nalgy wpisa: wartai¢ robdt budowlanych w zakresie robét drogowych lrajenierma potwierdzenie warunku o ktérym mowa w pkt 94). BIWZ.

“ W kolumnie 9 nalgy wstawi: znak X przy robotach na potwierdzenie warunkutémym mowa w pkt. 9.1.1.b) SIWZ.

% W kolumnie 10 naliey wpisa: powierzchng wykonanej nawierzchni z masy bitumicznej na potdaenie warunku o ktérym mowa w pkt 9.1.1.b) SIWZ.

Miejscowa¢, data:

osoby/osdhsciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)



ZAE ACZNIK NR 3b

piecatka firmowa Wykonawcy
Wykaz oso6b, ktére leda uczestnicz¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na tenat posiadanych wymaganych uprawnig niezbednych do
wykonania zamowienia

Doskpnaic
L.p. Imie i nazwisko Zakres i nr uprawnie oddany do dyspozycii
wlasna przez inny podmiot
(nazwa podmioty) *
1 2 3 4 5
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowi bez ograniczew
1 specjalnéci drogowej - upr. nr ..........

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowii bez ograniczew
2 specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i agizea cieplnych,
gazowych, wodoagowych, kanalizacyjnych - upr. nr .........

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budoyini bez ograniczew
3 specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aoizen elektrycznych i
elektroenergetycznych- upr. nr............

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowini w specjalnéi
4 telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji preelawej wraz z infrastruktgr
telekomunikacyja - upr. nr ...................

* W przypadku wypetnienia kolumny nr 5 Wykonawcdawigzany jest udowodhizamawiagcemu,  bedzie dysponowat osobami wymienionymi w tej kolumnae
potrzeby wykonania zamowienia, w szczegétm@rzedstawiajc w tym celu pisemne zobogzanie tych podmiotow (zatznik nr 5) do oddania mu do dyspozyciji
wymienionych oséb.
MigjsCOWGE, data: e
(podpis i pieézmienna osoby/oséb
wéaiwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)



ZAt ACZNIK NR 5

piecztka firmowa Podmiotu

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU

(wypetni¢ tylko w przypadku wskazania podmiotu w kolumnie/ @akczniku 3a lub
w kolumnie 5 w zajczniku 3b oraz w przypadku, gdy Wykonawca polegadandgciach
finansowych lub ekonomicznych innego podmiotu)
1. Nazwa i adres Podmiotu:

3b) 0sdb zdolnych do wykonywania zamOwienia: ......cccceuvriii i i
3c) zdoIn@ci ekoNOMICZNE) T INANSOWE]: ... e vttt et et e e e e eee e
* - przy wlasciwym zasobie naly wstawé znak ,X".

4. na potrzeby wykonania przedmiotu zamdéwienia w ¢mstaniu o0 udzielenie zamOwienia na roboty
budowlane: pn:,Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z
odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kdciuszki i Al. Jana Pawla 1l oraz budowg
kanatow deszczowych i przebudow infrastruktury koliduj gcej”.

5. Oswiadczam, £ udostpniam Wykonawcy ww. zasoby, w nggtijacym zakresie:
a) sposob wykorzystania udgphionych przeze mnie zasobowdzie nasfpujacy:

6. Gwiadczam,ze wiadoma jest mi odpowiedziak®g ktéra cizy na mnie, zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy
prawo zamoOwig publicznych, tzn.ze odpowiadam solidarnie z wykonayweza szkod zamawiajcego
powstai wskutek nieudogpnienia przeze mnie zasobow, chyleaza nieudogpnienie nie ponogawiny.

Miejscowas¢, data:
.......... (podp|3| p |ecq:c |m|enna
osoby/os6b wigciwej/ych do reprezentowania
Podmiotu)
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piecztka firmowa Wykonawcy

TABELA ELEMENTOW
ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKLADNIKOW CENY OFERTY

ZAt ACZNIK Nr 9

Lp.

OPIS ELEMENRU ROBOT

WARTQSC
ELEMENTU
ROBOT
(zt brutto)

Rozbudowa ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, wer Kosciuszki
i Al. Jana Pawta Il oraz budowg kanatow deszczowych i przebudow
infrastruktury koliduj acej

kanalizacja deszczowa, w tym

1.1

w ul. Swietojanskiej

1.2

w ul. Wybickiego

1.3

w ul. Plac Grunwaldzki

1.4

przy ul. Plac Grunwaldzki na odcinku od studni D21do studni D21.2i

15

w ul. Armii Krajowej, w tym:

15.1

na odcinku od studni D16.8i do studni D16

1.5.2

na odcinku od studni D16 do studniD10

1.5.3

na odcinku od studni D10 do studniD10.4, od stiith).3 do studni D10.3.1

1.6

w ul. Borchardta

1.7

w ul. Skwer Kosciuszki, w tym:

1.7.1

na odcinku od studni D5.1 do studni D5

1.8

w ul. Jana Pawta

1.8.1

na odcinku od studni D5 do studni D1i, studniaz{irzykanalikami

likwidacja istniej acej kanalizacji (demonta, zamulenig

Kanalizacja sanitarna

modernizacja istniegych studni

Roboty drogowe, w tym:

3.1

w ul. Swietojanskiej

3.1.1.

rozbidrka jezdni

3.1

Rozbibérka krawznikow, chodnikow

3.1.3

Odtworzenie nawierzchni jezdni

3.1.2

Odtworzenie krawznikw, chodnikow

3.2

w ul. Wybickiego

3.1.1

rozbiérka nawierzchni jezdni

3.1.2

rozbidrka krawznikdw, chodnikow, zjazdu

3.14

odtworzenie nawierzchni jezdni

3.15

odtworzenie krawznikow, chodnikow, zjazdu

3.3

w ul. Plac Grunwaldzki

3.3.1

rozbiérka nawierzchni jezdni

3.3.2

rozbidrka krawznikdw, chodnikow, zjazdu

3.3.3

rozbidrka nawierzchni miejsc parkingowych

3.34

odtworzenie nawierzchni jezdni

3.35

odtworzenie krawznikow, chodnikéw, zjazdu

3.3.6

odtworzenie nawierzchni miejsc parkingowych

3.4

w ul. Armii Krajowej

3.4.1

rozbiérka nawierzchni jezdni

3.4.2

rozbidrka krawznikow, chodnikéw, zjazdow

3.4.3

odtworzenie nawierzchni jezdni




3.4.4

odtworzenie krawznikow, chodnikow, zjazdow

3.5

w ul. Borchardta

3.5.1

rozbiérka nawierzchni jezdni

3.5.2

rozbidrka krawznikow, chodnikow, zjazdéw

3.5.3

odtworzenie nawierzchni jezdni

3.54

odtworzenie krawznikow, chodnikow, zjazdow

3.6

w ul. Skwer Kosciuszki

3.6.1

rozbiodrka nawierzchni jezdni

3.6.2

rozbidrka krawznikow, chodnikow

3.6.3

rozbidrka nawierzchni miejsc parkingowych

3.6.4

odtworzenie nawierzchni jezdni

3.6.5

odtworzenie krawznikow, chodnikow

3.6.6

odtworzenie nawierzchni miejsc parkingowych

Budowa wodocagu, w tym:

4.1

likwidacja istniejcego wodocigu

4.2

likwidacja istniejcych przyhczy

4.3

w ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki, w tym:

43.1

Wodochag DN100

4.3.2

Przylhcza DN 63

4.3.3

Przylhcza DN 50

4.4

w ul. Armii Krajowej, w tym:

4.4.1

Wodochag DN200 (w rejonie skrzzpwania z ul .Plac Grunwaldzki)

4.4.2

przylacza DN50

4.4.3

przytacze DN 150

4.4.4

Montaz bloku oporowego i kothierzdepego DN200(na istniggym wezle w
rejonie skrzyowania z ul Swietojanska)

4.5

w ul. Borchardta, w tym:

45.1

Wodocihg DN 200- w wykopie otwartym

4.5.2

Wodocihg DN 200- metoda bezwykopowa

4.6

w ul. Skwer Kosciuszki, w tym:

4.6.1

wodocihg DN 100

4.6.2

Wodocihg DN 150

4.6.3

wodocig DN 200- w wykopie otwartym

4.6.4

Wodocihg DN 200- metoda bezwykopowa

4.6.5

przehczenie przydcza DN8O

4.7

w ul. Waszyngtona, w tym

4.7.1

Wodocihg DN 200

Przebudowa gazocigu, w tym:

5.1

sieci niskiego @inienia

5.2

siecisredniego dnienia

5.3

demonta istniegcego gazoagu

Przebudowa cieptocagu, w tym:

6.1

w ul. Wybickiego(S.C.-1)

6.2

w ul. Plac Grunwaldzki(S.C.-2)

6.3

demonta sieci cieptowniczej 2x32

6.4

demonta sieci cieptowniczej 2x100

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych, w tym:

7.1

zabezpieczenie rurami dwudzielnymi rueggi kablowego Polkomtel
(kolizje: T-1, T-3)

7.2

zabezpieczenie rurami dwudzielnymi kanalizacji rfigge(kolizja T-2)

7.3

zabezpieczenie radwudzielry kabla Orange (kolizja-4)

7.4

przebudowa szafki kablowej UPC (kolizja T-5)

7.5

przebudowa kanalizacji teletechnicznej Netia (lalig-6)

7.6

zabezpieczenie kanalizacji Orange ddvetonowd(kolizjaT-7)

7.7

zabezpieczenie kanalizacji Orange fawami betonovpmau kabla rurami
dwudzielnymi (kolizja T-8)
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7.8

zabezpieczenie ruragu Polkomtel ruy dwudzielna(kolizja T-9)

7.9

zabezpieczenie kanalizacji MW tawa betonowa orduti karg
dwudzielna(kolizja T-10)

Przebudowa dwietlenia ulicznego, w tym:

8.1

roboty demontzowe

8.2

budowa linii kablowej z mont@&m stupow éwietleniowych i opraw

8.3

odtworzenie zasilania przestawionych szlabanow

8.4

przestawienie istniegych stupéw éwietleniowych

8.5

przehczenie éwietlenia pomnika Harcerzy

Przebudowa kanalizacji sanitarnej

10.

Odtworzenie studzienek piwnicznych

11

Budowa kanalizacji teletechnicznej digwiattowodu sieci szkieletowej
metoda wykopows

12

Umocnienie wykopow

13.

Odwodnienie wykopbéw

14

Mata architektura, w tym:

14.1

dostawa i montatawek

14.2

dostawa i montakoszy na odpadki

14.3

dostawa i montatawek do przysiadania

14.4

dostawa i montapachotkéw wygrodzeniowych

14.5

przestawienie szlabanow elektromechanicznych

14.6

przestawienie ogrodzenia

14.7

dostawa i montastojakéw na rowery

14.8

dostawa i montakrat ochronnych drzew z ostonami pionowymi

15

Zielen, w tym:

15.1

usungcie karpin

15.2

usungcie | odtworzenie rabaty sezonowej

15.3

zabezpieczenie pni i systemu korzeniowego na azaggulzenia robot

154

cigcie piekgnacyjne istniejcych drzew

15.5

systemy zabezpieczenia drzew

15.6.

zestawy nawadniage

15.7

wykonanie trawnikOw z roczna péginach

16

Organizacja ruchu, w tym:

16.1

tymczasowa

16.2

docelowa

17.

Inne koszty

RAZEM (suma pozycji 1- 17) (BRUTTO)
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ZAt ACZNIK NR 10

piecatka firmowa Wykonawcy

LISTA PODMIOTOW
NALE ZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ]
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o oole konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pd. zm.)
co podmiot sktadapy Ofere*

Miejscowas¢, data:
(podpis i piecgé imienna osoby/osbéb
wiasciwej/ych do reprezentowania
Wykonawcy)

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALE ZNOSCI
DO GRUPY KAPITALOWEJ*

Oswiadczam,ze nie nalee do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia lilego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 33p&n. zm.).

Miejscowas¢, data:
(podpis i piecgé imienna osoby/osbéb
wiasciwej/ych do reprezentowania
Wykonawcy)

* niepotrzebne skt ¢
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ZAt ACZNIK NR 11

I. WYTYCZNE DOTYCZ ACE PROWADZENIA PRAC | OCHRONY DRZEW NA PLACU BUDOWY
W ZWI AZKU Z INWESTYCJ A
Na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16.@4.20 0 Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 6%z
zmianami):
.Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ecznie z wykorzystaniem sprgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, wykonywane w ob¢bie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obkbie korzeni lub
pedéw krzewu, przeprowadza s¢ w spos6b najmniej szkodgcy drzewom lub krzewom.”
Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16.04120® Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 6236a.
Zmianami):
»WOjt, burmistrz albo prezydent Miasta wymierza administracyjn g kare pieniezng za:

1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchmmsci;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem pracatrebie korony drzewa.
Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 16.04120® Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 6236a.
Zmianami):
.Kara, o ktérej mowa w ust. 1, jest nakladana na psiadacza nieruchoméci, albo wiasciciela urzadzen, o
ktéorych mowa w art. 8 1 Kodeksu cywilnego, albo nanny podmiot, jezeli dziatata bez zgody posiadacza
nieruchomaosci.”

1. Zabezpieczenie pni i koron drzew
« W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywawadzonych prac na stan zdrowotny
istniejgcych drzew naley podjé¢ dziatlania majce na uwadze ochrernwszystkich czsci drzew. Dla
wybranych drzew naky stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzewatym,
widocznym ogrodzeniem.
Ogrodzenie musi mée przynajmniej 1,5m wys. Podstawowe ramy rusztowamiasz by¢ wykonane z
pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze zé&spah, aby mogly wytrzymyw@a uderzenia. Ramy
nalezy wypeini siatky metalows o oczkach min. 5 cm.
Wykonanie stref ochronnych musi odlsie pod nadzorem Biura Ogrodnika Miasta.

» Wszystkie pozostate drzewa nzmae na uszkodzenia najezabezpieczypoprzez odeskowanie.
W tym celu naley obudow& pnie drzew z desek do wysako pierwszych gakzi, czyli do ok. 2m, dolna
krawedz kazdej deski powinna opietasic na podtau, korzenie naliy przykry¢ stomianymi matami. Pnie przed
odeskowaniem zabezpie€zynaty stomiany, trzcinows lub elastycznymi rurami drenarskimi. Nayezwrdocic
uwag, zeby deski szczelnie przylegaly na catej powierzgimia i mialy oparcie w podim. Deski wzadnym
wypadku nie mog opier& sic 0 nabiegi korzeniowe drzewa. Opaski macajszalowanie do pnia stosawva
odlegtaici ok.50cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 naupmNiedopuszczalne jest spowodowanie uszkodze
pni i konaréw drzew.

2. Zabezpieczenie systemoéw korzeniowych drzew

» W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniachdrzew nalezy przestrzega nastepujacych
zaleca:

- wykop nie mae by zlokalizowany blzej niz w odlegtagci 3 srednic pnia drzewa, ale nie ##j niz 2 m
od pnia, a jeeli jest to niemaliwe wszelkie prace naty wykonywa metod, bezwykopow (przecisk,
przewiert), przy wykonywaniu przewiertow miejscdn izyprowadzenia i wyprowadzenia powinnycéby
zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, watkpwych przypadkach nie bkj niz w odlegtéci 3 m
od pnia drzewa.

- roboty ziemne w olgbie korzeni drzewa nie powinny &yrowadzone w okresie wegetacjislio, a

szczegollnie w okresie letnim. Najkorzystniejszynresiem na wykonanie tych robds snieshce od

pazdziernika do kwietnia,

- nalezy unik& ciecia korzeni, niedopuszczalne jest wge wiecej niz 20% korzeni, gicia w takim
rozmiarze nie magby¢ skoncentrowane po jednej stronie drzewa,

- wszystkie aicia korzeni wykon&zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczeg§ain

0 Kkorzenie zniszczone naleobcih¢ az do miejsca wygpowania zdrowej tkanki,
0 ciecia dokonywa pod lgtem prostym w stosunku do ich osi,
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0 powierzchnia rany powinna byabezpieczona preparatem impregown,

- $ciany wykopu w zasgu wystpowania systemu korzeniowego rnalezabezpieczy ekranem fj.
pozostawt wolng przestrzé szerokéci ok.20 cm miedzysciamg wykopu otwartego a krayzia z
przycietymi korzeniami. Przestraeta ostont ekranem z desek i wypedngruboziarnistym podiem do
wysokasci 40 cm poniej poziomu terenu, gognwarstwe wypeinic ziemi zawierajca 30% kompostu.
Tak zbudowan warstwe ochronm utrzymywa w stanie cigtego uwilgocenia,

- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z inst@atd podziemnymi stosowaekrany z grubej folii z
20 cm warstw ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowegmeld przy ukladaniu przewodéw
instalacji podziemnych zaistnieje koniecgéi@racy przy korzeniach @ednicy pnia wikszej n 2,5 cm
stosowa technile tunelowa,

- naley dgzy¢ do jak najszybszego zasypania wykopow znamuh sé w granicach wyspowania
systemu korzeniowego,

- przed zasypaniem wykopu na skaratazy¢ 20 cm warstw ziemi urodzajnej,

- po zasypaniu wykopow drzewo nayepodla znaczag iloscia wody,

- teren wokét drzewa, ktore utracitoedz korzeni powinien b§ przykryty warstvy Sciotki.

* W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniachdrzew niedopuszczalne jest:

- dokonywanie zmian wiaiwosci fizykochemicznych gruntu w olrie systemu korzeniowego drzewa — w
zasegu korony drzewa i w odlegioi co najmniej 2m na zewtrz obrysu korony:

a) dokonywanie zmiarwysokaci powierzchni terenu grubcci warstw gleby. Dotyczy to zaréwno dodania
warstwy gleby w olgbie korzeni (powoduje ograniczeniesitd tlenu i wody docierajcg do korzeni) jak i zdjcia
wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenierzgsuszenie korzeni). Niedopuszczalne jest przy&ryc
szyjki korzeniowej warstwa gleby (powoduje gnicraopowstawanie infekcji grzybowych);

b) zmian poziomu gruntu;

¢) zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

C) zagszczenia gleby, w tym rowniespowodowanego ruchem oraz parkowaniem samochoddaszyn, w tym
cigzkiego sprztu mechanicznego (powoduje zmniejszenigciloporow w glebie, zmniejsza napowietrzenie
gleby);

d) zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznypaliwami, olejami, solami, metalami egkimi,
substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymipn@m, cementem, gipsem);

e) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi reszikambudowlanymi;

f) wykonywania placow sktadowych w zagu korony drzewa;

g) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na s&ein.

3) Szczegotowe wytyczne dotygee prowadzenia prac przy wybranych egzemplarzachgrupach drzew:
a) wszelkie prace zgzane z usuwaniem istniglych kraweznikow i obrzey oraz wykonywaniem kragznikdw i
obrzezy projektowanych w olgbie drzew cennych nate wykonywa: recznie.

4) Organizacja placu budowy. Przed rozpoagiem prac nalezy:

- Ruch pojazdoéw oraz spite mechanicznego na placu budowy wetlie istniejcej i planowanej zielenie nie
moze doprowadd do zagszczenia gruntu. W tym celu najewykona drogi tymczasowe w zagju systemu
korzeniowego drzew poprzez uémie warstw naturalnego gruboziarnistegoiru lub wiérow drzewnych i
przykrycie ich ptys ze sklejki lub drewnianym rusztem. W przypadku ikeana¢ przeprowadzenia maszyn
przez nabiegi korzeniowe nale roztazy¢ belki drewniane, a na nich plyty. Technologia wyania drog
tymczasowych nie nmi@ spowodowa zagszczenia gruntu.

- poza zasigiem korony drzewa i w odlegioi co najmniej 2m na zewirz obrysu korony:

a) wyznaczy miejsce parkowania samochodéw i gpuzmechanicznego;

b) wyznaczy miejsce sktadowania resztek pobudowanych;

c) wyznaczy miejsca sktadowania materiatéw, ngizi, maszyn, rusztowa

d) wyznaczy miejsca lokalizacji budynkéw tymczasowych.

Zgodnaos¢ wykonywanych prac z powyszymi wytycznymi podleg& bedzie nadzorowi inspektora Biura
Ogrodnika Miasta.
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II. PIEL EGNACJA POWYKONAWCZA

3. Trawniki

Piekgnacja dotycaca trawnikéw polega na:
- podlewaniu rozproszonym strumieniem wedtug potrzeb
Zapotrzebowanie traw na wegest bardzo wysokie (@a 2-3-4 litrbw na metr kwadratowy) i jest najkgze w
okresie intensywnych przyrostow (wiagnPrzy podlewaniu gleba powinnadswilzona na gibokas¢ okoto 10-
15 cm, gwarantuje to wdaiwy rozwo¢j systemu korzeniowego traw nackg@izej gebokcsci. Zbyt ptlytkie
wyksztatcenie i systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo Xiveym na susg, co jest bardzo niekorzystne
w przypadku terenéw miejskich w bezpaednim gsiedztwie jezdni, poniewass one szczegdlnie nat@ne na
wysychanie. Podlewanie w mggpotrzeb, lecz nie mniej h2x w miesicu.
- aeracji — mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez vekhie)
- wertykulacji — pionowym nacinaniu zbitej darni w celu napowdetia, powinna byprzeprowadzanaé¢znie z
wygrabianiem zbutwiatych szgtkow raslinnych.
- koszeniu— minimum 2x w miegicu od IV-X

Pierwsze koszenie wykonuje ¢iiedy trawa urénie na wys. 10 cm, skracamydo ok.6 cm i potem nagine w
okresie wegetacji.
W miescie kosimy trawnik 2 razy w miegiu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na gi&uzlistopada.
Powinno by ono nieco dtiasze (zostawiamydzbta o wysokéci 5-6 cm), tak aby trawa mogta zmagazynéwa
energé na zing. Nie naley kosk mokrego trawnika, po przycinaniu najezebrd wszystkie pozostatoi.
Zapobiegnie to tworzeniuespréchnicy i rozrostowi mchu.
- nawozeniu 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczyoapd kaca marca. Nalgy uzywaé¢ mieszanek
nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pagviiki lub postayé¢ sie nawozem dolistnym (zwlaszcza
na wiosk w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozialych nie nawozimy nigdy mokrego
trawnika, gdy spowoduje to przyklejanie¢snawozu do trawy i przypaleniedm. Jezeli nawozilsmy trawnik
mokry nawozem stalym, nale po nawaeniu trawnik bardzo doktadnie podlaPrzy naweéeniu nawozami
wolnodziatajcymi (typu Osmocote) nie nalg ich stosowé zbyt p&no oraz nie naley dopuszcza do
przeschrjcia trawnika. Niezalmie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimyni niz do potowy
sierpnia. Zbyt pgne nawdenie nawozami zawiergjymi dwe dawki azotu prowadzi do zmniejszenia
mrozoodpornéci. Podczas suszy rowri@alery ograniczy nawaenie.
- odchwaszczaniy usuwaniu mchow i szkodnikow ( Po drugim koszemimy duwym zachwaszczeniu nake
rozpyli¢ selektywnysrodek chwastobojczy przeznaczony do miodych tradmikPo 4-5 koszeniach nale
rozpyli¢ srodek do zwalczania chwastéw dwéaiennych)

- piaskowaniu, w celu rozlitnienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzeniavtrdo krzewienia. Zabieg
wykonujemy suchym piaskienednioziarnistym.
- grabieniu w celu usurgcia z trawnika wikszych zanieczyszcaelisci, fragmentéw organicznyckmieci oraz
trawy $cietej przy koszeniu.
- wapnowaniu, w celu odkwaszenia podia i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walk.in. z mchem
rosrgcym wérod trawy). Wapnowanie matymi dawkami seony przeprowadzipraktycznie o kadej porze roku,
ale najlepiej wybra okres powegetacyjny- jesienny. Stoséwaozna tylko tagodne nawozy eglanowe np.
dolomit lub kreda.
- wyréwnywaniu i uzupetnianiu tasmy na granicy trawnika i nasadze krzewow i bylin.
- uzupetnianiu brakéw w trawnikach — naley uzupeiné braki w powierzchni trawnikéw w kaym roku
pielegnacii.

35



