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ROZDZIAL 1 ZAMAWIAJ ACY

1.1 Zamawiajcym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al.risteatka Pitsudskiego 52/54,
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni.
1.2. Konto bankowe :
PKO BP S.A.
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236
NIP 586-002-28-60, REGON 00598486
1.3. Wydziat prowadscy postpowanie — Wydziat Inwestycji
tel. 58 668 83 00
fax 58 668 83 02
adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
1.4.Godziny urzdowania 8:00 — 16:00 (oprdcz sobét, niedzisliiat ustawowo wolnych od pracy).

ROZDZIAL 2

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postpowanie prowadzone jest w trybie przetargu niedgramego o warti ponizej 5 225 000 £.

ROZDZIAL 3

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rob6t budoych:,Budowa petli trolejbusowej
wraz z infrastruktur a techniczm i budowa oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni”.
CPV —45230000-8

3.2 .Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia obejmuje:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z przekazan przez Zamawiafego
dokumentagj projektowg oraz z uwzgkdnieniem dyspozycji punktu 3.5 niniejszej SIWZ,
petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych w calym
wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktel3niniejszej SIWZ, od dnia
przekazania placu budowy do dnia odbioruhdawego robét, zarbwno w zakresie
opracowane] przez Wykonawaokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej prze
Zamawiajcego,

uzyskanie pozwolenia na gytkowanie przed zakaczeniem wszystkich rob6t w zgzku
uzyskanego pozwolenia; Zamawgey udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw w
tym zakresie.

3.3 Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuije:

1)

2)
3)

4)
)
6)
7

8)
9)

Roboty drogowe w tym:

a) rozbioérki fragmentow istnigtych jezdni, chodnikébw oraz innych budowli
kolidujacych z zakresem planowanych robot

b) nawierzchnie bitumiczne z warsfécieralm z SMA 8

¢) nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm

d) nawierzchnie z betonu

e) nawierzchnie z kostki kamiennej gr. 18cm.

f) nawierzchnia pod kontener socjalny dla kierowcow

Budowe kanalizacji deszczowej

Budowe i przebudow wodochgu wraz z przyczem do kontenera socjalnego dla

kierowcow

Budowe kanalizacji sanitarnej wraz z pragkem do kontenera socjalnego dla

kierowcow

Oswietlenie uliczne

Budowe punktu tadowania trolejbuséw

Przebudow urzadzer elektroenergetycznych wraz z budpwrzylagcza zasilajcego

kontener socjalny dla kierowcow

Przebudow urzzdzen teletechnicznych

Budowe skarpy

10) Demonta i monta drewnianej altanki
11) Ogrodzenie
12) Wiate przystankow



13) Zielen, w tym:

a) wycinka drzew i krzewéw

b) zabezpieczenie drzew na czas budowy,

c) wykonanie i odtworzenie istnigych trawnikdw wraz z piegnacp przez okres 1
roku po odbiorze kitcowym.

14) Tymczasow organizagj ruchu na czas prowadzenia rob6t
15) Docelowg organizagj ruchu.
3.4 SzczegOtowy opis przedmiotu zamowienia w zakresie ykonania robo6t budowlanych
stanowi:
1) dokumentacja projektowadfacznik nr 6, 6a) oraz dyspozycje zawarte w punk8i®,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rotzéitgcznik nr 7, 7a).
3.5 Roboty budowlane naley wykonaé¢ z uwzgkdnieniem nastpujacych uwag:
1) Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a)

b)

d)

f)
9)

wykonanie wykopow prébnych i kontrolnych; wykopy te Wykonawca zobowiany
jest wykong& z takim wyprzedzeniemzeby przekaza Zamawiajcemu i nadzorowi
inwestorskiemu na minimum 14 dni przed planowangmntnem realizacji robét na
danym odcinku, wyniki analizy danych uzyskanychasnach tych wykopdéw podatem
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej kplizstniejacego uzbrojenia z
robotami obgtymi przedmiotem zamoéwienia (zgtésiystgpienie takich kolizji),
wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej oraz przymnku autobusowego dla
wysiadajacych w nastpujacej konstrukcji: warstwascieralna z betonu klasy C30/37 z
dodatkiem widkna rozproszonego zbrojonaggdatky antyskurczow fi 8, wymiar oczka
150x150 mm gr. 22 cm, na podbudowie zasadniczéjudego betonu C8/10 gr. 20 cm
oraz podbudowie pomocniczej z kruszywa famanego 1,8/3 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm, na pozlioG1 lub doprowadzonym do G1,

zastosowanie kraweznikOw peronowych z polimerobetonu déwietle h=16 cm wzdla
perondw zatoki autobusowej oraz przystanku autobego dla wysiadagych,

wykonanie nawierzchni chodnikbw oraznawierzchni utwardzonej (oznaczonej jako
~projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki lget.6 cm w kolorze grafitowym” na
rys. ,Plan sytuacyjny — braa drogowa” w PW EURO-ALIANS brama drogowa,
stanowacym cz$¢ zatacznika nr 6) z warstvg scieralrg z kostki betonowej niefazowanej
gr. 8 cm; pozostata konstrukcja i kolor kostki zgimd z dokumentagj projektovs
stanowijca zalacznik nr 6,

wykonanie chodnika (w miejscu zaprojektowanejsciezki rowerowej i separacji z
kostki brukowej grafitowej, z uwzglednieniem rysunku stanowhcego zaacznik nr
15) z warstwg Scieralrg z kostki betonowej niefazowanej gr. 8 cm, pozestainstrukcja
jak dla nawierzchni chodnika zgodnie z dokumentg@epjektowy stanowica zatacznik
nr6;

wykonanie trawnikbw w miejscu niewykonywanych odcikéw $ciezki rowerowej
zaznaczonych na rysunku stangeyim zafgcznik nr 15,

utozenie piytek fakturowych dla osob z dysfunkcy wzroku oraz ustawienie miejsc
odpoczynku zgodnie z rysunkiem i wytycznymi wynikgiymi ze Standardéw
Dostpndsci dla m. Gdyni, zamieszczonymi zalaczniku nr 14,

utozenie zabrukéw z kostki kamiennej famanepr. 8 cm w miejscu chodnika zgodnie z
rys. 1 zamieszczonym gafgczniku nr 14;

poszerzenie chodnika w okolicy miejsca na zaplecgecjalne dla kierowcéwzgodnie z
rys. 1 oraz rys. 3 zamieszczonymiatgczniku nr 14,

regulacje wysokasciowa istniejagcego uzbrojenia (zawory wodocigowe i gazowe,
wlazy kanatowe, studzienki teletechniczne),

odtworzenie nawierzchni istniepcych po wykopachdla budowy i przebudowy sieci,
przehczenia przydczy i demontau sieci istniejcych poza zakresem projektowanych
robot drogowych,

trwate usuniecie istniejgcego oznakowania poziomegdktdre po wykonaniu docelowej
organizacji ruchu staniegszbedne,

monitoring telewizyjny kanalizacji deszczowej(wykonanych kanatow deszczowych i
przykanalikow) z uwzgldnieniem szczego6towego obrazu wszystkiciczy pomedzy
odcinkami rur oraz miejsc buglzych watpliwosci tj. rysy na materiale, nierowsd,
wgniecenia (wersja elektroniczna oraz papierowazwea wydrukiem spadkow) -



2)

3)

4)

5)

6)

monitoring dwukrotny (po zrealizowaniu uzbrojeni@od po zakaczeniu robot ziemnych
zwigzanych z zagpzczeniem gruntu dla prawidlowego wykonania naweienk
drogowej),

n) monitoring telewizyjny nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej, z uwzgtdnieniem
szczegbtowego obrazu wszystkichcdy pomedzy odcinkami rur oraz miejsc bugx/ch
watpliwosci tj. rysy na materiale, nieréwéd, wgniecenia (wersja elektroniczna oraz
papierowa wraz z wydrukiem spadkoéw) - monitoring udlvatny (po zrealizowaniu
uzbrojenia oraz po zakozeniu robot ziemnych zaeganych z zagszczeniem gruntu dla
prawidtowego wykonania nawierzchni drogowe)),

0) posadowieniewiaty przystankowej (fabrycznie nowej) o wymiara@® m x 1,3 m na
przystanku komunikacji miejskiej zgodnie wymogami specyfikacji technicznej
stanowjcej zalacznik nr 12,

p) demontaz i montaz altanki drewnianej na terenie dziatki wg wytycznych opisanych w
punkcie 3.5 podpunkt 6),

q) fizyczne zlikwidowanieistniegcego uzbrojenia terenu przewidzianego dogasgnia,

r) sporzadzenie na kopii z mapy zasadniczegwidencji usuritych obiektow,

s) wycinke drzew i krzewbéwwg. opracowania ,Inwentaryzacja i gospodarka dstanem
(aktualizacja)” NOT SITO Warszawa (zamieszczonegmigczniku nr 6),

t) wykonanie odtworzenia istniepcych trawnikdw wraz z ich piedgnacp przez okres 1
roku po odbiorze kicowym wg. PW ,Inwentaryzacja i gospodarka drzewosta’
EURO-ALIANS (zamieszczonego pataczniku nr 6).

Przedmiot zamdwienia nie obejmuje:

a) wykonania zasilania wiaty przystankowejkablem YKY 3x4 (17mb)nie nalezy tej
pozycji wycenigt,

b) budowy obiektéw inzynierskich (muréw oporowych oraz fundamentow stupow
trakcyjnych i trakcyjno —awietleniowych) w zakresie okélmnym w PB EURO-ALIANS
— brarta obiekty irkynierskie (str. 119-136 ¢gci opisowej), stanowcym Cczs$¢
zalacznika nr 6; roboty te nalgy wykon& zgodnie z projektem zamiennym,
stanowjcym zalgcznik nr 6a oraz rysunkami o nr 1 rew0Ql1l, 2a — przeloje
poprzeczne, stanowjcymi zalgcznik nr 13;

c) przebudowy urzadzen energetycznychw zakresie okrdonym w PB EURO-ALIANS —
brarza elektroenergetyczna (str. 61 - 94tz opisowej), stanowcym czs$¢ zatacznika
nr 6; roboty te nalgy wykona zgodnie z projektem zamiennym, stangoyim zatgcznik
nr 6a;

d) likwidacji studni kanalizacji sanitarnej (obecnie funkcjonugcej jako szambo)
zlokalizowanej przy posesji dz. nr 80/1 wykazanejPWw EURO-ALIANS — brama
sanitarna (wodoggi i kanalizacja sanitarna), stan@eym czs$¢ zalacznika nr 6.
Istniejgce szambo zostanie wykorzystane jako studnia gmzghiowa,

e) wykonania odcinkow sciezki rowerowej zgodnie z rysunkiem stanayegiym zalycznik
nr 15;

f) ustawienia barier ochronnychz rur stalowych U-11 przy zaprojektowanych przegcid
rowerowych (w miejscu tym natg wykona chodnik).

Wykonawca zobowdzany jest, przed wgjiem z robotami, do wykonania dokumentacji

fotograficznej stanu istniggego obiektow i terenu ofipgo inwestygj.

Wykonawca zobowizany jest, przed w&iem z robotami, do wykonania rysunku z

naniesieniem faktur i innych elementéw zgodnigaicznikiem nr 14 i uzgodnienia go z

Ekspertem ds. Dagtnasci Miasta Gdyni, w celu stwierdzenia poprawcio przyjetych

rozwigzan.

Ze wzgkdu na prototypowy charakter ramienia stupka tadosvdrolejbuséw przed jego

ostatecznym montam Wykonawca winien wykoigamakiet ramienia i dokon& probnego

podiczenia trolejbusu, wprowadzajkonieczne modyfikacje.

Istniejaca altanke nalely zdemontowé, tj. odcg¢ drewniane stupki wiaty od ptyty

posadzkowo/fundamentowej i w mgamazliwosci w caldgci przemidci¢c we wskazagm

lokalizacg na dziatce Wigciciela. W przypadku braku takiej rdavosci rozebrg na czsci i

zmontowd& w cata¢ w nowej lokalizacji. Wiag posadowdé na fundamentach punktowych, a

ptyte posadzkow odtworzy poprzez utwardzenie w postaci hawierzchni z bridjokostki

betonowej ograniczonej obrmmi. W przypadku decyzji Wiaiciela o nie montowaniu



ponownym wiaty, zdemontowan wiate przekazd& w jego zasoby. Pyt
posadzkowo/fundamentawozebré.

7) Wykonawca realizac roboty zobowjzany jest osigngé zag:szczenie gruntu zgodne z
wartasciami zamieszczonymi w dokumentacji projektowejwaprzypadku, gdy wartei
wskaznika zagszczenia nie magbyé oshgnicte przez bezpwednie zagszczenie gruntow
rodzimych, Wykonawca zobowdany jest podj srodki zapewniajce uzyskanie wymaganych
wartasci wsk&nika zagszczenia; mdiwe do zastosowani&rodki, o ile nie g okreslone w
ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceph@fizorowi Inwestorskiemu

8) Wykonawca zobowdzany jest przed wbudowaniem materialdw uzyskad nadzoru
inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych maddev, przedktadajc w tym celu
dokumenty wymagane ustaw wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014.883 zip6zm.) i
wymogami specyfikacji technicznyclaglacznik nr 7, 78, a w uzasadnionych przypadkach,
nazadanie nadzoru inwestorskiego, zakprobki tych materiatow.

9) Wykonawca uzyska zgedwiasciwego organu na czasowe gae pasa drogowego oraz
opracuje ewentuainuzupetniagca dokumentag tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét w zakresie wymaganym przez tgaror

10) Wykonawca zobowgzany jest do wykonania tymczasowej organizacji waie czas
prowadzenia robét, jej utrzymania przez okres wajaity z harmonogramu realizacji robot
oraz demontau po tym okresie (materialy z demontsstanowd wkasngé Wykonawcy).

11) W zwiazku z wykonywaniem chodnika w miejscu zaprojektogjaiciezki rowerowej i
separacji z kostki brukowej grafitowej, z uwgdphieniem rysunku stanowgegozalacznik nr
15 Wykonawca zobowzany jest dostosowado nowego ukladu projekt docelowej
organizacji ruchu i uzgodéigo w Zaradzie Drég i Zieleni w Gdyni.

12) Wykonawca zobowzany jest do wykonania ewentualnych drég tymczasbwga czas
budowy na warunkach i w zakresie wymaganym przgamrwydajcy zgod na czasowe
Zajecie pasa drogowego, oraz drog mantalych i technologicznych na czas budowy, ich
utrzymania przez okres wynik@y z harmonogramu realizacji rob6t oraz demgzuntao tym
okresie (materialy z demoritastanowd wiasné¢ Wykonawcy) .

13) Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia na czas realizacji tridtdiegcego
uzbrojenia w olgbie wykonywanych wykopow.

14) Wykonawca zobowazany jest zgtosi zamiar rozpoggia rob6t wkdciwym gestorom sieci,
ktorzy dokonywali uzgodniedokumentacii.

15) Wykonawca zobowgizany jest zgtogi Zamawiajcemu termin wycinki drzew na 10 dni od
daty planowanej wycinki.

16) Wykonawca zobowdzany jest do przestrzegania postan@wrawartych w uzgodnieniach
poszczegllnych gestoréw sieci.

17) Wykonawca zobowzany jest do wykonania tymczasowych pgeeen sieci w zakresie
wynikajacym z przygtego etapowania realizacji robdt w sposéb dimdajacy ich
funkcjonowanie w trakcie realizacji robot.

18) Wykonawca zobowgzany jest w trakcie wykonywania robo6t budowlanyah zhpewnienia
bezpiecznego przgjia pieszego i dojazduzytkownikom posesji, stbom komunalnym i
pojazdom uprzywilejowanym.

19) Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia rob6t w taki sposob, abikad przerw
w dostawie wody dla mieszkedw. Dopuszcza ¢i przerwy w dostawie wody dla
mieszkacow, ktére zostan uzgodnione z PEWIK GDYNIA - w § 28 Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzanigiekOw na terenie gmin-czionkéw Komunalnego
Zwiazku Gmin ,Doliny Redy i Chylonki”, zatwierdzoneddéchwah nr 4/2006 Zgromadzenia
KZG ,Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 13.0206, ustalone zostaty warunki przerw
i ograniczé w dostawie wody i odbiorzéciekdéw; Wykonawca zobowkany jest do
uzgodnienia z PEWIK GDYNIA terminédw ewentualnychzgrw w dostawie wody - co
umazliwi PEWIK GDYNIA zawiadomienie o tym odbiorcow jmdzniej na 5 dni przed
planowanym terminem przerwy, gdyby miata ona trnkedcej niz 12 godzin lub na 7 dni
przed przery trwajgca diuzej niz 12 godzin; Regulamin daginy jest na stronie internetowej
Spotki. www.pewik.gdynia.pl

20) Zamawiajcy nie dopuszcza wykonania kanalizacji deszczoway zypu K -2.

21) Wykonawca zobowgzany jest do wykonania podbudowy zyciem kruszywa tamanego
kamiennego.




22) Wykonawca zobowzany jest do zapewnienia w trakcie realizacji rolodtbioru wod
opadowych i roztopowych oraz swietlenia ciagéw komunikacyjnych, ktorymi w
poszczegllnych etapach prowadzongidie ruch pieszy i drogowy.

23) Materiaty przeznaczone do ponownego wbudowania Wgkma zobowizany jest
demontowa z naleyta staranngzig, tak aby maliwe bylo ich ponowne wykorzystanie.

24) Materiaty uzyskane z demounta istniegcego dwietlenia oraz rozbiorek istnigjych
nawierzchni (frezu, kraggnikow, piytek i kostki chodnikowej), a nadag s¢ ponownego
wbudowania, Wykonawca zobayzany jest posegregowaoczyci¢, utozy¢ na paletach i
przekazéa protokolarnie do Zaggu Drog i Zieleni w Gdyni (zatadunek, roztadunelaor
wywOz na odlegtéc do 15 km).

25) Jezeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wykona ayé&w probnych i kontrolnych, o
ktorych mowa w podpunkcie 1a), a wysy nie przewidziane w dokumentacji projektowej
kolizje istniepcego uzbrojenia z robotami ebjmi przedmiotem zamowienia, Wykonawca
zobowpgzany jest do usugtia tych kolizji we wiasnym zakresie i na wtasnyskbhcznie z
opracowaniem ewentualnej dokumentacji projektovieejusunécia tych kolizji.

26) Do usungcia kolizji stwierdzonych w trybie zapiséw podpumkia) stosuje sizapisy o
robotach dodatkowych, okilene w podpunkcie 27- 30).

27) Wykonawca zobowzany jest do zizenia u Zamawiacego i w nadzorze inwestorskim
ewentualnych wnioskdéw w sprawie udzielenia zaméigiera wykonanie rob6t dodatkowych
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ustaleniaep nadzér autorski Wykonawcy
sposobu wykonania tych robo6t dodatkowych lub od/ degkonania przez nadzér autorski
Wykonawcy dodatkowej dokumentacji projektowe;j.

28) Wykonawca zobowgizany jest do stosowania przy wycenie ewentualngbidtrdodatkowych
i rob6t zamiennych ofertowych cen jednostkowychn(castosowanych w kosztorysie
ofertowym), a w przypadku, gdy roboty dodatkowe dbaty zamienne nie mgj
bezpdredniego odzwierciedlenia w ofertowych cenach jetkmvych, Wykonawca
zobowgzany jest do stosowania czynnikéw cenotworczych tyw podstawy ustalenia
naktadow jednostkowych, wielkoi naktadéw jednostkowych, wspotczynnikéw stosowdny
do naktadow jednostkowych, cen jednostkowych mal@ni, pracy sprgu, stawki robocizny,
wysokaci nharzutu kosztéw ogoélnych, kosztow zakupu i zyskuwzgkdnionych w
kosztorysie ofertowym.

29)W przypadku spoggizenia przez Wykonawc kosztorysu ofertowego, w ktorym nie
uwidoczniono zastosowanych czynnikow cenotwoérczymhy wycenie ewentualnych robot
dodatkowych i zamiennych Wykonawca zobgmeiny jest do spogdzenia szczegodtowej
kalkulacji cen jednostkowych dla pozycji wskazanpchez Zamawiagego.

30) Dla rob6t zamiennych i dodatkowych, dla ktorych olieeslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych , Wykonawca zobaany jest do spogezenia kalkulacji szczegotowych.

31) Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia prac oraz ochrony drzewdizg z
wytycznymi opracowanymi przez Biuro Ogrodnika Maétalacznik nr 11).

32) Wykonawca zapewni pomieszczenie dla potrzeb Zanjawggo i Nadzoru Inwestorskiego,
umazliwiajace organizowanie spotkakoordynacyjnych dla 10 os6b, wypdaeae w stot
konferencyjny i odpowiedniilos¢ krzeset z dogpnadsciag do telefonu, faksu, kserokopiarki
oraz szaf zamykan do gromadzenia dokumentacji i korespondencji @ahiwizowania
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oragejsce do gromadzenia i
sktadowania probek, a tak zabezpieczenia BHP (kaski) dla potrzeb Nadzome$torskiego.

33) Zamawiajcy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy or&ntena czasowy na czasowy
odktad mas ziemnych oraz materiatéw z rozbiorki.

34) Wykonawca zapewni obstyggeotechniczsp i geodezyjn tacznie z zalgeniem osnowy
realizacyjnej oraz sprawdzeniem w terenie stanwigrgpasa drogowego, geodezyjnym
wytyczeniem i inwentaryzagjpowykonawcg oraz wykonaniem odtworzenia lub wznowienia
granic w terenie po zakozeniu robot.

35) Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia robét w sposéb taki, leywystpity zadne
uszkodzenia istniggych obiektow, w tym infrastruktury technicznejnigjacej (nadziemnej i
podziemnej), zlokalizowanych na terenie placu budoe jego otoczeniu, poza obiektami
ktore @ przewidziane do remontu lub przeémia; w przypadku wysgpienia uszkodzetych
obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobewany jest do naprawy uszkodzdub
odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury .



3.6

3.7

3.8

36) Wykonawca zorganizuje teren budowy wilasnym staraniena wiasny koszt, zapewni
ochrore mienia, warunki BHP i P.PD oraz utrzymywa bedzie poradek na miejscu prac;
ewentualne szkody wysgdzone, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wlasoyzt.

37) Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed zlwoscia poniesienia szkody,
spowodowanej przez dziatania oséb trzecich, a wpadku jej wysipienia zobowjzany
bedzie do naprawienia szkody i jej ewentualnych séwtk

38) Wykonawca zobowzany jest do poniesienia wszystkich kosztow g&krech i
wynikajacych z uzgodnie brarzowych operatoréw telekomunikacyjnych oraz gestorow
pozostatych sieci.

39) Wykonawca przed przygtieniem do rob6t zobowzany jest do skutecznego powiadomienia
0 rozpocgciu robot widcicieli nieruchoméci znajdugcych sé w obszarze prowadzenia
inwestycji lub wladajcych tymi nieruchomiciami.

40) Wykonawca zobowizany jest zastosowarozwigzania techniczne i technologiczne w celu
zapobieenia uwodnienia gruntdbw w wykopie oraz oge@ni Sk gruntdw podczas
prowadzenia prac budowlanych.

41) W przypadku uplastycznienia gruntow gliniastychraktie prowadzenia robét w warunkach
zwigkszonej wilgotnéci, Wykonawca zobowgzany jest do ich wymiany.

42) Wykonawca zobowzany jest do aktualizacji mapy zasadniczej zngijj st w zasobie
geodezyjnym Urgdu Miasta Gdyni w zakresie usugaia fizycznie wyhczonych z
uzytkowania elementéw obiektéw budowlanych, w tymceievodocigowej, kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej, gazowej oraz kabli telateznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca jest zobowzany do przekazania Zamavgeg¢mu i Zargdowi Drég i Zieleni w
Gdyni pawiadczonej przez @odek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejpko
zaktualizowanej mapy zasadniczej terenu.

43) Wykonawca zobovdzany jest zorganizowaplac budowy zgodnie z wymogami étawej
gospodarki odpadami oraz w sposob zapeweyapchror powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takprzez zastosowanie sprawnego isaiaie eksploatowanego
sprztu oraz najmniej ugizliwej akustycznie technologii prowadzenia robdét.

44) Wykonawca zobowgizany jest do przeciwdziatania emisji pytu w trakalizacji przedmiotu
zamdwienia, w szczegOlleo poprzez zraszanie wgdterenu budowy, przykrywanie
plandekami skrzy tadunkowych samochoddéw transpogtjich materialy sypkie, w tym
ziemie z wykopow; wyklucza si mozliwosé kruszenia pozostadoi po rozbiérce nawierzchni
na terenie budowy (chybaze Wykonawca pozyskal decyzjzezwalajca na odzysk
odpaddw).

45)W przypadku konieczroi skorzystania z cudze] nieruchofob do wykonania prac
przygotowawczych Iub robdét budowlanych, Wykonawchowigzany jest przed ich
rozpoczciem uzgodri przewidywany sposob, zakres i terminy korzystaniasiedniej
nieruchoméci z jej wiacicielem, a po zakazeniu robot Wykonawca oboaziany jest
naprawt szkody powstate w wyniku korzystaniagsiedniej nieruchoniei.

46) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wlasny kosdbprowadzi teren do naigego stanu
(petnego uporglkowania) wraz z upoggdkowaniem terendw przylegtych.

47) Wykonawca udzieli na wykonarnrobot budowlam nie mniej nk 36 miesgcy gwarancji.
Zamawiajacy wymaga by okres g¢kojmi byt rowny okresowi udzielonej gwarancji.

48) Zamawiajcy przygotuje do odbioru przez Wykonaywy dniu podpisania umowy decyzp
pozwoleniu na budogv przedmiotu zamowienia, decyziezwalajca na wycink drzew oraz
kopie mapy uzbrojenia terenu.

Zamawiajcy wymaga sprawowania nadzoru autorskiego przezpétegprojektantow
Wykonawcy z uprawnieniami do projektowania w zalgesiezlgdnym dla przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajicy udos¢pni Wykonawcy dokumentagjprojektows, stanowaca zalgcznik nr 6, 6a

i nr 7, 7awytacznie w formacie PDF i w wersji papierowej.

Zamawiajcy informuje, ¥ nabyt autorskie prawa mglkowe do posiadanej dokumentacii
projektowej, stanovcej zalacznik nr 6, 6ai nr 7, 7ai przystuguje mu, z poszanowaniem
osobistych praw autorskich, prawo do wykonywanianwpralenych, zleconych i zezwolenie
na opracowania projektowegckznie z wprowadzeniem zmian i przerdbek w dokueghbraz
wszelkie inne opracowania projektowe nha zlecenien&@iapcego a take za zgod
Zamawiajcego ha zlecenie oséb trzecich.



3.9 Przedmiot zamoOwienia w zakresie nadzoru autorskaggmuje wykonywanie przez nadzor
autorski Wykonawcy ewentualnych zamiennych i dooatlch dokumentacji projektowych w
zakresie iterminach niegthhych dla realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tymkze
dokumentacji projektowych zwzanych z wadami dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajcego.

3.10 Nadzér autorski Wykonawcy zoboygany jest do ustalenia sposobu usdiai kolizji,
stwierdzonych w trybie zapiséw punktu 3.5 podputey), w tym do opracowania dokumentacji
projektowe]j usunicia tych kolizji, o ile jest to wymagane, w ternarid dni kalendarzowych od
daty zgtoszenia przez Wykonagwwystgpienia takich kolizji.

3.11 Wykonawca zobowzany jest do niezwlocznego przekazywania Zamawagmnu i nadzorowi
inwestorskiemu dokumentacji  projektowych, wykonywem przez nadzér autorski
Wykonawcy, po 2 egz. w wersji papierowej i po k.eg wersji elektronicznej, a w przypadku
ewentualnych zamiennych projektéw budowlanych daci niezlzdnej dla uzyskania przez
Zamawiacego zmiany decyzji o pozwoleniu na bugow

3.12 Wykonawca przed przygtieniem do realizacji robét aofiych 5 dokumentagj zobowgzany
jest do uzyskiwania pisemnej zgody Zamawgepgo i akceptacji nadzoru inwestorskiego dla
zamiennych i dodatkowych dokumentacji projektowygfkonywanych przez nadzér autorski
Wykonawcy.

3.13 Wskazane jest, aby Wykonawca dokonat wizji lokaméjsca roboty budowlanej, aby uzyéka
informacje, ktére mag by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarciaowyn
i wykonania zamoéwienia. Koszty dokonania wizji lbig poniesie Wykonawca.

3.14 W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostafskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiatéw i ydzen, Zamawiajcy dopuszcza oferowanie materiatdw igdzen
rownowanych, pod warunkiemze zagwarantyj one uzyskanie parametréw technicznych
I eksploatacyjnych nie gorszych od zaloych w dokumentacji.

3.15 Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powotanekenkretne normy i przepisy, ktore
spetnid map materialy, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepiséw o ile w SIWZ nie postanowiono iogjic W przypadku, gdy powotane normy
i przepisy s paistwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub regionu, nmolgy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewge@jrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sglzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Nadzor Inwestorski. Rdice pomgédzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawc przediazone Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

3.16 W przypadku rozbinosci co do zakresu przedmiotu zamdwienia, wéanitoi sposobu
rozliczenia oraz cen jednostkowych robét pesay specyfikacjami technicznymi a SIWZ,
zastosowanie maw pierwszej kolejnéci zapisy niniejszej SIWZ.

ROZDZIAL 4 OPIS CZESCI ZAMOWIENIA

Zamawiajicy nie dopuszcza sktadania oferéegadowych.

ROZDZIAL S5 OFERTY WARIANTOWE

Zamawiajicy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL 6 INFORMACJA @) PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH
UZUPELNIAJ ACYCH
Zamawiajicy nie przewiduje udzielenia zaméwiazupetniajcych.

ROZDZIAL 7 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

7.1. Pazadany termin wykonania przedmiotu zamowieni@zhie ze zgtoszeniem gotovad do
odbioru do dnia 31.12.2016 r. Oferta z okresem wykonania przedmiotu zamowienia
wykraczajcym poza pgadany termin wykonania nie podlega odrzuceniu

7.2. Okres wykonania przedmiotu zamowienia niezendy¢ dtuzszy niz 50 tygodni. Oferta z
okresem wykonania przedmiotu zaméwieniazdiaym niz 50 tygodni podlega odrzuceniu.



7.3. Zamawiajcy wymaga przekazania pozwolenia rgtkowanie na dzig odbioru kaicowego.

ROZDZIAL 8  WYKLUCZENIE Z POST EPOWANIA ORAZ WYKAZ O SWIADCZE N
LUB DOKUMENTOW, KTORE WYKONAWCY MUSZ A DOSTARCZYC
W CELU POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGAJA WYKLUCZENIU

8.1 O udzielenie zaméwienia magubieg& sic Wykonawcy, ktérzy nie podlegajwykluczeniu z
postpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dniast@8znia 2004 r. Prawo zaméwie
publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zwarapgd,Pzp”.

8.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, aieldnie zamowienia Wykonawcy w
okolicznaciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Wykotewinien ztay¢:
8.2.1oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (édredpowiadaicej zatacznikowi nr 2),
8.2.2aktualny odpis z wikxiwego rejestru lub z centralnej ewidencji i infaoyi o dziatalnéci

gospodarczej, j@li odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparcarto24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony
nie wczaniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu skfadania ofert.

8.3 Jezeli Wykonawca ma siedziblub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypldsj
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérym mowa w pk2.B. sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym ma siedzitbub miejsce zamieszkania, potwierdgag ze: nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadio- dokument wystawiony nie wcgaej niz 6
mieskcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.4 Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w krajuktérym Wykonawca ma siedzibbub
miejsce zamieszkania, nie wydaje giokumentow, o ktorych mowa w pkt 8.3, z@siie s¢ je
dokumentem zawierggym aswiadczenie, w ktdrym okéa sk takze osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, zione przed wiciwym organem gdowym, administracyjnym albo
organem samogeu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kragjsoa zamieszkania
osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzilub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.

8.5 Zamawiajcy wykluczy Wykonawe réwniez w przypadku, kiedy w trakcie pegowania
wystapiag przestanki art. 24 ust. 2 Pzp.

8.6 W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow uapggych sé wspélnie o udzielenie
zamdwienia, wymagane $wiadczenie i dokumenty, mugzby¢ ztozone przez kadego
Wykonawe.

ROZDZIAL 9  WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW

9.1.0 udzielenie zamowienia magibieg& sic wykonawcy, ktdrzy spetniajnastpujace warunki

art.22 ust 1 Pzp, {j:

9.1.1 posiadag wiedz i doswiadczenie; Zamawiggy uzna powyszy warunek za spetniony,
jezeli Wykonawca wykae, ze w okresie ostatnich ggiu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert (a j@li okres prowadzenia dziatakw jest krotszy - w tym okresie)
wykonat:

a) co najmniej trzy roboty budowlane o waitd minimum 2 000 000,00 zt brutto x@a
w zakresie robét drogowych z uzbrojeniem * wd@j robocie;
b) co najmniej trzy roboty budowlane zawiej@ wykonawstwo nawierzchni z masy
bitumicznej o powierzchni co najmniej 1 500° wmkazdej robocie;
* Uwaga : Pojecie ,roboty drogowe z uzbrojeniemdznacza roboty zyrane odpowiednio z
wykonywaniem, rozbudaw przebudow oraz remontem dr6g wraz z wypgsaiem
technicznym (w rozumieniu przepisow Rozgarenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkésehnicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr 4&%p430 z ptn. zm.).

9.1.2 dysponug osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia; Zamaygigjuzna powyszy
warunek za spetniony, jeli Wykonawca dysponuje osobami, ktére posiadejstpujace
uprawnienia:

a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowarohotami budowlanymi bez
ograniczé w specjalnéci drogowej;
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b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowarobotami budowlanymi bez
ograniczé w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen
gazowych, wodoggowych i kanalizacyjnych;

c) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowarohaotami budowlanymi bez
ograniczé w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

d) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowanidpotami w specjalriei
telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji preewej wraz z infrastruktgr
telekomunikacyjn.

Zamawiagcy wymaga dysponowaniadrgbng osola dla kadej specjalnéci takze w

przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia @cbvub wecej specjalngciach.

Zamawiajcy okrelajac wymogi w zakresie posiadanych uprawinidudowlanych,

dopuszcza odpowiadge im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydaagyadstawie

wczesniej obowhzujacych przepisbw oraz odpowiadeg¢ im uprawnienia wydane
obywatelom pastw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Kerdeji

Szwajcarskiej, z zastrzeniem art. 12a oraz innych przepisébw ustawy PrawdoB/lane

(Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z @ zm.) oraz ustawy o0 zasadach uznawania kwaljfikac

zawodowych nabytych w gatwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 300, Nr

63, poz. 394 z pin. zm.).

9.1.3 znajdup sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnd® wykonanie zamowienia,;
Zamawiajcy uzna powyszy  warunek za spelniony, zgi Wykonawca posiada
ubezpieczenie od odpowiedziafsdo cywilnej w zakresie prowadzonej dziatatod
zZwigzanej z przedmiotem zamoOwienia, na kgvoie nizsz niz 1 500 000 zt.

9.2.Wykonawca mege polegd na wiedzy i déwiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamoéwienia, zdolniach finansowych lub ekonomicznych innych podmigtdiezalenie od
charakteru prawnegadzacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej syjuasbowigzany
jest udowodrd Zamawiajcemu, # bedzie dysponowat zasobami niedoymi do realizacji
zamoéwienia, w szczegoled przedstawiaic w tym celu pisemne zoboazianie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezimych zasobow na potrzeby wykonania zamoéwienianiruid
ktory zobowizat st do udostpnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie z wykonaza szkoe

Zamawiajcego powstat wskutek nieudogpnienia tych zasobdéw, chyli@ za nieudogpnienie

zasobow nie ponosi winy.

9.3.Wykonawcy wspdlnie ubieggy sk o0 udzielenie zamoOwienia musavykaza&, ze warunki
udzialu w posgpowaniu okrélone przez Zamawiagego spetniaj tacznie, z tymze zaden z
Wykonawcéw nie mee podlega wykluczeniu.

9.4.Nie spetnienie ktéregokolwiek z postawionych wardmlskutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

ROZDZIAL 10 WYKAZ O SWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, KTORE MUSZ A
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU.

W celu wykazania spetniania wymaganych przez Zamjagégo warunkéw udziatu w pegtowaniu,
Wykonawca winien zigy¢, w zakresie niezlinym do wykazania ich spetniania, rgstiace
dokumenty:

10.1. oswiadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp o speinisvymaganych przez Zamawiaggo
warunkéw udziatu w pogpowaniu (znajdujce s¢ w Formularzu ofertgtanowicym zatacznik
nrl).

10.2. wykaz robdt budowlanych wykonanych w okresie osthtipicciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jeli okres prowadzenia dziatakw jest krotszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wado, daty i miejsca wykonania, o #@ odpowiadajce]
zalgcznikowi nr 3a wraz z zajczeniem dowoddéw dotygeych najwaniejszych robdét,
okreslajgcych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob aytyeoraz wskazujcych, czy
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budaylaprawidiowo ukaczone. Dowodami
tymi 53 pcswiadczenia lub inne dokumenty,zgdi z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzggi@wiadczenia. W¥rdd najwaniejszych robdét,
potwierdzonych dowodami, powinnyesknale¢ roboty na potwierdzenie warunku, o ktérym
mowa w punkcie 9.1.1.
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W przypadku gdy Zamawiggy jest podmiotem, na rzecz ktérego zostaty s wykonane
roboty budowlane, wskazane w wykazie, Wykonawca mig@ obowizku przedkiadania
dowodow, o ktdrych mowa powrgj.

W przypadku sktadania oferty przez wykonawcow apjegch s¢ wspoélnie o udzielenie

zamdwienia, wymagane wykazy mbg¢ ztacony wspdlnie lub oddzielnie przez wykonawcdéw.

10.3. wykaz oséb, ktére dulg uczestniczg¢ w wykonywaniu zamoéwienia o e odpowiadajcej
zalacznikowi nr 3b. Wymagane jest dysponowanie:

a) 1 osola z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotatnidowlanymi bez
ograniczé w specjalnéci drogowej;

b) 1 osola z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotabudowlanymi bez
ograniczé w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzex gazowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych;

c) 1 osola z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotatmidowlanymi bez
ograniczé w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

d) 1 osolp z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami specjalnéci
telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji proelwej wraz z infrastruktar
telekomunikacyjn.

W przypadku sktadania oferty przez wykonawcow apjegch s¢ wspdlnie o udzielenie

zamoOwienia, wymagany wykazzaby: ztazony wspdlnie lub oddzielnie przez wykonawcow

10.4. oswiadczenie,ze osoby, ktére dmla uczestnicz§y w wykonywaniu zamoéwienia, posiadaj
wymagane uprawnienia (znajgag sé w Formularzu ofertgtanowicym zatgcznik nr 1),

10.5. optacon polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdegj ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedziakod cywilnej w zakresie prowadzonej dziatasnbzwiazanej z
przedmiotem zamdwienia, na kwatie nizsz niz 1 500 000 zt.

W przypadku skladania oferty przez wykonawcéw alpjegch s¢ wspdlnie o udzielenie

zamoéwienia, wymagany dokumentzenby’ zia’ony co najmniej przez jednego wykonawa

jezeli jest sktadany wspolnie musidgtazony na czry kwok nie nész niz 1 500 000 zt .

10.6. pisemne zobowgizanie podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawiezlkednych zasobow
na potrzeby wykonania zamoéwienia w przypadku, gdykdvawca polega na wiedzy i
doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamoéwaijendolnéciach finansowych lub
ekonomicznych tych podmiotéw - o §od odpowiadajcej zatacznikowi nr 5.

10.7. Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nieze@rzedstawi dokumentéw dotyegych
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych prz&mawiagcego, mae przedstawiinny
dokument, ktory w wystarczgly sposOb potwierdza spetnianie opisanego przez
Zamawiajcego warunku.

ROZDZIAL 11 DOKUMENTY SKLADANE WRAZ Z OFERT A

11.1. Wykonawca biogcy udziat w posgpowaniu winien ziay¢ oferte, ktorej zawarté¢ stanowé

bedzie wypetniony Formularz oferty - o fi& odpowiadajcejzatacznikowi nr 1.

W przypadku skladania oferty przez wykonawcéw alfpjegch s¢ wspodlnie o udzielenie

zamowienia, wykonawcy sktagggden formularz oferty.

11.2. Wraz z ofer§ Wykonawca powinien ziyc¢:

a) Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniamidRiedu 8 i Rozdziatu 10 SIWZ

b) Liste podmiotow naleacych do tej samej grupy kapitatowej, w rozumienstawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen{®a. U. Nr 50, poz. 331, z pd. zm.),
albo informacgt o tym, ze nie naley do grupy kapitalowej o téei odpowiadajcej
zalacznikowi nr 10.

c) Dowdd wniesienia wadium

d) Kosztorys ofertowy

e) Tabet elementdéw - zbiorcze zestawienie skladnikow cefeyty, o tréci odpowiadajcej
zalacznikowi nr 9.

f) W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow uapgrych s¢ wspodlnie o udzielenie
zamowienia musi by zahczone petnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Papryginale
lub kopii pawiadczonej notarialnie za zgodidaz oryginatem

g) Pelnomocnictwo do podpisania oferty, waifiie do podpisywania innych dokumentow
skltadanych wraz z ofexto ile prawo to nie wynika z innych dokumentow .(agtualnego
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odpisu z wiaciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informao dziatalngci
gospodarczej) zimnych wraz z ofegt Tres¢ pelnomocnictwa musi jednoznacznie
wskazywa czynngci, do wykonywania ktorych petnomocnik jest upawany.
Petnomocnictwo powinno IByw oryginale lub kopii péwiadczonej notarialnie za zgodito

Z oryginatem.

ROZDZIAL 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

12.1. Oferta winna by sporadzona w ¢zyku polskim.

12.2. Wykonawca mee ziazy¢ jedm ofert.

12.3. Tres¢ oferty musi odpowiadatresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.

12.4. Formularz oferty oraz inneswiadczenia winne hy ostemplowane piegika firmowa oraz
podpisane i opiegtowane piecgtka imienmg przez widciwe osoby do reprezentowania
Wykonawcy.

12.5. Zaleca s}, aby wszystkie dokumenty twae ofert byly spete — zszyte w sposob
uniemaliwiajacy ich dekompletagj

12.6. Ofertg nalezy umiescic w zamkngtym opakowaniu unieniiwiajagcym przypadkowe
zapoznanie giz trescig oferty przed terminem otwarcia ofert.

12.7. Oferta winna by zlozona w opiecgtowane]j piecatka firmows kopercie opisanej nggiujaco :
,=Urzad Miasta Gdyni, Wydziat Inwestycji, Gdynia Al. MarsPitsudskiego 52/54, pok. 230.
Przetarg nieograniczony na robotbudowlan: ,Budowa petli trolejbusowej wraz
z infrastruktur g techniczm i budowa oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni”. Nie
otwiera¢ przed dn. 07.07.2016 r. godz. 12:00

12.8. Jezeli oferta zostanie opisana w inny sposob wi punkcie 12.7, Zamawigy nie ponosi
odpowiedzialnéci za jej nieprawidlowe przekazanie w siedzibie Zmnajgcego hdz
przedwczesne, przypadkowe otwarcie.

12.9. Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem oraz dostarczeniem ofertpgonNykonawca.

12.10.Zamawiajicy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w pgsiwaniu.

12.11.Wykonawca mee przed uptywem terminu sktadania ofert zmtetub wycof& ofert.
Zarobwno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagajachowania formy pisemnej. Zmiana lub
wycofanie oferty powinny znaté sie w zamkngtej kopercie odpowiednio oznaczonej
~Zmiana” lub ,Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 12.7

12.12.Dokumenty nie bdace oryginatami powinny hky poswiadczone za zgodsé z oryginatem
przez osoby wkxiwe do reprezentowania Wykonawcy.

12.13.W przypadku wykonawcow wspolnie ubieg@jch sé o udzielenie zamoéwienia oraz w
przypadku innych podmiotow na zasobach ktérych geoléVykonawca, kopie dokumentéw
dotyczcych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotow pomgnby¢ poswiadczane za
zgodnda¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawuab przez te podmioty.

12.14. Zamawiajcy maze zaadad przedstawienia w wyznaczonym przez siebie termamgginatu
lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdyozona przez Wykonawc kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzitpliwosci co do jej prawdziwéci.

12.15.Dokumenty sporgdzone w ¢zyku obcym g skltadane wraz z ttumaczeniem payik polski.

ROZDZIAL 13 INFORMACJA ) SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI E
ZAMAWIAJ ACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZE N | DOKUMENTOW

13.1 W prowadzonym pogpowaniu déwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiagcy | Wykonawcy kda przekazywé pisemnie, faksem (na nr podany w rozdziale 1)
lud drog elektroniczig (na adres podany w rozdziale 1)zeleZamawiajcy lub Wykonawca
przekazujy oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informafgksem kada ze stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich gtrania.

13.2 Wykonawca mge zwrdct sig do Zamawiajcego 0 wyjanienie tréci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Zamawigy jest obowdzany udziek wyjasnien niezwlocznie, jednak
nie p&niej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofeol pvarunkiemze wniosek
0 wyjasnienie tréci specyfikacji wptyat do Zamawiajicego nie péniej niz do kaca dnia, w
ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skladaofiert. Jeeli wniosek o wyjénienie
tresci specyfikacji wptynie po uptywie terminu skladanwniosku o wyjénienie tréci
specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaien, Zamawiajcy maze udzielé wyjasnien albo
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pozostawt wniosek bez rozpoznania. Przedinie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg
terminu skladania wniosku o wyjaienie tréci specyfikaciji.

13.3 Jezeli w wyniku zmiany tréci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia nieywadzcej do
zmiany tréci ogtoszenia o zamoéwieniu jest niedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, zamawiagy przediia termin skladania ofert i informuje o tym wykonamg
ktorym przekazano specyfikgcistotnych warunkéw zamowienia, oraz zamieszczarinficg
na stronie internetowe;.

13.4 Zamawiajcy nie zamierza zwotazebrania Wykonawcow.

ROZDZIAL 14 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI E
Z WYKONAWCAMI

Dominika Wojtunik, stanowisko stzbowe inspektor, fax 58 668 83 02 w god?- B85
w zastpstwie:Anna Stankiewicz, stanowisko sitbowe inspektor, fax 58 668 83 02 w god?- 86"

ROZDZIAL 15 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WADIUM

15.1. Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysdko 50 000,00 zi(stownie: pecdziesat
tysiecy ztotych 00/100).

15.2. Wadium mae by¢ wniesione:

a) w piengdzu przelewem na kontmnkowe:
PKO BP S.A.
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236

b) w porczeniach bankowych lub pmrzeniach spéldzielczej kasy osgdmasciowo-
kredytowej, z tymze pokczenie kasy jest zawsze pozeniem pieriznym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w porczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej AgeRozwoju Przedgbiorczaci (tekst
jedn. Dz.U. Nr 42 z 2007r., poz. 275 zpiejszymi zmianami).

15.3. Wadium wnoszone w peczeniach lub gwarancjach w oryginale rgletozy¢ w Wydziale
Budzetu Urzedu Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54pok. nr 130, przed
terminem skiadania ofert..

15.4. Kserokopie dowodu wniesienia wadium ngledolaczy¢ do oferty / lub ztay¢é w Urzedzie
Miasta Gdyni, Wydziat Inwestycji, pok. 230 adr&synia Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54.

15.5. Zamawiajcy dopuszcza zienie wadium w peaczeniach lub gwarancjach w miejscu
wyznaczonym na sktadanie ofert zgodnie z pkt. 1SIWVZ. Oryginat wadium w takim
wypadku musi by umieszczony w ogdbnej kopercie, nie opakowanegknie z ofed.

15.6. Za wniesienie wadium w formie pieinej Zamawigjcy uwaa wadium, ktére w terminie do
dnia 07.07.2016 r. godz. 10:08najdzie s} na rachunku Zamawiggego.

15.7. Wadium musi obejmowaokres zwizania ofer.

15.8. Porczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczenig&czenia udzielane przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. auwg/ z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przeddiiorczaci (tekst jedn. Dz. U. Nr 42 poz. 275 z 2007 r.z
pézniejszymi zmianami) mugznieodwotalnie i bezwarunkowo zobawywat Pogczyciela
lub Gwaranta do zaptaty kwoty pieanej na pierwsze wezwanie Zamaw@ggo, W WySOKECI
odpowiadajcej kwocie wadium.

ROZDZIAL 16 TERMIN ZWI AZANIA OFERT A

16.1 Termin zwgzania oferd wynosi 30 dni.

16.2 Bieg terminu zwgzania oferg rozpoczyna siwraz z uptywem terminu skladania ofert.
ROZDZIAL 17 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

17.1 Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 07.07.2016 r. godz. 10:00v siedzibie Zamawiafego:
Urzad Miasta Gdyni, Sekretariat Wydziatu Inwestycji, kpd230, adres: 81-382 Gdynia,
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54.
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17.2 Publiczne otwarcie ofert ogbzie s¢ w dniu 07.07.2016 r. godz. 12:00n siedzibie
Zamawiajcego: Urad Miasta Gdyni, adres: Gdynia, Al. Marszatka Pilskidgo 52/54 pok.
105.

17.3 Ofertg ztozom po terminie zwraca shniezwiocznie.

17.4 Jezeli oferta wptynie do Zamawiggego poczf lub inrg drogs, np. poczt kuriersky, o terminie
ztozenia oferty decyduje wytznie termin dostarczenia oferty do Zamawgepo.

ROZDZIAL 18 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

18.1. Cery oferty naley pod& w wartgci brutto.

18.2. Cere oferty naley ustalt w ztotych polskich z doktadioig do dwdch miejsc po przecinku.

18.3. Jezeli ztozono ofert, ktorej wybor prowadzitby do powstania u Zamawéajgo obowizku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarustug, Zamawiagcy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cqrodatek od towardw i ustug, ktéry miatby
obowigzek rozlicz¢ zgodnie z tymi przepisamiVykonawca, sktadapc oferte, informuje
Zamawiajacego, czy wybor oferty lgdzie prowadzié do powstania u Zamawiajcego
obowiazku podatkowegq wskazujc nazve (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
swiadczenie bdzie prowadz do jego powstania, oraz wskagujich wart@é¢ bez kwoty
podatku.

18.4. Cena za wykonanie przedmiotu zamowienia nie ulegniemianie w przypadku ustawowe;j
zmiany stawki podatku VAT.

18.5. Cena oferty stanow& bedzie sume cen za wykonanie robét budowlanych, petnienie
nadzoru autorskiego i pieégnacje trawnikow przez okres 1 roku po odbiorze kacowym.

18.6. Podstaw obliczenia ceny oferty za roboty budowlane ma bgracowany przez Wykonawc
kosztorys ofertowy spogdzony w oparciu o przekazadokumentag projektows, stanowica
zalacznik nr 6, 6a oraz specyfikaej techniczg wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
stanowaca zafgcznik nr 7, 7az uwzgkdnieniem dyspozycji zawartych w rozdziale 3 nirdejs
SIWZ.

18.7. Cena oferty stanowibedzie ryczaltowe i ostateczne wynagrodzenie Wykoryazeécwykonanie
przedmiotu zamowienia, niezatee od rozmiaru rob6t budowlanycdhyiadcze ustugi nadzoru
autorskiego i innychwiadczeér oraz ponoszonych przez Wykonawkosztéw ich realizacji.
Wykonawca nie &dzie mogkadat podwyzszenia wynagrodzenia, chodiyy w czasie zawarcia
umowy nie mana byto przewidzié rozmiaru lub kosztéw tych robét i innyétviadcze.

18.8. Za ustalenie iléci robét i innychswiadczé, w tym ustugi nadzoru autorskiego, oraz sposéb
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofedga wynagrodzenia ryczattowego
odpowiada wydcznie Wykonawca.

18.9. Przedmiar robot, detzony do niniejszej SIWZ jakazalacznik nr 8 jest wyhcznie
dokumentem informacyjnym, z ktérego wykonawcazeneskorzysté, ale nie ma takiego
obowigzku.

18.10.Wykonawca zobowzany jest uwzgldnic w ofercie koszty zwizane z przekazaniem
odpadéw firmom posiadgym zezwolenia na prowadzenie dziatdliov zakresie odzysku
lub unieszkodliwienia odpadow okienego rodzaju (ustawa o odpadach - Dz. U. 2033.21

18.11.Kosztorys ofertowy, spogdzony przez Wykonawe musi spetni@ wymogi okrglone
w niniejszej specyfikaciji.

18.12.Kosztorys ofertowy, na podstawie ktérego zostankeestone wynagrodzenie ryczattowe,
nalezy wykona metod, kalkulacji uproszczonej, polegagj na obliczeniu ceny danej pozyciji
kosztorysu jako iloczynu ikmi (liczby) ustalonych przez Wykonawc jednostek
przedmiarowych i ceny jednostkowej brutto danejygfiZosztorysu.

18.13.Cena jednostkowa w danej pozycji i wattotej pozycji w kosztorysie ofertowym ma
obejmowa wszystkie koszty niezidne do wykonania rob6t wymaganej j&&ioi w
oferowanym terminie, wwtzapc w to: koszty bezpwednie, koszty ogoélne budowy, ogdéine
koszty prowadzenia dzialalt@ gospodarczej przez Wykonagyc kalkulowany przez
Wykonawe zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, optaty alenosci, zwigzane z
wykonywaniem robot, odpowiedzialfma materialm i zobowhpzaniami Wykonawcy
wymienionymi lub wynikagcymi z dokumentacji, warunkéw umowy oraz przepiséw
dotyczicych wykonywania rob6t budowlanych.

18.14.W wyniku nie uwzgdnienia okolicznéci, ktére mog wplyna¢ na ceg zamowienia
Wykonawca ponosibedzie skutki b¢dow w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo
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szczegOtowe zapoznanie¢st przedmiotem zamoOwienia, a fak sprawdzenie warunkow
wykonania zamoéwienia i skalkulowania ceny ofertyatezyta starannécia.

18.15.Koszty bezpérednie, o ktorych mowa w punkcie 18.13 niniejszegodziatu, uwzgidnia
beda w szczegolngi:

a)

b)

c)

koszty wszelkiej robocizny niegzbinej do wykonania danej pozycji kosztorysu, w tym
ptace bezp@rednie, ptace uzupemigje, koszty ubezpiecaespotecznych i podatki od
wynagrodza,

wszystkie koszty materiatdbw podstawowych i pomozyit do wykonania danej pozycji
kosztorysu (wraz z zapasem na ubytki), w tym koskdgtarczenia materiatdw z miejsca
ich zakupu bezpmednio na stanowiska robocze lub poprzez miejstadslvania na placu
budowy,

wszystkie koszty najmu i utrzymania sgttz budowlanego, niezddnego do wykonania
danej pozycji kosztorysu, w tym koszty sprowadzesgpmztu na plac budowy, jego
montau i demontau po zakéczeniu robot.

18.16.Koszty ogdlne budowy, o ktérych mowa w punkcie B8nlniejszego rozdziatu, uwzginiat
beda w szczegolnéci:

a)

b)

c)
d)

f)
9)
h)

)

K)

)

m)

n)

0)
p)

koszty zatrudnienia przez Wykonawc personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmuog wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane
do ptac bezpgorednich, wynagrodzenia uzupelnieg, koszty ubezpieczespolecznych

i podatki od wynagrodze

wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcyaghja darg budowve,

koszty utrzymania, morita i demontau obiektdw zaplecza tymczasowego,

koszty wyposzenia zaplecza tymczasowego w gatzenia placu budowy, obejnage
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wadouwre, kanalizacyjne, swietlenie
placu budowy, zagpcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, agzenia
zabezpieczafe materialy i roboty przed deszczempskm i inne tego typu ugdzenia,
koszty wykonania drog tymczasowych (mamaych) na czas budowy wraz z ich
utrzymaniem i rozbiork

koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy nésveprzylegtych w uzgodnieniu z
uzytkownikiem,

koszty zuycia, konserwacji i remontow lekkiego spiz, przedmiotéw i nakzlzi nie
kwalifikowanych jakasrodki trwate,

koszty bezpieczestwa i higieny pracy, obejmige koszty wykonania niezbinych
zabezpiecae stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robots#y odziey i obuwia
ochronnego, koszt§rodkoéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszt obstugi geotechnicznej i geodezyjngfzhie z geodezyjnym wytyczeniem oraz
wykonaniem odtworzenia lub wznowienia granic w néeeo zakaczeniu robot,

koszt monitoringu telewizyjnego kanalizacji deszgep (wykonanych kanatéw
deszczowych i przykanalikow oraz istniegj kanalizacji deszczowej w miejscach
skrzyzowania z budowan lub przebudowywan infrastruktug) z uwzgkdnieniem
szczegOtowego obrazu wszystkichcady pomedzy odcinkami rur oraz miejsc bugz/ch
watpliwosci tj. rysy na materiale, nieréwéd, wgniecenia (wersja elektroniczna oraz
papierowa wraz z wydrukiem spadkdéw) - monitoring uddvetny (po zrealizowaniu
uzbrojenia oraz po zakozeniu robét ziemnych zazanych z zagszczeniem gruntu dla
prawidtowego wykonania nawierzchni drogowej),

koszt monitoringu telewizyjnego nowo wybudowanej n#dizacji sanitarnej, z
uwzgkdnieniem szczegbétowego obrazu wszystkiciczy pomedzy odcinkami rur oraz
miejsc budzcych watpliwosci tj. rysy na materiale, nieréwkad, wgniecenia (wersja
elektroniczna oraz papierowa wraz z wydrukiem spagk- monitoring dwukrotny (po
zrealizowaniu uzbrojenia oraz po zakaeniu robot ziemnych zezanych z zaggzczeniem
gruntu dla prawidlowego wykonania nawierzchni dnegp,

koszt wcinek w istniejce sieci, przejlczen oraz odbioru sieci i przytzy,

koszty wynikajce z umoéw zawartych przez Wykonawe gestorami sieci zgodnie z
uzgodnieniami braiowymi,

koszty regulacji wysokiziowej istniegcego uzbrojenia,

koszty ubezpieczemajtkowych budowy,

koszty energii i wody,
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q) koszty uporzdkowania terenu budowy po wykonaniu robét oraz grokicy i sasiadupcej

)
s)

nieruchoméci w razie korzystania z nich w trakcie prowadzdnyoboét przez Wykonawee
cta, akcyzy i inne podatki nalee za robocizgy materialy i sprat,

koszty sporzdzania uzupetniagej dokumentacji przewidzianej w specyfikacjach
technicznych, rysunkéw powykonawczych lub nanoszeykonanych rob6t na rysunki
wykonawcze,

koszty wykonania opracowawynikajacych z dyspozycji SIWZ,

u) koszty napraw obiektow, budowli i infrastrulktu podziemnej spowodowane

prowadzonymi pracami,
koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tydanych do ksgzki drogi,
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesiavykonanych robét na map

w) koszt opracowania dokumentacji zgtoszeniowej daakul 0 pozwolenie nazytkowanie,

X)
y)

18.17.

18.18.

18.19.

18.20.

18.21.

18.22.

18.23.

18.24.

koszt uzyskania pozwolenia naytkowanie,

wszystkie inne ogolne koszty budowy, ktore megystapic w zwiazku z wykonywaniem
robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy orazepisami technicznymi i prawnymi
a warunkujcych odbior kacowy i przekazanie obiektu daytkowania.

Kosztorys ofertowy naly sporadzic w spos6b umdiwiajacy ustalenie oddzielnych

wartosci brutto dla kazdego elementu robGgt wyszczegdlnionego w tabeli elementéw,

stanowijcej zalgcznik nr 9.

Wartcé¢ brutto dla danego elementu, ngleustalt jako sung wartasci brutto wszystkich

pozycji kosztorysu ofertowego, dotycxch tego elementu i tak ustalpwartcs¢ elementu

brutto wpisé& do tabeli elementéwzélacznik nr 9).

Zamawiajcy dopuszcza wykonanie kosztorysu ofertowego zozastaniem cen netto,

w takim przypadku do kalej ustalonej wartei elementu netto Wykonawca zobaaany jest

doliczy¢ odpowiedn stawk podatku VAT i tak ustalapnwartas¢ elementu brutto wpigsado

tabeli elementéwzatacznik nr 9).

Cere oferty brutto nalgy ustalt jako sumg wartcsci brutto elementéw wyszczegdlnionych

w tabeli elementow, stanoydej zalacznik nr 9. Ustalory w taki sposéb cenoferty brutto

Wykonawca wpisuje do formularza oferty.

Ceny jednostkowe okéne przez Wykonawcw kosztorysie ofertowym winny kyustalone

jako ryczattowe, kompletne i jednoznaczne. Cenyite lgda zmieniane w toku realizacji

przedmiotu zamoéwienia i nieetls podlegaty waloryzacii.

Wszelkie upusty udzielone przez Wykongwenag by¢ uwzgkdnione w cenach

jednostkowych, okrdonych przez Wykonawgcw kosztorysie ofertowym.

W dowolnym momencie badania i oceny ofert,zadanie Zamawiajcego, Wykonawca ma

obowigzek udzielenia wyjmien dotyczcych wyliczenia wysok&i cen jednostkowych

i przedstawienia do wgtlu kalkulacji tych cen jednostkowych.

Zamawiagcy poprawi omyiki w obliczeniu ceny w ngptijacy sposob:

a) w przypadku bidow rachunkowych w tabeli elementémafgcznik nr 9) lub rozbignaosci
pomicdzy tabed elementéw i formularzem oferty, Zamawgiey bedzie przyjmowat za
prawidiowg cere podan w formularzu oferty, stanowtym zatacznik nr 1;

b) jezeli w formularzu oferty cepnza przedmiot zamowienia podano rozhie stownie i
liczbg, Zamawiajcy bedzie przyjmowat za prawidiogvcere podamn stownie.

ROZDZIAL 19 OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ ACY BEDZIE SIE

19.1.

KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawigy kierowat s¢ bedzie naspujacymi kryteriami oceny ofert:
Waga kryterium:

a) cena oferty brutto - 90 %

b) okres wykonania - 8%

c) okres udzielonej gwarancjigkojmi - 2%
100 %

Dla kazdego z kryteriow wyszczegdlnionych w pkt a), b) ustala sj punktacg od 0 do 10.

Ad. a) Cena oferty brutto:
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Oferta z najniszy cery otrzyma 10 punktéw. W pozostatych przypadkacK¢ilpunktow za cep
bedzie obliczana wedtug nagiujacego wzoru:
Cb-Cn Cn - najnisza z cen ztwnych Ofert

Cb - cenarozpatrywanej Oferty
P - liczba punktéw przyznana
danej Ofercie

Uzyskane w ten sposéb punktgds pomnaone przez wspotczynnik odpowiagey wadze

tego kryterium.

W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego dla cenfer® danego Wykonawcy, zgodnie ze
wzorem jak wyej, Wykonawca otrzymuje dla kryterium ceny 0 punkto

Ad. b) Okres wykonania zamdéwienia:

Okres wykonania zadania nayepoda w tygodniach liczc od dnia zawarcia umowy. Wykonawca,
ktory poda w punkcie 3 Formularza oferty najkrotssiyres wykonania przedmiotu zaméwienia
otrzyma 10 punktow. Wykonawca, ktory przedstawieskdtiszy od najkrotszego, za wydenie o
kazdy 1 tydzieh otrzyma 2 punkty mniej. W przypadku wyniku ujemagegvyliczonego dla okresu
wykonania podanego w Ofercie danego Wykonawcy, Wgkaa otrzymuje dla kryterium okres
wykonania 0 punktow. Uzyskane w ten sposOb punkigla bpomnaone przez wspétczynnik
odpowiadajcy wadze tego kryterium.

Ad. c¢) Okres udzielonej gwarancji i rekojmi:
Wymagany minimalny okres gwarancji ¢kojmi 36 mies¢cy. Punkty przydzielaneeda wedtug
tabeli:

Okres gwarancji igkojmi Punkty
36 miesgcy 0
37 — 48 miesicy 3
49 — 54 miesicy 7
55 miesgcy i powyzej 10

Uzyskane w ten sposob punktgds pomnaone przez wspétczynnik odpowiadey wadze tego
kryterium.

19.2. Za najkorzystniejsg zostanie uznana oferta, ktora uzyska nagmy taczrg liczbe punktow
wynikajacag ze zsumowania punktéw uzyskanych w poszczegolkgdiriach.

ROZDZIAL 20 INFORMACJA O FORMALNO SCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA C
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

20.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, &ty oferta zostata wybrana, zostanie
poinformowany odsbnym zawiadomieniem.

20.2. Umowa zostanie zawarta na ogolnych warunkach stikmgch w projekcie umowy, ktory
stanowizatacznik nr 4 do SIWZ.

20.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobyany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

20.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zob@any jest do zawarcia umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnéci cywilnej w zakresie obtym przedmiotem zamowienia.

20.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobmany jest do dostarczenia Zamawtagmu
dokumentéw potwierdzagych wymagane uprawnienia 0sOb, ktoredsg uczestnicz§
w wykonywaniu zaméwienia.

20.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobyaany jest do dostarczenia Zamawigmu
harmonogramu realizacji robot i fakturowania, ktétgnowé bedzie zagcznik do tej umowy.

20.7. Zamawiajcy zawiera umoww sprawie zamowienia publicznego w terminie niétézym nk
5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborzgkanaystniejszej oferty, jeeli
zawiadomienie to zostato faksem, albo 10 dnzeljezostato przestane w inny sposob.
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20.8.

20.9.

Zamawiajcy maze zawrzé umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem
termindw, o ktérych mowa w punkcie 20.7z¢é:

a) zlozono tylko jedn ofert.

b) nie odrzuconaadnej oferty oraz nie wykluczormadnego wykonawcy.

W przypadku podmiotéw wyspujacych wspdlnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, dostarczonadtie Zamawigicemu umowa regulgga zasady
wspotpracy uczestnikdw pegtowania.

20.10.W przypadku jeeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jestly fizyczrg nie

prowadaca dziatalnégci gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamowigmiblicznego
zostan dostosowane dla takiej osoby.

20.11.Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana, &g od zawarcia umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganegoezpieczenia nakytego wykonania
umowy, zamawiajcy maze wybr& oferk najkorzystniejsz sparod pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

20.12.Zamawiajcy dopuszcza miwos¢é zmiany ustal® zawartej umowy w stosunku do gce

oferty Wykonawcy w naspujacym zakresie:

a) terminu zakaczenia realizacji robét i zgtoszenia gotéwiodo odbioru na uzasadniony
wniosek Wykonawcy i pod warunkieme zmiana ta wynika z okoliczéd ktérych
Wykonawca nie mogt przewidziena etapie sktadania oferty i nie jest przez niego
zawiniona,

b) technologii wykonania robdét, a co za tym idzie wyrtalzenia Wykonawcy, na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiggego, pod warunkiem zgody gestora sieci lapthownika na
taka zmiarg, jak réwniez pod warunkiem wygpienia obiektywnych okoliczrioi, ktérych
Zamawiajicy nie przewidzial na etapie przygotowania ppetania, a ktére powodyjze
wykonanie przedmiotu zamoOwienia bez zmiany techyibloobét powodowatoby dla
Zamawiajcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony mlizacji przedmiotu
zamdwienia i zwjzane z tym racjonalne wydatkowasiedkow publicznych,

c) odshpienia na wniosek Zamawigiego od realizacji €%ci rob6t i zwhzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, pod warunkiem wystenia obiektywnych okoliczrdoi, ktérych
Zamawiajicy nie uwzgtdnit na etapie przygotowania pggbwania, a ktére powodyjze
wykonanie przedmiotu zamoéwienia bez ograniczenigeza robot, powodowatoby dla
Zamawiajcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony melizacji przedmiotu
zamoéwienia i zwjzane z tym racjonalne wydatkowasdiedkéw publicznych,

d) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji gtojgej w zakresie wykonania robot
zamiennych nie wykraczgjych poza zakres przedmiotu zamdwienia, na uzasagni
wniosek Wykonawcy, Zamawigjego Iub Projektanta, przy movej modyfikacji
wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji koniecgriewickszenia bezpiecastwa realizaciji
robét budowlanych, usprawnienia procesu budowydzb usungcia wad ukrytych
dokumentacji projektowej i uzyskania zadmego efektu kytkowego,

e) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadnionyosek Wykonawcy, pod warunkiem
wyrazenia zgody Zamawiggego na tak zmiare oraz zasfpienie o0s6b Wykonawcy
petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami o upeniach budowlanych
zgodnych z wymogami SIWZ,

f) zmiany zakresu robét powierzonych podwykonawcy rasadniony wniosek Wykonawcy,
pod warunkiem wyrzenia zgody przez Zamawigego na takzmiare.

g) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na ktéregeoby Wykonawca powotywat gina
zasadach okswonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwimublicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w ppsiwvaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
w/w ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawigmu, ¥ proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniavjestopniu nie mniejszym i
wymagany w trakcie pogtowania o udzielenie zamdwienia.

ROZDZIAL 21 ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1.

21.2.

Wykonawca zobowdzany jest do wniesienia zabezpieczenia ayadgo wykonania umowy
w wysokaci 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, przedpisaniem umowy.
Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy nze by wnoszone wedtug wyboru wykonawcy
w jednej lub w kilku nasgpujacych formach:
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a) w pienigdzu przelewem na konto Zamaweggo,

b) poreczeniach bankowych Ilub pmzeniach spotdzielczej kasy osgdmasciowo-
kredytowej, z tynmze zobowjzanie kasy jest zawsze zobgraniem pieriznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej AgeRozwoju Przedsbiorczaci.

21.3. Zamawiajcy zwrdci zabezpieczenie w wysaka

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwidni@nania przez Zamawigjego za
nalezycie wykonane,
b) 30 % nie paniej niz w 15 dniu po uptywie okresghkojmi za wady.

21.4. Porczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczenigwegczenia udzielane przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2auwg/ z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiiorczagci musz nieodwotalnie i bezwarunkowo
zobowpzywat Porczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pigmiej na pierwsze wezwanie
Zamawiagcego, W wysokéci odpowiadajcej kwocie zabezpieczenia nafeego wykonania
umowy z tytutu niewykonania lub nienalgego wykonania umowy.

ROZDZIAL 22 INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWSTWA

22.1 Jereli Wykonawca zamierza ¢& zamowienia powierzy podwykonawcom to jego zakres
wskazuje w ofercie, a teli powotuje s¢ na zasoby podwykonawcdw na zasadachstikmgch
w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spefaiamarunkéw udzialu w pogbowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wskazujeniéz nazwy podwykonawcow.

22.2 Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycaydmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat g§i na zasadach olglenych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatlu w pegbwaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
Wykonawca jest obowrany wykazé Zamawiagcemu, & proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu migiejszym nt wymagany w trakcie
postpowania o udzielenie zaméwienia.

22.3 Wykonawca bdzie ponosit petp odpowiedzialngé wobec Zamawiajcego i oséb trzecich za
prace i dostawy wykonane przez podwykonawcéw.

22.4 Wykonawca bdzie miat obowdzek przedkladania Zamawigemu uméw o podwykonawstwo,
na zasadach oldlenych w projekcie umowyz@tacznik nr 4).

22.5 Obowigzek przedkiadania uméw o podwykonawstwo, ktéryche@miotem s dostawy lub
ustugi, nie dotyczy uméw o wald mniejszej ni 0,5 % wartéci umowy. Wyhczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umeéwpodwykonawstwo o warfoi
wigkszej ng 50 tysecy zt. brutto.

22.6 Wymagania dotycce umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotemmaboty budowlane, a
ktorych niespelnienie spowoduje zgtoszenie przamaviajcego odpowiednio zastrzsh lub
sprzeciwu. Kada umowa o roboty budowlane zawarta z podwykogawasi zosta zawarta w
formie pisemnej pod rygorem nieswadsci oraz zawieraw szczegolngci:

a) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z datspodwykonawg, zgodnie z trécig
okreslona w projekcie umowyZatacznik nr 4) oraz wprowadzania do nich zmian,

b) szczegbtowy zakres robo6t powierzony podwykonawcy wgkazanie jakie roboty,
skladajce st na dany elementghzie realizowat dany podwykonawca,

c) wysoka¢ wynagrodzenia podwykonawcy za realizasskazanego elementu robét, ktére
nie mae by wyzsze ni wartc¢ tego elementu robot oktena w tabeli elementow
(zatacznik nr 9).

d) termin wykonania robot przez podwykonawmie mae by pézniejszy ni termin
zakaczenia robot okidony w umowie i musi gwarantowazakaiczenie przedmiotu
umowy w terminie umownym,

e) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktorg micze by¢ diuzszy niz 30 dni od
dnia doeczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdezago wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty,

f)  zakaz dokonywania paften i kompensat ponadzy Wykonawg i podwykonawg lub
dalszymi podwykonawcami, w tym rowgiewynikajacych ze stosunkow prawnych
niezwigzanych z realizagj niniejszej umowy. Zamawigy dopuszcza tworzenie
zabezpieczenia nadtego wykonania umowy zawartej z podwykonaww formie
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pienigdza poprzez pajcenie przez Wykonawckwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy oraz dopuszcza gudnie kar umownych z
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w uigow
oswiadczea stron,ze w przypadku dokonania tych pgten kwoty te nie bda stanowity
czesci przystugugcego podwykonawcy wynagrodzenigg, lpda rozliczane bezpwednio
miedzy sola, bez udziatu i odpowiedzialdéd Zamawiajcego orazze w przyszieci
podwykonawca niedulzie dochodzit od Zamawigjego zwrotu tych kwot.

ROZDZIAL 23 POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU POST EPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawcy lub innemu podmiotowi,4eli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamoisienaz
poniést lub mae ponié¢ szkod w wyniku naruszenia przez Zamawigggo przepisow ustawy Pzp
przystuguj srodki ochrony prawnej okéone w dziale VI ustawy.

ROZDZIAL 24 INNE POSTANOWIENIA

W sprawach nieuregulowanych ninigjsgpecyfikacy maj zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamdwie publicznych.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej sfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przeznaczonegswytacznie w celu przygotowania oferty.

Zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkdéw zamowigni

Zat. nrl - Formularz oferty

Zat. nr 2 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ggstania

Zat. nr 3a - Wykaz robét budowlanyctvykonanych w ¢igu ostatnich giciu lat

Zat. nr 3b - Wykaz 0s0b, ktéredulg uczestniczy w wykonywaniu zamowienia wraz z

informacjami na temat posiadanych wymaganych upigwmezkzdnych do
wykonania zamowienia

Zat. nr4 - Projekt umowy

Zat. nr5 - Zobowgzanie podmiotu

Zat. nr 6 - Dokumentacja projektowa autorstwa Pracowni Ptojwkj EURO-ALIANS

Zat. nr 6a - Dokumentacja projektowa zamienna autorstwa KONRUBIIPROJEKT

Zat. nr7 - Specyfikacje techniczne i wykonania odbioru robmétlowlanych

Zat. nr 7a - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rabginiennych

Zat. nr 8 - Przedmiar robot

Zat.nr9 - Tabela elementow - zbiorcze zestawienie skladnigény oferty

Zat. nr 10 - Lista podmiotow natacych do tej samej grupy kapitatowej/Informacja o
braku przynalenosci do grupy kapitatowej

Zat. nr 11 - Wytyczne do prowadzenia prac, ochrdragw i pietgnaciji trawnikdw

Zat. nr 12 - Specyfikacja techniczna wykonania wiat

Zat. nr 13 - Rys. nr 1_rewO01, 2a — przekroje pogune

Zat. nr 14 - Wytyczne w sprawie dephdasci dla niepetnosprawnych

Zat. nr 15 - Korekta zakresgiezki rowerowej

Gdynia, czerwiec 2016 . SIWZ Sporgzita: Dominika Wojtunik
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ZAt ACZNIK NR 1

piecztka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Pelne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawcow:

Adres do KOreSPONUENC]H ... .uv ettt e e e e e e e
Nr telefonu/Nr TaKSU ... e

NE NIP (PrzedsibiorCa) .......c.ooiiri i e e e e e e e e e e e

Nawiazujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym o Weairfmonizej 5 225 000 € na wykonanie
robo6t budowlanych;Budowa petli trolejpusowej wraz z infrastruktur g techniczm i budowg
oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni”sktadamy nagpujaca Ofer na wykonanie przedmiotu
niniejszego zamowienia:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia za ¢gcenstalon zgodnie z dyspozycjami
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA:

cena brutto: ......ccccceeeeiiiiiiiiieee, (BYOWNIE... e zlotych).

2. Oswiadczamy, ze wybdr naszej ofertybedzie/nie bedzie* prowadzit do powstania u
Zamawiajcego obowjzku podatkowego zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawypia 29.01.2004 r.
Prawo Zaméwig Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

*niepotrzebne skrdi ¢

Jezeli powyej zaznaczonohedzie€' nalezy rownie wskazé nazvwe (rodzaj) towaru lub ustugi,
ktérych dostawa luBwiadczenie bdzie prowadzi do powstania u Zamawigiego obowjzku
podatkowego, oraz wskaz&ch wartag¢ bez kwoty podatku zgodnie z usfaavdnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tekst jedm. D. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 Zpdem.)

) -wartez podatku ..o,
D) - wWartmez podatku ...

3. Zobowigzujemy s¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia:
a) wykonanie robotdcznie ze zgtoszeniem gotowsd do odbioru w okresie............. tygodni
od dnia podpisania umowy.
b) przekazanie pozwolenia naykowanie na dzie odbioru ka@cowego.
4. Udzielamy gwarancji i gkojmi na przedmiot zamdwienia na okres..... miesecy od dnia
odbioru kaicowego fie mniej i 36 miesgcy).

5. Oswiadczamy,ze spetniam/y warunki udziatu w pgpbwaniu okrélone przez Zamawiagego
zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004awo Zamoéwig Publicznych (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 2164) oraz wymogi okilene w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Oswiadczamy, ze zapoznadimy sk ze SPECYFIKACA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzen oraz,ze zdobylimy konieczne informacje do
przygotowania Oferty.

Oswiadczamy,ze uwaamy s¢ za zwizanych Ofer na czas wskazany w SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA, czyli na 30 dni odgrminu skladania Ofert.

Wadium w kwocie 50 000,00 zt (stowniegfilziesit tysiccy ztotych) zostato wniesione:

a) w pienigdzu przelewem na konto bankowe Zamagdgago *

b) w siedzibie Zamawigrego W fOrmIe ..........ooiiviiiiiiiiiiiii e *
*niepotrzebne sk ¢

Przedmiot zamdwienia zamierzamy wykéna

a) sitami wlkasnymi w naspujaCym zakreSie*: ..........ooooiiiiiiiiiiee e s

by przy ........... pomocy ........... podwyko nawcow ............ W ............ ngpuj qcym ............ .z.z.i.kresie*:

¢) przy pomocy podwykonawcéw, na kidrych zasoby pojeshy sk w ofercie, w nagpujacym
zakresie (wskazazakres oraz naaznwpodwykonawcy)*:

* niepotrzebne skedi ¢

Oswiadczamy, ze osoby, ktore dia uczestnicz§ w wykonywaniu zamodwienia, posiadaj
wymagane przez Zamawsgggo uprawnienia.

Oswiadczamy, ze zapoznalmy sk z projektem umowy, zatzonym do SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (ZALACZNIK Nr 4) i przyjmujemy go bez
zastrzeen.

Przyjmujemy termin ptatriei w ciggu 30 dni od daty zi@nia faktury.

Zobowizujemy s¢, w przypadku przyznania nam zamowienia, do podgEsaumowy
w siedzibie Zamawiarego w terminie przez niego wyznaczonym i do wemsi na dzig
zawarcia umowy zabezpieczenia rgtego jej wykonania w wysokoi 10 % ceny Oferty brutto
oraz do przejcia placu budowy i rozpoeezia realizacji rob6t na warunkach olnych
w projekcie umowy.

Upowaniamy Zamawiajcego (ladz uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia
wszelkich bad&d majcych na celu sprawdzenie sedadczéy, dokumentéw i przedimnych
informacji oraz do wyjgnienia wszystkich aspektow naszej oferty.

Oswiadczamy, # wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie ppawdziwe (za skitadanie
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgednart. 297 KK).

Przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia zastosujemyyoby budowlane wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami @nymi, tj. ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2014.883 z pzm.). Dokumenty potwierdzgje wprowadzenie do obrotu
przedstawimy do wgblu w trakcie realizacji, a komplet przekany przed odbiorem kaowym.

. Zalaczniki - cdwiadczenia i dokumenty (wymiet)i

Miejscowai¢, data:

..... ( podplsl p | ngCImlenna s
osoby/oséb wigciwej/ych do
reprezentowania Wykonawcy)
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ZAt ACZNIK NR 2

piecztka firmowa Wykonawcy

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z pogtowania

Nawigzujac do ogtoszenia o pagtowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniegm na
wykonanie rob6t budowlanych pyBudowa petli trolejbusowej wraz z infrastruktur g techniczm
I budowa oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni” sktadamy éwiadczenie o braku podstaw
wykluczenia z pogpowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dBiast@cznia 2004 r. Prawo

zamoOwie publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

Mi€JSCOWEEC .....evvvnennieiinniiiiiiiienennns ,dnia ..eeeeen..

"~ (podpis i piecge imienna -
osoby/os6b wigciwej/ych do
reprezentowania Wykonawcy)



piecztka firmowa Wykonawcy

Wykaz robét budowlanych wykonanych w ciagu ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziatalndci jest krotszy — w tym okresie

ZAt ACZNIK NR 3a

Oddane do Ropoty na Wartas¢ robot Ropoty na Powierzchn_ia
. o Wartosé o Data dysponowania potwierdzenie budowlf_;mych w potwierdzenie Wyk_onanej_
Lp Przedmiot zaméwienia zaméwienia Miejsce wykonania przez inne warunku’ o zakresie robot warunku’ o nawierzchni
’ (zakres rzeczowy) (2t brutto) wykonania zaméwienia podmioty ktorym mowa w drogowych z ktorym mowa w Z masy
(nazwa podmiotd) pkt 9.1.1.a) uzbrojeniern? pkt 9.1.1.b) bitumiczne;j®
P siwz? (! brutto) SIwz9 (m2)
1 2 3 4 5 6 I 8 9 10

Uwaga : Nalezy zahczy¢ dowody dotycgce najwaniejszych robot, okédajace, czy roboty te zostaly wykonane w sposoéb ayfyeoraz wskazujce, czy zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowongzone. Dowodami tymiagspaswiadczenia lub inne dokumentyzgdi z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uz§skaswiadczenia. Wrdéd najwaniejszych robét, potwierdzonych dowodami, powinny gnalec¢ roboty na
potwierdzenie warunku, o ktorym mowa w pkt. 9.13IWZ. W przypadku gdy Zamawigy jest podmiotem, na rzecz ktérego zostaly waisg wykonane roboty
budowlane, wskazane w wykazie, wykonawca nie mavodaiku przedktadania dowodow, o ktérych mowa poeyy

! Kolumre 6 naley wypeni jezeli wykonaweg roboty budowlanej byt podmiot inny mnsktadajcy ofert. Wykonawca w takiej sytuacji zoboygiany jest udowodtizamawiagcemu, & bedzie

dysponowat jego wiedzi doswiadczeniem, w szczegolém przedstawiajc w tym celu pisemne zoboyzianie tego podmiotu (zgznik nr 5) do oddania mu wskazanych zasoboéw naz@oy
wykonania zaméwienia.

) W kolumnie 7 nalgy wstawi znak X przy robotach na potwierdzenie warunkutéoykm mowa w pkt. 9.1.1.a) SIWZ.

) W kolumnie 8 naley wpisa: wartai¢ rob6t budowlanych w zakresie robét drogowych zrajgmiem na potwierdzenie warunku o ktérym mowakiv@1.1.a) SIWZ.

) W kolumnie 9 naley wstawit znak X przy robotach na potwierdzenie warunkutéoym mowa w pkt. 9.1.1.b) SIWZ.

) W kolumnie 10 naliey wpisa: powierzchni wykonanej nawierzchni z masy bitumicznej na potdzenie warunku o ktérym mowa w pkt 9.1.1.b) SIWZ.

2
3

N

5

Miejscowas¢, data: e

(podpis i pieéamienna
osoby/oso6b étdwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)



ZAE ACZNIK NR 3b

piecztka firmowa Wykonawcy

Wykaz oso6b, ktére leda uczestnicz¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na tenat posiadanych wymaganych uprawnig niezbednych do
wykonania zamdéwienia

Dosepnaosé
L.p. Imic¢ i nazwisko Zakres i nr uprawnie oddany do dyspozycji
wiasna przez inny podmiot
(nazwa podmiotu) *
1 2 3 4 5
uprawnienia budowlane do kierowania robotami buadowmi bez
1 ograniczé w specjalnéci drogowej
upr. nr
uprawnienia budowlane do kierowania robotami buadowmi bez
5 ograniczé w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzer gazowych, wodoggowych i kanalizacyjnych
upr. nr
uprawnienia budowlane do kierowania robotami buadowmi bez
3 ograniczé w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budoymi w
4 specjalnéci  telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktutelekomunikacyja
upr. nr

* W przypadku wypetnienia kolumny nr 5 Wykonawc@awigzany jest udowodtizamawiagcemu, £ bedzie dysponowat osobami wymienionymi w tej kolumnae
potrzeby wykonania zaméwienia, w szczegétmgrzedstawiajc w tym celu pisemne zoboyzanie tych podmiotéw (zadznik nr 5) do oddania mu do dyspozyciji
wymienionych oséb.

MigjscOWGE, data: e

(podpis i piecgé imienna osoby/osdb wdaiwej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)
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ZAL ACZNIK NR 5

piecztka firmowa Podmiotu
ZOBOWIAZANIEPODMIOTU

(wypetni¢ tylko w przypadku wskazania podmiotu w kolumnier @ahczniku 3a
lub w kolumnie 5 w zakczniku 3b oraz w przypadku, gdy Wykonawca polegadwndciach
finansowych lub ekonomicznych innego podmiotu)

1. Nazwa i adres Podmiotu:

3b) 0séb zdolnych do wykonywania zamOwWIENIA: ......ccceeeeuneieineiieiie e eeeeeee e ee e
3c) zdoIngci ekonomICzNe) i FINANSOWE]: ... cvniie it e e e e e e

4. na potrzeby wykonania przedmiotu zamoéwienia w ¢@staniu 0 udzielenie zamowienia na roboty
budowlane:,Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastruktur g techniczm i budowa oswietlenia na
osiedlu Fikakowo w Gdyni”.

5.  Oswiadczam, z udostpniam Wykonawcy ww. zasoby, w nggtijgcym zakresie:

a) sposob wykorzystania udgphionych przeze mnie zasobowdzie nasfpujacy:

6. Owiadczamze wiadoma jest mi odpowiedziakio ktéra cizy na mnie, zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy
prawo zamowig publicznych, tznze odpowiadam solidarnie z wykonayweza szkod zamawiajcego
powstay wskutek nieudogpnienia przeze mnie zasobow, chyl za nieudogpnienie nie ponosgz
winy.

* - przy wiasciwym zasobie naly wstawé znak , X"

Miejscowas¢, data:
.......... (pOdeS : | p | ecgc |m|enna
osoby/oséb wigciwej/ych do reprezentowania
Podmiotu)
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TABELA ELEMENTOW

ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKLADNIKOW CENY OFERTY

ZAt ACZNIK NR 9

OPIS ELEMENRU ROBOT
Wg przedmiaru

WARTQSC
ELEMENTU
ROBOT
(zt brutto)

Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastruktur g techniczm
i budowa odwietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni

Roboty drogowe, w tym:

rozbidrki istniegcych nawierzchni

nawierzchnie bitumiczne jezdni z wargtécieralrg z SMAS8

nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm.

nawierzchnie z betonu

nawierzchnie z kostki kamiennej gr. 18cm

nawierzchnie z kostki kamiennej gr. 8cm

nawierzchnia pod kontener socjalny dla kierowcow

betonowe ptytki fakturowe

Kanalizacja deszczowayw tym:

kanat deszczowy DN300

kanat deszczowy DN315

studnie DN1200

przykanaliki DN 200 od nowoprojektowanych wpustow

olalo|loc|lo N sk|wo|alo|loe|P

regulacja wysok&iowa, posadowienie wkazow na istaigych
studniach

—

likwidacja fizyczna kolektorow deszczowych DN2@IN300

w

Wodociag, w tym:

wodocigg DN110

T o

przylacza wodocigowe DN50

o

przylacze wodocigowe DN4O ze studaiwodomierzow ¢ 500 do
zaplecza socjalnego dla kierowcow

hydrant podziemny DN80

likwidacja sieci i przydczy wodocigowych

Kanalizacja sanitarna, w tym:

kanat sanitarny DN200

olo |Plo|a

przylacze sanitarne DN160 ze stuginewizyjmg ¢ 400 do zaplecza
socjalnego dla kierowcow

regulacja wysokgiowa studni i wlazow

Elektroenergetyka, w tym:

przebudowa linii kablowych oraz napowietrznej nal¥, i 15kV

budowa éwietlenia ulicznego

budowa zasilania kontenera socjalnego dla kierowcow

budowa punktu tadowania trolejbusow

Teletechnika

Mata architektura, w tym:

wiata przystankowa

tawki i przysiadak

ol |NPlalo|oc|e |90

demonta i monta drewnianej altanki
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ogrodzenie
Zielen, w tym:
wycinka drzew i krzewow
zabezpieczenie drzew na czas budowy
wykonanie i odtworzenie trawnikOw wraz z pighacp przez okres
1 roku po odbiorze kawowym
9. | Tymczasowa organizacja ruchu
10. | Docelowa organizacja ruchu
11.| Nadzor autorski
12.| Inne koszty

oloc|le|Pla

RAZEM POZYCJE od nr 1 do nr 12

Miejscowdac,

(podpis i pieczé imienna osoby/osob wdeiwej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)
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ZAt ACZNIK NR 10

piecztka firmowa Wykonawcy

LISTA PODMIOTOW
NALE ZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o oofe konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pd. zm.)
co podmiot sktadapy Ofere*

Miejscowas¢, data:
"""" (podpis i piecg¢ imienna osoby/oséb
wiasciwej/ych do reprezentowania
Wykonawcy)

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALE ZNOSCI
DO GRUPY KAPITALOWEJ*

Oswiadczam,ze nie nale¢ do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia luégo 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 33p&n. zm.).

Miejscowas¢, data:
(podpis i piecg¢ imienna osoby/oséb
wiasciwej/ych do reprezentowania
Wykonawcy)

* niepotrzebne skt ¢
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ZAt ACZNIK NR 11

I. WYTYCZNE DOTYCZ ACE PROWADZENIA PRAC | OCHRONY DRZEW NA PLACU BUDOWY
W ZWI AZKU Z INWESTYCJ A
Na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16.@4.20 0 Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 6%z
Zmianami):
.Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ecznie z wykorzystaniem sprgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, wykonywane w ob¢bie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obkbie korzeni lub
pedéw krzewu, przeprowadza s¢ w spos6b najmniej szkodgcy drzewom lub krzewom.”
Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16.04120® Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 6236a.
Zmianami):
»WOjt, burmistrz albo prezydent Miasta wymierza administracyjn g kare pieniezng za:

1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchmmsci;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem pracatrebie korony drzewa.
Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 16.04120® Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 6236a.
Zmianami):
.Kara, o ktérej mowa w ust. 1, jest nakladana na psiadacza nieruchoméci, albo wiasciciela urzadzen, o
ktéorych mowa w art. 8 1 Kodeksu cywilnego, albo nanny podmiot, jezeli dziatata bez zgody posiadacza
nieruchomosci.”

1. Zabezpieczenie pni i koron drzew
e W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wphywawadzonych prac na stan zdrowotny
istniejgcych drzew naley podjpé¢ dziatlania majce na uwadze ochrernwszystkich czsci drzew. Dla
wybranych drzew naky stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzewatym,
widocznym ogrodzeniem.
Ogrodzenie musi mée przynajmniej 1,5m wys. Podstawowe ramy rusztowamiasz by¢ wykonane z
pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze zé&spah, aby mogly wytrzymyw@a uderzenia. Ramy
nalezy wypeini siatky metalows o oczkach min. 5 cm.
Wykonanie stref ochronnych musi odlsie pod nadzorem Biura Ogrodnika Miasta.

» Wszystkie pozostate drzewa nawae na uszkodzenia najezabezpieczypoprzez odeskowanie.
W tym celu nalgy obudow& pnie drzew z desek do wysdkd pierwszych gakzi, czyli do ok. 2m, dolna
krawedz kazdej deski powinna opietasic na podtau, korzenie naliy przykry¢ stomianymi matami. Pnie przed
odeskowaniem zabezpie¢zynaty stomiany, trzcinows lub elastycznymi rurami drenarskimi. Nayezwrdocic
uwag, zeby deski szczelnie przylegaly na catej powierzgimia i mialty oparcie w podim. Deski wzadnym
wypadku nie mog opiera& sic 0 nabiegi korzeniowe drzewa. Opaski macajszalowanie do pnia stosawva
odlegtaici ok.50cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 nauprNiedopuszczalne jest spowodowanie uszkfdze
pni i konaréw drzew.

2. Zabezpieczenie systemoéw korzeniowych drzew

» W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniachdrzew nalezy przestrzega nastepujacych
zalece:

- wykop nie mae by zlokalizowany blkej niz w odlegtaci 3 srednic pnia drzewa, ale nie 48§ niz 2 m
od pnia, a jeeli jest to niemaliwe wszelkie prace naty wykonywa metod, bezwykopow (przecisk,
przewiert), przy wykonywaniu przewiertow miejscdn izyprowadzenia i wyprowadzenia powinnycéby
zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, watkpwych przypadkach nie bkj niz w odlegitéci 3 m
od pnia drzewa.

- roboty ziemne w olgbie korzeni drzewa nie powinny &yprowadzone w okresie wegetacjislio, a

szczegollnie w okresie letnim. Najkorzystniejszynmresiem na wykonanie tych robds snieshce od

pazdziernika do kwietnia,

- nalezy unik& ciecia korzeni, niedopuszczalne jest wg@ wiecej niz 20% korzeni, gicia w takim
rozmiarze nie magby¢ skoncentrowane po jednej stronie drzewa,

- wszystkie cicia korzeni wykon&zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczeg§aitn
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0 korzenie zniszczone naleobcig¢é az do miejsca wyspowania zdrowej tkanki,
0 cigcia dokonywa pod ktem prostym w stosunku do ich osi,
0 powierzchnia rany powinna byabezpieczona preparatem impregown,

- $ciany wykopu w zasgu wystpowania systemu korzeniowego mnalezabezpieczy ekranem fj.
pozostawt wolng przestrzé szerokéci ok.20 cm miedzysciarpg wykopu otwartego a krayzia z
przycietymi korzeniami. Przestraeta ostont ekranem z desek i wypedngruboziarnistym podiem do
wysokasci 40 cm poniej poziomu terenu, gognwarstwe wypeinic ziemi zawierajcag 30% kompostu.
Tak zbudowagm warstwe ochronm utrzymywa w stanie cigtego uwilgocenia,

- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instg@atd podziemnymi stosowaekrany z grubej folii z
20 cm warstw ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowegaeld przy ukladaniu przewodéw
instalacji podziemnych zaistnieje koniecgéi@racy przy korzeniach @ednicy pnia wikszej n 2,5 cm
stosowa technile tunelowa,

- naley dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopéw znahgh sé w granicach wysgpowania
systemu korzeniowego,

- przed zasypaniem wykopu na skar@atazy¢ 20 cm warstw ziemi urodzajnej,

- po zasypaniu wykopow drzewo nayepodla znaczm ilosciag wody,

- teren wokét drzewa, ktore utracitoedz korzeni powinien b§ przykryty warstvy Sciotki.

» W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniachdrzew niedopuszczalne jest:

- dokonywanie zmian wiaiwosci fizykochemicznych gruntu w olrie systemu korzeniowego drzewa — w
zasegu korony drzewa i w odlegioi co najmniej 2m na zewtrz obrysu korony:

a) dokonywanie zmiarwysokaci powierzchni terenu grubcci warstw gleby. Dotyczy to zaréwno dodania
warstwy gleby w olgbie korzeni (powoduje ograniczeniesitd tlenu i wody docierajcg do korzeni) jak i zdjcia
wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenierzgsuszenie korzeni). Niedopuszczalne jest przy&ryc
szyjki korzeniowej warstwa gleby (powoduje gnicraopowstawanie infekcji grzybowych);

b) zmian poziomu gruntu;

¢) zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

Cc) zagszczenia gleby, w tym rowniespowodowanego ruchem oraz parkowaniem samochoddaszyn, w tym
cigzkiego sprztu mechanicznego (powoduje zmniejszenigciloporow w glebie, zmniejsza napowietrzenie
gleby);

d) zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznypaliwami, olejami, solami, metalami egkimi,
substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymipn@m, cementem, gipsem);

e) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi reszikambudowlanymi;

f) wykonywania placow sktadowych w zagu korony drzewa;

g) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na siein.

3) Szczego6towe wytyczne dotygee prowadzenia prac przy wybranych egzemplarzachgrupach drzew:
a) wszelkie prace zgzane z usuwaniem istniglych kraweznikow i obrzey oraz wykonywaniem kragznikdw i
obrzezy projektowanych w olgbie drzew cennych nate wykonywa: recznie.

4) Organizacja placu budowy. Przed rozpoagiem prac nalezy:

- Ruch pojazdéw oraz spit mechanicznego na placu budowy wetlie istniegcej i planowanej zielenie nie
moze doprowadd do zagszczenia gruntu. W tym celu najewykona drogi tymczasowe w zagju systemu
korzeniowego drzew poprzez uémie warstw naturalnego gruboziarnistegoiru lub wiérow drzewnych i
przykrycie ich ptys ze sklejki lub drewnianym rusztem. W przypadku ikeana¢ przeprowadzenia maszyn
przez nabiegi korzeniowe nale roztazy¢ belki drewniane, a na nich plyty. Technologia wyania drog
tymczasowych nie nmi@ spowodowa zagszczenia gruntu.

- poza zasigiem korony drzewa i w odlegioi co najmniej 2m na zewtrz obrysu korony:

a) wyznaczy miejsce parkowania samochodéw i gpuzmechanicznego;

b) wyznaczy miejsce sktadowania resztek pobudowanych;

c) wyznaczy miejsca sktadowania materiatdw, ngizi, maszyn, rusztowia

d) wyznaczy miejsca lokalizacji budynkéw tymczasowych.

Zgodnaos¢ wykonywanych prac z powyszymi wytycznymi podleg& bedzie nadzorowi inspektora Biura
Ogrodnika Miasta.
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II. PIEL EGNACJA POWYKONAWCZA

3. Trawniki

Piekgnacja dotycgca trawnikow polega na:
- podlewaniu rozproszonym strumieniem wedtug potrzeb
Zapotrzebowanie traw na wegest bardzo wysokie (@a 2-3-4 litrdw na metr kwadratowy) i jest najkgze w
okresie intensywnych przyrostow (wiagnPrzy podlewaniu gleba powinnadswilzona na gibokasé okoto 10-
15 cm, gwarantuje to wdaiwy rozwo¢j systemu korzeniowego traw nackg@izej gebokcsci. Zbyt ptytkie
wyksztatcenie si systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo Xveym na susg, co jest bardzo niekorzystne
w przypadku terenéw miejskich w bezpednim gsiedztwie jezdni, poniewass one szczegdlnie nat@ne na
wysychanie. Podlewanie w mggpotrzeb, lecz nie mniej h2x w miesicu.
- aeracji — mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez vekhie)
- wertykulacji — pionowym nacinaniu zbitej darni w celu napowdetia, powinna byprzeprowadzanad¢znie z
wygrabianiem zbutwiatych szgtkow raslinnych.
- koszeniu— minimum 2x w miegicu od IV-X

Pierwsze koszenie wykonuje ¢iiedy trawa urénie na wys. 10 cm, skracamydo ok.6 cm i potem nagine w
okresie wegetacji.
W miescie kosimy trawnik 2 razy w miegiu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na gi&azlistopada.
Powinno by ono nieco dtiasze (zostawiamydzbta o wysokéci 5-6 cm), tak aby trawa mogta zmagazynéwa
energé na zing. Nie naley kosk mokrego trawnika, po przycinaniu najezebrd wszystkie pozostatoi.
Zapobiegnie to tworzeniuespréchnicy i rozrostowi mchu.
- nawozeniu 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczyoapd kaca marca. Naley uzywaé¢ mieszanek
nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pagviiki lub postayé¢ sie nawozem dolistnym (zwlaszcza
na wiosk w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozialych nie nawozimy nigdy mokrego
trawnika, gdy spowoduje to przyklejanie¢snawozu do trawy i przypaleniedm. Jezeli nawozilsmy trawnik
mokry nawozem stalym, nale po nawaeniu trawnik bardzo doktadnie podlaPrzy naweéeniu nawozami
wolnodziatajcymi (typu Osmocote) nie nalg ich stosowé zbyt p&no oraz nie naley dopuszcza do
przeschrjcia trawnika. Niezalmie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimyni niz do potowy
sierpnia. Zbyt pgne nawdenie nawozami zawiergjymi dwe dawki azotu prowadzi do zmniejszenia
mrozoodpornéci. Podczas suszy rowti@alery ograniczy nawaenie.
- odchwaszczaniy usuwaniu mchow i szkodnikéw ( Po drugim koszepiimy dwzym zachwaszczeniu nale
rozpyli¢ selektywnysrodek chwastobojczy przeznaczony do miodych tradmwmikPo 4-5 koszeniach nale
rozpyli¢ srodek do zwalczania chwastéw dwéaiiennych)

- piaskowaniu, w celu rozlitnienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzeniavirdo krzewienia. Zabieg
wykonujemy suchym piaskienednioziarnistym.
- grabieniu w celu usunjcia z trawnika wgkszych zanieczyszcaelisci, fragmentéw organicznyclmieci oraz
trawy $cietej przy koszeniu.
- wapnowaniu, w celu odkwaszenia podia i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walk.in. z mchem
rosrgcym wérod trawy). Wapnowanie matymi dawkami seony przeprowadzipraktycznie o kadej porze roku,
ale najlepiej wybra okres powegetacyjny- jesienny. Stoséwaozna tylko tagodne nawozy eglanowe np.
dolomit lub kreda.
- wyréwnywaniu i uzupetnianiu tasmy na granicy trawnika i nasadze krzewow i bylin.
- uzupetianiu brakéw w trawnikach — naley uzupeilné braki w powierzchni trawnikéw w kaym roku
pielegnaciji.

Zgodnaosé¢ wykonywanych prac z powyszymi wytycznymi podleg& bedzie nadzorowi inspektora Biura
Ogrodnika Miasta.
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ZAt ACZNIK NR 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Wymagania wskazane w specyfikacji technicznej daje

spos6b wykonania wiaty (morija
przygotowanie podta na ktérym ma hyposadowiona,
posadowienie wiaty na wskazanym przystanku.

2. Zakres robét objtych specyfikacjg techniczm
Wymiary wiaty (akceptowalne odchylenie: +/- 0,1 m):

wiata3,9mx1,3m

o] dhugas¢: 3,90m
o] szerokdc¢: 1,30 m
o] diugas¢ dachu: 4,80 m
o] szerokd@¢ dachu: 1,60 m
o] wysoka¢: 2,55 m
o] gfebokas¢ fundamentu: 0,70 m

3. Okreslenia podstawowe

Wiata przystankowa — konstrukcja zadaszona dlangsdezekujcych paszerow na terenie przystanku.
Pozostate okigenia podstawowe zgodne z odpowiednimi polskiminmami i definicjami ustawy Prawo
budowlane.

4. Konstrukcja
Konstrukcja wiaty powinna liywykonana z elementéw zaprojektowanych dla tega tfiektéw.

stupki oraz rygle z zamketych profili aluminiowych, wewsgtrz zebrowanych, z gniazdami dla materiatu
ostonowego i ziczy konstrukcyjnych,

belki okapowe aluminiowe konstrukcji dachu, zawjgra w sobie bekk nasng, komoek rynnowg

i ostore koncowek krokwi, belki néne traktowane jako wolnopodparte i obliczone
z uwzgkdnieniem wszystkich obgien,

krokwie aluminiowe gite w ksztalt tuku, mocowane na belkach okapowych,

pokrycie dachu ptytami poligglanu komorowego grulioi 6 mm za pérednictwem listew aluminiowych,
sciany ostonowe wiaty o gruéa 8 mm, mocowane w gniazdach stupkéw i rygli zarpdnictwem uszczelek
(wykluczone g profile gniazd nitowane do stupkow i rygli) — pezeczyste, szkito hartowane,

gablotka rozktadu jazdy, aluminiowa, zamykana na damki (jeden klucz), oszklona pleksi grédiot mm,
mocowana do stupkéw, wymiagyiatta ramki: 120 x 86 cm,

tawka z bala drewnianego, o wymiarach 280 x 35 % 4m, pokryta bezbarwnym lakierem
do drewna, mocowanie na stupkach stalowych ocynkgala

malowanie elementéw metalowych: dwukrotne, lakierospkowy na podktadzie chromianowym
w kolorze RAL 6009 (ciemna zielg

fundamenty punktowe prefabrykowane poddsan stupkiem, wymiary fundamentéw powinny wynika
obliczea statycznych,

znak przystanku komunikacji miejskiej D-15, zamoeow na dachu od strony najazdowej, zgodny z
przepisami okrdonymi w ,Szczeg6towych warunkach technicznych mtekow i sygnatow drogowych...”
(zakcznik do Rozporgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 ogblaskowy (folia odblaskowa |
generacji), wymiar znaku: 400 x 500 mm, kealzie znaku gite na catym obwodzie,

5. Sprzt
Wykonawca musi dysponowarodkami niezbdnymi do przewozu (transportu) wiaty, fundamentéprztem
do ustawienia wiaty, elektrongadziami do montau itp.

6. Wykonanie robot
Wykonawca stosowasie bedzie do ogoinych zasad w zakresie wykonawstwa rbbdowlanych oraz przepisow
BHP.

34



7. Wykonczenie
Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego ¢tedj w  trakcie montau ptyty
lub kostle betonovg oraz uporzdkuje teren po robotach budowlanych.

8. Jakasé
Wykonawca w trakcie odbioru robot przekagwiadectwa jakéci i certyfikaty materiatow zytych do budowy
wiat.

9. Kontrola robét

Roboty w trakcie wykonania i mormta wiaty podlegaj kontroli w zakresie zgodgoi
z projektem technicznym, specyfikadgchniczig oraz zasadami wykonawstwa robét budowlanych égisami
BHP przez jednostknadzoru inwestorskiego.

10. Odbior robot
Wiata wykonana i zmontowana podlega odbiorowi zg@dnwarunkami szczegétowo oklenymi we wzorze
umowy.

Rys. Projekt wsfpny wiaty.

RZUT POZIOMY

RZUT PIONOWY

Pl

slupkd al,

ryglet
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