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RYSUNKI:

K-01
K-02
K-03
K-04
K-05
K-06
K-07
K-08
K-09
K-10
K-11
K-12
K-13
K-14
K-15
K-16
K-17
K-18
K-19
K-20
K-21
K-22
K-23
K-24
K-25
K-26
K-27
K-28
K-29
K-30
K-31
K-32
K-33
K-34
K-35
K-36
K-37
K-38
K-39
K-40
K-41
K-42
K-43
K-44
K-45
K-46
K-47
K-48
K-49
K-50
K-51
K-52
K-53
K-54

Rzut fundamentéw

Uktad elementow konstrukcyjnych piwnicy i stropu nad piwnicg

Uktad elementdw konstrukcyjnych parteru i stropu nad parterem
Uktad elementow konstrukcyjnych | pietra i stropu nad | pietrem

Uktad elementéw konstrukcyjnych poddasza

Rzut wiezby dachowej, przekroje przez dach

Uktad krokwi lukarn ,uktad krokwi w poziomie stropu nad parterem, | pietrem
Rozwinigcia $cian w osi 17, 18,19 oraz A, B, C

Rozwiniecia $cian wewnetrznych

tawy t-1, ..., £-19, wieniec WF-1, wieniec WW-1

Zebra fundamentowe ZF-1, ..., ZF-6

Zebra fundamentowe ZF-7, ..., ZF-13

Stopy ST-1, ..., ST-13

POZ.6.2 Plyta denna zbiornika ppoz, $ciany zbiornika SZB-1,2,3,4
Przekroje przez ptyte denna oraz Sciany zbiornika ppoz

Sciany zelbetowe SC-1, ..., SC-4; Sciana oporowa SO-1

Schemat zbrojenia wewnetrznych $cian betonowych SW, $ciana SC-5

Stupy S-1, ..., S-5
Stupy S-6, ..., S-8
Stupy S-9, ..., S-12

Stupy S-12a, ..., S-15

Trzpienie T-1, ..., T-4

Trzpienie T-6, ..., T-9

Trzpienie T-10, ..., T-14

Trzpienie T-15, ..., T-18

Podciagi parteru: POZ.4.2, ..., POZ.4.10

Podciggi parteru: POZ.4.11, ..., POZ.4.20

Podciagi parteru: POZ.4.21, ..., POZ.4.25, POZ.4.27,POZ.4.29, ..., POZ.4.32
Podciagi | pietra: POZ.3.2, ..., P0Z.3.12, POZ.3.14, ..., POZ.3.16
Podciagi | pietra: POZ.3.17, ..., POZ.3.22

Nadproza piwnicy NZ1-1, ..., NZ1-6; podciggi piwnicy POZ.5.2, ..., POZ.5.4
Nadproza piwnicy NZ1-7, ..., NZ1-14

Nadproza piwnicy NZ1-15, ..., NZ1-22

Nadproza piwnicy NZ1-23, ..., NZ1-30

Nadproza piwnicy NZ1-31, ..., NZ1-38

Nadproza parteru POZ.4.26, POZ.4.28, POZ.4.33, NZ2-23, NZ2-24
Nadproza parteru NZ2-1, ..., NZ2-8

Nadproza parteru NZ2-9, ..., NZ2-16

Nadproza parteru NZ2-17, ..., NZ2-22

Nadproza | pietra NZ3-1, ..., NZ3-6

Nadproza | pietra NZ3-7, ..., NZ3-10

Nadproza poddasza NZ4-1, ..., NZ4-10b

Wience obwodowe WO-1, ..., WO-7

Scianki kolankowe SK-1, ..., SK-4. Przekroje I-I...K-K do rys. nr K-07.
Szczegoty potaczen elementdw drewnianych: detal ,A”..."U".

Szyb windowy - POZ.7.1

Klatka schodowa KL.S.01

Klatka schodowa KL.S.02

Klatka schodowa KL.S.03

POZ.5.1, POZ.5.2 Strop nad piwnica - uktad zbrojenia dolnego
POZ.5.1, POZ.5.2 Strop nad piwnicg - uktad zbrojenia gérnego
Przekroje charakterystyczne stropu nad piwnicg - POZ.5.1,P0Z.5.2
POZ.4.1, POZ.4.2 Strop nad parterem - uktad zbrojenia dolnego
POZ.4.1, POZ.4.2 Strop nad parterem - uktad zbrojenia gérnego
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K-55
K-56
K-57
K-58
K-59
K-60
K-61
K-62
K-63

Przekroje charakterystyczne stropu nad parterem - POZ.4.1,P0Z.4.2
POZ.3.1, POZ.3.2 Strop nad | pigtrem - uktad zbrojenia dolnego
P0OZ.3.1, POZ.3.2 Strop nad | pietrem - uktad zbrojenia gérnego
Przekroje charakterystyczne stropu nad | pietrem - POZ.3.1,P0Z.3.2
Kanat zelbetowy K-1, K-2. Przekroje K1-K1...K4-K4 do rys. K-02.
Usytuowanie otwordw przez strop piwnicy POZ.5.1, POZ.5.2
Usytuowanie otwordw przez strop parteru POZ.4.1, POZ.4.2
Usytuowanie otworow przez strop | pigtra POZ.3.1, POZ.3.2
Nadproza parteru NZ2-25, ..., NZ2-27
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Dane ogdine.

1.1 Zamawiajacy : Urzad Miasta Gdynia.

1.2 Adres : al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 81-832 Gdynia

1.3 Przedsiewzigcie : Dokumentacja Techniczna Domu Pomocy Spotecznej w Gdyni.
1.5 Branza : Konstrukcja

1.6 Faza : Projekt Wykonawczy

1.7 Lokalizacja : ul. Pawia Gdynia

Podstawa opracowania.

2.1 Zlecenie Inwestora .
2.2 Dyspozycje branzy architektonicznej .
2.3 Dyspozycje branzy instalacyjne;.
2.4 Dokumentacja Geotechniczna dla projektu budowlanego budynku Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Pawiej
w Gdyni opracowana przez Geoserwis Jozef Marchlik w lutym 2005r.
2.5 Katalog inzynierski firmy BMF-SIMPSON : Obliczenia statyczne ("SIMPSON STRONG-TIE® Sp. z 0.0. ul.
Nocznickiego 31 A 01-918 Warszawa, Tel/fax (+48 22) 865 22 00 e-mail: info@simpsonstrongtie.pl).
2.6 Obcigzenia zebrano zgodnie z :
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
2.7 Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z :
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia i projektowanie.
PN-90/B-03215 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-031150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-79/8812-02 Konstrukcje budynkéw ze $cianami monolitycznymi. Projektowanie i obliczania
statyczno-wytrzymatosciowe.

Przedmiot i zakres opracowania.

Budynek trzykondygnacyjny cze$ciowo podpiwniczony z gérng kondygnacjg jako poddasze uzytkowe.
Konstrukcja budynku tradycyjna. Przyjeto uktad konstrukcyjny podiuzny z no$nymi Scianami zewnetrznymi i
wewnetrznymi oraz czeSciowo w uktadzie szkieletowym stupowo-ryglowym. Usztywnienie stanowi¢ beda klatki
schodowe, $ciany szczytowe, $ciany podiuzne i poprzeczne. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej
krokwiowo-jetkowo-ptatwiowej. Ptatwie 16x28cm oparte na stupkach 16x16 cm z drewna klejonego. Lukarny w
konstrukcji drewnianej. Stropy wylewane na mokro grubo$ci 20 i 22 cm. Rozpietosci nie przekraczajg 6,6 m w
osiach podpor. Sciany zewnetrzne nadziemia tradycyjne — szczelinowe wentylowane z uwagi na specyfike strefy
nadmorskiej (podwyzszona wilgotnosé, duza wietrznoé¢, silne opady — tendencja do zawilgocen). Sciany
zewnetrzne piwnic wylewane na mokro. Sciany wewnetrzne czeéci podpiwniczonej betonowe zbrojone
konstrukcyjnie siatkami Q295 wylewane na mokro z betonu B30. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne czesci
niepodpiwniczonej piwnic z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5. Budynek
posadowiony bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.

Projekt zawiera rozwigzania konstrukcyjne w zakresie rysunkéw zestawieniowych i roboczych.

Warunki geotechniczne.

Wyciag z ,Dokumentacji Geotechnicznej dla projektu budowlanego budynku Domu Pomocy Spotecznej
przy ul. Pawiej w Gdyni”.

W podtozu do gtebokosci wykonanych wiercer , stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych
reprezentowanych przez:

- utwory plejstocenskie:
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- wodnolodowcowe: piaski drobne, piaski srednie, piaski grube oraz pospdtki i zwiry znajdujace
sie w stanie Srednio zageszczonym i zageszczonym, charakteryzujgce sie znaczng domieszka
ziaren zwiru i pojedynczych kamieni.

- utwory holocenskie:

- rzeczno-zastoiskowe: piaski drobne i piaski $rednie oraz piaski $rednie préchniczne luzne i

Srednio zageszczone.

- antropogeniczne: nasypy niekontrolowane i gleba , w sktad ktorych wchodza: piaski gliniaste
préchniczne, piaski drobne i piaski $rednie préchniczne z domieszkg ziaren zwiru, a lokalnie piaski gliniaste i
gliny piaszczyste oraz okruchy gruzu ceglanego i kamieni. Warstwa nasypu zalega bezposrednio pod
powierzchnig terenu, a jej migzszo$¢ wynosi od 0.30 do 1.30 m.

W podtozu omawianego terenu ponizej warstwy gleby i nasypow niekontrolowanych, zalegajg grunty
réznigce sie geneza, cechami litologicznymi oraz wkasnosciami fizyko — mechanicznymi, ktére stanowig podstawe
ich podziatu na odrebne warstwy o zblizonych parametrach geotechnicznych.

Charakterystyczne warto$ci tych parametrow ustalono metodg ,B i C” wg normy PN-81/B-03020 na podstawie
badan polowych, korelacji zawartych w cytowanej normie oraz do$wiadczen wtasnych.
Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw podano w tabeli (Zat. Graf. Nr 3).

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw:

Warstwa geotechniczna |

zaliczono do niej piaski $rednie préchniczne, wilgotne, luzne o charakterystycznym stopniu zageszczenia
ustalonym w wysokosci ID(n)=0,25

Warstwa geotechniczna Il

obejmuje piaski drobne, piaski Srednie i wystepujace lokalnie piaski grube, wilgotne, znajdujace sie w stanie
luznym, $rednio zageszczonym i zageszczonym, ktére z uwagi na zréznicowany stopien zageszczenia
podzielono na:

warstwe geotechniczng lla — o charakterystycznym stopniu zageszczenia ID(n)=0,27

warstwe geotechniczna Ilb — o charakterystycznym stopniu zageszczenia ID(n)=0,40

warstwe geotechniczng llc — o charakterystycznym stopniu zageszczenia ID(n)=0,68
Warstwa geotechniczna Il
to pospotki i zwiry , wilgotne w stanie Srednio zageszczonym i zageszczonym, ktdre podzielono na:
warstwe geotechniczng Illa — o charakterystycznym stopniu zageszczenia ID(n)=0,53
warstwe geotechniczng Illb — o charakterystycznym stopniu zageszczenia ID(n)=0,75

Uwagi koncowe do warunkéw gruntowo-wodnych :

1. Przy wykonywaniu fundamentow za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢ warstwe gruntu okoto
0.30 m powyzej projektowanego poziomu posadowienia , ze wzgledu na mozliwo$¢ rozluznienia gruntu przez
maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

2. Ewentualne nasypy zalegajace ponizej projektowanego poziomu posadowienia wybrac¢

i zastapi€ warstwg $rednioziarnistego piasku zageszczonego do 15=0,98.

2. Dno wykopdw pod fundamenty nalezy bezposrednio po wykonaniu, zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu gr.
10 cm.

3. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wodami naptywowymi powstatymi w wyniku opadéw atmosferycznych.

Opis rozwigzan konstrukcyjnych.
Kategoria posadowienia.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrze$nia 1998
opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr.126 poz.839 wystepujace warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ do
ztozonych warunkow gruntowych, obiekt zostaje zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej.
Podtoze.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntu nie nosnego, wybra¢ go do poziomu gruntu
no$nego. Odbidr wykopu komisyjny w obecnosci uprawnionego geotechnika. Z dna wykopu wykonac
sondowanie w celu sprawdzenia stopnia zageszczenia podtoza oraz stwierdzenia przydatnosci podtoza do
bezposredniego posadowienia. Po usunieciu nasypu i gruntow nie noénych wykonac nasyp budowlany
wykonywany warstwami 0 migzszo$ci 30 cm o wskazniku zageszczenia 1s=0.98 ( 1p=0.7). W przypadku
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stwierdzenia wystepowania ponizej dna wykopu gruzu , kawern , istniejgcy grunt wybrac i zastapi¢ podsypka
zwirowo-piaskowg 0 wskazniku zageszczenia 1s=0.98 ( 1o=0.7).

Uwaga !

Materiat gruntowy , ktory przewidywany jest do wbudowania na nasypy budowlane powinien by¢ sprawdzony
na poletku prébnym pod katem mozliwosci uzyskania projektowanego stopnia (wskaznika) zageszczenia, a
réwniez wychwycenia wilgotno$ci optymalnej i przetestowanie sprzetu zageszczajgcego

Posadowienie.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych z betonu B30 zbrojonego stalg
A-IIIN (zamiennie BSt500S). W obrebie projektowanego zbiornika ppoz. posadowienie na ptycie fundamentowej
grubosci 35/50cm. Z uwagi na czesciowe podpiwniczenie budynku oraz zaleganie gruntéw no$nych projektuje sie
rézne poziomy posadowienia. Potgczenie czesci podpiwniczonej z cze$cig niepodpiwniczong za pomocq
schodkowego zejscia taw fundamentowych — patrz rysunek KW-1. Z taw fundamentowych, ptyty fundamentowe;j
oraz ze stop fundamentowych nalezy wypuscic prety tacznikowe $cian i stupéw Zelbetowych. Miejsca przejsé
instalacji wod-kan. przez tawy fundamentowe wg. projektu instalacji wod-kan. Oraz w ramach nadzoru
autorskiego. Do wykonania faw fundamentowych mozna przystapi¢ po zapoznaniu sie z projektem wykonawczym
instalacji wod-kan. z naniesionymi przejsciami instalacyjnymi oraz projektami branzowymi architektury i
instalacji wod-kan oraz wentylacii.

Konstrukcja czesci podpiwniczonej.

Konstrukcja budynku z $cianami zewnetrznymi i stropem w konstrukcji zelbetowej wylewanej "na
mokro". Sciany zewnetrzne budynku zelbetowe grubosci 24 i 30 cm. Otulina zbrojenia $cian Crom=3 cm. Stupy
zelbetowe zbrojone stalg A-llIIN RBS00W lub zamiennie BSt500S z betonu B-30. Otulina zbrojenia stupdw c,=4
cm ( otulina pretdw gtownych). Plyta stropowa zelbetowa wylewana "na mokro " z betonu B30 zbrojona krzyzowo
stalg A-IlIN RB500W lub zamiennie BSt500S. Grubos¢ ptyty stropowej 20 cm. Otulina ptyty od spodu crom=2.0
cm. Grubos¢ stropu w obrebie zbiornika 22 cm. Otulina zbrojenia stropu w obrebie zbiornika Cnom=3.0 cm.
Nadproza i podciggi zelbetowe wylewane na mokro z betonu B30. Otulina zbrojenia cg=3.5 cm ( otulina pretéw
gtownych). Sciany wewnetrzne grubosci 24 cm wylewane na mokro z betonu B30 zbrojone obustronnie
konstrukcyjnie siatkg Q295 ze stali A-IlIN(RB500W. Uktad elementéw konstrukcyjnych podano na rysunku nr
KW-02. Przejscia piondw wentylacyjnych oraz przejscia wod. -kan. wg. rys. KW-02, KW-08, KW-09 oraz wg.
projektu wykonawczego instalacji oraz projektu wykonawczego architektury i pozostatych branz.

W obliczeniach statycznych ptyty stropowej plyte zelbetowg potraktowano jako ukiady wielopolowe o
mieszanym uktadzie podparcia ( stupy , $ciany , zebra ) z obcigzeniem zmiennym usytuowanym w polach
dajacych ekstremalne wysitki. Nalezy zwrdci¢ uwage na zbrojenie stref w poblizu otwordw stropowych (
wentylacja oraz szachty instalacyjne ) oraz w obrebie stupéw. Betonowanie $cian i stropow ( prowadzi¢
odcinkami nie dtuzszymi niz 15 m z pozostawieniem przerw do pdzniejszego zabetonowania ) nalezy wykonac po
doktadnym odbiorze zbrojenia przez nadzér Inwestorski. Podczas betonowania stropéw nalezy przestrzegac
zabiegow pielegnacyjnych betonu, przerw roboczych oraz wytycznych skfadu betonu, ktére zostang podane w
osobnym punkcie opisu technicznego.

Konstrukcja czesci niepodpiwniczone;.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne grubosci 24 cm z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M5 ( zamiennie wylewane na mokro z betonu B25 zbrojone obustronnie konstrukcyjnie siatkg o
oczkach 15x15 cm ze stali A-IlIIN(RB500W)). Sciany no$ne z bloczkéw betonowych B15 taczy¢ w miejscu styku
ze $cianami zelbetowymi na strzepia zazebione. Sciany zwieficzone wiericem zelbetowym. Uktad elementow
konstrukcyjnych podano na rysunku nr K-02. Przej$cia pionéw wentylacyjnych oraz przejécia wod. -kan. wg. rys.
K-02, K-08, K-09 oraz wg. projektu wykonawczego instalacji oraz projektu wykonawczego architektury i
pozostatych branz.

Konstrukcja zbiornika p-poz.

Zbiornik w konstrukcji zelbetowej wylewanej na mokro z betonu B30 wodoszczelnego W-8 z dodatkami
uszczelniajacymi zbrojonego stalg A-IlIN RB500. Plyta denna grubosci 35/50 cm. Sciany grubosci 30cm.
Przekrycie zbiornika — strop grubosci 22 cm zmonolityzowany z resztg stropu nad piwnica. Otulina zbrojenia
stropu w obrebie zbiornika c.om=3.0 cm. Jako dodatkowe uszczelnienie wewnatrz konstrukcji zbiornika projektuje
sie system uszczelnien firmy SIKA — preparat Sika®101HD (wodoszczelna wyprawa mineralna dla zbiornikdw),
mozliwe jest zastosowanie systemdw réwnowaznych technicznie. W $cianach zbiornika osadzi¢ przejscia
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szczelne rur i wiazéw. W miejscu przerwy roboczej pomiedzy ptytg denng i $cianami zbiornika stosowaé
dodatkowe elementy uszczelniajace (system wezy iniekcyjnych FUKO lub réwnowazny technicznie) — szczegoty
w ramach projektu wykonawczego. Oprocz wymienionych wyzej materiatow projektuje sie zastosowanie jako
materiatow uzupetniajgcych takich jak: tasSmy uszczelniajgce naroza wewnetrzne, manszety izolujace przejscia
rurowe, elastyczne masy uszczelniajgce.

Sciana oporowa — wejscie do piwnicy budynku.

Z uwagi na rbznice terenu, zaprojektowano $ciane oporowg grubosci 25¢cm. Wykop na czas
prowadzenia robot ziemnych i betonowych zabezpieczyc.
Konstrukcja parteru.

Konstrukcja mieszana — Sciany wewnetrzne tradycyjne murowane z blokdw drazonych SILKA M24
klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5. Sciany zewnetrzne warstwowe szczelinowe murowane z
blokow drgzonych SILKA M24 klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 z warstwg zewnetrzng z
cegty klinkierowej grubosci 11.5 cm. Filary okienne w konstrukcji zelbetowej oraz z blokoéw drgzonych SILKA M24
na zaprawie marki M5. Plyta stropowa grubosci 20 cm Zelbetowa wylewana " na mokro" z betonu B30 zbrojona
krzyzowo stalg A-llIN RB500W lub zamiennie BSt500S. Mocowanie cegty licowej do konstrukcji nosnej za
pomocg systemu mocowan Jordahl i Pfeifer. W systemie tym projektuje sie réwniez zawieszenie nadprozy w
licowej warstwie sciany.

Uktad elementow konstrukcyjnych $cian i stropu podano na rysunkach nr KW-03. Przej$cia instalacii
elektrycznych, pionow wentylacyjnych oraz przejscia wod. -kan. wg. projektu instalacji i projektu architektury oraz
rysunkdw niniejszego opracowania. Nadproza zelbetowe wylewane " na mokro " oraz z belek prefabrykowanych
typu L19. W miejscach oparcia podciggéw zelbetowych zaprojektowano poduszki betonowe badz trzpienie
zelbetowe.

W obliczeniach statycznych ptyty stropowej ptyte zelbetowg potraktowano jako uktady wielopolowe o
mieszanym uktadzie podparcia ( stupy , Sciany , zebra ) z obcigzeniem zmiennym usytuowanym w polach
dajacych ekstremalne wysitki. Nalezy zwrdci¢ uwage na zbrojenie stref w poblizu otwordw stropowych (
wentylacja oraz szachty instalacyjne ) oraz w obrebie stupéw. Betonowanie $cian i stropow ( prowadzi¢
odcinkami nie dtuzszymi niz 15 m z pozostawieniem przerw do pdzniejszego zabetonowania ) nalezy wykonac po
doktadnym odbiorze zbrojenia przez nadzor Inwestorski. Podczas betonowania stropéw nalezy przestrzegac
zabiegow pielegnacyjnych betonu, przerw roboczych oraz wytycznych skfadu betonu, ktére zostang podane w
osobnym punkcie opisu technicznego.

Konstrukcja | pietra.

Konstrukcja mieszana — $ciany wewnetrzne tradycyjne murowane z blokéw drgzonych SILKA M24
klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5. Sciany zewnetrzne warstwowe szczelinowe murowane z
blokéw drazonych SILKA M24 klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 z warstwg zewnetrzng z
cegty klinkierowej grubosci 11.5 cm. Filary okienne w konstrukcji zelbetowej oraz z blokéw drazonych SILKA M24
na zaprawie marki M5. Plyta stropowa grubosci 22 cm zelbetowa wylewana " na mokro" z betonu B30 zbrojona
krzyzowo stalg A-IlIN RBS0OW lub zamiennie BSt500S. Mocowanie cegty licowej do konstrukcji nosnej za
pomoca systemu mocowan Jordahl i Pfeifer. W systemie tym projektuje sie rowniez zawieszenie nadprozy w
licowej warstwie Sciany.

Uktad elementow konstrukcyjnych scian i stropu podano na rysunkach nr KW-04. PrzejScia instalaci

elektrycznych, pionow wentylacyjnych oraz przejscia wod. -kan. wg. projektu instalacji i projektu architektury oraz
rysunkow niniejszego opracowania. Nadproza zelbetowe wylewane " na mokro " oraz z belek prefabrykowanych
typu L19. W miejscach oparcia podciggéw zelbetowych zaprojektowano poduszki betonowe badz trzpienie
Zelbetowe.
W obliczeniach statycznych piyty stropowej plyte Zelbetowg potraktowano jako uktady wielopolowe o
mieszanym ukfadzie podparcia ( stupy , $ciany , zebra ) z obcigzeniem zmiennym usytuowanym w polach
dajacych ekstremalne wysitki. Nalezy zwrdci¢ uwage na zbrojenie stref w poblizu otworéw stropowych  (
wentylacja oraz szachty instalacyjne ) oraz w obrebie stupéw. Betonowanie $cian i stropow ( prowadzié
odcinkami nie dtuzszymi niz 15 m z pozostawieniem przerw do pdzniejszego zabetonowania ) nalezy wykona¢ po
doktadnym odbiorze zbrojenia przez nadzér Inwestorski. Podczas betonowania stropéw nalezy przestrzegac
zabiegow pielegnacyjnych betonu, przerw roboczych oraz wytycznych sktadu betonu, ktére zostang podane w
osobnym punkcie opisu technicznego.
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Konstrukcja poddasza.

Konstrukcja mieszana — sciany wewnetrzne tradycyjne murowane z blokdw drazonych SILKA M24 i
SILKA M18 klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5. Sciany zewnetrzne warstwowe szczelinowe
murowane z blokéw drgzonych SILKA M24 klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 z warstwg
zewnetrzng z cegty klinkierowej grubosci 11.5 cm. Filary okienne w konstrukciji zelbetowej oraz z blokow
drazonych SILKA M24 na zaprawie marki M5.

Uktad elementow konstrukcyjnych $cian i konstrukcji dachu podano na rysunkach nr KW-05. Przejscia
instalacji elektrycznych, pionow wentylacyjnych oraz przejscia wod. -kan. wg. projektu instalacji i projektu
architektury oraz rysunkoéw niniejszego opracowania. Nadproza zelbetowe wylewane " na mokro " oraz z belek
prefabrykowanych typu L19. W miejscach oparcia podciggéw zelbetowych zaprojektowano poduszki betonowe
badz trzpienie zelbetowe. Mocowanie cegty licowej do konstrukcji nosnej za pomocg systemu mocowan Jordahl i
Pfeifer. W systemie tym projektuje sie réwniez zawieszenie nadprozy w licowej warstwie sciany.

Wiezba dachowa.

Z uwagi ksztatt powierzchni dachu zaprojektowano konstrukcje ptatwiowo-krokwiowo-jetkowa. Krokwie z belek
drewnianych o przekroju 7.5x22 ¢cm z drewna klasy C-30 co 90 cm. Jetki o przekroju 7.5x20cm spiete z z
krokwiami tacznikami Srubowymi. Krokwie opierajg sie na ptatwiach o przekroju 16x28 cm z drewna z drewna
klejonego klasy GL30 wg. PN-B-03150:2000 lub GL28c wg. PN-EN 386 oraz na $cianie kolankowej zwierczone;
wiencem i murtata. W wiefcu osadzi¢ kotwy M16 w rozstawie co 90 c¢cm. Muraty o przekroju 14x14cm.
Potaczenie zaprojektowano z wykorzystaniem okué¢ BMF i tacznikow w postaci gwozdzi karbowanych. Ptatwie
opiera¢ na stupkach z wykorzystaniem elementow tacznikowych firmy BMF( ztacza katowe wzmocnione 105,
ptytki perforowane). Stateczno$¢ konstrukcji zapewnia przyjety schemat statyczny oraz dodatkowe usztywnienia
potaci taSmg BMF.

Wytyczne wykonania Sciany warstwowe.

Warstwowa $ciana zewnetrzna skfada sie z:

- nosnej $ciany wewnetrznej grubosci 24 ¢cm z bloczkéw drazonych SILKA M24 klasy 15 na zaprawie

cementowo-wapiennej marki M5.

- warstwy ocieplenia

- pustki powietrznej

- warstwa zewnetrznej licowej grubosci 11,5 cm z cegty licowej klasy 25 MPa na zaprawie

cementowej marki M5 dostosowanej do cegly klinkierowe;.

Warstwa zewnetrzna dylatowana w pionie max. co 12.0 m zgodnie z zaleceniami PN-B-03002 (Konstrukcje
murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie) oraz zaleceniami zawartymi w ,Systemy dla muréw licowych
JORDAHL&PFEIFER). Uktad dylatacji wedtug projektu wykonawczego architektury. Szczeliny dylatacyjne musza
by¢ wypetnione materiatem elastycznym w sposob trwaty i szczelny.
Mocowanie cegty licowej do konstrukcji nosnej za pomoca systemu mocowarn JORDAHL&PFEIFER. Warstwa
ostonowa kotwiona do warstwy no$nej za pomocg kotew wykonanych ze stali nierdzewnej. Kotwy powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie i przemiennie na catej powierzchni Sciany. Pionowy odstep pomiedzy kotwami
powinien wynosi¢ maksymalnie 500 mm, poziomy za$ 750 mm w szyku przesunietym co odpowiada liczbie 5
kotew Srednicy 5 mm na 1 m? powierzchni bocznej Sciany. W narozach $cian, wzdtuz gornej krawedzi Sciany,
przy szczelinach dylatacyjnych i otworach okiennych oraz drzwiowych nalezy zastosowa¢ dodatkowe kotwy w
odlegtosci ok 150 mm od krawedzi muru, w ilosci 3 sztuk na 1 metr krawedzi. Kotwy nalezy wykonaé¢ z pretéow
okragtych o srednicy od 5 do 6 mm. Minimalna gtebokoS¢ osadzenia kotew w warstwie murowanej wynosi 50
mm (gteboko$¢ zalecana 60-80 mm). KoAcdwki kotew powinny byé zagiete zgodnie z zaleceniami producenta
kotew muru licowego do konstrukcji murowej Sciany nosnej i konstrukcji betonowej Sciany nosnej. W systemie
tym projektuje sie réwniez zawieszenie nadprozy w licowej warstwie $ciany zgodnie z zaleceniami zawartymi w
,Systemy dla muréw licowych JORDAHL&PFEIFER".
Przy wykonywaniu $ciany szczelinowej przestrzega¢ wytycznych zawartych w Instrukcji ITB nr 341/96 oraz
zalecen zawartych w PN-B-03002:1999.
Konstrukcja szybu dzwigowego.

Konstrukcja szybu monolityczna zelbetowa wylewana "na mokro" z betonu B30 zbrojona stalg A-IlIN (RB500W
lub zamiennie BSt500S). W czasie wykonywania betonowania obudowy szybu nalezy stale kontrolowac
prawidtowe usytuowanie deskowania, a wszelkie niedoktadnosci natychmiast korygowac. Betonowanie $cian
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prowadzi¢ z wysokosci nie wiekszej niz 1.50 m, tak aby nie rozfrakcjonowaé betonu. Do zageszczania betonu
stosowac wibratory wgtebne o wysokiej czestotliwosci i Srednicy butawy 5,7 cm. W czasie wykonywania robot
budowlanych nalezy przeprowadzaé statg kontrole wielkosci odchylen od pionu $cian obudowy. Kontrola
powinna by¢ dokonywana przyrzadami geodezyjnymi o wysokiej doktadnosci.

Sztywno$¢ budynku.

Sztywnos¢ budynku zapewniajg $ciany szczytowe, Sciany klatki schodowej oraz szybu dzwigowego oraz
cze$¢ Scian poprzecznych i podtuznych.
Dylatacje.

Z uwagi na rozpietos¢ podzielono budynek na dwie czesci. Szczeliny dylatacyjne muszg by¢ wypetnione
odpowiednim materiatem $cisliwym w sposob trwaly i szczelny.

Betonowanie stropow i $cian zelbetowych.

Strop i $ciany nalezy betonowa¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 15 m z pozostawieniem przerw do pozniejszego
zabetonowania po okresie min. dwéch tygodni. Przerwy robocze w poziomie i pionie nalezy sytuowa¢ poza
podporami i weztami w odlegto$ci ok.1/5 rozpietosci elementoéw konstrukeyjnych. Podczas uktadania mieszanki
stosowac wibratory o rodzaju dostosowanym do pozycii i ksztattu betonowanego elementu. W miejscach
wiekszego zageszczenia zbrojenia, zwtaszcza nad podporami zageszczanie mieszanki prowadzi¢ w sposob
szczegdlnie doktadny. Beton konstrukcyiny przeznaczony na $ciany oraz stropy powinien by¢ betonem
modyfikowanym co jest podyktowane konieczno$cig wyeliminowania w sposéb maksymalny skurczu w fazie
twardnienia, a takze zapewnieniem dobrych wtasciwosci zwigzanych z formowalnoscig i konsystencja. Dlugo$é
budynku jest do$¢ duza co wymusza konieczno$¢ stosowania w/w zabiegdw, ponadto przekroje stupdwo matych
wymiarach wymuszajg postawienie w/w warunkéw odnosnie cech uzywanych betondw. Proponuije sie
modyfikacje betonu (super)plastyfikatorami z dochowaniem stosunku w/c 0k.0.49-0.50 przy konsystencii
mieszanki K-3 /K4 (plastycznej,potciektej) dia stropow i Scian , K-4 /K5 (pdtciektej i ciektej ) dla stupow z
ograniczong zawartoscia cementu. Nie narzuca sie konkretnych (super)plastyfikatoréw pozostawiajac wybér
producentowi betonu. Sposéb i czas dozowania_(super)plastyfikatorow powinien by¢ okreslony przez technologa
odpowiedzialnego za jakos$¢ dostarczanego betonu i bezwzglednie przestrzegany przez Wykonawce robot.
Podane wyzej zabiegi majg na celu ograniczenie ilosci wody zarobowej i cementu przy zachowaniu zadanej
wytrzymatosci i konsystenciji betonu co w sposob istotny redukuje zjawiska skurczowe.

Z uwagi na mozliwo$¢ pojawienia sie rys skurczowych powstajacych w pierwszych 7 dniach po
betonowaniu stropu zaleca sie wykonac betonu B30 na bazie cementu CEM II/A-V 32.5R z dodatkiem wiokien
polipropylenowych.

Usuwanie deskowan stropow i podciggdw.

Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow budynkow wielokondygnacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy
zachowaniu nastepujacych zasad :

- usuniecie podpor deskowania stropu znajdujacego sie bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczaine .

- podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu moga by¢ usuniete tylko czesciowo , gdyz pod
wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegto$ci nie
wiekszejniz3m.

- catkowite usuniecie deskowan stropdw lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia przez beton
tych stropéw za tozonej w projekcie wytrzymatosci.

Usuniecie nosnego deskowania konstrukciji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton :

- dla konstrukcji betonowych i Zzelbetowych wykonywanych w okresie letnim — 15 MPa w stropach i 2 MPa w
$cianach .

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur 17.5 MPa w
stropach i 10 MPa w $cianach .

- dla belek i podciggéw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymato$ci betonu , a dla konstrukcji
nos$nych o rozpietosci powyzej 6.00 m - 100% projektowanej wytrzymatosci

Pielegnacia i dojrzewanie betonu.

W okresie pielegnaciji betonu nalezy:
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- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkdw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym -mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku .

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich.

- polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:

- przy temperaturze +15 °© C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé.

Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane Srodkami btonotwdrczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem
wody.

Zabezpieczenie elementow_drewnianych.

Projektuje sie zastosowanie FOBOS M-2 - kompleksowego $rodka stuzacego do efektywnej ochrony
drewna i materiatow drewnopochodnych przed dziataniem ognia , grzybow i owadéw. Jest to preparat solny ,
rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatow impregnowanych , nadajacy sie do zabezpieczenia drewna
do impregnaciji powierzchniowej . Srodek posiada aprobate techniczng dopuszczajaca FOBOS M-2 do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB w Warszawie. Posiada Ocene higieniczng dopuszczajacq
preparat do stosowania w budynkach przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Preparat stosowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych wewnetrznych.

Kategoria korozyjnosci atmosfery C2
Sposob przygotowania podioza wg. PN-ISO 8501-1 -Sa?2
Catkowita grubos¢ powtoki 160 pm .

Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych wejscia.

Przygotowanie podtoza:

-Powierzchnie podioza przed malowaniem powinny by¢ czyste, suche i pozbawione zanieczyszczen. Takze
zaolejenia i zattuszczenia podtoza powinny by¢ usuniete.

- Przygotowanie podioza metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa2,5 wg. PN-ISO8501-1. Jezeli
powierzchnia ulegnie utlenieniu w czasie pomiedzy Srutowaniem a aplikacjg powinna by¢ doczyszczona do
specyficznego standardu wizualnego. Defekty podtoza ujawnione w czasie oczyszczania strumieniowo-$ciernego
powinny by¢ zagruntowane, zaszpachlowane lub potraktowane w odpowiedni sposéb.

Kategoria korozyjno$ci atmosfery C3

Sposob przygotowania podioza wg. PN-ISO 8501-1 -Sa25

Z uwagi na wymogi ochrony przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢ stalowe elementy konstrukciji
nosnej za pomocg systemu peczniejgcych farb ognioochronnych. Klasa odpornosci ogniowej
konstrukcji stalowej R60.

System sktada sie z trzech warstw:

-warstwa gruntujaca, przeciwkorozyjna z dwusktadnikowej farby epoksydowej Grubo$¢ warstwy - 60um.
-warstwy zasadniczej, peczniejacej pod wptywem ognia i promieniowania cieplnego- z jednosktadnikowego
wyrobu. Grubos$¢ warstwy — okresli dostawca systemu.

- warstwy nawierzchniowej z emalii poliuretanowej dwusktadnikowej. Grubo$¢ warstwy - 120um.

Wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego oraz kontrola jakos$ci powinna odbywacé sie pod nadzorem
producenta farb.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw _stalowych zewnetrznych.
Elementy stalowe cynkowane ogniowo.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych zlaczy ciesielskich.
Elementy stalowe cynkowane ogniowo.

Izolacja pionowa Scian i pozioma ptyty fundamentowej zbiornika ppoz.

Izolacja spodu ptyty fundamentowej - 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna.
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Izolacja $cian zewnetrznych zbiornika ppoz.:
-Sciany fundamentowe ponizej 1m pod projektowana powierzchnia terenu — dyspersyjna masa
asfaltowo — kauczukowa do izolaciji przeciwwodnych cze$ci budowli stykajacych sie z gruntem
preparatem IZOHAN 1ZOBUD WM ( lub réwnowazne firm np. Deitermann, Botament, Ceresit)
- Sciany zewnetrzne - 1,0 m pod projektowana powierzchnig terenu do poziomu +0,3 m nad
powierzchnig projektowanego terenu powlekane pétptynng masa izolacyjng IZOHAN 1ZOBUD
WL ( lub rwnowazne firm np. Deitermann, Botament, Ceresit).

Izolacja pionowa Scian i pozioma wewnatrz zbiornika ppoz.

Zbiornik wykonac z betonu szczelnego B30 w-8.

Wewnatrz konstrukcji zbiornika projektuje sie system uszczelnien firmy SIKA — preparat Sika®101HD
(wodoszczelna wyprawa mineralna dla zbiornikdw), mozliwe jest zastosowanie systemow rownowaznych
technicznie. W $cianach zbiornika osadzi¢ przejscia szczelne rur i wiazow. W miejscu przerwy roboczej pomiedzy
ptyta denng i $cianami zbiornika stosowa¢ dodatkowe elementy uszczelniajace (system wezy iniekcyjnych FUKO
lub réwnowazny technicznie). Oprécz wymienionych wyzej materiatéw projektuje sie zastosowanie jako
materiatow uzupetniajacych takich jak: tasmy uszczelniajace naroza wewnetrzne, manszety izolujace przejscia
rurowe, elastyczne masy uszczelniajace.

|Izolacja pozioma taw fundamentowych.
Izolacja pozioma taw fundamentowych - 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna.

|Izolacja pionowa Scian budynku.

|Izolacja $cian zewnetrznych:
-Sciany fundamentowe ponizej 1m pod projektowana powierzchnig terenu — dyspersyjna masa
asfaltowo - kauczukowa do izolacji przeciwwodnych czesci budowli stykajacych sie z gruntem
preparatem IZOHAN [ZOBUD WM ( lub réwnowazne firm np. Deitermann, Botament, Ceresit)
- Sciany zewnetrzne - 1,0 m pod projektowana powierzchnig terenu do poziomu +0,3 m nad
powierzchnig projektowanego terenu powlekane pétptynng masa izolacyjng IZOHAN 1ZOBUD
WL ( lub réwnowazne firm np. Deitermann, Botament, Ceresit).

Uwagi _korcowe.

-W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac budowlano- -

montazowych tom 1i IlI.

-W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomié
Projektanta.

-Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadow
atmosferycznych .

-Dylatacje wykona¢ z materiatu Scisliwego.

-Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodni¢ z projektantem konstrukcji w odniesieniu do stosowanej
metody betonowania stropu.

- Projekt rozpatrywac tacznie z projektem wykonawczym architektury, instalacji wod-kan, wentylacji, c.o.,

instalacii elektrycznej.

- W elementach betonowanych na budowie nalezy wykona¢ przejscia, przepusty oraz osadzenie kabli zgodnie z
zaleceniami projektéw branzowych. Przed zabetonowaniem nadzér budowy powinien potwierdzi¢ wykonanie
odpowiednich czynnoSci z tym zwigzanych. W razie watpliwosci nalezy kontaktowa¢ sie¢ z nadzorem
projektowym.

- Do sporzadzenia ofert powinna by¢ udostepniona oferentom cato$¢ dokumentacji (opis techniczny+zestawienia
materiatowe+ rysunki robocze) wraz z badaniami geotechnicznymi. W razie rozbiezno$ci pomiedzy informacjami
zawartymi w poszczegdlnych czesciach dokumentaciji nalezy o tym powiadomi¢ nadzér autorski celem wyjasnien.
- Mozliwym jest stosowanie materiatow zamiennych o rownorzednych wtasciwosciach po uzgodnieniu rozwigzan
z nadzorem projektowym.

opracowat: mgr inz. Zenon Leoniewski
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