i SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC VI PROJEKTU BUDOWLANEGO DOMU POMOCY SPOLECZNEJ PRZY UL. PAWIEJ W GDYNI

ZESZYT 1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

PROJEKTU BUDOWLANEGO DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
przy ul. Pawiej na dziatkach: 407/35, 408/35, 409/35, 410/35, 411/35, 412/35, 457/36, 458/36, 1021/35, 1117/35
z obrebu GDY 11,12,20 w Gdyni

Inwestor:

MIASTO GDYNIA
Al.Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 GDYNIA

Biuro projektéw

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD sP. zZ 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 WARSZAWA, tel.(022) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20
e-mail : apacad@pro.onet.pl, www.apacad.pl

OKRESLENIE ROBOT ZGODNIE ZE WSPOLNYM SLOWNIKIEM ZAMOWIEN (CPV)
rupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
grup ) lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

klasa robot:

kategoria robot:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow ‘
|
45215210-2 Roboty budowlane w zakresie doméw opieki spotecznej ‘

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ST 00.00 SPECYFIKACJA OGOLNE
1. ST 00.01.00 (CPV)45215210-2 WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
2. ST01.01.00 (CPV)74231530-1 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
3. ST01.02.00 (CPV)45233226-9 BUDOWA DROGI DOJAZDOWE.
4. ST01.03.00 (CPV)45262310-7 ROBOTY ZBROJENIOWE
5. ST 01.04.00 2222/3)24155-213500_1’ 45262311-4, ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE, BETONOWE | STALOWE
6. ST01.05.00 (CPV)45262520-2 ROBOTY MUROWE $CIAN
7. ST01.06.00 (CPV)45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
8. STO1.07.00 (CPY) 454211414, 45421146.9 VK\Q(g_I(_)OI\l’\]AOI\I\}\I/EY%CHIAN DZIALOWYCH, SUFITOW | OBUDOW GIPSOWO-
9. ST01.08.00 (CPV)45261210-9 WYKONANIE | POKRYCIE DACHU
10.5T 01.00.00 (CPV)45321000.3, 453240004 I\o/l(cjl}z_\F’kENlE | WYPRAWA TYNKARSKA SCIAN METODA LEKKA
11.ST 01.10.00 (CPV) 45410000-4 TYNKOWANIE
12.ST 01.11.00 (CPV)45421110-8 ZABUDOWA OTWOROW W SCIANACH W SYSTEMIE OKIENNYM
13.ST 01.12.00 (CPV) 454210004 ZABUDOWA W SYSTEMIE FASADOWYM
14.ST 01.13.00 (CPV) 454421008 MALOWANIE $CIAN | SUFITOW
15.ST 01.14.00 g%igz)z“(%‘_ 20000-6,45262650-2,  MONTAZ ZABUDOWY | OKLADZIN $CIAN WEWNETRZYCH
16.ST 01.15.00 (CPV) 45432100-5 WYKONANIE PODLOG | POSADZEK
17.ST 01.16.00 (CPV) 45421146-9 MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH RASTROWYCH
18.ST 01.17.00 (CPV) 45450000-6 MOCOWANIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA
19.ST 01.18.00 (CPV)45112710-5 ZIELEN

MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY |

20.ST 01.19.00 (CPV)45111291-4 ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ZESZYT 1
ST 02.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE | SLABOPRADOWE
21. ST 02.01.00 (CPV) 45315100-9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
22. ST 02.02.00 (CPV) 45314000-1 INSTALACJE StABOPRADOWE
23. ST 02.03.00 (CPV) 45315300- PRZEBUDOWA | PRZVEAGZE ZEWNETRZNE) SIECH
24. ST 02.04.00 (CPV)45314200-3, 45314000-1 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH
25. ST 02.05.00 (CPV)45316100-6 OSWIETLENIE TERENU
ST 03.00 ROBOTY SANITARNE
26. ST 03.01.00 (CPV) E127-9,45251130-1, INSTALACJE WEWNETRZNE WODNY ZIMNEJ 12007-05-22 CIEPLE,
45232410-9 HYDRANTOWA | INSTALACJE KANALIZACYJNE
27.ST03.0200 (OPV)E127.0 45221412 NSTALAGIE OENTRALNEGO OGRZEWANIA GIEPLA
28. ST 03.03.00 (CPV) 45333000-0 KOTLOWNIA GAZOWA
29. ST 03.04.00 (CPV) 45331200-8 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
30. ST 03.05.00 (CPV) E065-6, 45232452-5 BUDOWA SIECI | PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE.
31. ST 03.06.00 (CPV)45231300-8 BUDOWA SIECI | PRZYLACZA WOD.-KAN.
32. ST 03.07.00 (CPV)45231220-3 BUDOWA PRZY£ACZA DO SIECI GAZOWEJ
ST 04.00 ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE
33. ST 04.01.00 (CPV)45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
34. ST 04.02.00 (CPV)45112710-5 ZDJECIE WARSTWY GRUNTU NIENOSNEGO | HUMUSU
35. ST 04.03.00 (CPV)45110000-1 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
36. ST 04.04.00 (CPV)45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
37. ST 04.05.00 (CPV)45233320-8 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
38. ST 04.06.00 (CPV)45233252-0 KRAWEZNIKI
39. ST 04.07.00 (CPV)45233320-8 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
40. ST 04.08.00 (CPV) 45233320-8 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
41. ST 04.09.00 (CPV)45233220-7 I\NA/IAE/XJSECRggya (23 \;BVI\E('IC';.HKOSTKI BRUKOWEJ PLACOW, JEZDNI |
42. ST 04.10.00 (CPV) 45233220-7 CHODNIKI Z BET. KOSTKI BRUKOWEJ
43. ST 04.11.00 (CPV) 45233220-7 CHODNIKI Z BET. KOSTKI KAMIENNE.J
44. ST 04.12.00 (CPV)45232451-8 OBRZEZE BETONOWE
45. ST 04.13.00 (CPV) 45233290-8 OZNAKOWANIE PIONOWE
46. ST 04.14.00 (CPV)45233220-7 WYKONANIE UZUPEXNIEN WARSTWY SCIERALNEJ Z BETONU

ASFALTOWEGO
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