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Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu 
 
1.1. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki deszczowe na 
odcinku pomiędzy studzienkami St-1 i Kom oraz St-62 i St6. 
Opracowanie to jest częścią Dokumentacji Technicznej Domu Pomocy Społecznej w Gdyni z 
Zagospodarowaniem Terenu, Infrastrukturą Techniczną i Budową Odcinka ul.Pawiej i jest związane z 
projektem drogowym fragmentu ulicy Pawiej w ramach objętych decyzją o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 
Celem budowy jest odwodnienie deszczowe części ulicy Pawiej i przylegających do niej terenów i 
odprowadzenie wód opadowych do Potoku Marszewskiego 
 
1.2. Stan istniejący 
 
Sieć kanalizacyjna będzie prowadzona wzdłuż ciągu:  
 

- Ul. Pawiej na odcinku projektowanej jezdni  
- Ul. Pawiej na odcinku nie projektowanej jezdni 
- Przez teren działki należącej do Regionalnego Towarzystwa Nieruchomości Sp z o.o. (Tesco). 
- Przez teren działki należącej do Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 
Nawierzchnia Ulicy Pawiej w zakresie objętym opracowaniem oraz terenu Spółdzielni wykonana jest z płyt 
betonowych.  
Dotychczasowe odwodnienie fragmentu ulicy  Pawiej odbywało się za pomocą dwóch retencyjnych 
zbiorników prostokątnych z kratami deszczowymi. Należy je zlikwidować na etapie modernizowanego 
układu drogowego. 
Teren Regionalnego Towarzystwa Nieruchomości Sp z o.o. (Tesco) pokryty jest nawierzchnią asfaltową. 
 
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
W przypadku projektowanego odcinka ul. Pawiej wymianie podlegać będzie nawierzchnia jezdni wraz z 
chodnikami i krawężnikami. Nastąpi jej utwardzenie i ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na 
podbudowie z gruntu stabilizowanego, kruszywa kamiennego i piasku stabilizowanego. Dodatkowo 
projektuje się zainstalowanie w nawierzchni włazów studzienek, krat wpustów ulicznych, skrzynek ulicznych 
i hydrantów. 
Dla działek nie objętych projektem drogowym nie projektuje się zmian w zagospodarowaniu terenu na 
powierzchni jezdni z wyjątkiem umiejscowienia w ulicy włazów do studzienek rewizyjnych i separatora oraz 
wpustów ulicznych.  
Jezdnie i chodniki po wykonaniu prac powinny zostać przywrócone do poprzedniego stanu 
zagospodarowania terenu. 
 
1.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków i ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
 
Teren nie jest wprowadzony do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
1.5. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 
Teren nie znajduje się w rejonie eksploatacji górniczych 
 
1.6. Informacja o zagrożeniach dla środowiska 
 
Realizacja nie powoduje zagrożeń dla środowiska. 
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1.7. Obszar oddziaływania inwestycji 
 
Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki: 

- (proj. ul. Pawia) – 1021/35; 409/35; 1117/35; 1112/36, 1118/35 
- (c.d. ul. Pawiej) – 232/36; 151/25;  231/36; 1113/35;  387/35; 152/25; 455/24;  
- (Regionalne Towarzystwo Nieruchomości Sp z o.o ) – 679/26; 682/27; 680/26 
- (Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa) -  310 

 
 
Opis do Projektu Architektoniczno -Budowlanego Sieci Kanalizacyjnej 
 
2.1.  Przeznaczenie obiektu 
 
Projektowany odcinek umożliwi odpływ wód opadowych z części ulicy Pawiej i przylegających do niej 
terenów i odprowadzenie jej do Potoku Marszewskiego 
 
2.2.  Trasa sieci kanalizacyjnej 
 
Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej będzie odprowadzał ścieki do projektowanej komory [ Kom ] 
zlokalizowanej na Potoku Marszewskiego – sieć Dn1000mm. 
Od Potoku Marszewskiego sieć będzie prowadzona przez teren Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa do 
studzienki St-16  a następnie wzdłuż ogrodzenia po stronie działek  należących do Regionalne Towarzystwo 
Nieruchomości Sp z o.o (Tesco) do studzienki St-9. Dalsza część trasy będzie biegła przez działkę 231/36  
do separatora i odmulacza zlokalizowanych na północnym odcinku ulicy Pawiej. 
Od separatora i odmulacza sieć będzie biegła wzdłuż północnego odcinka ulicy Pawiej do studzienki St-7 
gdzie rozdziela się na dwa odcinki sieci odbierające ścieki z ulic i budynków usytuowanych wzdłuż 
południowo zachodniej (St-7 do St-1) oraz wschodniej części ulicy Pawiej (St-7 do St-72). 
 
2.3.  Obliczeniowe przepływy poszczególnych odcinków sieci 
 
Odcinek St-1 do St-5  - sumaryczny strumień wód deszczowych =29,3 l/s  
Odcinek St-5 do St-6  - sumaryczny strumień wód deszczowych =29,3 l/s + 6,9 l/s =36,2 l/s 
Odcinek St-6 do St-8  - sumaryczny strumień wód deszczowych = 36,2 l/s + 78 l/s = 114 l/s 
Odcinek St-8 do St-9  - sumaryczny strumień wód deszczowych =114 l/s + 10,4l/s = 124,4 l/s 
Odcinek St-9 do St-C  - sumaryczny strumień wód deszczowych =124.4 +11,1 l/s = 135,5 l/s 
 
2.4.   Elementy składowe sieci 
 
PRZEWODY KANALIZACYJNE 
Jako materiał rurociągów sieci sanitarnej przyjęto przewody kanalizacyjne kielichowe PCV klasy S SDR-34 
o średnicy 315 i 400mm oraz krótki odc. Dn500 (do komory). 
Rurociągi prowadzone przez tereny Regionalne Towarzystwo Nieruchomości Sp z o.o. pomiędzy 
Studzienkami St-8 i St-15 oraz St-6 do St-7 wykonać z rur wzmocnionych HDPE o średnicy Dn400mm 
(odpornych na ruch kołowy ciężarowy przy zagłębieniu dna nie mniejszym niż 1,1m). 
 
STUDZIENKI  KANALIZACYJNE 
Jako studzienki kanalizacyjne rewizyjne Dw=1200m przyjęto szczelne studzienki wykonane z prefabrykatów 
betonowych o średnicy wewnętrznej 1200mm (jak na rysunku załącznika) łączonych na uszczelki z 
kominami zejściowymi Dn800mm.  
Włazy do studzienek - DN600 w klasie D400 z zabezpieczeniem przed kradzieżą.  
Przejścia przewodów przez ścianki wykonać jako przejścia szczelne. 
 
WPUSTY ULICZNE 
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Wpusty uliczne wykonać w oparciu o studzienki z odstojnikiem Dw500 (o głębokości 0,6m) z prefabrykatów 
"kregów" betonowych ze zwieńczeniem w postaci kraty ulicznej w klasie D400 (wyposażone w zawiasy i 
rygle). Wpusty wg KB4-4.12.1.(5) typ U-II-A 
Przejścia przewodów D=200mm przez ścianki wykonać jako przejścia szczelne. 
Przewód od wpustu Wp7 do studzienki St-8 izolować termicznie otulinami z twardej pianki poliuretanowej o 
grubości 50mm. 
 

Studzienka Wpust Przewód łączący 

oznacz. rzędne oznacz rzędne materiał spadek długość 

  terenu dna dopływ   terenu dna odpływu       

[ - ] [ mnpm ] [ - ] [ mnpm ] [ - ] [ % ] [ m ] 

            

St-1 40,43 38,42 38,74 Wp-1 40,41 37,82 38,82 

PCV kl. S 
Dn200 

2 3,84

St-2 39,76 37,77 38,07 Wp-2 39,74 37,14 38,14 2 3,46

St-4 38,02 35,4 36,35 Wp-3 38,02 35,40 36,40 2.5 7,9

St-61 37,50 35,29 35,70 Wp-4 37,49 34,70 35,70 2 1

St-62 37,61 35,80 36,05 Wp-5 37,61 35,05 36,05 2 1,4

St-62 37,61 35,80 36,05 Wp-6 37,61 35,31 36,31 2 14,8

St-7 35,60 34,50 34,80 Wp-7 35,59 33,90 34,90 
PCV kl.S 
Dn200 izol. 

2 6,2

 

ODSZLAMIACZ 
Jako odszlamiacz przyjęto zbiornik betonowy o pojemności 2500-3000dm3 ; średnicy zewnętrznej 1740mm 
(jak na rysunku załącznika)  i z kominem zejściowymi Dn800mm.  
Właz do odszlamiacza - DN600 w klasie D400 z zabezpieczeniem przed kradzieżą.  
Przejścia przewodów przez ścianki wykonać jako przejścia szczelne. 
 
SEPARATOR 
Przyjęto betonowy separator lamelowy z wewnętrznym obejściem o przepustowości NG 20-200 i średnicy 
zewnętrznej 1800mm (jak na rysunku załącznika)  oraz z kominem zejściowymi Dn800mm.  
Właz do odszlamiacza - DN600 w klasie D400 z zabezpieczeniem przed kradzieżą.  
Przejścia przewodów przez ścianki wykonać jako przejścia szczelne. 
 
KOMORA REWIZYJNA 
Na kolektorze Dn1000mm w miejscu włączenia przewodu Dn500 nabudować żelbetową studzienkę o 
wymiarach 1,2m x 1,8m wg rysunków konstrukcyjnych. Komorę wykonać na czynnym przewodzie. Po 
wykonaniu robót konstrukcyjnych odciąć górną połówkę przewodu zabudowanego w komorze. 
 
Warunki gruntowo wodne 
Pod względem morfologicznym jest to fragment krawędziowej strefy wysoczyzny morenowej i pradoliny 
Redy – Łeby. Na podstawie wykonanych badań w podłożu projektowanych ulic stwierdzono występowanie 
osadów wieku holoceńskiego i plejstoceńskiego. Utwory holoceńskie reprezentowane są przez 
antropogeniczne nasypy niekontrolowane ( gruzowo-piaszczyste) o miąższości 0.90 do 2.00 m, znajdujące 
się w stanie luźnym. Poniżej zalegają  rzeczne i wodnolodowcowe osady piaszczyste o zróżnicowanej 
granulacji od piasków drobnych do pospółek. Dominują piaski drobne z domieszką żwiru a miejscami 
kamieni. W strefie stropowej kompleksu piaszczystego do głębokości około 2.50 m ppt., stwierdza się grunty 
w sanie luźnym, a poniżej średnio zagęszczone i zagęszczone. Wodę gruntową o swobodnym zwierciadle 
stwierdzono na rzędnej ~3.7 m ppt. Z uwagi na brak dokładnych badań, przed przystąpieniem do realizacji 
komory należy wykonać dodatkowe badania geotechniczne potwierdzające przyjęte założenia 
geotechniczne. W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych powiadomić nadzór autorski. 
 
Konstrukcja komory 
W miejscu istniejącej rury kanalizacji deszczowej Dn1000 wykonać wykop do rzędnej 32.66 m npm.. Rura 
powinna być zabezpieczona przed osiadaniem. Następnie należy ułożyć zbrojenie i zabetonować rurę do 
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rzędnej 33.51 m npm. Pomiędzy rurą a betonem zastosować taśmę bentonitową Waterstop RX-101. 
Powyżej poziomu 33.51 m npm. należy wyszalować ściany z przejściem rury istniejącej Dn1000 i 
projektowanej Dn500. Pomiędzy rurą a betonem oraz w miejscu przerwy technologicznej pomiędzy ścianą a 
płytą fundamentową zastosować taśmę bentonitową Waterstop RX-101.  Zbrojenie ze stali A-IIIN RB500w. 
Beton szczelny B25 w-6. Płyta przekrywająca kanał prefabrykowana. W płycie wykonać otwór φ600 i 
osadzić właz kanałowy AO 600 wg PN-87/H-74051/01przeznaczony do przekrywania podziemnych 
studzienek kontrolnych usytuowanych poza jezdniami, przewidziane do przenoszenia obciążeń do 50 kN.  
Wycięcie części rury kanalizacji deszczowej wg. wytycznych instalacyjnych. 
UWAGA .  
W  ścianach  osadzić ocynkowane stopnie złazowe prefabrykowane przeznaczone do tego typu warunków. 
 
Izolacja pionowa 
Elementy  betonowe  stale  stykające  się  z  gruntem  można   zagruntować  3  razy  Dysperbitem firmy 
Izolacja Jarocin  . Prace należy wykonywać  w temperaturze nie niższej niż 5’C przy bezdeszczowej 
pogodzie . Dysperbit nie wymaga podgrzewania . Może być  nakładany  ręcznie lub mechanicznie  na sucho 
lub lekko zawilgocone podłoże  ( niedopuszczalne jest występowanie   wody na podłożu ) . Powłokę  
hydroilozacyjną z DYSPERBITU można wykonywać  po uprzednim  oczyszczeniu podłoża z 
zanieczyszczeń  . Podłoża betonowe  winny być zagruntowane   DYSPERBITEM rozcieńczonym   wodą w 
stosunku  1:1 lub zagruntowane roztworem asfaltowym  do gruntowania .  Powłoki wodochronne można   
wykonać po 24 godzinach od naniesienia powłoki gruntującej  . Zaleca się , aby jednorazowo nanosić 
warstwę o grubości nie większej niż 1 mm . Powłoki należy uzyskiwać  przez co najmniej  dwukrotne 
nanoszenie masy ( poza warstwą gruntującą ) . 
 
2.5.   Sposób wykonania robót 
 

ROBOTY ZIEMNE 
Wykopy dla rurociągów należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych deskowanych lub 
umocnionych poziomo układanymi wypraskami. W miejscu występowania uzbrojenia podziemnego należy 
wykonywać ręcznie. Przewody PCV, HDPE należy układać na podsypce co najmniej 15cm z piasku bez 
kamieni i brył gruntu. 
Zasypywanie wykopów powinno nastąpić po odebraniu rurociągów przez inspektora nadzoru i geodezyjnym 
zainwentaryzowaniu przewodów. Zasypywanie wykopów należy wykonać ręcznie do 30cm powyżej 
wierzchu rury, zagęszczając zasypkę warstwami. Pozostałą część wykopu można zasypać mechanicznie. 
W przypadku potrzeby miejscowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych  zastosować igłofiltry . 
Roboty ziemne winny być wykonywane zgodnie z PN-B-10736: 1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” 
Teren robót powinien być odpowiednio zabezpieczony i oznakowany zgodnie z właściwymi przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie. 
 
ROBOTY MONTAŻOWE 
Układanie rurociągów, ich obsypkę oraz zasypanie, należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażowymi 
producenta przewodów oraz z obowiązującymi normami i przepisami, z zachowaniem wszelkich przepisów 
BHP. 
 
Szczegółowe wytyczne wykonania i odbioru robót zawarto w „Specyfikacji wykonania i odbioru robót” 
opracowanej dla tego zadania inwestycyjnego. 
 
KONTROLA I CZYSZCZENIE SEPARATORA 
Kontrola urządzenia musi być wykonana przez właściciela urządzenia.  
 
Oczyszczenie separatora - usuwanie zanieczyszczeń w odpowiednim czasie wpływa na warunki pracy 
urządzenia i stopień oczyszczania ścieków. Kontrola polega na sprawdzeniu ilości substancji 
ropopochodnych zgromadzonych w separatorze, stopnia wypełnia osadnika, stanu technicznego filtrów 
lamelowych i włókninowych. W ciągu pierwszego roku eksploatacji separatora należy przeprowadzić 
kontrolę co najmniej raz w miesiącu oraz dodatkowo po każdym burzowym opadzie deszczu. 
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Kontrola separatora obejmuje w kolejności:  
• zdjęcie pokrywy, i przewietrzenie komory separatora (najlepiej za pomocą 

wentylatora),  
• w części osadników głębokich, zainstalowano pokrywę przejściową z otworem ø 

600, w celu bezpiecznego wejścia do osadnika.  
• włożenie drabinki aluminiowej do studzienki i wejście do komory separatora,  
• przegląd otworów wlotowego i wylotowego rur kanalizacyjnych  
• sprawdzenie ilości osadu, w osadniku ( grubość warstwy osadu nie może 

przekroczyć 0,4m.)  
• sprawdzenie ilości związków ropopochodnych pływających po powierzchni, 

polega ono na obserwacji poziomu lustra ścieków w stosunku do poziomu rury 
dopływowej ścieków, maksymalny poziom ścieków powinien wynosić ca 1cm 
poniżej rury wlotowej, jeżeli jest mniejszy należy separator oczyścić. Przy różnicy 
poziomów pomiędzy wlotem i wylotem 4 cm, warstwa ropopochodnych przy 
ciężarze właściwym 0,90 g/cm3 wynosi 30 cm, pojemność olejowa wynosi od 
0,34 m3 (dla separatorów o przepustowości 3 l/s), do 2,0 m3(dla separatorów o 
przepustowości 120 l/s).  

• sprawdzenie stopnia nasycenia olejem i w razie konieczności wymiana poduszek 
sorbentowych,  

• sprawdzenie stanu technicznego filtrów koalescencyjnych,  
 
Kontrola winna również obejmować sprawdzenie osadników zlokalizowanych przed separatorem. Nie 
powinno się dopuszczać do całkowitego wypełniania osadem osadników. Osadniki należy każdorazowo 
oczyścić po stwierdzeniu gromadzenia się osadów w rurach kanalizacji deszczowej. 
Obserwacje z tej kontroli pozwolą na bieżącą ocenę konieczności zlecenia wykonania operacji czyszczenia 
separatora i osadników. 
Usuwanie zatrzymanych zanieczyszczeń należy zlecić firmom specjalistycznym. 
Separator należy oczyścić co najmniej dwa razy w roku, okres ten zależy jednak od wyników kontroli stanu 
zanieczyszczenia separatora. 
Operacje czyszczenia separatora należy zlecić do wykonania firmie specjalistycznej mającej upoważnienie 
do wykonania tego typu prac oraz mającej możliwość utylizacji zanieczyszczeń usuniętych z separatora. 
Przy oczyszczaniu separatora należy przestrzegać wymogów podanych w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. Dz. Ustaw 96 poz. 437. 
Wnętrze separatora zaliczamy do Z1 zagrożenia wybuchem. 
Przed wejściem do separatora w celu jego oczyszczania należy za pomocą wentylatora przewietrzyć 
studzienkę a następnie z użyciem wozu asenizacyjnego opróżnić jego wnętrze. 
Wejście do studzienki pracownika w celu oczyszczenia wnętrza winna być asekurowane z zewnątrz. 
Pracownik do studzienki wchodzi z użyciem drabinki aluminiowej. 
Pracownicy czyszczący separator winni być odpowiednio przeszkoleni. 
W czasie czyszczenia separatora wykonuje się następujące czynności w kolejności:  

• Należy przewietrzyć studzienkę separatora najlepiej przy pomocy wentylatora.  
• Usunięcie zgromadzonych na powierzchni ścieków związków ropopochodnych, 

sprawdzenie ilości związków ropopochodnych pływających po powierzchni, 
polega na obserwacji poziomu lustra ścieków w stosunku do poziomu rury 
dopływowej ścieków, maksymalny poziom ścieków powinien wynosić ca 1cm 
poniżej rury wlotowej, jeżeli jest mniejszy należy separator oczyścić. Przy różnicy 
poziomów pomiędzy wlotem i wylotem 4cm, warstwa ropopochodnych przy 
ciężarze właściwym 0,90g/cm3 wynosi 30cm, pojemność olejowa wynosi 
0,34m3.  

• Odpompowanie wozem asenizacyjnym zawartości separatora i osadnika oraz 
dokładne oczyszczenie ścian studzienki separatora oraz filtrów koalescencyjnych 
za pomocą myjek ciśnieniowych ( o ciśnieniu do 200 bar )  

• Sprawdzenie stanu technicznego wkładów filtrów koalescencyjnych i ich 
ewentualna wymiana.  
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• Włożenie nowych poduszek sorbentowych do komory filtra koalescencyjnego 
założenie pokrywy żeliwnej włazu.  

• Nalanie wody do studzienki separatora aż do przelewu.  
Zużyte poduszki sorbentowe są zabierane do utylizacji przez przedsiębiorstwo, któremu zlecono 
oczyszczenie separatora. 
Właściciel urządzenia jest zobowiązany do utrzymania separatora i odmulacza w należytym stanie. 
 
 
2.6  Wpływ obiektu na środowisko 
 
Realizacja nie powoduje zagrożeń dla środowiska. 


