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Rozdział 1: Opis techniczny 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej w Gdyni. 

Projekt obejmuje: 

- Rozmieszczenie na terenie Domu Pomocy powierzchni zielonych 

- Decyzje dotyczące charakteru tych powierzchni (rozróżnienie na trawniki, strefy obsadzone 

dekoracyjnymi krzewami ozdobnymi, roślinnością wodną, rabaty kwiatowe, miejsca usytuowania 

projektowanych drzew) 

- Dobór gatunków projektowanej roslinności 

- Projekt warstw powierzchni zielonych 

- Zabezpieczenie drzew na okres budowy i ich pielęgnację 

 

2. Podstawa opracowania. 

- projektowane zagospodarowanie terenu 

- mapa do celów projektowych 

- wizje lokalne – listopad 2004 i maj 2005  

 

3. Projekt 

3.1. Stan istniejący 

Informacje i decyzje dotyczące zieleni istniejącej (przeznaczenie do wycinki, zachowania) znajdują sie w 

opracowaniu pt. „Inwentaryzacja zieleni i gospodarka istniejącą zielenią” 

Po wykonaniu niezbędnych zabiegów pielgnacyjnych i porządkowych (np. usunięciu suchych gałęzi 

pozostawionych drzew, modernizacji trawnika) przewiduje się pozostawienie części istniejącej zieleni, 

szczególnie w pobliżu granic terenu, w stanie nienaruszonym. Drzewa i krzewy (15 drzew i 15 krzewów) 

przeznaczone do pozostawienia zostaną wskazane w drodze nadzoru autorskiego. 

 

3.1. Założenia ogólne 

Z uwagi na funkcję budynku powierzchnie zielone są bardzo istotnym elementem zagospodarowania terenu i 

zajmują większość powierzchni działki. Powierzchnie zielone służą dekoracji, pozwalają na kontakt z przyrodą 

oraz rekreację pensjonariuszy Domu. 

Zarówno wykonanie, jak i pielęgnację zaprojektowanej zieleni nalezy powierzyć wykwalifikowanej firmie 

ogrodniczej. 

 

3.2 Podział terenu 

Teren został podzielony na dwie części, oznaczone na rysunku: 

3.2.1 Część, na której przewiduje się istotne zmiany w stosunku do stanu istniejącego: 

Od frontu zaprojektowano zieleń w postaci trawników, nasadzeń kwiatów sezonowych  i dekoracyjnych krzewów 

ozdobnych. W głębi zaprojektowano duże przestrzenie zielone w postaci trawników, nasadzeń kwiatów 

sezonowych  i dekoracyjnych krzewów ozdobnych, oraz drzew iglastych i liściastych.  

Teren ma być oczyszczony, wyrównany i przygotowany do założenia nowego trawnika przez położenie na nim 

warstwy ziemi żyznej i humusu zgodnie z projektem. 

Należy zasadzić drzewa i krzewy w wyznaczonych miejscach, wytyczyć obrysy powierzchni wysypanych korą, 

zasiać trawę. 



 3

 

3.2.2 Część, na której dąży się do minimalizacji zmian w stosunku do stanu istniejącego: 

Na tym terenie przewiduje się założenie nowego trawnika po uprzednim przekopaniu, oczyszczeniu i wyrównaniu 

istniejącej nawierzchni, oraz zasadzenie drzew, zgodnie z projektem. 

 

3.3. Ukształtowanie terenu 

Poza obszarem oznaczonym na rysunku jako teren, na którym nie przewiduje sie zmian w istniejącej zieleni i 

ukształtowaniu terenu, teren będzie przeprofilowany i sztucznie ukształtowany. Ukształtowanie terenu jest 

przedmiotem odrębnego opracowania (patrz – „Projekt ukształtowania terenu i nawierzchni”) 

 

4. Projektowana roślinność: wykaz gatunków 

 

Na terenie Domu Pomocy przewiduje się następujące nasadzenia: 

4.1 Drzewa: 

- Klon czerwony, odm. „Red Sunset” (Acer rubrum) 2szt. 

- Klon zwyczajny, odm. „Royal Red” (Acer platanoides) 2szt. 

- Robinia akacjowa, odm. Tortuosa (Robinia pseudoacacia) 9szt. 

- Brzoza brodawkowata, odm. Fastigiata (Betula pendula) 5szt. 

- Jodła koreańska (Abies koreana) 1szt. 

- Świerk Brewera (Picea breweriana) 4szt. 

Wysokość sadzonek 2-2,5m. 

 

4.2 Krzewy: 

- Tawuła nippońska, odm. „Snowmound” (Spirea nipponica) 16szt. 

- Świerk pospolity, odm. Will’s Zwerg (Picea abies) 8szt. 

- Dereń kanadyjski (Comus canadensis) 69szt. 

- Forsycja pośrednia, odm. „Goldzauber” (Forsythia intermedia) 10szt. 

- Lilak pospolity, odm. „Andenken an Ludwig Spath” (Syringa vulgaris) 2szt. 

- Pięciornik krzewiasty odm. „Abbotswood” (Potentilla fruticosa) 28szt. 

- Pięciornik krzewiasty odm. „Pink queen” (Potentilla fruticosa) 12szt. 

- Świerk czarny, odm. „Nana” (Picea mariana) 21szt. 

 

4.3 Pnącza: 

- Winobluszcz pięciolistkowy, odm. Murowa (Parthenocissus quiquefolia var. Murorum) 7szt. 

 

4.4 Zieleń niska: 

- trawniki projektowane i modernizowane, jak również inne istniejące trawniki, które ulegną uszkodzeniu w 

trakcie robót budowlanych, mają być obsiane trawą sportową, np. TOP DECOR-Club 

- kwiaty sezonowe (przewiduje się trzykrotne obsadzenie rabat kwiatowych w ciągu jednego roku), ilość 

sadzonek dla 14m2, przyjmuje sie średnią gęstość nasadzeń 60 sadzonek/m2. Przyjmuje się 

każdorazowe obsadzenie kilkoma gatunkami w równych proporcjach. Przykładowy zestaw gatunków: I 

obsadzenie – pierwiosnek, krokus, żonkil, II obsadzenie: aksamitka niska, gożdzik brodaty, bratek, III 

obsadzenie: chryzantema, aster, cynia.  
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4.5 Roślinność związana z oczkiem wodnym:  

- Rośliny wodne (ilość sadzonek dla 15m2 - przyjęto 80 sadzonek): np. osoka aloesowata, rozpław 

sercowaty, okrężnica bagienna itp. (w równych proporcjach) 

- Rośliny nabrzeżne (ilość sadzonek dla 15m2 - przyjęto 50 sadzonek): sitowie, trawy np. tatarak trawiasty, 

sit rozpierzchły itp. (w równych proporcjach) 

 

5. Rozwiązania techniczne 

Projektowane trawniki: 

Trawa na nawierzchnie sportowe  

Humus  5 cm 

Ziemia żyzna 10 cm 

Razem: 15 cm 

 

Projektowane nawierzchnie z kory: 

Kora ogrodnicza drobna 5 cm 

Ziemia żyzna 10 cm 

Razem: 15 cm 

 

5.2 Wytyczenie obrysów nawierzchni z kory: 

Jeżeli na rysunku nie ma innej informacji, obrysy należy wytyczyć według nastepującej zasady: 

Dookoła sadzonek tawuły, lilaka, forsycji należy wytyczyć okręgi o promieniu 60cm. Dookoła pozostałych 

sadzonek krzewów należy wytyczyc okręgi o promieniu 30cm. 

Dookoła wszystkich drzew należy wytyczyć okręgi o promieniu 60cm. 

Okręgi położone blisko siebie lub zachodzące na siebie należy łączyc zgodnie z rysunkiem. 

 

6. Zabezpieczenie drzew i dużych krzewów na okres budowy i pielęgnacja. 

  

Projekt przewiduje pozostawienie części drzew owocowych (drzewa te zostana wskazane w drodze nadzoru 

autorskiego), oraz krzewów istniejących (na terenie znajdują się kępy lilaka zwyczajnego przeznaczone do 

zachowania, zaznaczone na rysunku). 

 6.1. Podstawowe zasady zabezpieczenia 

- Na okres budowy należy pnie istniejących drzew odeskować. 

- W obrębie rzutu korony nie należy składować ciężkich materiałów budowlanych ani sypkich typu: cement, 

wapno itp. 

- W przypadku konieczności wykonania wykopu, którego krawędź znajdzie się w odległości mniejszej niż 

2,0 m od pni drzew, należy zaplanować zabiegi ochronne minimalizujące szkody tj: wykopy wykonywać 

ręcznie, nie przecinać grubych korzeni powyżej 2 cm średnicy, osłonić odkryte korzenie wilgotnym torfem 

oraz jutą i folią, cieniować wykop w dni słoneczne 

- Wykopy otwarte ograniczać stosując metody przecisku lub podkopu 

- We wszystkich przypadkach ważne jest maksymalne skrócenie czasu przeprowadzania robót w pobliżu 

korzeni drzew  

- Najlepszymi okresami do prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew są jesień i wczesna wiosna oraz 

bezmroźna zima 
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6.2. Nawadnianie i nawożanie w sytuacji przebiegu robót ziemnych w rejonie systemów korzeniowych 

W okresie trwania budowy wody podskórne w rejonie systemów korzeniowych istniejących drzew mogą zmienić 

swój bieg i wysokość podsiąkania, dlatego na ten okres należy założyć systemy nawadniania. 

Stosując metody przecisku należy ułożyć w odległości ok. 1,0 m od pnia drzewa (UWAGA! U drzew starszych w 

odległości rzutu korony!) na głębokości 0,2-0,5 m rury perforowane zapewniające nawadnianie.  

Wlot rury należy zabezpieczyć (by nie zanieczyszczały się śmieciami) i podlewać przynajmniej raz dziennie, a w 

okresie wyższych temperatur 2 razy dziennie. Należy także dostarczać drzewom składniki pokarmowe w ilości 

jaką ustali fachowa firma wykonawcza. 

Gdy ułożenie pierścienia wokół drzewa jest niemożliwe (zbyt zbita warstwa ziemi itp.) - należy przy pniu w odl 0,5-

1,0 m wcisnąć (pod kątem) na głębokość 0,5-1,0 m dwie perforowane i zbrojone rury z przeciwnych stron i 

podlewać jw. 

 

6.3. Ekranowanie korzeni w sytuacji przebiegu robót ziemnych w rejonie systemów korzeniowych 

Zasypaną ziemię w wykopie należy wybrać delikatnie, ręcznie i zastosować ekranowanie korzeni, wypełnić dół 

ziemią żyzną na dlugości systemu korzeniowego i zastosować tzw ukorzeniacze. 

Zasypać wykop zgodnie z zasadami podanymi dalej. 

 

UWAGA! WSZYSTKIE TE ZABIEGI WINNA WYKONAĆ SPECJALISTYCZNA FIRMA O DUŻYM 

DOŚWIADCZENIU! 

 

6.4. Odsłanianie korzeni 

Należy delikatnie widłami amerykańskimi i ręcznymi narzędziami zdjąć ziemię znad korzeni, usuwając przy tym 

wszystkie części martwe lub gnijące. Wszystkie prace należy prowadzić w formie wykopów wąskoprzestrzennych 

(jeżeli istnieje taka możliwość), czyli jedynie na niezbędną szerokość. Nie wolno przecinać korzeni powyżej 2,5 

cm średnicy. Przy określaniu miejsca cięcia korzeni nie należy sugerować się miejscem rozgałęzienia, lecz 

dokonać go tam gdzie korzeń jest już zdrowy. Nie wolno dopuścić do nadmiernej utraty wody i zasychania korzeni 

lub przesuszenia warstwy gleby. W tym celu niezbędne jest wykonanie tzw. ekranowania korzeni. Możliwe jest 

pozostawienie ekranu w ziemi jeżeli przewiduje sie konieczność powtórnego wykonywania wykopu. 

W wypadku gdy projekt zakłada naruszenie systemu korzeniowego to odległość ekranu od drzewa musi sięgać 

zewnętrznej granicy wykopu. Czasowe drogi biegnące pod koronami drzew muszą być ułożone na warstwie 

gruboziarnistego żwiru. 

 

6.5. Przypadki zmian poziomu terenu 

- Podwyższenie terenu do 30 cm – pień powinien pozostawać na poziomie pierwotnym, darń winna być 

zdjęta a gleba spulchniona. Powierzchnia wypełniona żwirem powinna zajmować ok. 30% pozostałej 

powierzchni podwyższonej ziemią. Systemy napowietrzania gleby muszą być sprawne przez okres ok. 2 

lat, do czasu odtworzenia nowych korzeni. 

- Podwyższenie terenu ponad 30 cm – pień winnien pozostać na wysokości pierwotnej z uwzglednieniem 

jego przyrostu na grubość, darń winna być zdjęta a gleba spulchniona. Bezwzględnie zainstalować 

systemy napowietrzające. 

- Obniżenie poziomu terenu – jeżeli będzie konieczne – może być dokonywane w takim stopniu, aby 

drzewo nie utraciło możliwości korzystania z wody. 

- W wyniku obniżenia poziomu terenu dopuszcza się wycięcie do 30% korzeni u gatunków dobrze 

znoszących uszkodzenie korzeni  - i 20% u gatunków żle znoszących uszkodzenia. Roboty ziemne w 

bezpośredniej strefie korzeniowej muszą być prowadzone ręcznie. 
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- Powierzchnia cięć korzeni musi być zabezpieczona. Po wycięciu korzeni musi być przeprowadzona 

redukcja zielonej masy korony.  

- Drzewo po przycięciu korzeni musi zachować swoja statykę. 

 

6.6. Zabezpieczenie pni 

W celu zminimalizowania uszkodzeń mechanicznych pień należy obudować. Do tego celu używa się materiałów 

amortyzujących uderzenia np. desek. Przestrzeń pomiędzy pniem a obudową należy wypełnić matami 

słomianymi lub innym materiałem izolującym.  

Obudowa: odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i być konstruowane dla każdego drzewa oddzielnie. 

Deski obudowy muszą okrywać pień do podstawy korony. Nie przybijać desek do pni gwożdziami! 

 

6.7. Zasypanie wykopów 

Zasypanie wykopów po demontażu urządzeń wykonujemy ręcznie ziemią żyzną o odpowiednim odczynie i 

stopniu wilgotności. Wskazane jest wykorzystanie ziemi rodzimej – pochodzącej z wykopów. Ziemi nie należy 

ubijać i zagęszczać mechanicznie. W pierwszym etapie należy umieścić w wykopie ¾ objętości ziemi 

przeznaczonej do danego wykopui lekko ubić, odczekać aż ziemia sama opadnie. Dopuszcza się polewanie 

wodą w celu przyspieszenia opadania ziemi. 

Póżniej należy uzupełnić wykop o pozostałą ¼ objętości ziemi, lekko ubić i ułożyć na wierzchu uprzednio zdjętą 

darń.   

Należy bezwzględnie pamiętać o nie dopuszczeniu do przesuszenia ziemi lub korzeni podczas wykonywania prac 

związanych z zasypywaniem wykopów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


