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“Improvement in water purity of the Baltic Sea through 
development of water management systems – I stage”   

(RAINNET I, Project No. 2005/078) 

TOM II 
TYTUŁ: PROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKT    BUDOWLANBUDOWLANBUDOWLANBUDOWLANYYYY    

BUDOWY KANAŁÓW DESZCBUDOWY KANAŁÓW DESZCBUDOWY KANAŁÓW DESZCBUDOWY KANAŁÓW DESZCZOWYCH W ULICACHZOWYCH W ULICACHZOWYCH W ULICACHZOWYCH W ULICACH::::    OOOORŁOWSKIEJRŁOWSKIEJRŁOWSKIEJRŁOWSKIEJ,,,,    PPPPOPIELA OPIELA OPIELA OPIELA 

I I I I KKKKRÓLA RÓLA RÓLA RÓLA JJJJANA ANA ANA ANA IIIIIIIIIIII W  W  W  W     GGGGDYNI WRAZ Z BUDOWĄ UDYNI WRAZ Z BUDOWĄ UDYNI WRAZ Z BUDOWĄ UDYNI WRAZ Z BUDOWĄ URZĄDZEŃ RZĄDZEŃ RZĄDZEŃ RZĄDZEŃ 

PODCZYSZCZAJĄCYCH PRPODCZYSZCZAJĄCYCH PRPODCZYSZCZAJĄCYCH PRPODCZYSZCZAJĄCYCH PRZED WYLOTZED WYLOTZED WYLOTZED WYLOTEMEMEMEM DO RZEKI  DO RZEKI  DO RZEKI  DO RZEKI KKKKACZEJACZEJACZEJACZEJ    ((((DLA CZĘŚCI DLA CZĘŚCI DLA CZĘŚCI DLA CZĘŚCI 

INWESTYCJI USYTUOWANINWESTYCJI USYTUOWANINWESTYCJI USYTUOWANINWESTYCJI USYTUOWANEJ W PASIE TECHNICZNEJ W PASIE TECHNICZNEJ W PASIE TECHNICZNEJ W PASIE TECHNICZNYMYMYMYM).).).).            
    

ADRES OBIEKTU: GGGGDYNIADYNIADYNIADYNIA,,,, ULICE ULICE ULICE ULICE::::    OOOORŁOWSKARŁOWSKARŁOWSKARŁOWSKA,,,,    PPPPOPIELA I OPIELA I OPIELA I OPIELA I KKKKRÓLA RÓLA RÓLA RÓLA JJJJANA ANA ANA ANA IIIIIIIIIIII    
(działki nr 34, 905/31) 

 

OBIEKT: KKKKOLEKTORY DESZCZOWE IOLEKTORY DESZCZOWE IOLEKTORY DESZCZOWE IOLEKTORY DESZCZOWE I URZĄDZENIA PODCZYSZ URZĄDZENIA PODCZYSZ URZĄDZENIA PODCZYSZ URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCECZAJĄCECZAJĄCECZAJĄCE    
 

OPRACOWANIE: PPPPROJEKT BUDOWLANROJEKT BUDOWLANROJEKT BUDOWLANROJEKT BUDOWLANYYYY 
 

INWESTOR: GGGGMINAMINAMINAMINA    MMMMIASTA IASTA IASTA IASTA GGGGDYNIADYNIADYNIADYNIA 
Wydział Inwestycji UM Gdynia    
81-382 Gdynia 
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 

  

BRANŻA: SSSSANITARNAANITARNAANITARNAANITARNA,,,,    KKKKONSTRUKCYJNAONSTRUKCYJNAONSTRUKCYJNAONSTRUKCYJNA I  I  I  I DDDDROGOWAROGOWAROGOWAROGOWA    
 

UWAGA: UWAGA: UWAGA: UWAGA:     
TOM II  dotyczy TYLKO fragmentu znajdującego się w granicy pasa technicznego URZĘDU MORSKIEGOTOM II  dotyczy TYLKO fragmentu znajdującego się w granicy pasa technicznego URZĘDU MORSKIEGOTOM II  dotyczy TYLKO fragmentu znajdującego się w granicy pasa technicznego URZĘDU MORSKIEGOTOM II  dotyczy TYLKO fragmentu znajdującego się w granicy pasa technicznego URZĘDU MORSKIEGO    
 
 
My, niżej podpisani posiadający odpowiednie uprawnienia i należący do Izby Inżynierów Budownictwa oświadczamy zgodnie z 
art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane, że niniejszy projekt budowlano-wykonawczy został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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SKŁADSKŁADSKŁADSKŁAD    OPRACOWANIA:OPRACOWANIA:OPRACOWANIA:OPRACOWANIA: 
 

1.0. Uzgodnienia wg  wykazu oraz uprawnienia projektantów i zaświadczenia o przynależności do Izby. 

2.0. Opis techniczny do projektu. 

3.0. Dobór urządzeń podczyszczających. 

4.0. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej, Plan BIOZ. 

5.0. Spis rysunków i rysunki wg wykazu. 

 

 

 

 

1.0.1.0.1.0.1.0. UZGODNIENIA:UZGODNIENIA:UZGODNIENIA:UZGODNIENIA: 

 

1. Wyrys z planu miejscowego rejonu ulic: Orłowska, Popiela i Skwer Kościuszki. 

2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania. 

3. Uzgodnienie  – Telekomunikacja  Polska. 

4. Uzgodnienie  – Marynarka  Wojenna JW. 4934 w Wejherowie. 

5. Uzgodnienie  – NETIA.  

6. Uzgodnienie  – OPEC  Gdynia. 

7. Uzgodnienie  – ENERGA  Gdynia 

8. Uzgodnienie  – ENERGA  Sopot 

9. Uzgodnienie  – Rejon Gazowniczy Rumia. 

10. Uzgodnienie – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. 

11. Uzgodnienie – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej UM Gdynia. 

12. Uzgodnienie – Prokom S.A. Gdynia. 

13. Uzgodnienie – PEWiK Gdynia 
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2.0.2.0.2.0.2.0. OPIS TECHNIOPIS TECHNIOPIS TECHNIOPIS TECHNICZNYCZNYCZNYCZNY DO PROJEKTU BUDOWLAN DO PROJEKTU BUDOWLAN DO PROJEKTU BUDOWLAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGOEGOEGOEGO 

budowy budowy budowy budowy  kanałów deszczowych w ulic kanałów deszczowych w ulic kanałów deszczowych w ulic kanałów deszczowych w ulicachachachach: : : : Orłowskiej, Popiela i Króla Orłowskiej, Popiela i Króla Orłowskiej, Popiela i Króla Orłowskiej, Popiela i Króla 
Jana III w Gdyni wraz zJana III w Gdyni wraz zJana III w Gdyni wraz zJana III w Gdyni wraz z urządzeniami podczyszczającymi  urządzeniami podczyszczającymi  urządzeniami podczyszczającymi  urządzeniami podczyszczającymi przy przy przy przy wylocie wylocie wylocie wylocie 
do rzeki Kaczej.do rzeki Kaczej.do rzeki Kaczej.do rzeki Kaczej.         
 

2.1.2.1.2.1.2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:PODSTAWA OPRACOWANIA:PODSTAWA OPRACOWANIA:PODSTAWA OPRACOWANIA:    

• Umowa nr KB/251/UI/76 -W/2007 z dnia   kwietnia 2007 r.  
 Decyzja UM Gdyni o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z      20.07.2007r 
• Mapa sytuacyjno – wysokościowa. 
• Wypis i wyrys z ewidencji gruntu. 
• Inwentaryzacja geodezyjna istniejącej sieci deszczowej i sanitarnej. 
• Przepisy polskich i branżowych norm oraz normatywy obowiązujące przy budowie kanalizacji 

deszczowej sanitarnej. 
• Katalog rur PVC i Hobas. 
• Obliczenia wytrzymałościowe przyjętych kolektorów deszczowych firmy Hobas. 
• Techniczne badania podłoża gruntowego wykonane przez PiWB EDBUD Gdynia. 
• Ustalenia z narad w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM Gdynia. 
• Uzgodnienie projektu koncepcyjnego kanalizacji deszczowej z Wydziałem Gospodarki 

Komunalnej UM Gdynia. 
• Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych 

w Gdyni BPBK Gdańsk – wrzesień  2006 r. 
 

2.2.2.2.2.2.2.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:    

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu  
� wykonania kolektora deszczowego – odcinek Distn45 ÷ Distn47 i przełączenie kanalizacji 

Prokomu do istniejącego kanału Dn300 
� budowy kolektora deszczowego w ul. Orłowskiej i Al. Zwycięstwa w Gdyni (D20-D21, D20-

D20a, D20-D20b i D21-D21a) 
 

2.3.2.3.2.3.2.3. WARUNKI GRUNTOWO WARUNKI GRUNTOWO WARUNKI GRUNTOWO WARUNKI GRUNTOWO ---- WODNE: WODNE: WODNE: WODNE:    

Określono na podstawie: „Technicznych badan podłoża gruntowego” wykonanych w maju 2007 r. 
przez firmę  PiWB  EDBUD  inż. Jerzy Tarasiewicz upr. C.U.G. 07037. 
Wg wyżej wymienionych badań geologicznych układ warstw gruntu przedstawia      się 
następująco: 
• pod warstwą nasypu o 0,6 – 1,50m występują gliny piaszczyste lub piaski gliniaste tpl;  γ = 

21,0 kN/m3  ; Kpa = 24; φ  = 18  ْ ; JL = 0,24. 
• wody gruntowej nie napotkano; 
• grunt rodzimy z wykopu nie nadaje się do wykonania zasypki kolektora deszcz.; 
• wykopy po robotach sieciowych należy w całości zasypać gruntem dowiezionym. 

 

2.4.2.4.2.4.2.4. KANALIZACJA DESZCZOWA KANALIZACJA DESZCZOWA KANALIZACJA DESZCZOWA KANALIZACJA DESZCZOWA     
2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1. Przełączenie  istniejącego kolektora deszczowego Prokom przy Przełączenie  istniejącego kolektora deszczowego Prokom przy Przełączenie  istniejącego kolektora deszczowego Prokom przy Przełączenie  istniejącego kolektora deszczowego Prokom przy 

Skwerze Królowej Marysieńki:Skwerze Królowej Marysieńki:Skwerze Królowej Marysieńki:Skwerze Królowej Marysieńki:    
W związku z likwidacją istniejącego kolektora deszczowego Dn 800 biegnącego przez 
prywatne działki należy kanalizację biegnącą wzdłuż budynków Prokom przełączyć do 
istniejącego kolektora deszczowego Dn 300 wg rys. S-01 i S-02. 
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2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.  K K K Kanalizacja deszczowa analizacja deszczowa analizacja deszczowa analizacja deszczowa w ulicy Orłowskiej i Al. Zwycięstwaw ulicy Orłowskiej i Al. Zwycięstwaw ulicy Orłowskiej i Al. Zwycięstwaw ulicy Orłowskiej i Al. Zwycięstwa    
Od studni D20  do studni D21  i od D20  do studni D20a  przewidziano kolektor Dn 800 mm 
wykonany wg technologii przewiertu sterowanego rura HOBAS do przewiertów  DA 860, gr. 
ścianki s = 47mm, Fdop = 2160kN. Odcinek kolektora D20 ÷ D20a  proponuje się wykonać 
przewiertem pod jezdnią, a w chodniku w otwartym wykopie (lokalizację komory przewiertu 
pokazano na planie sytuacyjnym). 
Przy Al. Zwycięstwa od studni D21  do studni D21a  należy wykonać nowy kolektor Dn 800, 
natomiast od studni D21  w kierunku ul. Miodowej należy istniejący kolektor betonowy Dn 600 
rozebrać na długości 7,0m i wybudować nowy z rur betonowych Dn 600, bez potrzeby 
rozbiórki i demontażu słupa sygnalizacji świetlnej. 
 

2.5.2.5.2.5.2.5. STUDNIE REWIZYJNE KOLEKTORÓW DESZCZOWYCH:STUDNIE REWIZYJNE KOLEKTORÓW DESZCZOWYCH:STUDNIE REWIZYJNE KOLEKTORÓW DESZCZOWYCH:STUDNIE REWIZYJNE KOLEKTORÓW DESZCZOWYCH:    
Studnie rewizyjne zaprojektowano z elementów żelbetowych firmy Ekol – Unicol  Gdańsk z 
betonu B 45, łączonych ze sobą uszczelkami wklejanymi. 
Króćce przejść przez ścianki komory typu Hobas należy wkleić w wytwórni elementów studni. 
Otwory w studniach wykonywać za pomocą wiertnicy dostosowanej do średnicy króćca 
połączeniowego. W studniach rewizyjnych wykonać klamry złazowe żeliwne w rozstawie 
znormalizowanym. Wejścia do studni rewizyjnej wykonać typu ciężkiego D 400 w wersji 
przykręcanej z wentylacją. Studnię posadowić na warstwie betonu B10 gr.10cm i na podsypce 
piaskowej gr. 10cm na nieuplasatycznionym gruncie rodzimym. 
Uwaga: w trakcie budowy kolektorów deszczowych nie dopuścić do uplastycznienia gruntu 
rodzimego (na całej trasie występują gliny).  
Ewentualne partie gruntu uplastycznionego należy wybrać i zastąpić podsypką piaskowa o 
JD≥0,7. Stopień zagęszczenia podsypki musi sprawdzić uprawniony geolog z wpisaniem w/w 
czynności do Dziennika Budowy. 

    
2.6.2.6.2.6.2.6. WPUSTY ULICZNE:WPUSTY ULICZNE:WPUSTY ULICZNE:WPUSTY ULICZNE:    

Zastosowano wpusty uliczne z rusztem uchylnym na zawiasie z zamkiem klasy D400kN. 
Studnie wykonać z osadnikiem i koszem na nieczystości wg rys. S – 13. 
Podłączenie studni wpustów ulicznych do studni rewizyjnych kolektorów za pomocą rur z litego 
PVC Dn 200;  spadek przykanalików  min. 1,5 %. 
 

2.7.2.7.2.7.2.7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW     

I. Przełączenie  istniejącego kolektora deszczowego Prokom przy Skwerze Królowej 
Marysieńki: 
1. Kolektor Hobas Dn 300           – 61,0 mb 
2. Studnia rewizyjna Dn 1,2 m              – 1 szt. 

 
II. Budowa kolektora deszczowego od studni D20 do studni D24  w ulicy Orłowskiej i 

skrzyżowanie ulicy Orłowskiej z Aleją Zwycięstwa: 
1. Rozbiórka istniejącego kolektora betonowego Dn 600    –     7,0 mb 
2. Kolektor  Dn 800 metoda przewiertu  – LC = 34,0+42,0+28,0  – 104,0 mb 
3. Rura Hobas Dn 600 s=10 000 N/m2       –     5,5 mb 
4. Rura Hobas Dn300 s=10 000 N/m2        –  12,0 mb 
5. Rura betonowa           –  7,0 mb 
6. Studnie rewizyjne Dn 2,0 m              – 1 szt. 
7. Wykonanie studni wpustów ulicznych            –      2 szt. 
8. Przykanaliki Dn 200 lite PVC – Lc        – 13,0 mb 

 

2.8.2.8.2.8.2.8. ROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNE    
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Przed przystąpieniem do wykonania sieci kanalizacji deszczowej wykonawca musi zapoznać się z 
niniejszym projektem oraz załączonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez 
jednostki uzgadniające opracowanie. 
Wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. 
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać ręcznie tak, aby je 
zlokalizować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia 
podziemnego, które nie zostało naniesione na mapach. 
Głębokość wykopu pod sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej - jak na profilach 
podłużnych powiększona o 20cm (podsypka). Ściany wykopów pionowe i umocnione pełne. 
Szerokość wykopu umocnionego wg rys. S – 05 
Rurociągi zasypać piaskiem, ubijając warstwami 15÷20cm, do wysokości spodu korytowania pod 
drogę. Wskaźnik zagęszczenie zasypanego wykopu pod podbudowę jezdni wynosić Is≥1,03. 
Z odbioru zasypki i zagęszczenia należy sporządzić protokół i dołączyć wyniki pomiaru stopnia 
zagęszczenia. 
Na czas prowadzenia robót muszą być wykonane bezpieczne przejścia (kładki) dla pieszych (wg 
projektu organizacji ruchu). W przypadku odsłonięcia w wykopie nie zinwentaryzowanego 
uzbrojenia (kable, sączki drenarskie lub zbieracze) należy powiadomić użytkownika urządzenia i 
dokonać naprawy(odbudowy) w przypadku uszkodzenia. 
 

2.9.2.9.2.9.2.9. ROBOTY MONTAŻOWEROBOTY MONTAŻOWEROBOTY MONTAŻOWEROBOTY MONTAŻOWE    

Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszą posiadać atest dopuszczenia ich 
do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej „INSTAL" Warszawa. 
Rury systemu Hobas należy montować w wykopie na 20cm podsypce z piasku wyprofilowanej 
zgodnie z projektowanymi rzędnymi i spadkiem. Przy wykonawstwie sieci kanalizacji należy 
bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych rzędnych, spadków i trasy kanałów. Odcinki 
kolektorów przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie. 
Po ułożeniu odcinka kanału miedzy studniami należy dokonać próbę szczelności przez 
napełnienie kanału wodą do poziomu włazu i obserwację zw. wody. Próbę szczelności należy 
przeprowadzić w obecności przedstawiciela Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.  
Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół.  
Na zakończenie każdego dnia pracy wykopy należy zabezpieczyć i oznakować w sposób 
widoczny w dzień i w nocy. 
 

2.10.2.10.2.10.2.10. PRÓBY  I  ODBIORY  ROBÓTPRÓBY  I  ODBIORY  ROBÓTPRÓBY  I  ODBIORY  ROBÓTPRÓBY  I  ODBIORY  ROBÓT    

Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez inspektora nadzoru. 
Odbiorowi podlegają: 
• technologia montażu  
• jakość materiałów  
• atesty rur i kształtek 
• jakość dna wykopu i podsypki  
• ułożenie rurociągu  
• obsypka rury  
• próby szczelności  
• protokóły prób szczelności 
• protokóły odbioru prac zanikowych 
• dziennik budowy (oryginał) 
 

2.11.2.11.2.11.2.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKAWYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKAWYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKAWYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA    

Drzewa w sąsiedztwie prowadzonych robót zabezpieczyć przez odeskowanie. Roboty prowadzić 
zgodnie z uzgodnieniem z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni.  
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W trakcie wykonywania robót przestrzegać warunków ustawy z 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. Nr 
62/2001 poz. 628). 
 

2.12.2.12.2.12.2.12. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCHODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCHODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCHODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH    

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z rysunkiem D6 i D15. 
 

2.13.2.13.2.13.2.13. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓTUWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓTUWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓTUWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT    

1. Wykonawcą sieci kanalizacji deszczowej, może być tylko firma dysponująca   przeszkoloną 
kadrą pracowników i odpowiednim sprzętem do: zabezpieczenia wykopów i zagęszczenia 
gruntu i z doświadczeniem w montażu systemu Hobas.  

2. Prace ziemne i montażowe muszą być prowadzone w bezpieczny sposób z zachowaniem 
instrukcji i przepisów BHP i  p.poż przy stałym nadzorze osoby uprawnionej. 

3. Próby szczelności sieci kanalizacji deszczowej wykonywać przy udziale inspektorów  Zarządu 
Dróg i Zieleni w Gdyni. 

4. Należy zapewnić nadzór autorski podczas prowadzenia prac we wszystkich fazach realizacji. 
5. Istniejące drzewa zabezpieczyć przed zniszczeniem sprzętem transportowym czy  koparką 

przez odeskowanie. 
6. Łączniki do wmurowania w studniach rewizyjnych typu Hobas, osadzić w zakładzie   

prefabrykacji   studni betonowych. 
7. Przed wykonaniem kolektora metodą przewiertu sterowanego, trasę przewiertu należy 

bezwzględnie sprawdzić za pomocą georadarowania. 
8. Kable elektroenergetyczne, telefoniczne i światłowody biegnące prostopadle do 

projektowanego kolektora na czas wykonywania robót ziemnych i montażowych należy 
zabezpieczyć (podwiesić), przed zasypaniem kolektora zgłosić je do odbioru ich właścicielowi.  

9. Kolektory deszczowe zaprojektowano z rur firmy Hobas, a studnie rewizyjne i urządzenia do 
podczyszczania firmy Ekol-Unicon Gdańsk. Dopuszcza się wykonanie niniejszego 
zamierzenia inwestycyjnego z materiałów innych firm, lecz o parametrach takich samych lub 
lepszych niż przyjęte w projekcie. Na zmianę materiałów należy uzyskać zgodę Inwestora i 
Projektanta. 

10. Ewentualne partie gruntu uplastycznionego należy wybrać i zastąpić podsypką piaskową, 
zageszczoną. 

 
 

Opracowała: 

mgr inż. Dorota Jaroszmgr inż. Dorota Jaroszmgr inż. Dorota Jaroszmgr inż. Dorota Jarosz 
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3.0.3.0.3.0.3.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIAINFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIAINFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIAINFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA    
 

3.1.3.1.3.1.3.1. DANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNE    
INWESTOR:   Urząd Miasta Gdynia 
OBIEKT: Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach: 

Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z budową 
urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej (dla 
części inwestycji usytuowanej w pasie technicznym). 

LOKALIZACJA: Gdynia, ulice: Orłowska, Popiela i Króla Jana III    
PODSTAWA PROJEKT.: Umowa na wykonanie projektu podpisana obustronnie z 

Inwestorem, warunki techniczne wydane przez gestora sieci, 
wizja lokalna w terenie, mapa do celów projektowych, badania 
techniczne podłoża gruntowego 

CEL WYK. PROJEKTU: Celem opracowania jest przedstawienie sposobu wykonania 
kolektora deszczowego – odcinek Distn45 ÷ Distn47 i przełączenie 
kanalizacji Prokomu do istniejącego kanału Dn300 

 
3.2.3.2.3.2.3.2. ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO    

• roboty ziemne: wykopy liniowe oraz obiektowe do głębokości max. 3,50m 
• roboty odwodnieniowe: odwodnienie powierzchniowe dna wykopów 
• roboty montażowe elementów kanalizacji deszczowej  
• roboty instalacyjne: budowa przykanalików kanalizacji deszczowej 
• odbudowa nawierzchni ulic 
• roboty porządkowe 

 
3.3.3.3.3.3.3.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENUELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENUELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENUELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ , KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ , KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ , KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZIZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZIZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZIZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI    
Podczas budowy wykonywane będą głębokie wykopy oraz prace pod czynną siecią 
napowietrzną 0,44kV i 15kV 
 

3.4.3.4.3.4.3.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH.BUDOWLANYCH.BUDOWLANYCH.BUDOWLANYCH.    
Należy przestrzegać zasad BHP i zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu 
wszystkich robót budowlanych, na każdym etapie realizacji przedmiotowej inwestycji. 
Szczególną ostrożność oraz przestrzeganie zasad BHP należy zachować podczas 
wykonywania robót ziemnych oraz pod czynnymi sieciami elektroenergetycznymi 
Energi Gdynia 
 

3.5.3.5.3.5.3.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.    
Wszyscy pracownicy realizujący inwestycję powinni zostać przeszkolenie przez Kierownika 
Budowy w zakresie ogólnego stosowania zasad BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, 
w szczególności robót ziemnych. 
 

3.6.3.6.3.6.3.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIBUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIBUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIBUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIAA ZDROWIAA ZDROWIAA ZDROWIA    
Cały teren budowy powinien zostać ogrodzony i oznakowany tablicami: „Nieupoważnionym 
wstęp wzbroniony”. Szczególna uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie i oznakowanie 
wykopów. 
Ściany wykopów należy zabezpieczyć przez deskowanie zgodnie z zasadami BHP 
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3.7.3.7.3.7.3.7. Roboty prowadzić w taki sposób by zapewnić dojście i dojazd do posesjiRoboty prowadzić w taki sposób by zapewnić dojście i dojazd do posesjiRoboty prowadzić w taki sposób by zapewnić dojście i dojazd do posesjiRoboty prowadzić w taki sposób by zapewnić dojście i dojazd do posesji    
 

3.8.3.8.3.8.3.8. Kierownik Budowy ma obowiązek przed rozpoczęciem prac wykonać plan Kierownik Budowy ma obowiązek przed rozpoczęciem prac wykonać plan Kierownik Budowy ma obowiązek przed rozpoczęciem prac wykonać plan Kierownik Budowy ma obowiązek przed rozpoczęciem prac wykonać plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zatwierdzić go u wskazanego przez bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zatwierdzić go u wskazanego przez bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zatwierdzić go u wskazanego przez bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zatwierdzić go u wskazanego przez 
Inwestora Inspektora Nadzoru.Inwestora Inspektora Nadzoru.Inwestora Inspektora Nadzoru.Inwestora Inspektora Nadzoru.    

    
3.9.3.9.3.9.3.9. IntegralnaIntegralnaIntegralnaIntegralna częścią niniejszej informacji jest projekt organizacji ruchu na  częścią niniejszej informacji jest projekt organizacji ruchu na  częścią niniejszej informacji jest projekt organizacji ruchu na  częścią niniejszej informacji jest projekt organizacji ruchu na 

czas wykonywania robót.czas wykonywania robót.czas wykonywania robót.czas wykonywania robót.        
 

Opracował: 
inż. E. Trockainż. E. Trockainż. E. Trockainż. E. Trocka    

    
    
    
    

4.0.4.0.4.0.4.0. SPIS RYSUNKÓWSPIS RYSUNKÓWSPIS RYSUNKÓWSPIS RYSUNKÓW    

l.p tytuł rysunku skala nr rys. 

1. 
Plan sytuacyjno - wysokościowy trasy sieci – Promenada Królowej 
Marysieńki 

1:500     rys. S-1 

2. Profil podłużny – Promenada Królowej Marysieńki 1:100/500                  rys. S-2 
3. Przekrój studni Ø1200 1:20                  rys. S-3 
4. Rzut studni Ø1200 1:20 rys. S-4 
5. Pionowy przekrój wykopu dla Ø300 1:20 rys. S-5 

6. 
Plan sytuacyjno - wysokościowy odtworzenia nawierzchni – Promenada 
Królowej Marysieńki 

1:500                                    rys. D-6 

7. Plan sytuacyjno - wysokościowy trasy sieci – Al. Zwycięstwa 1:500                  rys. S-7 
8. Profil podłużny – Al. Zwycięstwa 1:100/500                  rys. S-8 
9. Profil podłużny – Al. Zwycięstwa 1:100/500                  rys. S-9 
10. Profil przykanalików – Al. Zwycięstwa 1:100/500                  rys. S-10 
11. Przekrój studni Ø2000 1:20            rys. S-11 
12. Rzut studni Ø2000 – D21 1:20 rys. S-12 
13. Wpust uliczny 1:20 rys. S-13 
14. Pionowy przekrój wykopu dla Ø600 i Ø800 1:20 rys. S-14 

15. 
Plan sytuacyjno - wysokościowy odtworzenia nawierzchni – 
Al.Zwycięstwa 

1:500                    rys. D-15 

 






