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SKŁADSKŁADSKŁADSKŁAD    OPRACOWANIA:OPRACOWANIA:OPRACOWANIA:OPRACOWANIA: 
 

1.0. Uzgodnienia wg  wykazu oraz uprawnienia projektantów i zaświadczenia o przynależności do 

Izby. 

2.0. Opis techniczny do projektu. 

3.0. Dobór urządzeń podczyszczających. 

4.0. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej, Plan BIOZ. 

5.0. Spis rysunków i rysunki wg wykazu. 

 

 

 

 

1.0.1.0.1.0.1.0. UZGODNIENIA:UZGODNIENIA:UZGODNIENIA:UZGODNIENIA: 

 

1. Wyrys z planu miejscowego rejonu ulic: Orłowska, Popiela i Skwer Kościuszki. 

2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania. 

3. Uzgodnienie  – Telekomunikacja  Polska. 

4. Uzgodnienie  – Marynarka  Wojenna JW. 4934 w Wejherowie. 

5. Uzgodnienie  – NETIA.  

6. Uzgodnienie  – OPEC  Gdynia. 

7. Uzgodnienie  – ENERGA  Gdynia 

8. Uzgodnienie  – ENERGA  Sopot 

9. Uzgodnienie  – Rejon Gazowniczy Rumia. 

10. Uzgodnienie – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. 

11. Uzgodnienie – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej UM Gdynia. 

12. Uzgodnienie – Prokom S.A. Gdynia. 

13. Uzgodnienie – PEWiK Gdynia 
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2.0.2.0.2.0.2.0. OPIS TECHNIOPIS TECHNIOPIS TECHNIOPIS TECHNICZNYCZNYCZNYCZNY DO PROJEKTU BUDOWLAN DO PROJEKTU BUDOWLAN DO PROJEKTU BUDOWLAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGOEGOEGOEGO 
budowy budowy budowy budowy  kanałów deszczowych w ulic kanałów deszczowych w ulic kanałów deszczowych w ulic kanałów deszczowych w ulicachachachach: : : : Orłowskiej, Popiela i Orłowskiej, Popiela i Orłowskiej, Popiela i Orłowskiej, Popiela i 
KróKróKróKróla Jana III w Gdyni wraz zla Jana III w Gdyni wraz zla Jana III w Gdyni wraz zla Jana III w Gdyni wraz z urządzeniami podczyszczającymi  urządzeniami podczyszczającymi  urządzeniami podczyszczającymi  urządzeniami podczyszczającymi przy przy przy przy 
wylocie do rzeki Kaczej.wylocie do rzeki Kaczej.wylocie do rzeki Kaczej.wylocie do rzeki Kaczej.         
 

2.1.2.1.2.1.2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:PODSTAWA OPRACOWANIA:PODSTAWA OPRACOWANIA:PODSTAWA OPRACOWANIA:    

• Umowa nr KB/251/UI/76 -W/2007 z dnia   kwietnia 2007 r.  
 Decyzja UM Gdyni o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z     
 20.07.2007r 
• Mapa sytuacyjno – wysokościowa. 
• Wypis i wyrys z ewidencji gruntu. 
• Inwentaryzacja geodezyjna istniejącej sieci deszczowej i sanitarnej. 
• Przepisy polskich i branżowych norm oraz normatywy obowiązujące przy budowie 

kanalizacji deszczowej sanitarnej. 
• Katalog rur PVC i Hobas. 
• Obliczenia wytrzymałościowe przyjętych kolektorów deszczowych firmy Hobas. 
• Techniczne badania podłoża gruntowego wykonane przez PiWB EDBUD Gdynia. 
• Ustalenia z narad w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM Gdynia. 
• Uzgodnienie projektu koncepcyjnego kanalizacji deszczowej z Wydziałem Gospodarki 

Komunalnej UM Gdynia. 
• Koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzenia wód opadowych i 

roztopowych w Gdyni BPBK Gdańsk – wrzesień  2006 r. 
 

2.2.2.2.2.2.2.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:    

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu: 
• budowy nowych kolektorów deszczowych w ulicach: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III 

w Gdyni wraz z urządzeniami do podczyszczania z wylotem do rzeki Kaczej, 
• likwidacji istniejącego kolektora deszczowego Dn 800 biegnącego przez prywatne działki 

w Gdyni – Orłowie (zabetonowanie istniejącego kolektora Dn800 na długości 0,50m w 
miejscu odcięcia od sieci miejskiej przy studniach D20a i D28a rys. S-1) 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. WARUNKI GRUNTOWO WARUNKI GRUNTOWO WARUNKI GRUNTOWO WARUNKI GRUNTOWO ---- WODNE: WODNE: WODNE: WODNE:    

Określono na podstawie: „Technicznych badan podłoża gruntowego” wykonanych w maju 
2007 r. przez firmę  PiWB  EDBUD  inż. Jerzy Tarasiewicz upr. C.U.G. 07037. 
Wg wyżej wymienionych badań geologicznych układ warstw gruntu przedstawia      się 
następująco: 
• pod warstwą nasypu o 0,6 – 1,50m występują gliny piaszczyste lub piaski gliniaste tpl;  γ 

= 21,0 kN/m3  ; Kpa = 24; φ  = 18  ْ ; JL = 0,24. 
• wody gruntowej nie napotkano; 
• grunt rodzimy z wykopu nie nadaje się do wykonania zasypki kolektora deszcz.; 
• wykopy po robotach sieciowych należy w całości zasypać gruntem dowiezionym. 

 

2.4.2.4.2.4.2.4. KANALIZACJA DESZCZOWA KANALIZACJA DESZCZOWA KANALIZACJA DESZCZOWA KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY ORŁOWSKIEJW ULICY ORŁOWSKIEJW ULICY ORŁOWSKIEJW ULICY ORŁOWSKIEJ    

Od wylotu Wa do studni D8 zaprojektowano kolektor z rur Hobas Dn 1400mm o sztywności 
S= 20 000N/m2, urządzenia do podczyszczania zlokalizowano pomiędzy studnią D4 a 
studnią D6. Przyjęto studnie rewizyjne żelbetowe z betonu B45 firmy EKOL–UNICON 
Gdańsk. Trasę kolektora pokazano na rys. S–1, a profil na rys. S–2. 
Od studni D8  do studni D20 w ulicy Orłowskiej zaprojektowano kolektor Dn 1000 mm  o 
sztywności s = 16 000 N/ m2   wg rys. S – 1 i S – 4. 
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Od studni D20  do studni D21  i od D20  do studni D20a  przewidziano kolektor Dn 800 mm 
wykonany wg technologii przewiertu sterowanego rura HOBAS do przewiertów  DA 860, gr. 
ścianki s = 47mm, Fdop = 2160kN. Odcinek kolektora D20 ÷ D20a  proponuje się wykonać 
przewiertem pod jezdnią, a w chodniku w otwartym wykopie (lokalizacje komory przewiertu 
pokazano na planie sytuacyjnym). 
Na odcinku D21 ÷ D24  projektuje się przebudowę zdegradowanego kolektora i wykonanie 
nowego Dn 600 z rur Hobas .  
Od studni węzłowej D6 do studni D6d zaprojektowano nowy kolektor deszczowy Dn 300 z rur 
Hobas . 
Przy Al. Zwycięstwa od studni D21  do studni D21a  należy wykonać nowy kolektor Dn 800, 
natomiast od studni D21  w kierunku ul. Miodowej należy istniejący kolektor betonowy Dn 600 
rozebrać na długości 7,0m i wybudować nowy z rur betonowych Dn 600, bez potrzeby 
rozbiórki i demontażu słupa sygnalizacji świetlnej. 
 

2.5.2.5.2.5.2.5. KANALIZACJA  DESZCZOWA W ULICACH: KANALIZACJA  DESZCZOWA W ULICACH: KANALIZACJA  DESZCZOWA W ULICACH: KANALIZACJA  DESZCZOWA W ULICACH: POPIELA I KRÓLA JANA IIIPOPIELA I KRÓLA JANA IIIPOPIELA I KRÓLA JANA IIIPOPIELA I KRÓLA JANA III    

Dla w/w ulic zaprojektowano nowy kolektor deszczowy od studni węzłowej   D8 ciągiem 
pieszo – jezdnym pomiędzy Zespołem Szkół nr 5 przy ul. Orłowskiej a działkami przy posesji 
Orłowska 25, 25a, 25b. Następnie kolektor przebiega ulicami: Króla Jana III, Przemysława i 
Popiela do skrzyżowania ulicą Światowida. 
Średnice kanalizacji dobrano dla perspektywy rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicach: 
Światowida , Perkuna, Przemysława, Mestwina i Zegarskiego. 
Od studni D8 do studni D28 zaprojektowano kolektor Dn 700 rura Hobas o sztywności S=16 
000 N/m2 , od studni D28 do studni D38 – kolektor Dn 400, od studni D38 do studni D43 – 
kolektor Dn 300. W związku z likwidacją istniejącego kolektora Dn800 do którego podłączone 
są istniejące wpusty uliczne w43 i w44; należy przełączyć je do nowego kolektora Dn300 
zaprojektowanego od studni D28  do studni D32.  
Do projektowanej studni rewizyjnej D27 należy przełączyć istniejącą kanalizację deszczową z 
terenu szkoły, istniejące połączenie zaślepić przez zabetonowanie wlotu betonem B20 na 
długości 0,5m. 

 
2.6.2.6.2.6.2.6. STUDNIE REWIZYJNE KOLEKTORÓW DESZCZOWYCH ORAZ STUDSTUDNIE REWIZYJNE KOLEKTORÓW DESZCZOWYCH ORAZ STUDSTUDNIE REWIZYJNE KOLEKTORÓW DESZCZOWYCH ORAZ STUDSTUDNIE REWIZYJNE KOLEKTORÓW DESZCZOWYCH ORAZ STUDNIE NIE NIE NIE 

URZĄDZEŃ DO PODCZYSZCZANIA WÓD DESZCZOWYCH:URZĄDZEŃ DO PODCZYSZCZANIA WÓD DESZCZOWYCH:URZĄDZEŃ DO PODCZYSZCZANIA WÓD DESZCZOWYCH:URZĄDZEŃ DO PODCZYSZCZANIA WÓD DESZCZOWYCH:    
Studnie rewizyjne zaprojektowano z elementów żelbetowych firmy Ekol – Unicol  Gdańsk z 
betonu B 45, łączonych ze sobą uszczelkami wklejanymi. 
Króćce przejść przez ścianki komory typu Hobas należy wkleić w wytwórni elementów studni. 
Otwory w studniach wykonywać za pomocą wiertnicy dostosowanej do średnicy króćca 
połączeniowego. W studniach rewizyjnych wykonać klamry złazowe żeliwne w rozstawie 
znormalizowanym. Wejścia do studni rewizyjnej wykonać typu ciężkiego D 400 w wersji 
przykręcanej z wentylacją. Studnię posadowić na warstwie betonu B10 gr.10cm i na 
podsypce piaskowej gr. 10cm na nieuplasatycznionym gruncie rodzimym. 
Uwaga: w trakcie budowy kolektorów deszczowych nie dopuścić do uplastycznienia gruntu 
rodzimego (na całej trasie występują gliny).  
Ewentualne partie gruntu uplastycznionego należy wybrać i zastąpić podsypką piaskowa o 
JD≥0,7. Stopień zagęszczenia podsypki musi sprawdzić uprawniony geolog z wpisaniem w/w 
czynności do Dziennika Budowy. 
Studnie D2 i D7 zaprojektowano jako kaskadowe; kaskadę wykonać z betonu szczelnego 
klasy min. B 30, wodoodpornego w – 8. 
Dla studni D7 wykonać dwa włazy D400 z przykręcana pokrywa i z wentylacją. Oś studni D7 
przesunięto o 30cm w stosunku do kolektora Dn1400. Izolację zewnętrzną studni wykonać 
typu średniego tzn. 2 x bitizol R + 2 x bitizol G (w zakładzie prefabrykacji). Izolacja pionowa 
zewnętrzna studni jest przedmiotem odbioru przez inspektora nadzoru przedstawiciela 
Zarządu Dróg i Zieleni Gdynia. 
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Studnie kaskadowe z kaskada wewnętrzną  wykonać ściśle wg rys.S – 18, S – 20 a studnię 
D6a wg rys. S – 19. Konstrukcję studni rewizyjnych pokazano na rysunkach: S – 16  do S – 
30. 
Studnię urządzeń do podczyszczania wykonać zgodnie z rys. S – 13, S – 14, i S – 15. 
Rzędną  xx na rys S–15 oraz rzędną A na rys. S-12 dostawca określi po zamówieniu 
urządzenia. 

    
2.7.2.7.2.7.2.7. WPUSTY ULICZNE:WPUSTY ULICZNE:WPUSTY ULICZNE:WPUSTY ULICZNE:    

Zastosowano wpusty uliczne z rusztem uchylnym na zawiasie z zamkiem klasy D400kN. 
Studnie wykonać z osadnikiem i koszem na nieczystości wg rys. S – 31. 
Podłączenie studni wpustów ulicznych do studni rewizyjnych kolektorów za pomocą rur z 
litego PVC Dn 200;  spadek przykanalików  min. 1,5 %. 

 

2.8.2.8.2.8.2.8. REALIZACJA INWESTYCJI.REALIZACJA INWESTYCJI.REALIZACJA INWESTYCJI.REALIZACJA INWESTYCJI.    

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne należy realizować w następującej kolejności: 
I. Wykonanie kolektora deszczowego od wylotu przy rzece Kaczej do studni D8 z 

wykonaniem urządzeń do podczyszczania wód deszczowych; 
II. Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Orłowskiej od studni D6  do studni D20; 
III. Wykonanie kolektora deszczowego Dn300 – odcinek D6 ÷ D6a; 
IV. Wykonanie kolektora deszczowego – odcinek D8 ÷ D28; 
V. Wykonanie kolektora deszczowego – odcinek D28 ÷ D43 w ulicach: Króla Jana III i 

Popiela; 
VI. Wykonanie kolektora deszczowego – odcinek D28 ÷ D32; 
VII. Wykonanie kolektora deszczowego – odcinek D20 ÷ D24 i D20 ÷ D21; D20 ÷ D20a i D21 

÷ D21a 
VIII. Wykonanie kolektora deszczowego – odcinek Distn45 ÷ Distn47 i przełączenie kanalizacji 

Prokomu do istniejącego kanału Dn300 
Budowę kanalizacji deszczowej należy realizować podetapami wg „Projektu organizacji ruchu 
na czas realizacji robót”. 

 

2.9.2.9.2.9.2.9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW     

2.9.1.2.9.1.2.9.1.2.9.1. WedługWedługWedługWedług podziału poz podziału poz podziału poz podziału poz.... 2.8. 2.8. 2.8. 2.8.    

I. Od rzeki Kaczej do studni D8 w ul. Orłowskiej: 
1. Rura Hobas Dn 1400 mm, sztywność 20 000N/m2    – 145,0 mb 
2. Rura Hobas Dn 1000 mm, sztywność 20 000N/m2      – 34,2 mb 
3. Studnia Ekol – Unicon Dn 3,0 m                    – 3 szt. 
4. Studnia Ekol – Unicon Dn 2,5 m – H = 2,00m ÷ 3,51m          – 5 szt. 
5. Piaskownik V2B1–17   Φ3,0m + Φ2,0m firmy Ekol – Unicon Gdańsk        – 2 kpl. 
6. Separator lamelowy PSW Lamela 160/1600s  Φ3,0m firmy Ekol–Unicon  – 2 kpl. 
7. Wykonanie wpustów studni ulicznych w1 ÷ w4            – 4 szt. 
8. Wykonanie przykanalików dla wpustów ulicznych Dn200 PVC    – 13,8 mb 
9. Wykonanie wylotu żelbetowego do rzeki Kaczej wg rys. S – 36;        – 1 szt.  
10. Umocnienie skarpy przy rzece Kaczej materacami kamiennymi  – pow. 20m2 

 
II. Budowa kolektora deszczowego od studni D8 do studni D20  w ul. Orłowskiej: 

1. Rura Hobas Dn 1000mm, sztywność 10 000N/m2              – 490,5 mb; 
2. Studnie rewizyjne Dn 2,0m                      – 12 szt. 
3. Wykonanie studni wpustów ulicznych w11  ÷ w24                      – 14szt. 
4. Przykanaliki Dn 200 lite PVC – Lc                – 109,3 mb 

 
III. Budowa kolektora deszczowego od studni D6 do studni D6d  w ul. Orłowskiej: 

1. Rura Hobas Dn 300 mm, sztywność 10 000N/m2              – 102,0 mb 
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2. Studnie rewizyjne Dn 1,20m                        – 4 szt. 
3. Wykonanie studni wpustów ulicznych w5 ÷ w10                      – 6 szt. 
4. Przykanaliki Dn 200 lite PVC – Lc                 – 28,9 mb 
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IV. Budowa kolektora deszczowego od studni D8 do studni D28  (łącznik): 
1. Kolektor Dn 700 Hobas – przewiert sterowany D8 ÷ D25                – 27,5 mb 

Rura do przecisku DA=718; SN=128000N/m2; S=35mm; Fdop =1373kN. 
2. Rura Hobas Dn 700 , sztywność 10 000N/m2               – 162,0 mb 
3. Studnie rewizyjne Dn 2,0 m                       –  5 szt. 
4. Wykonanie studni wpustów ulicznych w33 ÷ w37 i w28a                   – 6 szt. 
5. Przykanaliki Dn 200 lite PVC – Lc                    –20,0 mb 
6. Przyłącze do terenów szkoły rura Hobas Dn 300                  – 6,5 mb  

  
V. Budowa kolektora deszczowego od studni D28 do studni D42  w ulicach: Króla 

Jana III i Popiela:    
1. Rura  Hobas Dn 400, sztywność 10 000N/m2     – 123,0 mb 
2. Rura Hobas Dn 300 , sztywność 10 000N/m2     – 231,0 mb 
3. Studnie rewizyjne Dn 1,20 m            – 11 szt. 
4. Studnie  wpustów ulicznych w38 , w45 ÷ w58            – 15 szt. 
5. Przykanaliki Dn 200 lite PVC – Lc        – 50,8 mb 
6. Rozbiórka istniejącego kolektora betonowego Dn300,   – 124,5 mb 
7. Przyłącze do posesji nr 12  Dn 200 rura PVC            – 7,0 mb 

 
VI. Budowa kolektora deszczowego od studni D28 do studni D32 w ulicy Króla Jana III   

  
1. Rozbiórka istniejącego kolektora betonowego Dn300,     – 65,0 mb 
2. Rura Hobas Dn 300, sztywność 10 000N/m2     – 127,0 mb 
3. Studnie rewizyjne Dn 1,20m              – 4 szt. 
4. Studnie  wpustów ulicznych  w39 ÷ w42            – 4 szt. 

(do istniejących studni w43 i w44  wybudować nowe przykanaliki);             
5. Przykanaliki Dn 200 lite PVC – Lc        – 33,4 mb 

 
VII. Budowa kolektora deszczowego od studni D20 do studni D24  w ulicy Orłowskiej i 

skrzyżowanie ulicy Orłowskiej z Aleją Zwycięstwa: 
Odcinki kolektora Dn 800 między studniami: D20 – D21 , D20 – D20a , D21 – D21a 
należy wykonać metodą przewiertu sterowanego: rura do przewiertu firmy Hobas 
DA=860, s=43 mm, Fdop=1912 kN, SN=128 000 N/m2. 
Fragment istniejącego kolektora betonowego Dn600 o długości 11,0m  w Alei  
Zwycięstwa od studni D21 w kierunku ul. Miodowej należy rozebrać i wykonać nowy 
betonowy  Dn 600; połączyć go z istniejącym kolektorem za pomocą króćca Hobas do 
rur betonowych. 
Istniejący kolektor deszczowy Dn 600 od studni D21 do studni D23   należy rozebrać i po 
tej samej trasie wykonać nowy kolektor Dn600 Hobas S=10000N/m2. 
1. Rozbiórka istniejącego kolektora betonowego Dn 600    – 124,5 

mb 
2. Rozbiórka istniejącego kolektora betonowego Dn 600    –     7,0 

mb 
3. Kolektor  Dn 800 metoda przewiertu  – LC = 34,0+42,0+28,0  – 104,0 mb 
4. Rura Hobas Dn 600 s=10 000 N/m2       – 168,0 mb 
5. Rura Hobas Dn300 s=10 000 N/m2        –  12,0 mb 
6. Rura betonowa           –  7,0 mb 
7. Studnie rewizyjne Dn 2,0 m              – 3 szt. 
8. Studnie rewizyjne Dn 1,5 m              – 3 szt. 
9. Studnie rewizyjne Dn 1,2 m              – 1 szt. 
10. Wykonanie studni wpustów ulicznych w25 ÷ w32            – 8 szt. 
11. Przykanaliki Dn 200 lite PVC – Lc        – 40,0 mb 
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VIII. Przełączenie  istniejącego kolektora deszczowego Prokom przy Skwerze Królowej 

Marysieńki: 
W związku z likwidacją istniejącego kolektora deszczowego Dn 800 biegnącego przez 
prywatne działki należy kanalizację biegnącą wzdłuż budynków Prokom przełączyć do 
istniejącego kolektora deszczowego Dn 300 wg rys. S- 37 i S – 38. 
1. Kolektor Hobas Dn 300          –10mb + 51,0 mb 
2. Studnia rewizyjna Dn 1,2 m              – 1 szt. 

 

2.9.2.2.9.2.2.9.2.2.9.2. Całościowe Całościowe Całościowe Całościowe zestawienie materiałów zestawienie materiałów zestawienie materiałów zestawienie materiałów     

Rury 
1. Rura Hobas Dn 1400mm  sztywność S = 20.000N/m2   – 145,0 mb 
2. Rura Hobas Dn 1000mm  sztywność S = 20.000N/m2   –   34,2 mb 
3. Rura Hobas Dn 1000mm  sztywność S = 10.000N/m2   – 490,5 mb  
4. Rura Hobas Dn 800mm  przewiert  

DA=860, s=43mm, Fdop=1912kN, SN=128000N/m2   – 104,0 mb 
5. Rura Hobas Dn 700mm  sztywność S = 10.000N/m2   – 162,0 mb 
6. Rura Hobas Dn 700mm  przewiert  

DA=716, s=35mm, Fdop=1373kN, SN=128000N/m2     – 27,5 mb 
7. Rura Hobas Dn 600mm  sztywność S = 10.000N/m2   – 168,0 mb 
8. Rura betonowa Dn 600mm               – 7,0 mb 
9. Rura Hobas Dn 400mm  sztywność S = 10.000N/m2   – 123,0 mb    
10. Rura Hobas Dn 300mm  sztywność S = 10.000N/m2   – 539,5 mb  
11. Rura z litego PVC Dn 200mm  sztywność S = 10.000N/m2  – 303,2 mb          

 

Studnie 
12. Studnia rewizyjna Dn 3,0 m  firmy Ekol – Unicon Gdańsk             – 3 szt. 
13. Studnia rewizyjna Dn 2,5 m  firmy Ekol – Unicon Gdańsk               – 5 szt. 
14. Studnia rewizyjna Dn 2,0 m  firmy Ekol – Unicon Gdańsk             – 20 szt. 
15. Studnia rewizyjna Dn 1,5 m  firmy Ekol – Unicon Gdańsk               – 3 szt. 
16. Studnia rewizyjna Dn 1,2 m  firmy Ekol – Unicon Gdańsk             – 21 szt. 
17. Piaskownik V2B1–17   Φ3,0m + Φ2,0m firmy Ekol – Unicon Gdańsk        – 2 kpl. 
18. Separator lamelowy PSW Lamela 160/1600s  Φ3,0m firmy Ekol–Unicon  – 2 kpl. 
19. Wpusty uliczne                  – 57 szt. 
 

Rozbiórki 
20. Istniejąca kanalizacja deszczowa Dn300 – w ul. Króla Jana  – 189,5 mb 
21. Istniejąca kanalizacja deszczowa Dn600 – w ul. Orłowskiej  – 124,5 mb 
22. Istniejąca kanalizacja deszczowa Dn600 – w Al. Zwycięstwa  –     7,0 mb 

 

Pozostałe 
23. Wykonanie wylotu żelbetowego do rzeki Kaczej wg rys. S – 36;        – 1 szt.  
24. Umocnienie skarpy przy rzece Kaczej materacami kamiennymi        – pow. 20m2 
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2.10.2.10.2.10.2.10. ROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNE    

Przed przystąpieniem do wykonania sieci kanalizacji deszczowej wykonawca musi zapoznać 
się z niniejszym projektem oraz załączonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi 
przez jednostki uzgadniające opracowanie. 
Wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej należy zlecić uprawnionej jednostce 
geodezyjnej. 
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać ręcznie tak, aby je 
zlokalizować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia 
podziemnego, które nie zostało naniesione na mapach. 
Głębokość wykopu pod sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej - jak na profilach 
podłużnych powiększona o 20cm (podsypka). Ściany wykopów pionowe i umocnione pełne. 
Szerokość wykopu umocnionego wg rys. S – 32 do rys. S - 34. 
Rurociągi zasypać piaskiem, ubijając warstwami 15÷20cm, do wysokości spodu korytowania 
pod drogę. Wskaźnik zagęszczenie zasypanego wykopu pod podbudowę jezdni wynosić 
Is≥1,03. 
Z odbioru zasypki i zagęszczenia należy sporządzić protokół i dołączyć wyniki pomiaru 
stopnia zagęszczenia. 
Na czas prowadzenia robót muszą być wykonane bezpieczne przejścia (kładki) dla pieszych 
(wg projektu organizacji ruchu). W przypadku odsłonięcia w wykopie nie 
zinwentaryzowanego uzbrojenia (kable, sączki drenarskie lub zbieracze) należy powiadomić 
użytkownika urządzenia i dokonać naprawy(odbudowy) w przypadku uszkodzenia. 
 

2.11.2.11.2.11.2.11. ROBOTY MONTAŻOWEROBOTY MONTAŻOWEROBOTY MONTAŻOWEROBOTY MONTAŻOWE    

Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszą posiadać atest dopuszczenia 
ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej „INSTAL" Warszawa. 
Rury systemu Hobas należy montować w wykopie na 20 cm podsypce z piasku 
wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzędnymi i spadkiem. Przy wykonawstwie sieci 
kanalizacji należy bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych rzędnych, spadków i trasy 
kanałów. Odcinki kolektorów przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie. 
Po ułożeniu odcinka kanału miedzy studniami należy dokonać próbę szczelności przez 
napełnienie kanału wodą do poziomu włazu i obserwację zw. wody. Próbę szczelności należy 
przeprowadzić w obecności przedstawiciela Zarządu Drog i Zieleni w Gdyni.  
Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół.  
Na zakończenie każdego dnia pracy wykopy należy zabezpieczyć i oznakować w sposób 
widoczny w dzień i w nocy. 
 

2.12.2.12.2.12.2.12. PRÓBY  I  ODBIORY  ROBÓTPRÓBY  I  ODBIORY  ROBÓTPRÓBY  I  ODBIORY  ROBÓTPRÓBY  I  ODBIORY  ROBÓT    

Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez inspektora nadzoru. 
Odbiorowi podlegają: 
• technologia montażu  
• jakość materiałów  
• atesty rur i kształtek 
• jakość dna wykopu i podsypki  
• ułożenie rurociągu  
• obsypka rury  
• próby szczelności  
• protokóły prób szczelności 
• protokóły odbioru prac zanikowych 
• dziennik budowy (oryginał) 
 

2.13.2.13.2.13.2.13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKAWYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKAWYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKAWYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA    
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Drzewa w sąsiedztwie prowadzonych robót zabezpieczyć przez odeskowanie. Roboty 
prowadzić zgodnie z uzgodnieniem z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni.  
W trakcie wykonywania robót przestrzegać warunków ustawy z 27.04.2001 o odpadach 
(Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628). 
 

2.14.2.14.2.14.2.14. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCHODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCHODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCHODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH    

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z rysunkami: od D1 do D7. 
 

2.15.2.15.2.15.2.15. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓTUWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓTUWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓTUWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT    

1. Wykonawcą sieci kanalizacji deszczowej, może być tylko firma dysponująca   
przeszkoloną kadrą pracowników i odpowiednim sprzętem do: zabezpieczenia wykopów i 
zagęszczenia gruntu i z doświadczeniem w montażu systemu Hobas.  

2. Prace ziemne i montażowe muszą być prowadzone w bezpieczny sposób z zachowaniem 
instrukcji i przepisów BHP i  p.poż przy stałym nadzorze osoby uprawnionej. 

3. Próby szczelności sieci kanalizacji deszczowej wykonywać przy udziale inspektorów  
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. 

4. Należy zapewnić nadzór autorski podczas prowadzenia prac we wszystkich fazach 
realizacji. 

5. Istniejące drzewa zabezpieczyć przed zniszczeniem sprzętem transportowym czy  
koparką przez odeskowanie. 

6. Łączniki do wmurowania w studniach rewizyjnych typu Hobas, osadzić w zakładzie   
prefabrykacji   studni betonowych. 

7. Kable elektroenergetyczne, telefoniczne i światłowody biegnące prostopadle do 
projektowanego kolektora na czas wykonywania robót ziemnych i montażowych należy 
zabezpieczyć (podwiesić), przed zasypaniem kolektora zgłosić je do odbioru ich 
właścicielowi.  

8. Przed wykonaniem kolektora metodą przewiertu sterowanego, trasę przewiertu należy 
bezwzględnie sprawdzić za pomocą georadarowania. 

9. Kolektory deszczowe zaprojektowano z rur firmy Hobas, a studnie rewizyjne i urządzenia 
do podczyszczania firmy Ekol-Unicon Gdańsk. Dopuszcza się wykonanie niniejszego 
zamierzenia inwestycyjnego z materiałów innych firm, lecz o parametrach takich samych 
lub lepszych niż przyjęte w projekcie. Na zmianę materiałów należy uzyskać zgodę 
Inwestora i Projektanta. 

10. Istniejący kolektor deszczowy Dn0,30m od studni D20a do D20b i kolektor Dn0,80m od 
studni D21a do studni istniejącej, zabetonować na całej długości masą betonową 
miękkoplastyczną B20. 

11. Na terenie oczyszczalni wód deszczowych należy umieścić tablicę informacyjną o 
wymiarach 2,0x1,0m, o treści uzgodnionej z ZDiZ w Gdyni. 

12. Ewentualne partie gruntu uplastycznionego należy wybrać i zastąpić podsypką piaskową, 
zageszczoną. 

13. W separatorach wykonać uchwyty (dostępne z zewnątrz) do mocowania sznurków lameli. 
 

 

Opracowała: 

mgr inż. Dorota Jaroszmgr inż. Dorota Jaroszmgr inż. Dorota Jaroszmgr inż. Dorota Jarosz 
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3.0.3.0.3.0.3.0. DDDDOBÓR URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH.OBÓR URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH.OBÓR URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH.OBÓR URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH. 
 
3.1.3.1.3.1.3.1. DOBÓR URZĄDZEŃ DOBÓR URZĄDZEŃ DOBÓR URZĄDZEŃ DOBÓR URZĄDZEŃ     

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. Dane wyjściowe:Dane wyjściowe:Dane wyjściowe:Dane wyjściowe:    
• Zwlot- stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika = 300 [mg/dm3] 
• Zwylot- stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm3] 
• Przepływ maksymalny Qmax =1200 dm

3/s 
• Opad nominalny qnom=15 dm

3/s*ha (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego). Opady o intensywności nie większej od 15 dm3/s*ha generują 
88% rocznej wysokości opadów. 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. Przyjęto:Przyjęto:Przyjęto:Przyjęto:    
• Przepływ nominalny: Qnom=305 l/s (pow. zlewni Fzr=20,36 ha) 
• Przepływ dla opadu q=24 dm3/s*ha wynosi Q=489 dm3/s. Opady o intensywności nie 

większej od 24 dm3/s*ha generują 93% rocznej wysokości opadów 
3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. Dobór:Dobór:Dobór:Dobór:    

Wymagana skuteczność usuwania zawiesiny przy przepływie nominalnym 
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Dla powyższych przepływów i skuteczności dobrano układ podczyszczający składający 
się z dwóch osadników wirowych V2B1-17 i dwóch separatorów lamelowych PSW 
Lamela 160/1600 S  o następujących parametrach: 
• średnica zbiornika D1: 3000 mm 
• średnica zbiornika D2: 2000 mm 
• średnica zbiornika S: 3000 mm 
• przepustowość nominalna 274 dm3/s 
• przepustowość maksymalna 2800 dm3/s 
• przepustowość nominalna jednego ciągu 137 dm3/s 
• przepustowość maksymalna jednego ciągu 1400 dm3/s 

3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4. Skuteczność oczyszczaniaSkuteczność oczyszczaniaSkuteczność oczyszczaniaSkuteczność oczyszczania    
Podczyszczalnia w zakresie zawiesiny czyści z wysoką skutecznością przepływy do 
wartości rzędu Q=489 dm3/s, przy większych przepływach skuteczność oczyszczalni 
będzie spadać, ale ciągle będą zatrzymywane grubsze frakcje zawiesin. 
Skuteczność zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym V2B1 dla 
przepływu 152,5 dm3/s wynosi 73%; dla przepływu 245 dm3/s wynosi około 64% 
(względem zawiesiny ogólnej o założonym składzie frakcyjnym). 
Skuteczność separacji substancji ropopochodnych w dobranych wkładach lamelowych dla 
przepływu 152,5 dm3/s wynosi około 97%; dla przepływu 245 dm3/s  wynosi około 96% 
(dla oleju normowego) 
a. Zawiesiny 

Uśredniony efekt oczyszczania całości spływów deszczowych z zawiesiny w ciągu 
roku, wyniesie ηśr, Zog =88×0,73+(93-88)x0,64 +(100-93)×0 ≈67% 
Skuteczność usuwania zawiesiny przy przepływie nominalnym wyniesie 73%. 
(skład frakcyjny założono w oparciu o „Oczyszczanie ścieków, oczyszczanie 
mechaniczne i chemiczne” B. Cywiński, S. Gdula i In. wydawnictwa Arkady, 
Warszawa). 

b. Zanieczyszczenia ropopochodne 
Uśredniony efekt oczyszczania całości spływów deszczowych z zanieczyszczeń 
olejowych w ciągu roku, wyniesie: ηśr.Rop =88×0,97+(93-88)×0,96+(100-93)×0 ≈90 % 
Skuteczność usuwania ropopochodnych przy przepływie nominalnym wyniesie 97% 
(dla oleju normowego). 
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Wnioski: Ponieważ opady o natężeniu q=15 dm3/s ha i q=24 dm3/s ha wraz z mniejszymi 
odpowiadają około 88% i około 93% wszystkich opadów w Polsce, powyższe rozwiązanie 
zapewnia skuteczne czyszczenie (średnia sprawność względem zawiesin > 70%; średnia 
sprawność względem ropopochodnych> 90%); wód deszczowych ze zlewni przed 
wprowadzeniem ich do odbiornika. 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIABUDOWA I ZASADA DZIAŁANIABUDOWA I ZASADA DZIAŁANIABUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA PODCZYSZCZALNI WÓD DESZCZOWYCH PODCZYSZCZALNI WÓD DESZCZOWYCH PODCZYSZCZALNI WÓD DESZCZOWYCH PODCZYSZCZALNI WÓD DESZCZOWYCH    

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Budowa i zasada działania osadnika wirowego V2B1Budowa i zasada działania osadnika wirowego V2B1Budowa i zasada działania osadnika wirowego V2B1Budowa i zasada działania osadnika wirowego V2B1    
Osadnik do podczyszczania wód deszczowych V2B1 jest urządzeniem służącym do 
wydzielania zawiesiny łatwoopadającej o gęstości większej od 1 kg/dm3 ze ścieków 
deszczowych płynących kanalizacją rozdzielczą. Urządzenie zbudowane jest z dwóch 
cylindrycznych zbiorników połączonych rurą centralną. 
Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wód deszczowych zanieczyszczeń 
opadających (zawiesiny). Drugi zbiornik podzielony jest na dwie komory. Pierwsza komora 
stanowi „pułapkę części pływających”, druga - pełni rolę komory odpływowej. Przewód 
wlotowy wprowadzony jest do zbiornika pierwszego stycznie do pobocznicy, co wymusza 
ruch wirowy ścieków. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurą centralną, znajduje się w 
centralnej części. Dzięki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiągany jest przy 
wykorzystaniu oprócz siły grawitacji, siły odśrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy 
wysoką sprawność separacji zawiesiny przy wysokich obciążeniach hydraulicznych, a co 
za tym idzie urządzenie posiada stosunkowo małą powierzchnię w planie. 
W miarę zwiększania napływu, ścieki w zbiorniku pierwszym wirują coraz intensywniej. 
Zwierciadło ścieków podnosi się. Zanieczyszczenia pływające, które nie zostały wypłukane 
do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali spływu, podnoszą się wraz ze zwierciadłem 
ścieków aż do przekroczenia poziomu krawędzi rury centralnej zwanej "czerpnią 
Coriolisa". Z chwilą przekroczenia poziomu krawędzi – części pływające zostają 
wciągnięte do środka rury centralnej i przepływają wraz ze strumieniem ścieków 
zatopionym przewodem wlotowym do „pułapki części pływających” w zbiorniku drugim. 
Ścieki przepływają do komory wylotowej poprzez otwór znajdującej się w dolnej części 
komory. W razie konieczności urządzenie wyposażone jest w przelew, który łączy 
bezpośrednio pierwszą studnię z komorą wylotową znajdującą się w drugiej studni.  
Przyjęta technologia osadników wirowych V2B1 cechuje się szeregiem zalet, z których 
najważniejsze to: 
• wysoka skuteczność oczyszczania przepływów nominalnych i większych, co daje 
wysokie efekty oczyszczania w skali całego roku, 

• możliwość przepuszczania przepływów maksymalnych bez wynoszenia zdeponowanych 
zanieczyszczeń, 

• zatrzymanie części zanieczyszczeń pływających, lekkich drobnych śmieci w drugiej 
komorze osadnika tzw. „pułapce części pływających”, 

• mała powierzchnia zabudowy w stosunku do podczyszczanych przepływów, a co za tym 
idzie: mniejsze w stosunku do innych technologii zapotrzebowanie terenu, niższe koszty 
transportu i montażu - mniejsze wykopy, oraz niższe koszty ewentualnego odwodnienia 
wykopu, 

• prosta i tania eksploatacja, 
• szczelny i wytrzymały korpus z betonowych i żelbetowych elementów wysokiej klasy, 
• zastosowanie korpusów betonowych umożliwia instalację na głębiej przebiegających 
kanałach oraz zazwyczaj nie wymaga dodatkowego kotwienia. 
 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. Budowa i zasada działania separatora PSW LamelaBudowa i zasada działania separatora PSW LamelaBudowa i zasada działania separatora PSW LamelaBudowa i zasada działania separatora PSW Lamela    
Separatory PSW Lamela przeznaczone są do oddzielania wód deszczowych i 
roztopowych ze związków ropopochodnych oraz końcowego doczyszczania z zawiesiny. 
Separację uzyskuje się podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód przez 
sekcje żaluzjowe, będące wewnątrz, wykorzystując procesy flotacji i sedymentacji. 



 

 

Projekt budowlany budowy kanałów deszczowych w ulicach: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni  
wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej. 

13 

W procesie flotacji oddzielane są zanieczyszczenia lekkie określone w normie PN-EN 858. 
W pojęciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi są płyny o gęstości mniejszej niż woda, 
naturalnie w niej nie występujące lub występujące w nieznacznych ilościach, takie jak: 
benzyny, oleje napędowe, opałowe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami 
wg w/w normy nie są natomiast: emulsje, tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego. 
Separator zbudowany jest z: monolitycznego korpusu betonowego z kompletnym 
wyposażeniem wewnętrznym, kręgu nadbudowy i pokrywy z włazem. Wewnątrz korpusu 
umieszczone są na wspornikach sekcje żaluzjowe, na których zachodzi oddzielanie 
zanieczyszczeń. Wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne przystosowane są do 
pracy w środowisku agresywnym i nie wymagają dodatkowego izolowania i uszczelniania. 
Zamknięcie stanowi pokrywa betonowa z włazem/włazami. 
 

3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. Ilość osadówIlość osadówIlość osadówIlość osadów    
Roczna sucha masa osadu zatrzymanego w osadnikach wirowych: 

rokkg
haHZF

M rwlotśrzr /6,25653
100

600*300*70,0*36,20

100

***
===

η
 

gdzie: Fzr – powierzchnia zredukowana zlewni [ha] 
Zwlot – stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika [mg/dm

3] 
ηśr – średnia skuteczność zatrzymywania zawiesiny 
Hr – roczna wysokość opadów [mm] 

 
Osady będą gromadzone w pierwszej studni osadnika wirowego, dopuszcza się 
wypełnienie studni osadem do około 1/3 ÷ 1/2 pojemności czynnej komory. 
 
Objętość magazynowa części osadowej: 

3

2
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2

3
**

2

1
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gdzie: hcz – wysokość czynna osadnika 
A – powierzchnia zbiornika 

 
Objętość osadu ze zlewni: 

1000*

*

n
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Oszacowana na tej podstawie n – krotność usuwania osadu w ciągu roku: 

rok
V

VM
n

os

u /47,3
1000*13,8

1,1*6,25653

1000
≈=

∗

∗
= - tzn. czyszczenie średnio co 8 miesięcy; 

gdzie założona objętość właściwa osadu dla uwodnienia = 40% wynos Vu = 1,1 m3/ 1000 
kg s.m.o.. 
• Zwlot- stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do podczyszczalni = 400 [mg/dm3] 
• Zwylot- stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z podczyszczalni = 100 [mg/dm3] 
• Ropwlot - stężenie substancji ropopochodnych na wlocie do podczyszczalni = 80 
[mg/dm3] 

• Ropwylot - stężenie substancji ropopochodnych na wylocie z podczyszczalni = 15 
[mg/dm3] 

Wymagana minimalna skuteczność redukcji zawiesiny ogólnej: 
ηηηηZog = (Zwlot - Zwyot)) ×100 / Zwlot = (400-100) / 400 = 75 % 
Wymagana minimalna skuteczność redukcji substancji ropopochodnych: 
ηηηηRop = (Ropwlot - Ropwyot)) ×100 / Ropwlot = (80-15) / 80 = 80 % 

 

4.0.4.0.4.0.4.0. OBLICZENIA HYDRAOBLICZENIA HYDRAOBLICZENIA HYDRAOBLICZENIA HYDRAULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ  



 

 

Projekt budowlany budowy kanałów deszczowych w ulicach: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni  
wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej. 

14 

    



 

 

Projekt budowlany budowy kanałów deszczowych w ulicach: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni  
wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej. 

15 

    



 

 

Projekt budowlany budowy kanałów deszczowych w ulicach: Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni  
wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej. 

16 
 

5.0.5.0.5.0.5.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIAINFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIAINFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIAINFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA    
 

5.1.5.1.5.1.5.1. DANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNE    
INWESTOR:   Urząd Miasta Gdynia 
OBIEKT: Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ulicach: 

Orłowskiej, Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z budową 
urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki 
Kaczej. 

LOKALIZACJA: Gdynia, ulice: Orłowska, Popiela i Króla Jana III    
PODSTAWA PROJEKT.: Umowa na wykonanie projektu podpisana obustronnie z 

Inwestorem, warunki techniczne wydane przez gestora sieci, 
wizja lokalna w terenie, mapa do celów projektowych, 
badania techniczne podłoża gruntowego 

CEL WYK. PROJEKTU: Celem opracowania jest przedstawienie sposobu: budowy 
nowych kolektorów deszczowych w ulicach: Orłowskiej, 
Popiela i Króla Jana III w Gdyni wraz z urządzeniami do 
podczyszczania z wylotem do rzeki Kaczej oraz likwidacji 
istniejącego kolektora deszczowego Dn 800 biegnącego 
przez prywatne działki w Gdyni – Orłowie. 
 

 
5.2.5.2.5.2.5.2. ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO    

• roboty ziemne: wykopy liniowe oraz obiektowe do głębokości max. 
7,16m 

• roboty odwodnieniowe: odwodnienie powierzchniowe dna wykopów 
• roboty montażowe elementów kanalizacji deszczowej  
• roboty instalacyjne: budowa przykanalików kanalizacji deszczowej 
• odbudowa nawierzchni ulic 
• roboty porządkowe 

 
5.3.5.3.5.3.5.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZIZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZIZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZIZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI    
Podczas budowy wykonywane będą głębokie wykopy oraz prace pod czynną 
siecią napowietrzną 0,44kV i 15kV 
 

5.4.5.4.5.4.5.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAPRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAPRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAPRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI S REALIZACJI S REALIZACJI S REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH.ROBÓT BUDOWLANYCH.ROBÓT BUDOWLANYCH.ROBÓT BUDOWLANYCH.    
Należy przestrzegać zasad BHP i zachować szczególną ostrożność przy 
wykonywaniu wszystkich robót budowlanych, na każdym etapie realizacji 
przedmiotowej inwestycji. 
Szczególną ostrożność oraz przestrzeganie zasad BHP należy zachować 
podczas wykonywania robót ziemnych oraz pod czynnymi sieciami 
elektroenergetycznymi Energi Gdynia 
 

5.5.5.5.5.5.5.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.    
Wszyscy pracownicy realizujący inwestycję powinni zostać przeszkolenie przez 
Kierownika Budowy w zakresie ogólnego stosowania zasad BHP przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w szczególności robót ziemnych. 
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5.6.5.6.5.6.5.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓTNIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓTNIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓTNIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT    
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIABUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIABUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIABUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA    
Cały teren budowy powinien zostać ogrodzony i oznakowany tablicami: 
„Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Szczególna uwagę należy zwrócić na 
zabezpieczenie i oznakowanie wykopów. 
Ściany wykopów należy zabezpieczyć przez deskowanie zgodnie z zasadami 
BHP 
 

5.7.5.7.5.7.5.7. Roboty prowadzić w taki sposób by zapewnić dojście i dojazd do Roboty prowadzić w taki sposób by zapewnić dojście i dojazd do Roboty prowadzić w taki sposób by zapewnić dojście i dojazd do Roboty prowadzić w taki sposób by zapewnić dojście i dojazd do 
posesjiposesjiposesjiposesji    
 

5.8.5.8.5.8.5.8. Kierownik Budowy ma obowiązek przed rozpoczęciem prac wykonać Kierownik Budowy ma obowiązek przed rozpoczęciem prac wykonać Kierownik Budowy ma obowiązek przed rozpoczęciem prac wykonać Kierownik Budowy ma obowiązek przed rozpoczęciem prac wykonać 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zatwierdzić go u wskazanego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zatwierdzić go u wskazanego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zatwierdzić go u wskazanego plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zatwierdzić go u wskazanego 
pppprzez Inwestora Inspektora Nadzoru.rzez Inwestora Inspektora Nadzoru.rzez Inwestora Inspektora Nadzoru.rzez Inwestora Inspektora Nadzoru.    

    
5.9.5.9.5.9.5.9. Integralna częścią niniejszej informacji jest projekt organizacji ruchu na Integralna częścią niniejszej informacji jest projekt organizacji ruchu na Integralna częścią niniejszej informacji jest projekt organizacji ruchu na Integralna częścią niniejszej informacji jest projekt organizacji ruchu na 

czas wykonywania robót.czas wykonywania robót.czas wykonywania robót.czas wykonywania robót.        
 

Opracował: 
inż. E. Trockainż. E. Trockainż. E. Trockainż. E. Trocka    












