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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY STADIONU
PILKARSKIEGO W GDYNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ

Tom I Rozdziat 4 IT TZ — KANALIZACJA I SIECI TELETECHNICZNE ZEWNETRZNE

A. OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji
teletechnicznej dla potrzeb instalacji monitoringu, nagtosnienia i sterowania kotowrotkéw
przy bramach wejsciowych na stadion, oraz budowe sieci teletechnicznej dla nowej centrali
telefonicznej i podigczenia do Internetu wraz z przebudowa kolidujacych sieci
teletechnicznych.

1.2. Etapowanie inwestycji — wytyczne branzowe

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania ciggtosci rozgrywek ligowych, realizacja catej
inwestycji przebudowy Stadionu Pitkarskiego przewiduje wykonywanie prac etapami (opis
Tom | rozdz. 1 ZT oraz rys. W- ZT- 1004).

Niniejszy zakres budowy kanalizaciji i sieci teletechnicznych zostat podzielony stosownie do
zatozonych etapéw:

Etap 1:

Etap 2:

Uwaga:

Etap 2a:

Etap 3:

- budowa tymczasowej linii telefonicznej dla podtaczenia nowej centrali
telefonicznej do sieci publicznej oraz podtaczenia do Internetu,

- budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb instalacji monitoringu i
nagtos$nienia rejonu trybuny pétnocnej oraz sterowania kotowrotkow przy
bramkach wejsciowych dla kibicow druzyny gosci.

- budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb instalacji monitoringu i
nagtosnienia rejonu trybuny potudniowej oraz sterowania kotowrotkéw przy
bramkach wejsciowych od strony ul. Stryjskiej,

Kolidujgcy z budowag trybuny potudniowej kabel teletechniczny ziemny, nie jest
objety niniejszym opracowaniem. Przebudowa tego kabla zostata ujeta w
projekcie zewnetrznym budowy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb
Marynarki Wojennej — projektant Marek Kowalczyk, tel. 058 682 27 83 w. 26,
tel. kom. 600 822 327.

likwidacja istniejacej linii kablowej od strony ul. Olimpijskiej wraz ze stupkiem
kablowym dla przytacza wozow transmisyjnych TV

- budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb instalacji monitoringu i
nagtos$nienia oraz sterowania kotowrotkdw przy bramkach wejsciowych dla
kibicow od ul. Olimpijskiej.

- budowa docelowe;j linii kablowej dla potrzeb tacznosci telefonicznej i dostepu
do Internetu,

- budowa linii kablowych zakonczonych stupkami kablowymi dla potrzeb
przytaczy wozow transmisyjnych TV,
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- budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb instalacji monitoringu oraz
sterowania kotowrotkéw przy bramkach wejsciowych w narozu trybun przy ul.
Olimpijskiej i istniejacej hali sportowe;j,

- budowa kanalizacji teletechnicznej od trybuny pétnocnej do istniejacej hali
sportowej dla potrzeb przektadki istniejacej sieci kablowej monitoringu TV
rejonu boiska treningowego i przylegtych obiektéw.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy jest uszczego6towieniem projektu budowlanego, opracowanego we
wrzesniu oraz listopadzie 2007r, zaopiniowanego i uzgodnionego w zakresie:

a) zgodnosci z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomii projektu budowlanego
potwierdzona przez rzeczoznawce mgr inz. Danute Drozniak upr nr GiP 117/98
opinig bez zastrzezen nr 18/06 z dn. 27.09.2006r. oraz nr 22/06 z dn. 24.11.2006r.

b) zgodnosci projektu budowlanego pod wzgledem higieniczno — zdrowotnym,
potwierdzona przez rzeczoznawce mgr inz. Marka Suslika upr nr 47-BPIO/93,
opinig bez zastrzezen nr 3/09/06 z dn. 27.09.2006r. oraz nr 4/11 z dn. 24.11.2006r.

c) zgodnosci projektu budowlanego z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
potwierdzona przez rzeczoznawce bryg. mgr inz. Pawta Barciaka nr upr 391/99,
opinig bez uwag z dn. 27.09.2006r. oraz z dn. 28.11.2006r.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji korzystano réwniez z nastepujacych
materiatow:

1) Ustawa ,Prawo budowlane” — Dz. U. 1994 r., nr 89, poz. 414 z pbézniejszymi zmianami
wraz z innymi obowigzujagcymi Ustawami i Rozporzadzeniami stosownych Ministréw
zwigzanymi z projektowaniem telekomunikacyjnych linii kablowych.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 10. 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie — Dz. U. 2005 r., nr 219, poz. 1864 wraz z zatgcznikaminr 1i 2.

3) Normy panstwowe:

1) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

2) PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociggdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania

4) Normy zaktadowe Telekomunikacji Polskiej S.A.
a w szczego6lnosci:
1) ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjna linie kablowe dalekosiezne.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami
uzbrojenia terenu. Wymagania i badania

2) ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogdlne wymagania techniczne

3) ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
kablowa pierwotna. Wymagania i badania

4) ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania

5) ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
torach miedzianych. Og6lne wymagania techniczne
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CZESC TECHNICZNA

2.1.Kanalizacja teletechniczna

Dla potrzeb instalacji monitoringu, nagtosnienia i sterowania kotowrotkami jak i zasilania
kamer i kotowrotkéw przewidziano budowe odcinkéw kanalizacji kablowej pomiedzy
trybunami a wybranymi stupami o$wietleniowymi i bramkami wejsciowymi z zabudowanymi
kotowrotkami.

Przewidziano kanalizacje z rur dwusciennych z polietylenu wysokiej gestosci o wymiarach
110x95 mm (na niektérych odcinkach z rur o $rednicy zewnetrznej ®75 mm) i studni
wykonanych z poliweglanu. Wejscia do pomieszczen wykonaé rurami ®75 mm natomiast
na stupy oswietleniowe rurami ®50 mm. Otwory w fundamentach trybun na przejscia rur
ujeto w czesci budowlanej projektu. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na utozenie
fragmentdw rur kanalizacji przechodzgcej przez pomieszczenia, przed wylaniem posadzek
lub w trakcie ich wykonywania (pomieszczenia $lepe pod schodami). Bardzo wazne jest
rowniez dopilnowanie utozenia rur do bramek wejsciowych i do konstrukcji pod kamery
zainstalowane przed bramami podczas wylewania fundamentow pod bramki i konstrukcje
dla kamer.

Gtebokos¢ uktadania kanalizacji — 0,7 m a pod drogg 1,0 m.

Przy skrzyzowaniu z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja powinna znajdowac
sie, w miare istniejacych mozliwosci, nad tymi urzgdzeniami. Najmniejsze dopuszczalne
odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach powinny by¢ zgodne z zatgcznikami do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 10. 2005 r., oraz z normami ZN-96/TP
S.A.-004 i ZN-96/TP S.A.-012.

Jako studnie kablowe zastosowano studnie sktadane z elementéw wykonanych z
poliweglanu. Przewidziano dwa rodzaje studni o wymiarach 550x550 mm i 800x800 mm i
wysokosci 780 mm z pokrywg wykonana ze stali do wybrukowania.

Przebieg projektowanych odcinkéw kanalizacji oraz ilo$¢ rur w kazdym odcinku pokazano
na zatgczonym planie sytuacyjnym.

2.2.Linia kablowa dla potrzeb centrali telefonicznej i Internetu

Linia kablowa tymczasowa

W pierwszym etapie budowy trybun, do zainstalowanej centrali telefonicznej nalezy
doprowadzi¢ linie telefoniczng tymczasowa.

Przy hali sportowej, na istniejacym kablu telefonicznym XzTKMXpw 5x4x0,5 utozonym
wzdtuz ul. Olimpijskiej i zakonczonym przy stadionie stupkiem kablowym, nalezy wykonac¢
ztacze rozdzielcze i kablem o takiej samym przekroju wyjs¢ na dach hali. Nastepnie nalezy
przej$¢ na drugg strone hali i podwieszka na linie stalowej przej$¢ na stup oswietleniowy.
Ze stupa nalezy zejs¢ do projektowanej kanalizacji i po wejsciu do przyziemia trybuny
potnocnej utozy¢ go w korytku kablowym K200 do pom. 0.037 - Pomieszczenie teletechniki
1 i zakonczy¢ w przetacznicy telefonicznej sciennej na taczéwkach szczelinowych.

Linia kablowa docelowa

Podczas budowy Trybuny VIP — Etap 2a — nalezy zlikwidowac¢ kolidujacy odcinek kabla
wraz ze stupkiem kablowym. W rejonie hali w miejscu pokazanym na planie jako ztacze
kablowe przelotowe nalezy pozostawic¢ zabezpieczony odcinek kabla istniejacego.

Po ukonhczeniu budowy trybun w etapie 3, nalezy na istniejacym kablu wykonaé ztgcze
przelotowe i utozy¢ nowy kabel w kanalizacji i korytkach kablowych prowadzonych w
komunikacji technicznej trybun do przetacznicy telefonicznej w pomieszczeniu nr 0.037 —
Pomieszczenie teletechniki 1.
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W studniach kablowych oraz na kohcach wszystkich budowanych linii kablowych natozy¢
przewieszki identyfikacyjne.

2.3.Budowa nowych przytaczy dla wozéw transmisyjnych

Dla potrzeb wozéw transmisyjnych TV nalezy wybudowac¢ nowe przytacza telefoniczne w
postaci stupkéw kablowych zainstalowanych w miejscach wskazanych na zatagczonym
planie (dwa przy stupach oswietleniowych i jeden pod trybunami przy wjezdzie na stadion).
Od stupkoéw utozy¢ kable XzTKMXpw 5x4x0,5 w kanalizacji i korytkach kablowych
przyziemia trybun, do komunikacji technicznej i zakonczy¢ w ztaczu rozgateznym. Od
ztacza do pom. 0.037 doprowadzi¢ kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5.

2.4.Pomiary powykonawcze
Po zmontowaniu linii kablowych nalezy wykonaé¢ pomiary korncowe zbudowanych linii.
Sa to pomiary:

1) pradem statym:
- pomiary rezystancji petli zyt,
- pomiary rezystanciji izolaciji.
2) pradem przemiennym
- pomiar ttumiennosci skutecznej,
- pomiar ttumiennosci przenikowe;j.

Protokoty pomiaréw koricowych linii kablowych sg podstawg do komisyjnego odbioru linii.

2.5.Uwagi koncowe

a) przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie z
uzbrojeniem podziemnym terenu, oraz z warunkami technicznymi przebudowy sieci
zataczonymi do niniejszej dokumentacji,

a) przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne w obecnosci
przedstawicieli uzytkownikéw urzadzen podziemnych, a w przypadku zblizenia lub
skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi, roboty ziemne prowadzi¢
recznie w obecnosci tych przedstawicieli - w ramach nadzoru specjalistycznego,

b) wszystkie urzadzenia i wyroby stosowane do budowy kanalizacji i linii kablowej
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania a wiec takie, ktére posiadaja badz
swiadectwo homologacji, badz certyfikat na znak bezpieczenstwa, badz certyfikat
zgodnosci, czy aprobate techniczna,

c) przy wykonywaniu wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm,
instrukcji i wytycznych oraz przepisow BHP i PBUE jak réwniez zalecen
uzytkownikéw sieci zawartych w zatgczonych warunkach technicznych przebudowy
sieci.

d) budowe sieci prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi ustawami, rozporzadzeniami i
Normami Zaktadowymi Telekomunikacji Polskiej S.A. wymienionymi w pkt. 1.3,

e) wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac, a przy przejsciach dla pieszych ustawic
ktadki z poreczami.
2.6.Zasilanie docelowe obiektu

W celu zapewnienia niezawodnej komunikacji i dostepu do Internetu administracji obiektu,
systemow sprzedazy biletow i sterowania kotowrotkami, obstugi sportowej i technicznej
zawodow sportowych oraz obstugi medialnej i transmisji sportowych niezbedne jest
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zapewnienie niezaleznej obstugi facznosci i dostepu do Internetu przez drugiego operatora
telekomunikacyjnego.

Inwestor powinien wystapi¢ do drugiego operatora np. Neti o uruchomienie powyzszych
ustug.

2.7.Zalaczniki:

1) Pismo TP S. A. znak SNG/ZE/574/06 z dnia 22.11.2006 — ,Warunki techniczne
przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z przebudowg stadionu przy ul.
Olimpijskiej w Gdyni”

2) Pismo TP S. A. znak SNG/ZE/07 z dnia 04.04.2007 — uzgodnienie projektu
przebudowy sieci teletechnicznej

3) Pismo TP S. A. znak SNI/PIG 029/07 z dnia 19.04.2007 — warunki techniczne
podtaczenia do sieci TP centrali telefonicznej i Internetu

4) Oferta Operatora telekomunikacyjnego Netia na podtaczenie centrali telefonicznej i
Internetu do sieci publiczne;.

Uwaga: Zataczniki zostaty zatagczone na koncu opisu po zestawieniu materiatow.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW | ROBOT

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
A. ETAP I

. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

1. | Studnia kablowa z poliweglanu o wymiarach szt. 2
zewnetrznych 800x800 mm, wysokos$¢ 780 mm, z
pokrywg wykonang ze stali do wybrukowania

Np. EK 388 wyk. 1 (oznaczenie na planie — K2)

2. | Studnia kablowa z poliweglanu o wymiarach szt. 8
zewnetrznych 550x550 mm, wysokos$¢ 780 mm, z
pokrywg wykonang ze stali do wybrukowania

Np. EK 358 wyk. 1 (oznaczenie na planie — K1)

3. | Dtawnice czopowe do uszczelnienia wprowadzenia rur szt. 160
do studni kablowych

EK 186/110 - 80 szt.
EK 186/75 - 70 szt
EK 186/50 - 10 szt

4. | Budowa kanalizacji kablowej 4-otworowej z rur m 10
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
o $rednicy zewnetrznej g 110

5. | Budowa kanalizacji kablowej 3-otworowej z rur m 40
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
0 $rednicy zewnetrznej g 110

6. | Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur m 30
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
0 $rednicy zewnetrznej g 110

7. | Budowa kanalizacji kablowej 6-otworowej z rur m 5
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
o0 $rednicy zewnetrznej g 75

8. | Budowa kanalizacji kablowej 4-otworowej z rur m 7
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
0 $rednicy zewnetrznej g 75

9. | Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur m 10
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
o $rednicy zewnetrznej @ 75 (wprowadzenie rur do
bramek i konstrukcji pod kamery do monitoringu bramek)

10. | Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur m 6
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE

o $rednicy zewnetrznej @ 50 (wprowadzenie rur na stupy
oswietleniowe)

11. | Piasek m° 5
Il. LINIA KABLOWA
12. | Kabel telekomunikacyjny miejscowy z wigzkami m 200

czwolrkowymi, peczkowy, o izolacji z polietylenu
piankowego i powtoce polietylowej z zaporg
przeciwwilgociowa, wypetniony

typu XzTKMXpw 5 x4 x 0,5

13. | Modut zaciskany 10-parowy, rozgatezny szt. 1
typu MS? 4008-25 lub podobny
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Lp.

Wyszczegdlnienie

Jedn.

llos¢

Uwagi

2

3

5

14.

Ostona zlgcza kablowego, termokurczliwa, rozgatezna
typu XAGA 500-43/8-150-PO lub podobna

szt.

15.

Skrzynka kablowa nascienna o pojemnosci 100 par z
zamkiem Abloy

szt.

16.

Laczéwka szczelinowa, roztgczna 2/10

m

17.

Linka stalowa $rednicy 5 mm z szeklg, napinaczem

m

20

18.

Uchwyty kablowe scienne i na linke stalowg

kpl.

50

19.

Rura ostonowa s$rednicy 32 mm, zabezpieczona przed
wptywem promieni ultrafioletowych do ochrony kabla na
Scianie budynku i stupie

m

20.

Wykonanie kompletnych pomiaréw powykonawczych na
kablu miedzianym 10 parowym wraz z wykonaniem
protokotu pomiarow

kpl.

ETAPII

I. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

21.

Studnia kablowa z poliweglanu o wymiarach
zewnetrznych 800x800 mm, wysokos¢ 780 mm, z
pokrywg wykonang ze stali do wybrukowania

Np. EK 388 wyk. 1 (oznaczenie na planie — K2)

szt.

22.

Studnia kablowa z poliweglanu o wymiarach
zewnetrznych 550x550 mm, wysoko$¢ 780 mm, z
pokrywg wykonang ze stali do wybrukowania

Np. EK 358 wyk. 1 (oznaczenie na planie — K1)

szt.

16

23.

Dtawnice czopowe do uszczelnienia wprowadzenia rur
do studni kablowych

EK 186/110 - 100 szt.

EK 186/75 - 100 szt

EK 186/50 - 10 szt

szt.

210

24.

Budowa kanalizacji kablowej 8-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
0 $rednicy zewnetrznej g 110

25.

Budowa kanalizacji kablowej 6-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
0 $rednicy zewnetrznej g 110

16

26.

Budowa kanalizacji kablowej 3-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
0 $rednicy zewnetrznej g 110

10

27.

Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
0 $rednicy zewnetrznej g 110

10

28.

Budowa kanalizacji kablowej 6-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
o0 $rednicy zewnetrznej g 75

29.

Budowa kanalizacji kablowej 4-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
o0 $rednicy zewnetrznej g 75

42
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Lp.

Wyszczegdlnienie

Jedn.

llos¢

Uwagi

2

3

4

5

30.

Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
o0 $rednicy zewnetrznej g 75

m

6

31.

Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE

o $rednicy zewnetrznej @ 75 (wprowadzenie rur do
bramek i konstrukcji pod kamery do monitoringu bramek)

40

32.

Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE

o $rednicy zewnetrznej @ 50 (wprowadzenie rur na stupy
os$wietleniowe)

20

33.

Piasek

ETAP lla

I. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

34.

Studnia kablowa z poliweglanu o wymiarach
zewnetrznych 800x800 mm, wysokos¢ 780 mm, z
pokrywg wykonang ze stali do wybrukowania

Np. EK 388 wyk. 1 (oznaczenie na planie — K2)

szt.

35.

Studnia kablowa z poliweglanu o wymiarach
zewnetrznych 550x550 mm, wysokos$¢ 780 mm, z
pokrywg wykonang ze stali do wybrukowania

Np. EK 358 wyk. 1 (oznaczenie na planie — K1)

szt.

36.

Dtawnice czopowe do uszczelnienia wprowadzenia rur
do studni kablowych

EK 186/110 - 100 szt.

EK 186/75 - 100 szt

EK 186/50 - 30 szt

szt.

230

37.

Budowa kanalizacji kablowej 4-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
0 $rednicy zewnetrznej g 110

38.

Budowa kanalizacji kablowej 3-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
o0 $rednicy zewnetrznej g 110

20

39.

Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
0 $rednicy zewnetrznej g 110

50

40.

Budowa kanalizacji kablowej 6-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
o $rednicy zewnetrznej g 75

15

41.

Budowa kanalizacji kablowej 5-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
0 $rednicy zewnetrznej g 40

15

42.

Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE

o $rednicy zewnetrznej @ 75 (wprowadzenie rur do
bramek i konstrukcji pod kamery do monitoringu bramek)

20

43.

Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE

o $rednicy zewnetrznej g 50 (wprowadzenie rur na stupy
os$wietleniowe)

10
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Lp.

Wyszczegdlnienie

Jedn.

llos¢

Uwagi

2

3

4

5

44,

Piasek

m3

5

Il. DEMONTAZ LINIl KABLOWEJ

45.

Demontaz linii kablowej
typu XzTKMXpw 5 x4 x 0,5

100

46.

Demontaz stupka kablowego

szt.

ETAP Il

I. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

47.

Studnia kablowa z poliweglanu o wymiarach
zewnetrznych 800x800 mm, wysokos¢ 780 mm, z
pokrywa wykonang ze stali do wybrukowania

Np. EK 388 wyk. 1 (oznaczenie na planie — K2)

szt.

48.

Studnia kablowa z poliweglanu o wymiarach
zewnetrznych 550x550 mm, wysokos$¢ 780 mm, z
pokrywa wykonang ze stali do wybrukowania

Np. EK 358 wyk. 1 (oznaczenie na planie — K1)

szt.

49.

Dtawnice czopowe do uszczelnienia wprowadzenia rur
do studni kablowych

EK 186/110 - 60 szt.

EK 186/75 - 300 szt

EK 186/50 -2 szt

szt.

92

50.

Budowa kanalizacji kablowej 6-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
o0 $rednicy zewnetrznej g 110

12

51.

Budowa kanalizacji kablowej 4-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
0 $rednicy zewnetrznej g 110

40

52.

Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
0 $rednicy zewnetrznej g 110

20

53.

Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE

o $rednicy zewnetrznej @ 75 (wprowadzenie rur do
bramek i konstrukcji pod kamery do monitoringu bramek)

30

54,

Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci HDPE

o $rednicy zewnetrznej g 50 (wprowadzenie rur na stupy
o$wietleniowe)

55.

Piasek

Il. LINIA KABLOWA

56.

Kabel telekomunikacyjny miejscowy z wigzkami
czwolrkowymi, peczkowy, o izolacji z polietylenu
piankowego i powtoce polietylowej z zaporg
przeciwwilgociowa, wypetniony

typu XzTKMXpw 15 x4 x 0,5

100
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Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé Uwagi
1 2 3 4 5
57. | Kabel telekomunikacyjny miejscowy z wigzkami m 300
czworkowymi, peczkowy, o izolacji z polietylenu
piankowego i powtoce polietylowej z zaporg
przeciwwilgociowa, wypetniony
typu XzTKMXpw 5 x 4 x 0,5
58. | Modut zaciskany 10-parowy, rozgatezny szt. 1
typu MS? 4008-25 lub podobny
59. | kacznik zyt kablowych szt. 60
typu UY lub podobny
60. | Ostona ztacza kablowego, termokurczliwa szt. 1
typu XAGA 500-43/8-150-PO lub podobna
61. | Ostona ztacza kablowego, termokurczliwa szt. 1
typu GELSNAP-B-18/5-180 lub podobna
62. |kaczéwka szczelinowa, roztgczna 2/10 m 7
63. | Telekomunikacyjny stupek rozdzielczy kompletny szt. 3
64. | Wykonanie kompletnych pomiaréw powykonawczych na | kpl. 4
wszystkich kablach miedzianych (4 szt.) wraz z
wykonaniem protokotu pomiaréw
13
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