
 
Umowa Nr KB/646/UP/173/W/2008/ 9732/Z1/I 

         

Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY  
Opracowanie branŜowe: ELEKTROENERGETYKA  

Przedsięwzięcie: Przebudowa układu drogowego W ęzła Św. Maksymiliana 
wraz z budow ą tunelu drogowego  
pod Drog ą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni. 

Zadanie: Przebudowa ulic: Władysława IV, Piłsudskiego, 
Świętojańskiej oraz Drogi Gdy ńskiej 

Obiekt: Oświetlenie uliczne i przebudowa urz ądzeń 
elektroenergetycznych 

Zleceniodawca / Inwestor: Gmina Miasta Gdyni 
81-382 Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  

Numery ewidencyjne działek: 

wg właściwości Urzędu Wojewódzkiego  
Gmina Gdynia KM GD 58: 122, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 146, 147, 148, 166, 413/145, 414/145, 520/145, 521/145, 636/130, 
664/145, 790/114, 792/139, 794/141, 796/142, 798/143, 800/144, 808/140, 834/158, 1299/169, 1426/159 
Gmina Gdynia KM GD 59: 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 372/228, 389/19, 390/19, 651/228, 
699/55, 700/55, 701/51, 702/51, 705/48, 707/234, 775/13, 807/13, 808/13 

wg właściwości Urzędu Miejskiego  
Gmina Gdynia KM GD 56: 660/421, 662/421 
Gmina Gdynia KM GD 58: 103, 108, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 530/109, 532/112, 677/102, 706/107, 746/179, 755/170, 1226/172, 
1275/170, 1276/170,  1300/169, 1304/180, 1305/180, 1430/172 
Gmina Gdynia KM GD 59: 10, 21, 22, 23, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 525/70, 546/1, 549/5, 552/6, 555/7,  738/9, 771/9 

Autor opracowania 
Andrzej Parysek  
upr. nr 1567/GD/84 

 

Sprawdzający 
mgr inŜ. Ryszard Kusiński 
upr. nr 191/63 

 

Główny Projektant 
inŜ. Wiesław Gadziński 
upr. nr 2565/Gd/86; Izba POM/BD/1120/01 

 

InŜynier Projektu 
mgr inŜ. Jan Tadeusz Kosiedowski 
upr. nr 2808/Gd/87; Izba POM/BD/2260/01 

 

Stanowisko Imię, nazwisko, numer uprawnień Podpis 

 

Gdańsk, styczeń 2009 r. 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane  
oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie  
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeŜeniem wszelkich skutków prawnych. 
 



  

_____________________________________________________________________________________________ 

BPBK S.A.w Gdańsku – Umowa Nr 9732. Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego 
pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni. Oświetlenie uliczne i  przebudowa urządzeń elektroenergetycznych .     - Projekt 

Budowlany- 

 

 

 

U w a g i :  
 
 

Kserokopie uprawnień projektowych, przynaleŜności do izb projektowych, kserokopie opinii 

i uzgodnień oraz oświadczenie projektanta i sprawdzającego, Ŝe projekt budowlany został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

znajdują się w „Projekcie zagospodarowania terenu”, stanowiącym integralną część 

niniejszego opracowania projektowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zawarto ść opracowania 
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1.  Załączniki i uzgodnienia 
 
2. Opis techniczny 
 

2.1. Wstęp 
2.1.1. Przedmiot projektu 
2.1.2. Podstawa opracowania 
 

2.2. Oświetlenie zewnętrzne 
2.2.1. Kategoria oświetlenia 
2.2.2. Zasilanie oświetlenia i pomiar energii. 
2.2.3. Dane elektroenergetyczne. 
2.2.4. Budowa nowej sieci oświetleniowej 
2.2.5. Przebudowa istniejącego oświetlenia 
2.2.6. Budowa oświetlenia tunelu 
2.2.7. Konstrukcje wsporcze 
2.2.8. Oprawy i źródła światła 
 

2.3. Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych 
2.3.1. Przebudowa linii kablowych SN 
2.3.2. Przebudowa linii kablowych nn 
2.3.3. Budowa przyłącza 0,4kV do tunelu dla pieszych 
 

3. Informacja BIOZ 
 
Spis rysunków 
1. Oświetlenie uliczne. Plan sytuacyjny     - 1:500  rys. nr 1 
2. Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych. Plan sytuacyjny   - 1:500  rys. nr 2 
3. Schemat zasilania oświetlenia       rys. nr 3 
4. Schemat przebudowy sieci SN       rys. nr 4 
5. Schemat przebudowy sieci nn       rys. nr 5 
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2. Opis techniczny. 
2.1.  Wstęp 
2.1.1. Przedmiot projektu 
Przedmiotem opracowania jest budowa oświetlenia obszaru ulic: Droga Gdyńska, Władysława IV, 
Świętojańska, Al. Marszałka Józefa Piłsudzkiego, przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych 
w celu usunięcia kolizji z projektowanym układem drogowym oraz budowa przyłącza 0,4kV projektowanego 
tunelu dla pieszych. 
 
2.1.2. Podstawa opracowania 
Projekt opracowano na podstawie : 
a) zlecenia Inwestora, 
b) wizji lokalnej, 
c) warunków przyłączenia EZO/SO/WP 113/2006 z dnia 01.08.2006 wydanych przez EZO Sopot(waŜne - 

podpisana umowa i uzgodniony projekt wykonawczy), 
d) warunków przyłączenia nr 08/R2/18615 z dnia 09.12.2008 wydanych przez Energa-Operator S.A. Zakład 

Gdynia(waŜność 2 lata), 
e) ostatecznego uzgodnienia projektu wykonawczego nr 34/2008 z dnia 18.02.2008 wydanego przez Energa-

Operator S.A. Zakład Gdynia (waŜność 2 lata), 
f) ostatecznego uzgodnienia projektu wykonawczego z dnia 30.01.2008 wydanego przez EZO Sopot 

(waŜność 2 lata), 
g) uzgodnienia nr 77/2007 z dnia 26.02.2007 wydanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta w Gdynii – waŜność przedłuŜona o 1 rok do dnia 26.02.2010(pismo nr UGI.AnK-7332-
1/668/2008/9558 z dnia 08.10.2008 wydane przez ZDiZ Gdynia), 

h) uzgodnienie nr 90/2007 z dnia 17.01.2007 wydanego przez JW 4934 Marynarki Wojennej, 
i) projektów branŜowych, 
j) uzgodnień z Inwestorem i UŜytkownikiem, 
k) obowiązujących norm i przepisów. 
 
2.2. Oświetlenie uliczne. 
2.2.1. Kategoria oświetlenia  
Projektowane ulice zaliczone są do kategorii oświetlenia A. Norma PN-76/02032  określa wartość średniej 
luminancji LŚR= 2cd/m2, przy równomierności nie mniejszej niŜ 0,40 . 

 
2.2.2. Zasilanie oświetlenia i pomiar energii. 
Zasilanie oświetlenia zaprojektowano z szafki oświetleniowej zlokalizowanej przy wejściu do projektowanego 
tunelu dla pieszych pod ul. Świętojańską – Władysława IV. Szafka oświetleniowa zasilana ze stacji 
transformatorowej T-2240 „Kopernika-Pralnia”. Pomiar energii zaprojektowano w szafce licznikowej typu SL-1/1 
zlokalizowanej przy ww. stacji transformatorowej. Do pomiaru energii zastosować liczniki trójfazowe, 
dwutaryfowe np. licznik 6C8cd 20(120) PAFAL S.A. Sterowanie zegarem astronomicznym typu Theben SEL 
173e wraz z automatem zmierzchowym Grasslin pracującym w przypadku chwilowego zaciemnienia. 
Lokalizację szafek, trasy i przekroje kabli pokazano na planie sytuacyjnym – rys. nr 1. 
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2.2.3. Dane elektroenergetyczne. 

• napięcie zasilania      3x230/400V, 50Hz 
• moc zainstalowana      30 kW 
• moc zapotrzebowana                  30 kW 
• współczynnik zapotrzebowania   1,0 
• dopuszczalny spadek napięcia    6 % 
• układ sieci zasilającej                  TN-C 
• układ instalacji      TN-S 
• dodatkowa ochrona od poraŜeń : 

nn - szybkie wyłączanie zasilania 
               5 s – dla sieci zasilającej 
   0,4 s - dla instalacji odbiorczych 
 
2.2.4. Budowa nowej sieci oświetleniowej. 
Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie naleŜy wykonać kablem typu YAKY 4x35. Trasy układania 
kabli pokazano na planach sytuacyjnych. Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z  postanowieniami normy 
 N–SEP-E-004. Numerację projektowanych słupów oświetleniowych naleŜy uzgodnić z ZDiZ Gdynia. 
 
2.2.5. Przebudowa istniejącego oświetlenia 
W związku z korektą przebiegu krawędzi jezdni Drogi Gdyńskiej zostanie przebudowana część  oświetlenia tej 
ulicy. Przebudowywane oświetlenie zostało rozmieszczone głównie na słupach trakcyjno – oświetleniowych.  
Lokalizację słupów przed i po przebudowie pokazano na planie sytuacyjnym. Pomiędzy przebudowanymi 
słupami naleŜy ułoŜyć nowe odcinki linii kablowych oświetleniowych kablem typu YAKY 4x35. 
 
2.2.6. Budowa oświetlenia tunelu. 
Projektowane oświetlenie tunelu dla pieszych pod ul. Świętojańską – Władysława IV zasilone zostanie z 
rozdzielnicy oświetlenia tunelu, zlokalizowanej przy wejściu do tunelu od ul. Świętojańskiej obok szafki 
oświetlenia ulicznego. Do oświetlenia wnętrza tunelu zastosowano oprawy TUSCAN D852/24HFB 2x36W 
(oprawy te  będą mocowane w naroŜach tunelu pod sufitem na wysokości 2,5m od posadzki tunelu) Wejścia do 
tunelu oświetlać będą oprawy oświetleniowe BERGEN D500/212HFRB 2x8W(wpuszczane w ściany oporowe 
schodów i pochylni) oraz oprawy oświetleniowe TUSCAN D850/24HFB 2x36W(mocowanie do konstrukcji 
zadaszeń pochylni i schodów). Dodatkowo na d wejściami do tunelu mocowane będą po dwie oprawy WALL 
MOUNT BRUNEL D237/70CDOTTLB. Sposób sterowania oświetlenia tunelu, oraz funkcje opraw 
oświetleniowych podłączonych do poszczególnych obwodów ujęto w projekcie wykonawczym. Instalacje 
Dokładną lokalizację rozdzielnicy oświetlenia tunelu pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1.  
 
2.2.7. Konstrukcje wsporcze. 
Projektowane oświetlenie ulic w znacznej części zostanie wykonane na słupach trakcyjno – oświetleniowych 
ujętych w odrębnym opracowaniu. Szczegóły mocowania opraw z wysięgnikami na słupach trakcyjnych ujęto w 
projekcie wykonawczym. Pozostałą część oświetlenia naleŜy wykonać z zastosowaniem ocynkowanych słupów 
stalowych ustawionych na prefabrykowanych fundamentach typu F-150 dostarczanych przez dystrybutora 
słupów. Dobrano słupy typu o wysokości 9m. Ciągi pieszo rowerowe naleŜy oświetlić oprawami montowanymi 
bezpośrednio na ocynkowanych słupach stalowych o wysokości 5m. W przypadku umieszczenia słupów w 
chodniku fundament i śruby mocujące przykryć nawierzchnią chodnika. Fundamenty pod słupy naleŜy 
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zabezpieczyć przed wpływem środowiska abizolem lub inną masą bitumiczną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Śruby mocujące słup do fundamentu naleŜy zabezpieczyć „kapturkami” termokurczliwymi. 
Dodatkowo przy montaŜu i zabezpieczeniu antykorozyjnym słupów i fundamentów naleŜy uwzględnić zalecenia 
producenta słupów i Właściciela oświetlenia. Oprawy mocować na wysięgnikach. W słupach, gdzie następuje 
podział sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli zastosować tabliczki przelotowe z mostkami.  
 
2.2.8. Oprawy i źródła światła. 
Do oświetlenia ulic zastosowano oprawy PHILIPS SGP340 SON-T 150W II FG SP Selenium z lampami 
sodowymi 150W, oprawy PHILIPS SGP340 SON-T 250W II FG SP Selenium z lampami sodowymi 250W (ww. 
oprawy wyposaŜone są w obudowy z wysokociśnieniowego aluminium i płaską szybą z hartowanego szkła 
zamiast klosza z poliwęglanu), do oświetlenia ciągów pieszo-rowerowych zastosowano oprawy ELGO typu 
ZSD-70/70W.  Natomiast do oświetlenia przejazdu pod projektowanym oraz istniejącym wiaduktem kolejowym 
zastosowano oprawy typu NEOS 2 z lampą sodową 150W. Wszystkie oprawy z indywidualną kompensacją 
mocy biernej do poziomu cos ϕ ≥≥≥≥ 0,85 (z wyłączeniem opraw parkowych), stopień szczelności IP 65/43. 
Dodatkowo wszystkie oprawy z źródłami światła o mocy 100W i więcej wyposaŜyć w układy oszczędnościowe 
(np. APC-2 Rabbit), a wszystkie oprawy w osłony (klosze lub szyby) wandaloodporne wykonane z poliwęglanu 
lub hartowanego szkła.   

 
2.3. Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych. 
 
2.3.1. Przebudowa linii kablowych SN 
Istniejące linie kablowe SN-15kV naleŜy przebudować w celu usunięcia kolizji z projektowanym układem 
drogowym. Przebudowę wykonać przez wykonanie wstawek kablowych. Trasy układania wstawek kablowych 
oraz typy i przekroje kabli pokazano na planach sytuacyjnych (rys. 2). Przebudowane zostaną linie SN 15kV o 
numerach: 4106, 4104, 4801, 2101, 2102, 1901, 4700 oraz 1801. Do przebudowy linii kablowych SN 
zastosowano kable typu XRUHAKXS. Projektowane linie kablowe nie zmieniają istniejącego układu powiązania 
sieci 15kV. Pod drogami kable układać w rurach ochronnych PVC φ160. Roboty kablowe przeprowadzić 
zgodnie z  postanowieniami normy  N–SEP-E-004. 
 
2.3.2. Przebudowa linii kablowych n.n. 
Istniejące linie kablowe n.n. naleŜy przebudować w celu usunięcia kolizji. Projektowane linie kablowe nie 
zmienią istniejącego układu powiązania sieci 0,4kV. Trasy układania kabli pokazano na planie sytuacyjnym a 
układ powiązań na schemacie ideowym. Przy przebudowie linii kablowych nn zastosowano kable typu YAKY 
oraz mufy kablowe ZRMZ. Przy przejściach pod drogami lub ciągami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z 
nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe chronić rurami ochronnymi. Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie 
z  postanowieniami normy  N–SEP-E-004. 
 
2.3.3. Budowa przyłącza 0,4kV do tunelu dla pieszych  
Przyłącze 0,4kV do tunelu dla pieszych zostanie wykonane zgodnie z warunkami przyłączenia nr 08/R2/18615. 
Proj. zestaw złączowo – licznikowy (zlokalizowany przy wejściu do tunelu od ul. Partyzantów), naleŜy połączyć 
linią kablową YAKY 4x120 ze istniejącym złączem kablowym Z-3/U-7 zlokalizowanym przy budynku ul. 
Partyzantów 39B III. Zgodnie z ww. warunkami technicznymi zastosować półpośredni sposób pomiaru energii 
elektrycznej. Usytuowanie zestawu złączowo licznikowego przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr 2.  
3. Informacja BiOZ. 
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3.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych   

          obiektów 

W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym projekcie naleŜy: 
- wybudować linie kablowe nn oświetleniowe; 
- wybudować nowe oświetlenie uliczne, 
- przebudować istniejące oświetlenie; 
- przebudować istniejące linie kablowe nn oraz SN kolidujące z projektowanym układem drogowym 
- wybudować przyłącze 0,4kV do tunelu dla pieszych 
 
3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – opis terenu inwestycji; 
Opis terenu 
Uzbrojenie podziemne branŜy elektroenergetycznej 
Na terenie inwestycji występują : 
• linie kablowe SN 15 kV, 
• linie kablowe n.n. 0,4 kV, 
• linie kablowe oświetlenia ulicznego 0,4kV, 
W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, naleŜy zgłosić do poszczególnych 
właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od 
wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych 
przewodów do istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie naleŜy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 
 
3.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi na terenie inwestycji naleŜy uznać będące pod napięciem: 
• linie kablowe SN 15 kV, 
• linie kablowe n.n. 0,4 kV, 
• linie kablowe oświetlenia ulicznego 0,4kV, 
• linie napowietrzne n.n. 0,66 kV – sieć trakcyjna. 
 
 
3.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
 
3.4.1) Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku 
z wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niŜ 1,5 m 
oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niŜ 3,0 m, 
- nie występują 
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 
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• demontaŜ i montaŜ słupów oświetleniowych 
• montaŜ opraw oświetleniowych na słupach  

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyŜej 8 m, 
- nie występują 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
- nie występują 
e) montaŜ, demontaŜ i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich   
    i wysokościowych, 
- nie występują 
f) roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów lub śmigłowców, 
- mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 
- nie występują, 
h) montaŜ elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
- nie występują, 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 
- nie występują,  
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
- nie występują,  
k) roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości 
liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ: 

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV    
nie występują, 

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 
- nie występują,  
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyŜej 1 m, 
- nie występują,  
n) roboty wykonywane w pobliŜu linii kolejowych; 
- nie występują,  
 

3.4.2) Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagraŜających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniŜej -10°C, 
- zabrania się prowadzenia prac budowlano montaŜowych w temperaturze poniŜej 10 0C 
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest; 
- nie występują,  

3.4.3) Roboty budowlane stwarzające zagroŜenie promieniowaniem jonizującym: 
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
- nie występują,  
 b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z 
uŜyciem izotopów;  
- nie występują,  
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3.4.4) Roboty budowlane prowadzone w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ 15,0 
m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, - nie występują, 
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ 30,0 
m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 110 kV, 
- nie występują, 
c) budowa i remont: 

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 
- nie występują, 
- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, 
- budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej, 
- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych związane z 
prowadzeniem ruchu kolejowego,  
- nie występują, 

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia 
ruchu kolejowego; 
- nie występują,  

 
3.4.5) Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 
- nie występują, 
b) montaŜ elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
- nie występują, 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
- nie występują, 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyŜej 1 m; 
- nie występują, 

3.4.6) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
- nie występują 
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 
przecisku lub podobnymi; 
- nie występują,  

3.4.7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty 
przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 
- nie występują 
3.4.8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze spręŜonego powietrza - roboty 
przy budowie i remoncie nabrzeŜy portowych i przepraw mostowych; 
- nie występują, 
3.4.9) Roboty budowlane wymagające uŜycia materiałów wybuchowych: 

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
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- nie występują, 
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych 
obiektów; 
- nie występują, 

 
3.4.10) Roboty budowlane prowadzone przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych - 
roboty, których masa przekracza 1,0 t. 
- nie występują,  
 
3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych; 
 
Przed przystąpieniem do robót InŜynier budowy lub osoba upowaŜniona winna przeprowadzić szkolenie 
stanowiskowe pracowników o zachowaniu odpowiedniej ostroŜności i obowiązujących przepisach bhp na 
poszczególnych stanowiskach pracy. oraz instruktaŜu obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych do 
robót. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdować się na terenie budowy oraz 
w aktach osobowych pracowników. Szkolenia winny dotyczyć pracowników wszystkich branŜ w zakresie BHP 
przy wykonywanych robotach. 
 
Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych: 

1. Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleŜności od zastosowanych metod i 
środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane: 

1) przy całkowicie wyłączonym napięciu,  
2) w pobliŜu napięcia, 
3) pod napięciem. 
4) Odległości wokół nie osłoniętych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub ich części znajdujących 
się pod napięciem, wyznaczające granice strefy prac w pobliŜu napięcia i strefy prac pod napięciem, 
wynoszą: 
 

Strefa Napięcie znamionowe 
urządzenia prac pod napięciem prac w pobliŜu napięcia 

kV m m 
do 1 do 0,3 powyŜej 0,3 do 0,7 

powyŜej 1 do 30 do 0,6 powyŜej 0,6 do 1,4 
 

2. Odległości określone w ust. 1, dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 
do 1 kV, dotyczą tylko linii napowietrznych. 

3. Prace w pobliŜu napięcia powinny być wykonywane przy uŜyciu środków ochronnych odpowiednich do 
występujących warunków pracy. 

4. Prace pod napięciem naleŜy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy zastosowaniu 
wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych prac. 
 
3.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 
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sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

 
ZagroŜenia w czasie wykonywania robót ziemnych moŜna zmniejszyć lub wyeliminować poprzez  

• Stosowanie wygrodzeń wykopów i barier ochronnych 
• Systematyczną kontrolę stanu deskowania  
• Stosowanie przez pracowników obowiązujących zasad bhp 
• Przeszkolenie pracowników w zakresie bhp 
• Bezwzględne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urządzeń w bezpośrednie oddziaływanie na 

ściany wykopu (min. 3÷5 m) 
• Stały dostęp do podręcznej apteczki 

ZagroŜenia z tytułu pracy maszyn budowlanych 

• Po zakończonej pracy w danym dniu maszyny i urządzenia winny być zabezpieczone przed dostępem 
osób postronnych przy jednoczesnym wyłączeniu instalacji paliwowej i elektrycznej. 

• Stanowiska postoju maszyn winny być wygrodzone i dozorowane.  
  

W przypadku prac ziemnych i montaŜowych sprzętem zmechanizowanym przy skrzyŜowaniu z kablową linią 

elektroenergetyczną. 

• Prace moŜna wykonać w odległości nie mniejszej niŜ 5m.  
• Kable w gruncie traktować jako czynne będące pod napięciem.  
• W rejonie zagroŜenia, prace ziemne naleŜy wykonać ręcznie 
• Roboty w pobliŜu prowadzić pod nadzorem słuŜb eksploatacyjnych. 

Na terenie budowy naleŜy stosować: 

środki ochrony indywidualnej pracowników 

• Pracowników obowiązuje noszenie obuwia i odzieŜy ochronnej a przy pracach w pobliŜu dźwigów, 
koparek i innego sprzętu takŜe kasków ochronnych.  

• Przy pracy na wysokościach (powyŜej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien być 
wyposaŜony w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach zagroŜenia 

• Przenośne bariery 
• Taśmy ostrzegawcze 
• Osobista odzieŜ ochronna i kaski ochronne 
• Łączność telefoniczna w biurze budowy 
• Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy 
• Wietrzenie studni przed wejściem do niej min. 10 min po otworzeniu włazu. 
• Wykopy wykonywane jako szalowane 
• Ustawianie w pobliŜu osób pracujących w wykopach sprawnych technicznie drabin ewakuacyjnych. 
• Traktować jako czynne kable w gruncie będące pod napięciem, roboty w pobliŜu prowadzić pod 

nadzorem słuŜb eksploatacyjnych. 
• Roboty przeciskowe prowadzić pod nadzorem słuŜb eksploatacyjnych 
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• Przy pracach ze światłowodami naleŜy przestrzegać wymagań PN-91/T-06700 Bezpieczeństwo przy 
promieniowaniu emitowanym przez urządzenia laserowe. 

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robót, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu 
obowiązków.  

• Obowiązuje zasada, Ŝe zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osób i pełni 
obowiązki osoby kierującej pracownikami. 

• W przypadku wystąpienia zagroŜeń naleŜy przerwać pracę i o zaistniałej sytuacji powiadomić 
kierownika robót, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadzistę. 

• Prace przy urządzeniach elektrycznych prowadzić w stanie beznapięciowym. Roboty prowadzić pod 
nadzorem słuŜb energetyki zgodnie z obowiązującą instrukcją eksploatacji oraz zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

W razie wypadku naleŜy: 
• Zabezpieczyć miejsce wypadku 
• Poszkodowanemu(ym) udzielić pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwać pogotowie, policję, straŜ 

poŜarną 
• Niezwłocznie powiadomić o wypadku Kierownictwo Zakładu, Inspekcję Pracy i Inspektora Nadzoru, 

zgodnie z wymogami prawa  
Wszelki prace naleŜy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 6 II 2003 w sprawie 
B.H.P. przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Informacja słuŜy opracowaniu / przed rozpoczęciem robót na budowie / planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan naleŜy uzgodnić ze słuŜbą BHP Inwestora. 

Opracował  
Andrzej Parysek 

 


