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U w a g i :  
 
 

Kserokopie uprawnień projektowych, przynaleŜności do izb projektowych, kserokopie 

opinii i uzgodnień oraz oświadczenie projektanta i sprawdzającego, Ŝe projekt 

budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, znajdują się w „Projekcie zagospodarowania terenu”, 

stanowiącym integralną część niniejszego opracowania projektowego. 
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Opis techniczny  

do projektu budowlanego przebudowy istniej ącego uzbrojenia wod-kan oraz 

odwodnienia projektowanej nawierzchni drogowej w Gd yni dla obszaru ulic: 

Droga Gdy ńska, Władysława IV, Świętojańska, Al. Marszałka Piłsudskiego  

 

1.0. Podstawa opracowania.  

- umowa nr 9732 

- warunki techniczne PEWiK Gdynia sp.z o.o.nrTT-506-Gd-15266/06 dn.21.06.2006r. 

- „Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” nr RUL/EJ.7330-

2/06/3752 z dnia 27-02-2007 

- Warunki techniczne odwodnienia wyd. przez Urząd Miasta Gdyni Wydział Gosp. 

Komunalnej w Gdyni nr UGW.IP-7046/II/21/2006/3141 z dn. 31.07.06 r. 

- Pismo UM Gdynia Wydz. G. K. nr UGW.IP.MK-7332/1/491/06/4990 z 10.10.2006r. 

- Pismo UM Gdynia Wydz. G. K. nr UGW.IP.-7332/1/24/07/262 z 22.01.2007r. 

- projekt drogowy Przebudowy węzła św. Maksymiliana w Gdyni 

- obowiązujące przepisy i normy 

- uzgodnienia branŜowe 

 

2.0. Przedmiot i zakres opracowania.  

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy uzbrojenia 

podziemnego oraz odwodnienia projektowanej przebudowy węzła św. Maksymiliana 

a takŜe odwodnienia projektowanego tunelu dla pieszych. 

Zakres opracowania obejmuje : 

-  odwodnienie obu jezdni proj. węzła drogowego dla obszaru ulic: Droga 

Gdyńska, Władysława IV, Świętojańska, Al. Marszałka Piłsudskiego  

- budowę kolektora deszczowego o średnicy ø 800 ÷ 1200  

-  przebudowę i renowację istniejącego kolektora deszczowego φ 900 ÷ 1000 w ul. 

Świętojańskiej 

-  przebudowę sieci wodociągowej φ 150 ÷ 300 w rejonie przebudowy węzła św. 

Maksymiliana 

-  przebudowę istn. kanału sanitarnego grawitacyjnego ø 0,20 

- budowę dwóch komór kaskadowych 

- zabezpieczenie istn. kanału sanitarnego ø 0,25 pod projektowanym tunelem dla 

pieszych 



         BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr 9732 – Przebudowa węzła św. Maksymiliana w Gdyni      

-  P r o j e k t  b u d o w l a n y  -  

6 

 2.1. Zakres rzeczowy  

- kanały deszczowe z rur z tworzyw sztucznych kl. SN10kN/m2 ø 200 L=780,0m 

- kanały deszczowe z rur z tworzyw sztucznych kl. SN10kN/m2 ø 315 L=492,0m 

- j.w. lecz ø 400           L=9,0m 

- j.w. lecz ø 800           L= 167,0m 

- j.w. lecz ø 900          L=15,5 m 

- j.w. lecz ø 1000          L=74,0m 

- j.w. lecz ø 1200           L=328,0 m 

- renowacja istn. kolektorów deszczowych ø 900     ∑L=229,5m 

- kanał grawitacyjny kanalizacji sanitarnej ø 200       L=123,0m 

- wodociąg ø 100 z Ŝel. sfer.         L=7,50m 

- wodociąg ø 150 z Ŝel. sfer.          L=488,5m 

- wodociąg ø 300 z Ŝel.sfer.           L=568,0m 

- studzienki rewizyjne z kręg bet. ø 1,20 m                      33 szt. 

- studzienki rewizyjne z kręg bet. ø 1,60 m            10 szt. 

- komory rewizyjne połączeniowe z kręg bet. ø 2,0 m             6 szt. 

- komory rewizyjne połączeniowe z kręg bet. ø 2,5 m           10 szt. 

- komory rewizyjne połączeniowe z kręg bet. ø 3,0 m             1 szt. 

- komory kaskadowe wg proj. indywidualnego              2 szt. 

- wpusty ściekowe uliczne typu krawęŜnikowego z osadnikiem i koszem  59 szt. 

     - wpusty ściekowe uliczne z osadnikiem i koszem             28szt.  

 

3.0. Dane ogólne.  

 W związku z przebudową węzła drogowego św. Maksymiliana  projektuje się 

odwodnienie tej drogi i przebudowę istn. uzbrojenia kolidującego z budową dla 

obszaru ulic: Droga Gdyńska, Władysława IV, Świętojańska, Al. Marszałka 

Piłsudskiego. 

 

3.1. Warunki terenowo prawne  

 Niniejsza inwestycja jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego 

planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni. Dla tej 

inwestycji wydana została „Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego” nr RUL//EJ.7330-2/06/3752 
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3.2.  Dane o istniej ącym  uzbrojeniu  
  

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się 

występowanie istniejącego uzbrojenia: 

- sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami domowymi 

            - kable energetyczne 

            - kable teletechniczne 

            - napowietrzne linie energetyczne NN  

            - kolektory deszczowe 

       - kanały sanitarne  

       - rurociągi gazowe 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia została geodezyjnie wkartowana na planie syt.-

wys. 1:500, a przewidywane skrzyŜowania z projektowanymi przewodami pokazano 

na profilach podłuŜnych. W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii naleŜy 

roboty rozpocząć od przekopów próbnych. NaleŜy teŜ zlokalizować miejsca włączeń 

projektowanych wodociągów do istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie naleŜy 

traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez 

podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

  

3.3.  Nawiązanie do opracowa ń wykonywanych i realizowanych  

  

     Niniejsze opracowanie nawiązano do wykonanych wcześniej opracowań : 

    Projekt budowlano -wykonawczy przebudowy istn. uzbrojenia i odwodnienie Drogi  

    RóŜowej – etap I i II w Gdyni.    

  

3.4.  Warunki gruntowo - wodne.  

  

 Warunki gruntowo-wodne podane są na podstawie Dokumentacji Geologiczno 

– InŜynierskiej dla projektu przebudowy układu drogowego węzła św. 

Maksymiliana i ul. Świętojańskiej w Gdyni wykonanej przez Przedsiębiorstwo 

Usługowo-produkcyjne FUNDAMENT Sp. z o.o. w Gdańsku –nr arch.: 2672/GI/06. 

W podłoŜu badanego terenu pod warstwą nasypów, występują rodzime utwory 

czwartorzędowe w postaci kompleksu osadów wodnolodowcowych przykrytych 

osadami nakładających się na siebie stoŜków napływowych. Osady stoŜków 
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napływowych oraz utwory wodnolodowcowe to osady piaszczyste wykształcone 

są w szerokim zakresie frakcji: piasków pylastych, drobnych, średnich, grubych 

oraz pospółek i Ŝwirów z domieszką kamieni i otoczaków . Stwierdzono wśród 

osadów plejstoceńskich występowanie piasków gliniastych. Woda gruntowa 

występuje w piaskach w postaci  zwierciadła swobodnego na głębokości od 8,0 m 

do 12,20 m p.p.t. tj. na rzędnej od 15,517 do 22,79 m npm. Próba wody gruntowej 

pobrana w pkt. 18 z głębokości 8,0 m wykazuje słabą agresywność w stosunku do 

betonu. Szczegółowy obraz warunków gruntowych przedstawiono na przekrojach 

geotechnicznych. 

W podłoŜu badanego terenu pod powierzchniowymi nasypami występują głównie 

grunty nośne warstwI, II, III, nadające się do bezpośredniego posadowienia jezdni 

drogi lub projektowanych obiektów inŜynierskich. 

Budowę geologiczną na dokumentowanym obszarze przedstawiono na 

przekrojach geologiczno-inŜynierskich stanowiących załączniki graficzne.  

Prace ziemne i fundamentowe naleŜy prowadzić tak, aby nie dopuścić do 

naruszenia naturalnej struktury gruntu, a co za tym idzie do obniŜenia nośności 

podłoŜa. 

4.0. Rozwiązanie techniczne.  

4.1. Kanalizacja deszczowa.  

W celu odwodnienia projektowanej nawierzchni drogowej w ramach 

przebudowy węzła św. Maksymiliana zaprojektowano kanały deszczowe o średnicy  

φ 0,315÷0,80 oraz φ 1,20 ułoŜone w pasie rozdzielczym i częściowo w pasach 

drogowych obu jezdni. Na odcinku ul. Świętojańskiej od skrzyŜowania z Al. 

Piłsudskiego do ul. Kopernika zaprojektowano przebudowę istn. kolektora 

deszczowego φ 1,0 o dług. L=303,0 m z uwagi na kolizję tego kanału z 

projektowanym tunelem dla pieszych oraz jego zły stan techniczny. Kanał istn. 

naleŜy zdemontować na szerokości projektowanego tunelu a na pozostałym odcinku 

zamulić poprzez wypełnienie go mieszanką piasku z wodą a końcówki zamurować 

cegłą. Projektuje się na odcinku zlikwidowanego kanału ułoŜenie nowego kolektora  

ø 1,20 od komory D9 do komory D0 na istn. kolektorze φ 0,90 w Al. Piłsudskiego. 

Istniejący kolektor φ 0,90 od projektowanej komory D0 do odbiornika przewiduje się 

do przebudowy. Przejście projektowanego kolektora deszczowego ø 1,20 m pod 

tunelem dla pieszych projektuje się wykonać dwoma odcinkami rur ø 1,0 m w celu 
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uniknięcia kolizji z płytą fundamentową tunelu. Odcinki kanału o średnicy ø 1,0 m pod 

tunelem dla pieszych projektuje się wykonać z rur z Ŝywic poliestrowych 

wzmacnianych włóknem szklanym typu GRP o kl. sztywności SN 10000. Jeden z 

istniejących kolektorów φ 0,80 biegnący wzdłuŜ Drogi RóŜowej naleŜy przebudować i 

włączyć go poprzez komorę kaskadową D14 do projektowanego kolektora φ 0,80 

ułoŜonego w jezdni pod wiaduktem kolejowym i dalej do komory kaskadowej D9. Od 

komory D9 dalszy odcinek kanału zaprojektowano o średnicy ø 1,20 z uwagi na 

włączenie istn. kolektora ø 0,90, który ułoŜony będzie w pasie rozdzielczym do studni 

D5. W komorze kaskadowej D9 nastąpi połączenie proj. kanałów deszczowych φ 

0,80 z jezdni Drogi RóŜowej oraz ø 0,90 z ul. Świętojańskiej i Zwycięstwa. Po 

przeprowadzeniu monitoringu istn. kanałów deszczowych φ 0,90 w ul. Świętojańskiej 

i Zwycięstwa podjęto decyzję ,Ŝe istn. kolektor deszczowy φ 0,90 na odcinku od 

początku przebudowy układu drogowego do ul. Kopernika przewiduje się do 

renowacji metodą bezwykopową np. Insituform . Długość odcinków do renowacji 

wynosi około L= 230,0 m. Renowacja kanałów polega na wprowadzeniu rękawa z 

Ŝywic poliestrowych do uszkodzonego przewodu i jego utwardzeniu. Projektowane 

komory kaskadowe na kolektorze φ 0,80 i 1,20 – D9 i D14 naleŜy wykonać jako 

monolityczne Ŝelbetowe zgodnie z projektem konstrukcyjnym.  

4.1.1. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczow ej. 

Obliczenia hydrauliczne zlewni i określenie średnic kanałów przeprowadzono przy 

następujących załoŜeniach: 

Spływ wód deszczowych obliczono wg wzoru: 

Q = q x ψ x ϕ x F  [ dm3/s ] 

gdzie: współczynnik spływu powierzchniowego  Ψśr  

przyjęto jak dla nawierzchni utwardzonej            -  ψśr. = 0,9 

jednostkowe natęŜenie deszczu                          -     q = 127 dm3/s ha 

powierzchnia zlewni rzeczywistej                        -     F = [ ha ] 

 współczynnik opóźnienia                                    -     ϕ = 0,80  

 przepływ obliczeniowy proj. odcinka kolektora ø 1, 20 

powierzchnia zlewni :                    F = 2,5 ha  

powierzchnia zredukowana                  Fzr=2,5 x 0,90 = 2,25 ha                                                       

                               Q = 2,25 x 127 x 0,80 = 228 l/s   

Przepływ w   istn . kolektorze  φ 0,80   Q1 = 650 l/s  
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Przepływ w   istn . kolektorze  φ 0,90   Q1 = 1100 l/s  

Sumaryczny przepływ wynosi      ∑ Q = 228+ 650 + 1100 = 1978 l/s  

Dla takiego przepływu zaprojektowano kanał φ 1,20, który przy min. spadku  

 i = 4,1 ‰ oraz v = 2,0 m/s będzie miał przepływ Qmax = 2400 l/s co zapewnia 

obliczeniowy przepływ wód opadowych. 

 
  4.1.2.   Obliczenia komór kaskadowych  
 
  Komora kaskadowa nr 1  

Obliczenia hydrauliczne komory kaskadowej 

Dane:  

Ø 0,80 

i =0,45 % 

H =3,28 m 

q = 900 l/s 

hg = 0,70 m 

v = 1,75 m/s 

φ = 1,0 

q o= 0,9 m3/s 

hd = 0,40 m 

I  przybli Ŝenie  

Wysokość energii strumienia w stosunku do dna kanału dolnego 

T1 =H+Ho  

Ho =hg + 
g

v

2

2

    T1 =3,28 + 0,70 + 
81,92

75,1 2

x
= 3,98+0,15 = 4,13 m  

 wysokość strumienia hc określa się z równania 

To = hc + 
2

2
0

2 xhcxgx

q

ϕ
  4,13 =hc +

2

2

181,92

9,0

xhcxx
=hc +

262,19

81,0

xhc
 

  Z tego po przybliŜeniach wyznacza się hc = 0,10 m 

Grubość poduszki wodnej: 

B =
hc

xq0451,0
- 0,5hc  B = 

10,0

9,0451,0 x
-0,5x0,10 =

3162,0

4059,0
-0,05 

     B = 1,2836 – 0,05 = 1,23 m 

Wysokość progu: 



         BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr 9732 – Przebudowa węzła św. Maksymiliana w Gdyni      

-  P r o j e k t  b u d o w l a n y  -  

11

     P = 1,23-0,40 = 0,83 m 

Wysokość energii strumienia w stosunku do dna zagłębienia 

    To =To
1 + p = 4,13+ 0,83 = 4,96 m 

kolejno otrzymuje się : 

Wysokość strumienia hc  z równania:  

    4,96 = hc + 
2

2

81,92

9,0

cxhx
 

   przy        hc = 0,092 m 

    4,96 = 0,092 + 
2092,062,19

81,0

x
 

    4,96 = 4,96 m 

Grubość poduszki wodnej: 

    B = 
092,0

9,0451,0 x
 -0,5x0,092 = 

3033,0

4059,0
-0,046 

    B = 1,338 -0,046 = 1,292 m 

Wysokość progu: 
    p = B – hd = 1,29– 0,40 =0,89 m 

Długość komory: 
    L = 2 x L1 =2 x 1,15 ( )HoHHo 33,0+  

gdzie : Ho = hg + 
g

v

2

2

  Ho = 0,70 + 0,15 = 0,85 m 

    L = 2 x 1,15 ( )28,028,385,0 + = 2 x 1,15 026,3   

   L = 4,00 m 

Współrzędne koryta spadowego oblicza się z równania: 

    X = L1 x 
H

Y
 

gdzie : L1 = 2,0m ,  H = 3,28 m  

    X = Yx
28,3

0,2
= 1,1 x Y  (dm) 

 

Y cm 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 

Y  6,324 8,944 10954 12,649 14,142 15,492 16,733 17,888 18,973 20,00 

Xcm 69,56 98,38 120,49 139,14 155,56 170,4 184,06 196,77 208,7 220,0 
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 Komora kaskadowa nr 2  

Obliczenia hydrauliczne komory kaskadowej 

Dane:  

Ø 0,90 

i =1,0 % 

H =1,77 m 

q = 1800 l/s 

hg = 0,80 m 

v = 2,50 m/s 

φ = 1,0 

q o= 1,8m3/s 

hd = 0,80 m 

I  przybli Ŝenie  

Wysokość energii strumienia w stosunku do dna kanału dolnego 

T1 =H+Ho  

Ho =hg + 
g

v

2

2

    T1 =1,77 + 0,80 + 
81,92

5,2 2

x
= 2,57+0,32 = 2,89 m  

 wysokość strumienia hc określa się z równania 

To = hc + 
2

2
0

2 xhcxgx

q

ϕ
  2,89 =hc +

2

2

181,92

8,1

xhcxx
=hc +

262,19

24,3

xhc
 

  Z tego po przybliŜeniach wyznacza się hc = 0,25 m 

Grubość poduszki wodnej: 

B =
hc

xq0451,0
- 0,5hc  B = 

25,0

8,1451,0 x
-0,5x0,25 =

50,0

8118,0
-0,125 

     B = 1,628 – 0,125 = 1,50 m 

Wysokość progu: 

     P = 1,50-0,80 = 0,70 m 

Wysokość energii strumienia w stosunku do dna zagłębienia 

    To =To
1 + p = 2,89+ 0,70 = 3,59 m 

kolejno otrzymuje się : 

Wysokość strumienia hc  z równania:  

    3,59 = hc + 
2

2

81,92

8,1

cxhx
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   przy        hc = 0,22 m 

    3,59 = 0,22 + 
222,062,19

24,3

x
 

    3,59 ≈ 3,63 m 

Grubość poduszki wodnej: 

    B = 
22,0

8,1451,0 x
 -0,5x0,22 = 

469,0

8118,0
-0,11 

    B = 1,73 -0,11 = 1,62 m 

Wysokość progu: 
    p = B – hd = 1,62– 0,80 =0,82 m 

Długość komory: 
    L = 2 x L1 =2 x 1,15 ( )HoHHo 33,0+  

gdzie : Ho = hg + 
g

v

2

2

  Ho = 0,80 + 0,32 = 1,12 m 

    L = 2 x 1,15 ( )369,077,112,1 + = 2 x 1,15 395,2  

    L = 3,56 m 

Współrzędne koryta spadowego oblicza się z równania: 

    X = L1 x 
H

Y
 

gdzie : L1 = 1,78 m ,  H = 1,77 m  

    X = Yx
77,1

78,1
= 1,34 x Y  (dm) 

 

  Y cm 25 50 75 100 125 150 175 200 225 

Y  5,0 7,07 8,66 10,0 11,18 12,25 13,23 14,14 15,0 

  X cm 67,0 94,74 116,04 134,0 149,80 164,15 177,28 189,47 201,0 

 
 
4.1.3.  Kanały  
  

Kolektory deszczowe oraz kanały projektuje się z rur z tworzyw sztucznych 

GRP klasy SN 10000 N/m2 o średnicach od φ 0,20 do φ 1,20. Kanały naleŜy układać 

na podsypce z piasku gr. 0,10 m . PodłoŜe naleŜy wyprofilować zgodnie z kształtem 

rury na 900 . Szczegółowe posadowienie kolektorów deszczowych wg opracowania 

konstrukcyjnego. Zasypkę do wysokości 0,50 m nad wierzchem rury wykonać 
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warstwami piasku 0,20 ÷ 0,30 m, zagęszczając grunt zgodnie z wymogami dla dróg 

do Is ≥ 0,90.  PowyŜej moŜna zasypkę wykonać gruntem rodzimym. Łączna długość 

kanałów wyniesie L=1056,0 m a przykanalików φ 0,20 L= 750,0 m. Razem długość 

projektowanej kanalizacji deszczowej wyniesie L= 1806,0m. 

Całość sieci kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z odpowiednimi normami oraz 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wyd. przez 

COBRTI INSTAL oraz Wytycznymi układania rurociągów z tworzyw sztucznych. 

4.1.4.       Studzienki i komory  

Na projektowanych kanałach i kolektorach projektuje się studzienki rewizyjne 

połączeniowe z kręgów Ŝelbetowych zgodnie z PN-B-10729, PN-EN 1917 i PN-EN 

476 o następujących średnicach : 

φ 1200 dla kanałów φ 0,20 ÷ 0,30                      szt. 33 

φ 1600 dla kanałów φ 0,40 ÷ 0,80                      szt. 10 

φ 2000 dla kanałów φ 1,0                                 szt. 6 

φ 2500 dla kanałów ø 1,20    szt. 10 

φ 3000       szt. 1 

Studzienki naleŜy przykryć włazami kanałowymi klasy D 400 wg PN-H-74051, 

wyposaŜonymi w zamki. Studzienki wykonać z kręgów bet. z betonu B – 40.  

Studzienki, do których są włączone wpusty uliczne naleŜy wykonać z osadnikiem o 

głębokości h=0,50 m. Projektowane komory kaskadowe na kolektorze φ 0,80 i 1,20 –

D9, D14, wg rys. nr 9 i 10 naleŜy wykonać jako monolityczne Ŝelbetowe zgodnie z 

projektem konstrukcyjnym.  

Studzienki spadowe wykonać zgodnie z rys. profilu, montując trójnik, kolano oraz 

pionową rurę spadową w obudowie betonowej. Rury i kształtki spadowe wykonać z 

rur z Ŝeliwa.  

4.1.5.     Wpusty uliczne  

Usytuowanie ulicznych wpustów deszczowych zostało określone na podstawie 

projektu drogowego w odstępach 50,0 ÷ 60,0m. Wpusty deszczowe projektuje się 

uliczne i typu krawęŜnikowego  z osadnikami h =0,80m , wyposaŜone w kraty Ŝeliwne 

o nośności 40 T , osadzone na pierścieniu odciąŜającym ,z zamkami zatrzaskowymi 

oraz zawiasami i koszami wg proj. typowego WU-II-A. Wpusty połączone zostaną ze 

studzienkami przykanalikami φ 0,20m. z rur z tworzyw sztucznych. Ogólna ilość 

wpustów wynosi szt. 89 
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4.1.6.     Regulacja i demonta Ŝ istniej ącego uzbrojenia  

Projekt drogowy przewiduje zmiany niwelety istniejących jezdni i 

podwyŜszenie terenu w pasie projektowanej drogi . Dlatego włazy istniejących studni 

oraz płyty naleŜy zdemontować , następnie wykonać nowe kominki włazowe lub 

podmurówki i ponownie zamontować nowe włazy i płyty ściśle wg niwelety 

projektowanej drogi. Regulacji podlegać będzie 30szt. istniejących studz. Istniejące 

uzbrojenie wod-kan, które przeznaczono do likwidacji, pokazano na planie 

sytuacyjnym. Ilość studzienek do likwidacji - 9 szt . Studzienki zdemontować do 

głęb.1,5 m i zasypać gruntem. Przewiduje się do wymiany istn. wpusty na nowe-4szt.  

Ponadto naleŜy zdemontować istn. wpusty deszczowe szt. 24 oraz kanały betonowe 

φφφφ 1, 0  L = 303,0 m.  

 
4.1.7.    Zestawienie podstawowych materiałów kanal izacji deszczowej  

-   rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych φ 1,20  kl. SN 10 kN/m2 L = 328,0m 

-   rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych φ 1,0  -------||----- L = 74,0m 

-   rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych φ 0,90  -------||----- L = 15,5m 

-   rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych φ 0,80  -------II----- L = 167,0m 

-   rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych φ 0,40  ------II----- L = 9,0m 

-   rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych φ 0,315 -------II----- L = 485,0m 

-   rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych φ 0,20    -------II----- L = 800,0 m 

-   studzienki rewizyjne z kręgów Ŝelbet. wg PN-EN 1917 φ 1,20 szt. 33 

-   studzienki rewizyjne z kręgów Ŝelbet. wg PN-EN 1917 φ 1,60 szt. 10 

-   studzienki rewizyjne z kręgów Ŝelbet. wg PN-EN 1917 φ  2,0  szt. 6 

-   studzienki rewizyjne z kręgów Ŝelbet. wg PN-EN 1917 φ  2,5  szt. 10 

-   studzienki rewizyjne z kręgów Ŝelbet. wg PN-EN 1917 φ  3,0  szt. 1 

-   komory kaskadowe Ŝelbetowe wg oprac. konstrukcyjnego  szt. 2 

-   wpusty uliczne z osadnikiem i koszem            ∑szt. 89 

-   tuleje ochronne z tworzyw sztucznych φ 1200    szt. 18 

-   tuleje ochronne z tworzyw sztucznych φ 900    szt. 2 

-   tuleje ochronne z tworzyw sztucznych φ 800    szt. 12 

-   tuleje ochronne z tworzyw sztucznych φ 400    szt. 2 

-   tuleje ochronne z tworzyw sztucznych φ 315    szt. 54 

-   tuleje ochronne z tworzyw sztucznych φ 200    szt. 170 
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4.1.8. Zestawienie studzienek rewizyjnych, przykana lików i wpustów ulicznych  
Rzędne proj. Przykanaliki 

Rzędne wpustu 
 [m npm] 

Nr 
studz 

Śred
nica 
stud 

ni 
[m] 

Śred 
nica 
ka 

nału 
[m] 

Nw2 
 

[m npm]

Ns2 
 

[m npm]

Głębo
kość 

 
[m] 

Rzędna 
włączenia 

 
[m npm] 

Dn 
 

[m] 

L 
 

[m] 

i 
 

[‰] Nw1 Ns1 

Nr 
wpust. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
D0 3,0 1,20 22,41 16,77 5,64 16,84 0,90 - - - - - 

D1a 2,5 1,20 22,70 16,95 5,75 - - - - - - - 
D1 2,5 1,20 23,00 17,06 5,94 - - - - - - - 
D2 2,5 1,20 23,05 17,19 5,86 - - - - - - - 

D2a 2,5 1,20 23,20 17,39 5,81 21,86 0,20 4,0 50 23,09 22,06 Wp istn 
D2b 1,20 0,20 23,30 21,00 2,30 - - - - - - - 
D3a 1,20 0,20 23,40 21,00 2,30 - - - - - - - 
D3 2,5 1,20 23,30 17,71 5,59 - - - - - - - 
D4 2,5 1,20 23,58 17,92 5,66 21,48/s 0,20 11,0 20 23,35 21,70 Wp1a 

D4a,b 1,6 1,0 23,60 17,94 5,66 18,83 0,315 16,5 10 - - - 
D5a,b 1,6 1,0 24,00 18,16 5,84 19,50/s 0,20 17,0 10 20,27 19,67 S01 

D5 2,5 1,20 24,00 18,20 5,80 20,87/s 0,315 6,5 20 - - - 
D6 2,5 1,20 24,54 18,78 5,76 21,48/s 0,20 10,5 50 24,02 22,00 Wp5a 

21,10/s 0,20 19,5 92 24,47 22,89 Wp8 D7 2,5 1,20 24,74 19,03 5,71 
21,00/s 0,315 14,0 50 - - - 

D8 2,5 1,20 24,56 19,25 5,31 22,37/s 0,315 8,5 20 - - - 
D9 2x4 1,20 24,55 19,53 5,02 19,76/21,53 0,90 15,5 20 - - Komora

23,00/s 0,20 9,0 13 24,43 23,12 Wp15 
23,00/s 0,315 17,0 - - - - D10 2,0 0,80 24,95 20,38 4,57 
23,00/s 0,20 16,5 30 24,95 23,50 Wp16 
22,32/s 0,20 9,0 26 24,03 22,55 Wp17 D11 2,0 0,80 24,08 20,59 3,49 
21,72/s 0,315 - - - - - 

0,20 7,5 12 22,89 21,59 Wp19 
0,20 7,5 12 22,89 21,59 Wp20 
0,20 4,0 15 22,96 21,56 Wp21 

D12 2,0 0,80 23,07 20,90 2,17 21,50 

0,20 4,0 15 22,96 21,56 Wp22 
21,91 0,30 - - - - - 
22,01 0,20 10,0 10 23,46 22,11 Wp23 
22,01 0,20 10,0 10 23,46 22,11 Wp24 
22,01 0,20 8,5 10 23,39 22,09 Wp25 

D13 2,0 0,80 24,00 21,36 2,64 

22,01 0,20 14,5 100 26,18 23,46 Wp32 
Wp32 0,5 0,20 26,18 23,46 2,72 24,88 0,20 13,5 250 31,26 28,25 Wp33 
D14 2x4 0,80 28,80 21,68 7,12 24,96 0,80 - - - - Komora
D15 1,2 0,315 24,35 22,04 2,31 22,04 0,315 - - - - - 
D16 1,2 0,315 24,35 22,59 1,76 22,69 0,20 3,0 13 24,23 22,73 Wp26 
D17 1,2 0,315 25,87 24,57 1,30 25,00 0,20 3,0 80 27,13 25,24 Wp27 

21,58 0,20 4,0 80 23,57 21,90 Wp4 D18 1,2 0,315 23,80 21,00 2,80 
21,00 0,315 - - - - - 
21,43 0,20 17,0 39 23,62 22,09 Wp1 
21,60 0,20 3,5 80 23,42 21,88 Wp2 D19 1,2 0,315 23,50 21,33 2,17 
21,60 0,20 4,0 80 23,42 21,92 Wp3 

D20 1,2 0,315 23,60 21,21 2,39 21,21 0,20 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
D20a 1,2 0,315 23,70 21,32 2,38 21,96 0,20 2,0 20 23,73 22,00 Wp5 
D21 1,2 0,315 23,80 21,43 2,37 21,43 0,20 - - - - - 

19,10 0,20 2,0 50 19,69 19,19 S02 D22 1,2 0,315 23,50 18,50 5,00 
18,50 0,20 19,0 15 18,78 19,50 Wp1b 

Wp1b 0,5 0,200 19,50 18,78 0,72 18,78 0,20 1,0 15 18,80 19,50 Wp1c 
D23 1,2 0,315 24,22 22,01 2,21 22,01 0,20 - - - - - 

21,80 0,20 8,0 120 24,44 22,76 Wp6 D24 1,2 0,315 24,62 21,70 2,92 
21,70 0,315 - - - - - 

D25 1,2 0,315 25,19 23,11 2,08 23,11 0,315 - - - - - 
D26 1,2 0,315 24,90 22,56 2,34 22,61 0,20 20,5 15 24,29 22,91 Wp7 

22,64 0,20 7,0 20 24,27 22,78 Wp9 
22,64 0,20 7,0 20 24,27 22,78 Wp10 
22,64 0,20 13,5 10 24,20 22,78 Wp11 

D27 1,2 0,315 24,55 22,54 2,01 

22,64 0,20 14,0 10 24,20 22,78 Wp12 
22,60 0,20 17,5 40 24,75 23,30 Wp13 
22,60 0,20 8,0 40 24,58 22,92 Wp13a D28 2,0 0,90 24,60 21,84 2,76 
22,60 0,20 16,0 34 24,75 23,14 Wp14 

D29 1,2 0,315 24,98 23,26 1,72 23,26 0,315 - - - - - 
2,5 20 24,97 23,55 Wp35 D30 1,2 0,315 25,05 23,40 1,65 23,50 0,20 

31,0 20 25,56 24,12 Wp36 
D31 1,2 0,315 25,00 22,22 2,78 22,32 0,20 2,5 32 23,87 22,40 Wp18 
D32 1,2 0,315 29,00 23,62 5,38 24,89/s 0,20 11,5 10 26,10 25,00 Wp34 
D33 1,2 0,315 25,45 23,12 2,33 23,12 0,315 - - - - - 

8,0 75 25,74 24,10 Wp37 D34 1,2 0,315 25,90 23,40 2,50 23,50 0,20 
9,0 65 26,62 24,08 Wp38 

D35 1,2 0,315 26,25 23,59 2,66 24,40/s 0,20 2,5 80 26,11 24,60 Wp39 
D36 1,6 0,90 25,04 22,29 2,75 23,34/s 0,20 2,0 80 25,03 23,50 Wp14a 

24,60/s 5,0 80 26,60 25,00 Wp41 D37 1,6 0,90 26,62 23,20 3,42 
24,40/s 

0,20 
5,5 80 26,46 24,84 Wp42 

0,20 12,5 32 27,80 26,20 Wp47 
0,20 4,5 80 27,71 26,16 Wp48 
0,20 3,0 80 27,81 26,04 Wp49 

D38 1,6 0,90 27,82 24,55 3,27 25,80/s 

0,20 5,0 80 27,80 26,20 Wp50 
0,20 2,5 120 27,55 25,80 Wp45a 
0,20 9,5 32 27,57 25,80 Wp45 D39 1,2 0,315 27,66 25,30 2,36 25,50 
0,20 2,5 120 27,54 25,80 Wp46 

15,0 10 22,98 21,55 Wp62 D40 1,2 0,315 23,10 21,30 1,80 21,40 0,20 
1,0 100 23,09 21,50 Wp63 

D41 1,2 0,315 22,45 21,49 0,96 21,49 0,20 2,0 20 22,55 21,53 Wp61 
D42 1,2 0,315 22,80 21,36 1,44 21,46 0,20 2,0 20 22,85 21,50 Wp60 

1,5 20 22,95 21,36 Wp59 D43 1,2 0,315 23,10 21,23 1,87 21,33 0,20 
13,5 27 23,35 21,70 Wp58 
2,5 108 23,63 22,00 Wp57 D44 1,2 0,315 23,80 21,63 2,17 21,73 0,20 

15,0 18 23,59 22,00 Wp56 
14,5 20 23,83 22,30 Wp54 D45 1,2 0,315 24,15 21,91 2,24 22,01 0,20 
14,5 20 23,83 22,30 Wp55 
4,5 85 24,33 22,68 Wp53 
4,0 95 24,33 22,68 Wp52 
15,0 20 24,31 22,60 Wp51 

D46 1,2 0,315 24,50 22,20 2,30 22,30 0,20 

15,5 20 24,31 22,61 Wp51a 
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7,0 85 21,25 19,60 Wp66 D47 1,6 0,90 21,32 18,31 3,01 19,00 0,20 
2,0 180 21,25 19,36 Wp67 
7,0 20 20,66 19,46 Wp68 D48 1,6 0,90 20,90 18,62 2,28 19,32 0,20 
2,0 20 20,64 19,36 Wp69 
7,5 10 21,26 19,64 Wp70 D49 1,6 0,90 21,14 18,86 2,28 19,56 0,20 
3,0 25 21,14 19,63 Wp71 

Dist.1 1,6 0,90 25,22 22,44 2,78 23,00 0,315 - - - - - 
Dist.2 1,6 0,90 26,18 23,01 3,17 24,00 0,20 2,5 100 26,14 24,25 Wp40 

4,5 100 27,07 25,40 Wp43 Dist.3 1,6 0,90 27,08 23,40 3,68 24,95/s 0,20 
19,0 30 27,17 25,52 Wp44 

Dist.4 1,6 0,90 27,58 24,22 3,36 25,20/s 0,315 - - - - D39 
21,50 0,40 - - - - - Dist.5 1,6 1,0 23,62 20,79 2,83 
21,00 0,315 - - - - - 

0,20 8,0 70 23,22 21,56 Wp64 Dist.6 1,6 0,90 23,29 17,81 5,48 21,00/s 
0,315 - - - - - 

Dist.7 1,6 0,80 29,00 25,24 3,76 25,84 0,20 6,0 10 27,26 25,90 Wp28 
Dist.8 1,6 0,80 28,50 25,54 2,96 27,00/s 0,20 10,0 150 30,74 28,50 Wp29 
Dist.9 2,0 0,80 28,94 25,00 3,94 25,00 - - - - - - 
Distn. ist. 0,20 32,56 30,60 2,46 30,70 0,20 7,0 20 32,41 30,84 Wp30 
Distn. ist. 0,20 32,81 30,90 2,15 31,00 0,20 2,5 20 32,77 31,05 Wp31 
Distn. ist. 0,30 23,56 21,25 2,31 21,35 0,20 13,5 20 23,53 21,62 Wp65 
Distn. ist. 0,90 22,85 19,24 3,61 20,30 0,20 7,0 100 23,03 21,00 Wp72 
Distn. ist. 0,40 23,25 21,21 2,04 21,31 0,20 2,0 60 23,27 21,43 Wp73 
Distn. ist. 0,30 22,98 20,98 2,00 21,50 0,20 9,5 42 23,90 21,90 Wp74 
Distn. ist. 0,30 25,20 22,87 2,33 23,00 0,20 9,5 100 25,72 23,95 Wp75 
Distn. ist. 0,30 26,90 24,45 2,45 24,45 0,20 10,5 100 27,18 25,50 Wp76 
Distn. ist. 1,0 28,52 22,66 5,86 26,00/s 0,20 8,5 100 28,58 26,85 Wp77 
Distn. ist. 0,80 27,92 23,06 4,90 26,25 0,20 2,5 100 28,39 26,50 Wp78 

 Distn. ist. 0,30 28,06 25,92 2,14 26,60/s 0,20 2,0 100 28,86 26,80 Wp79 
D 50 1,2 0,20 25,35 23,40 1,95 23,40 0,20 14,0 10 24,89 23,54 Wp80 
D 51 1,2 0,20 25,00 23,90 1,10 23,90 0,20 4,0 25 24,90 24,00 Wp81 

 
 4.1.9.    Renowacja istniej ących kolektorów deszczowych ø 0,90  

Po przeprowadzeniu monitoringu istn. kanału deszczowego φ 0,90 w Al. 

Zwycięstwa podjęto decyzję ,Ŝe istn. kolektor deszczowy biegnący w jezdni, który 

pozostaje na odcinku od studni D28 do studni D38, do czasu jego przebudowy 

przewiduje się do renowacji metodą bezwykopową np. Insituform. Długość odcinka 

do renowacji wynosi L= 230,0 m. Renowacja kanałów polega na wprowadzeniu 

rękawa z Ŝywic poliestrowych do uszkodzonego przewodu i jego utwardzeniu. 

Szczegółowe rozwiązanie techniczne metody renowacji istn. kolektorów ujęte 

zostanie w ofercie ewentualnego wykonawcy. Zgodnie z opracowaną koncepcją 

odwodnienia dla Gdyni docelowo przewiduje ona przebudowę istniejącego kolektora 

φ 0,90 w Al. Zwycięstwa zakładając zwiększenie średnicy na φ 1,20. 
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4.1.10. Likwidacja i demonta Ŝ istn. kanałów deszczowych i sanitarnych  

 Przewiduje się do likwidacji istniejący kanał deszczowy ø 0.30 w ul. 

Władysława IV na długości L=180,0 m oraz kolektor ø1,0 m o dług. L= 303,0 m. 

Ponadto naleŜy zdemontować istniejący odcinek kanału deszczowego φ 0,80 o dług. 

L=16,0m między Distn.9 a Drogą Gdyńską oraz kanał sanitarny ø 0,15 o dług. 

L=95,0 m będący w kolizji z proj. tunelem dla pieszych oraz odcinek kanału 

sanitarnego ø 0,20 L=20,0 m w ul. Partyzantów. Kanały przeznaczone do demontaŜu 

naleŜy całkowicie usunąć natomiast kanały do likwidacji moŜna zamulić poprzez 

wypełnienie go mieszanką piasku z wodą a końcówki zamurować cegłą.  

4.1.11. Odwodnienie tunelu dla pieszych  

 Odwodnienie projektowanego tunelu dla pieszych odbywać się będzie poprzez 

zaprojektowane korytka systemu ACO DRAIN N100K ułoŜone wzdłuŜ jednej ze ścian 

na całej długości tunelu. Odprowadzenie ścieków za pomocą skrzynek odpływowych 

do zewnętrznej kanalizacji deszczowej. W studzience zewnętrznej nr D22 i D50 na 

dopływie naleŜy zamontować klapę zwrotną zabezpieczającą przed cofnięciem się 

wód deszczowych z kanału zewnętrznego. Lokalizacja korytek odwodnieniowych i 

ich montaŜ wg opracowania konstrukcyjnego tunelu. 

Zestawienie  kształtek dla studzienek kaskadowych n a kanalizacji deszczowej  
  

Lp. Wyszczególnienie Oznaczenie Ilo ść Uwagi 

1. Trójnik Ŝeliwny kielichowy φ 200/200 20 

D5a,D7,D10,D11, 

D32,D35,D36,D37,

D38,Dist3, Dist6, 

Dist8, Dist10,Dist11 

2. Kolanko Ŝeliwne  φ 200 20 --- ‘’ --- 

3. łuk kielichowy α = 30o  φ 200 20 --- ‘’ --- 

4. Króciec Ŝeliwny kielichowy φ 200 22,50 m 
Łączna długość 

króćców 

5. Trójnik Ŝeliwny kielichowy φ 315/250 8 
D5,D6,D7,D8,D10, 

D11,Dist 4,Dist 6 

6. Kolanko Ŝeliwne  φ 250 8 --- ‘’ --- 

7. łuk kielichowy α = 30o  φ 250 8 --- ‘’ --- 

8. Króciec Ŝeliwny kielichowy φ 250 11,0 m 
Łączna długość 

króćców 
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  4.2.           Kanalizacja sanitarna – grawitacyj na  

 Zgodnie z pismem PWiK Gdynia w rejonie przebudowy węzła św. 

Maksymiliana występują istn. kanały sanitarne o średnicy ø 0,15 ÷0,25 m , które z 

uwagi na budowę tunelu dla pieszych są w kolizji i muszą ulec przebudowie.  

Kanały naleŜy układać ze spadkiem wg profilu podłuŜnego na piaszczystym podłoŜu 

gruntu rodzimego. Zasypkę wykonywać warstwami piasku, zagęszczając go do 

wysokości 0,30 m powyŜej wierzchu rury. Dalej zasypkę wykonać gruntem rodzimym 

i zagęścić do 98 % zmodyfikowanej wartości Proctora.  

 4.2.1.    Przebudowa istn. kanału ø 0,15   

 Istn. kanał sanitarny ø 0,15 odprowadzający ścieki z bud. dworca kolejki SKM 

do istn. kanału ø 0,25 w ul. Świętojańskiej przebudowuje się na całej długości poza 

projektowany tunel. Długość projektowanego odcinka kanału sanitarnego φ 0,20 od 

S3 do S8  ujętego w tym opracowaniu wynosi L = 103,0m. Kanał zaprojektowano z 

rur kamionkowych systemu C kl. 240. Podobnie przeprojektowuje się istn. kanał 

sanitarny z ul. Partyzantów włączony do kanału ø 0,25 w ul. Świętojańskiej. Długość 

projektowanego odcinka kanału ø 0,20 włączonego do projektowanej studzienki S1 

na istn. kanale wynosi L=20,0 m. Istniejący kanał sanitarny z kamionki ø 0,25 m 

ułoŜony w ul. Świętojańskiej, na szerokości projektowanego tunelu dla pieszych 

naleŜy zabezpieczyć rurą ochronną ø 350 stal. i obetonować. Po obu stronach tunelu 

na istn. kanale projektuje się studzienki rewizyjne. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzeń istn. kanału ø 0,25 przewiduje się ten odcinek do wymiany. Długość tego 

odcinka kanału sanit. do wymiany wynosi L=19,0.  

Ponadto projektuje się wykonać przykanalik ø 160 z rur PVC dla Tunelu dla pieszych 

o dług. L=8,5m 

4.2.2.  Studzienki   

Na projektowanych kanałach projektuje się studzienki rewizyjne połączeniowe 

z kręgów Ŝelbetowych zgodnie z PN-B-10729, PN-EN 1917 i PN-EN 476 o 

następujących średnicach : ø 1200 mm. 

Studzienki naleŜy przykryć włazami kanałowymi klasy D 400 wg PN-H-74051.  

Ilość projektowanych studzienek rewizyjnych – 8 szt. 

4.2.3.     Zestawienie materiałów kanalizacji sanit arnej grawitacyjnej i tłocznej  

-  rury kanalizacyjne PVC φ 160 klasy SN 10000 N/m2    L = 8,5m 

-  rury kanalizacyjne kamionkowe ø 200 system C  kl. 240 L = 123,0m 
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-  studzienki rewizyjne z kręgów Ŝelbetowych φ 1,20    szt. 8 

-  tuleje ochronne PVC φ 160                 szt. 2 

-  rura ochronna stalowa ø 350      L =18,0 m 
-  rura kamionkowa kanalizacyjna ø 250 kl.240   L = 19,0 m 
                    

4.3.       Wodoci ąg – przebudowa i zabezpieczenie  

 4.3.1.  Przebudowa istn. sieci wodoci ągowej ø 150 i ø 300  

 W związku z przebudową węzła drogowego św. Maksymiliana i budową tunelu 

dla pieszych zaszła konieczność przebudowy istn. sieci wodociągowej φ 150÷300 

będącej w kolizji projektowanym układem drogowym i tunelem. Projektuje się 

przebudowę sieci wodociągowej ø150 oraz ø 300 poza pas jezdni i projektowany 

tunel. Projektowane przewody naleŜy układać w pasie zieleni lub w chodniku. 

Wyjątek stanowi odcinek przebudowywanej sieci ø 150 w ul. Świętojańskiej od węzła 

W7 do węzła W13, który naleŜy ułoŜyć w jezdni z uwagi na brak miejsca w chodniku. 

Do demontaŜu przewidziano istn. sieć wodociągową z AC ø 150 o dług. L= 228,0m. 

Wszystkie sieci projektuje się wykonać z rur Ŝel. sferoidalnych.  

Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej ø 100 wynosi L=7,50 m,  

ø150  L = 488,5 m, natomiast sieci projektowanej ø 300 wynosi L= 568,0 m 

 W węzłach połączeniowych zamontować zasuwy kołnierzowe Ŝeliwne sfer. z 

miękkim doszczelnieniem (klin gumowany) na PN16 zgodnie z PN-92/M-74001. 

Połączenia rur wykonać za kształtek Ŝeliwnych kołnierzowych .Wszystkie istniejące 

przewody wodociągowe, które ulegają likwidacji zostały pokazane na planie i 

wykreślone. W rejonie skrzyŜowania istn. sieci wodociągowych ø 300 z 

projektowanym wiaduktem kolejowym i połączeniem proj. jezdni z układem 

drogowym projektuje się przebudowę tych sieci z uwagi na obniŜenie terenu w 

miejscu skrzyŜowania. Na całej długości projektowanej sieci wodociągowej projektuje 

się rozmieszczenie hydrantów p-poŜ. ø 80 z Ŝeliwa sferoidalnego. Hydranty 

montowane w pasie chodnika lub ścieŜek projektuje się podziemne, natomiast poza 

chodnikami, w zieleńcach lub miejscach niekolidujących naleŜy wykonać nadziemne. 

Ponadto projektuje się przyłącze wodociągowe dla tunelu dla pieszych z rur PE ø 40. 

Wszystkie istn. przyłącza od sieci φ 150 do budynków naleŜy wymienić na nowe aŜ 

do wodomierza. 

Demontowane przewody azbestocementowe nale Ŝy traktowa ć jako odpady zaliczone 

w myśl Ustawy Prawo Ochrony Środowiska do odpadów lub substancji 

niebezpiecznych i nale Ŝy usuwa ć je zgodnie z t ą ustaw ą i Ustaw ą o Odpadach. 
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4.3.2.     Zestawienie materiałów i kształtek wodoc iągowych  

1 - trójnik kołnierzowy z Ŝel. sfer. T ø 300    szt. 4 

2 - trójnik kołnierzowy z Ŝel. sfer. T ø 300 / 150                       szt. 2 

3 - trójnik kołnierzowy z Ŝel. sfer. T ø 300 / 100                       szt. 1 

4 - trójnik kołnierzowy z Ŝel. sfer. T ø 300 / 80                       szt. 8 

5 - trójnik kołnierzowy z Ŝel. sfer. T ø 250 / 250                       szt. 1 

6 - trójnik kołnierzowy z Ŝel. sfer. T ø 200 / 200                       szt. 1 

7 - trójnik kołnierzowy z Ŝel. sfer. T ø 150 / 150                       szt. 4 

8 - trójnik kołnierzowy z Ŝel. sfer. T ø 150 / 80                       szt. 3 

9 - trójnik kołnierzowy z Ŝel. sfer. T ø 150 / 65                       szt. 3 

10 - trójnik kołnierzowy z Ŝel. sfer. T ø 150 / 50                       szt. 1 

11 - trójnik kołnierzowy z Ŝel. sfer. T ø 150 / 40                       szt. 3 

12 - trójnik kołnierzowy z Ŝel. sfer. T ø 100 / 65                       szt. 1 

13 - trójnik kołnierzowy z Ŝel. sfer. T ø 100 / 40                       szt. 1 

14 - kolano kołnierzowe z Ŝel. sfer. Q ø 300    szt. 5 

15 - kolano kołnierzowe z Ŝel. sfer. Q ø 150    szt. 1  

16 - kolano kołnierzowe z Ŝel. sfer. Q ø 100    szt. 1 

17 - kolano kołnierzowe z Ŝel. sfer. Q ø 50    szt. 1 

18 - łuk kołnierzowy z Ŝel. sfer. FFK α = 450 ø300   szt. 1 

19 - łuk kołnierzowy z Ŝel. sfer. FFK α = 300 ø300   szt. 3 

20 - łuk kołnierzowy z Ŝel. sfer. FFK α = 111/4
0 ø300   szt. 3 

21 - łuk kołnierzowy z Ŝel. sfer. FFK α = 450 ø150   szt. 3 

22 - łuk kołnierzowy z Ŝel. sfer. FFK α = 300 ø300   szt. 1 

23 - zwęŜka kołnierzowa Ŝel. sfer. FFR ø 300/250   szt. 1 

24 - zwęŜka kołnierzowa Ŝel. sfer. FFR ø 300/150   szt. 1 

25 - zwęŜka kołnierzowa Ŝel. sfer. FFR ø 250/150   szt. 1 

26 - zwęŜka kołnierzowa Ŝel. sfer. FFR ø 200/150   szt. 1 

27 - zwęŜka kołnierzowa Ŝel. sfer. FFR ø 150/100   szt. 2 

28 - zwęŜka kołnierzowa Ŝel. sfer. FFR ø 150/50   szt. 1 

29 - zwęŜka kołnierzowa Ŝel. sfer. FFR ø 100/80   szt. 1 

30 - zwęŜka kołnierzowa Ŝel. sfer. FFR ø 100/65   szt. 1 

31 - kieliszek  Ŝeliwny  kielichowo-kołnierzowy E  φ 300   szt. 15 

32 - kieliszek  Ŝeliwny  kielichowo-kołnierzowy E  φ 150   szt. 13 



         BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr 9732 – Przebudowa węzła św. Maksymiliana w Gdyni      

-  P r o j e k t  b u d o w l a n y  -  

23

33 - kieliszek  Ŝeliwny  kielichowo-kołnierzowy E  φ 100   szt. 3 

34 - króciec Ŝeliwny jednokołnierzowy  F φ 300   L= 450  szt. 16 

35 - króciec Ŝeliwny jednokołnierzowy  F φ 150   L= 400  szt. 13 

36 - króciec Ŝeliwny jednokołnierzowy  F φ 100   L= 350  szt. 3 

37 - kołnierz redukcyjny   XR φ 300/100     szt. 1 

38 - prostka  Ŝeliwna dwukołnierzowa FF φ 200  L= 6000  szt. 2 

39 - prostka  Ŝeliwna dwukołnierzowa FF φ 300  L= 3570  szt. 1 

40 - prostka  Ŝeliwna dwukołnierzowa FF φ 300  L= 2420  szt. 1 

41 - prostka  Ŝeliwna dwukołnierzowa FF φ 300  L= 2370  szt. 1 

42 - prostka  Ŝeliwna dwukołnierzowa FF φ 150  L= 1520  szt. 1 

43 - prostka  Ŝeliwna dwukołnierzowa FF φ 150  L= 1220  szt. 1 

44 - prostka  Ŝeliwna dwukołnierzowa FF φ 100  L=2290  szt. 1 

45 - prostka  Ŝeliwna dwukołnierzowa FF φ 100  L=1300  szt. 1 

46 - prostka  Ŝeliwna dwukołnierzowa FF φ 100  L=1000  szt. 1 

47 - prostka  Ŝeliwna dwukołnierzowa FF φ  80   L=1000  szt. 10 

48 - hydrant p – poŜ. ø 80 Ŝel. sfer. podziemny    szt. 8 

49 - hydrant p – poŜ. ø 80 Ŝel. sfer. nadziemny    szt. 2 

50 - zasuwa kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem  φ 300  szt. 9 

51 - zasuwa kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem  φ 250  szt. 1 

52 - zasuwa kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem  φ 150  szt. 6 

53 - zasuwa kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem  φ 100  szt. 1 

54 - zasuwa kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem  φ 80   szt. 13 

55 - zasuwa kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem  φ 65   szt. 3 

56 - zasuwa kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem  φ 50   szt. 3 

57 - zasuwa kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem  φ 40   szt. 3 

58 - rura ochronna stal. ø 350 L = 11,0m    szt. 1 

59 – złącze Ultra Range ø 300       szt. 1 

60 – zasuwa kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem  φ 200 szt.1 

- rura wodociągowa φ 40 z rur PE.                                   L = 30,0 m 

- rura wodociągowa φ 100 z Ŝel. sfer.                                   L = 7,50 m 

- rura wodociągowa φ 150 z Ŝel. sfer.                                   L = 488,5 m 

- rura wodociągowa φ 300 z Ŝel. sfer.                                   L = 568,0 m 
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4.4.       Istniej ące studnie kanalizacji deszczowej do przebudowy  

Nr studni Rzędne istn. Rzędne proj. Wys. regulacji plyta właz uwagi 

D 0 22,41 22,41 włączenie kanału 
ø 1200 - -  studz. do 

przebud. 

D 28 24,75 24,60 - 15 cm 
włączenieø900 1 1  studz. do 

przebud. 

D ist.1 25,29 25,22 - 7 cm 
włączenieø315 1 1  - 

D ist.2 26,05 26,18 + 13 cm 
włączenieø200 1 1 - 

D ist.3 26,84 27,08 +  24 cm 
włączenieø200 1 1 - 

D ist.4 27,45 27,58 +13 cm 
włączenieø315 1 1 - 

D ist.5 23,70 23,62 -8 cm 
włączenieø400 1 1 - 

D ist.6 23,29 23,16 - 13 cm 
włączenieø315 1 1 - 

D ist.7 29,00 29,00 włączenieø200 1 1 - 

D ist.8 27,42 27,50 + 8 cm 
włączenieø200 1 1 - 

D ist.9 28,94 28,94 włączenieø800 1 1 studz. do 
przebud. 

  
 4.5. Odwodnienie wykopów  
  Na podstawie dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej nie stwierdza się 

występowania wody gruntowej w poziomie posadowienia sieci wod-kan. Tak więc nie 

ma potrzeby odwodnienia wykopów na czas budowy, jedynie w przypadku opadów 

naleŜy się liczyć z powierzchniowym odpompowywaniem wody z dna wykopów. 

 
5.0. Roboty ziemne  

Roboty ziemne pod projektowaną kanalizację deszczową, sanitarną i sieć 

wodociągową naleŜy wykonywać mechanicznie, tylko w miejscach zagęszczonego 

uzbrojenia podziemnego a szczególnie w rejonie ul. Świętojańskiej prowadzić je 

ręcznie. Wykopy do głębokości 1,5 m wykonywać jako szerokoprzestrzenne, powyŜej 

1,5 m naleŜy wykop szalować do głębokości 4,5 m szalunkiem normowym w postaci 

poziomych wyprasek. Przy głębokości większej niŜ 4,5 m wykop zabezpieczyć 

obudową wg opracowania konstrukcyjnego. 

Istn. uzbrojenie, kolidujące z projektowanymi robotami ziemnymi naleŜy 

zabezpieczyć przez podwieszenie lub podparcie, zgodnie z projektami branŜowymi i 

ująć ich koszt w kosztorysie. Istniejące uzbrojenie, przeznaczone do likwidacji,  

np. studzienki, naleŜy rozebrać do głębokości 1,5 m ppt, a  pozostałą część zasypać. 
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6.0. Uwagi dla wykonawcy . 

 W trakcie prowadzenia robót naleŜy zwrócić uwagę na następujące sprawy: 

a)     Przed przystąpieniem do robót naleŜy wejść w kontakt z poszczególnymi 

 uŜytkownikami istn. uzbrojenia; 

b)     NaleŜy przestrzegać ustaleń wynikających z uzgodnień z poszczególnymi 

 jednostkami i instytucjami; 

c)      W czasie wykonywania robót budowlano-montaŜowych naleŜy przestrzegać 

 wymogów norm: PN-B-06050:1999, PN-EN 1610:2002, PN-B-10736:1999, 

 PN-EN 545:2000, PN-S-02204:1997 

d)       W trakcie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać przepisów BHP; 

e)      NaleŜy zabezpieczyć przejazdy i przejścia dla ruchu pieszego i kołowego w 

 strefie prowadzenia robót ziemnych i montaŜowych; 

f)        Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem techn. a w przypadku robót ziemnych 

 związanych z wymianą gruntu takŜe pod nadzorem geotechnicznym; 

g)   Po ułoŜeniu projektowanych zewnętrznych sieci wodociągowych i kanałów 

 kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykopy po zasypaniu naleŜy zagęścić do 

 98 % zmodyfikowanej wartości Proctora i odtworzyć istniejący stan 

 nawierzchni na trasie ułoŜonych przewodów; 

h)    Wszelkie odstępstwa od projektu naleŜy uzgodnić z inwestorem i BPBK S.A.  

   w Gdańsku. 
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7.0. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
  

S P I S  Z A W A R T O Ś C I  

 

Część opisowa 

 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów; 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia; 

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 

poszczególnych obiektów; 

Wykopy szalowane, demontaŜ istn. kanałów , montaŜ projektowanych kanałów, rurociągów, 
studzienek rewizyjnych i ściekowych ,roboty budowlano-montaŜowe przy wykonywaniu komory 
kaskadowej 
Kolejność realizacji robót :  
a) wykopy szalowane wzdłuŜ projektowanych i istn. kolektorów ø 1000 ÷ 1200 w ul. Świętojańskiej 
b) demontaŜ istn. kolektora deszczowego ø 1000  
c) układanie projektowanych kanałów i montaŜ studzienek i wpustów deszczowych 
d) wykonanie proj. komór kaskadowych na proj. kolektorze deszczowym  
e) demontaŜ istn. uzbrojenia wod – kan. przewidzianego do likwidacji  
f)  renowacja bezwykopowa istn. kolektorów ø 900  

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych – opis terenu inwestycji;  

  
Opis terenu – w projekcie zagospodarowania terenu. 
 
Zieleń – wg opracowania branŜowego 
 
Uzbrojenie podziemne 
W rejonie robót związanych z realizacją tego zamierzenia występują następujące istniejące obiekty 
budowlane: kolektory deszczowe ø 900÷1000 mm w ul. Świętojańskiej i Al. Piłsudskiego oraz istn. 
sieci wod – kan. 
W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, naleŜy zgłosić do 
poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. 
Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i 
miejsc włączeń projektowanych przewodów do istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie naleŜy 
traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju 
poprzecznym wykopu. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 
stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi; 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi na terenie inwestycji naleŜy uznać: 

- Głębokie wykopy pod projektowane kanały deszczowe , studnie połączeniowe i komory kaskadowe 

 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro Ŝeń oraz miejsce 
i czas ich wyst ąpienia; 

4.1) Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niŜ 
1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niŜ 3,0 m, 

- wykopy pod projektowane kanały deszczowe głębsze niŜ 1,0 m naleŜy wykonywać jako 
umocnione, co zabezpieczy przed przysypaniem ziemią. 
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b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 

- roboty wykonywane przy budowie komór  kaskadowych, których całkowita głębokość 
wynosi h = 5,30m i h= 7,50m 

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyŜej 8 m, 

- nie występują 

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

- nie występują 

e) montaŜ, demontaŜ i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 
wysokościowych, 

- nie występują 

f) roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów lub śmigłowców, 

- przemieszczanie przy pomocy dźwigu elementów betonowych jak: kręgi betonowe, płyty, 
rury  

g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 

- nie występują 

h) montaŜ elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

- nie występują 

i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i 
pylony, 

- nie występują 

j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

- nie występują 

k) roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych, w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ: 

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 
15 kV, 

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15 kV, lecz 
nieprzekraczającym 30 kV, 

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30 kV, lecz 
nieprzekraczającym 110 kV, 

- wykopy wykonywane, w istn. jezdni ul. Świętojańskiej i Władysława IV 

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 

- nie występują 

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyŜej 1 m, 

- nie występują 
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n) roboty wykonywane w pobliŜu linii kolejowych; 

- wykopy wykonywane pod kolektor deszczowy w ul. Władysława IV przylegającej do 
terenów kolejowych oraz pod projektowanym wiaduktem kolejowym. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na pracę dźwigu, aby ramię nie znalazło się poza linią ograniczającą 
teren PKP. 

4.2) Roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagraŜających bezpieczeństwu i zdrowiu 
ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniŜej -10°C, 

- nie dopuszcza się prowadzenia robót budowlano montaŜowych w temp. poniŜej -10oC. 

b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 
azbest; 

- demontaŜ istn. rur wodociągowych przewidzianych do likwidacji  wykonanych z 
azbestocementu. 

4.3) Roboty budowlane stwarzające zagroŜenie promieniowaniem jonizującym: 

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

- nie występują 

b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 
technologiczne z uŜyciem izotopów;  

- nie występują  

4.4) Roboty budowlane prowadzone w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych 
linii komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niŜ 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 

- nie występują 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niŜ 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 110 kV, 

- nie występują 

c) budowa i remont: 

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 

- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, 

- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, 
związane z prowadzeniem ruchu kolejowego 

- tak 

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego; 
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- układanie projektowanych kanałów deszczowych pod projektowanym wiaduktem 
kolejowym. 

4.5) Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

- wykonywanie przejścia kanałem sanitarnym pod rzeką Kaczą w rurze ochronnej 

b) montaŜ elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

- nie występują 

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

- nie występują 

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyŜej 1 m;  

- nie występują 

4.6) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

- nie występują 

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 
tunelową, przecisku lub podobnymi; 

- nie występują 

4.7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 

- nie występują 

4.8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 
spręŜonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeŜy portowych i 
przepraw mostowych; 

- nie występują 

4.9) Roboty budowlane wymagające uŜycia materiałów wybuchowych: 

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

- nie występują 

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów; 

- nie występują 

4.10) Roboty budowlane prowadzone przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów 
prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

- demontaŜ i montaŜ elementów betonowych studzienek i rurociągów. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych; 

- przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz instruktaŜu obsługiwania maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych do tych robót.  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń. 
 
- stosowanie odzieŜy ochronnej, drabin ewakuacyjnych przy głębokich wykopach. Zawsze dostępna 
podręczna apteczka. Przeszkolenia pracowników w zakresie BHP przy wykonywaniu głębokich 
wykopów, szczególnie wchodzenia i ewakuacji. Zapoznanie z funkcjonowaniem szelek 
asekuracyjnych i drabin bezpieczeństwa. 
 

 

8.0. Wykaz zał ączników i uzgodnie ń 
 
 

 

Lp. 
Jednostka wydająca dokument lub uzgodnienia 

(adres) 
Numer 

załącznika 
Charakter i numer dokumentu 

1. Prezydent Miasta Gdyni 1. 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego nr RUL/MAW/7331/ 

2. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. 
81-311 Gdynia ul. Witomińska 21 

2. 
Warunki techniczne nr TT-506-Gd-15266/06 
z dnia 21.06.2006 r. 

3. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. 
81-311 Gdynia ul. Witomińska 21 

3 
Warunki techniczne nr TT-506-Gd-25141/06 
z dnia 09.10.2006 r. 

4. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. 
81-311 Gdynia ul. Witomińska 21 

4 
Uzgodnienie nr 580/2006 z dnia   
23.11.2006 r. 

5. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. 
81-311 Gdynia ul. Witomińska 21 

5 
Uzgodnienie nr 580/2006 z dnia   
03.10.2008 r. – przedłuŜenie uzgodnienia 

6. 
Urząd Miasta Gdyni Wydział Gospodarki Komunalnej 
81-382 Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

6 
Warunki techniczne  z dnia 31.07.2006 nr 
UGW.IP-7046/II/21/2006/3141  

7. 
Urząd Miasta Gdyni Wydział Gospodarki Komunalnej 
81-382 Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

7 
Pismo nr UW.IP.MK-7332/491/06/4990 z 
dnia 10.10.2006 r. 

8. Zarząd Dróg i Zieleni 81-451 Gdynia 8 Uzgodnienie 370/2007 z dn. 2007-10-31 

9. Zarząd Dróg i Zieleni 81-451 Gdynia 9 
Uzgodnienie 370/2007 z dn. 2008-10-06 
przedłuŜenie uzgodnienia do dn. 30.10.2009 

 


