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Opis techniczny

do projektu wykonawczego przebudowy istniej acego uzbrojenia wod-kan oraz
odwodnienia projektowanej nawierzchni drogowej w Gd yni dla obszaru ulic:

Droga Gdy nska, Wiadystawa IV, Swietojanska, Al. Marszatka Pitsudskiego

1.0. Podstawa opracowania.

- umowa nr 9732

- warunki techniczne PEWIK Gdynia sp.z 0.0.NrTT-506-Gd-15266/06 dn.21.06.2006r.
- ,Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” nr RUL/EJ/7330-
2/06/3752 z dnia 27-02-2007 r.

- Warunki techniczne odwodnienia wyd. przez Urzad Miasta Gdyni Wydziat Gosp.
Komunalnej w Gdyni nr UGW.IP-7046/11/21/2006/3141 z dn. 31.07.06 .

- Pismo UM Gdynia Wydz. G. K. nr UGW.IP.MK-7332/1/491/06/4990 z 10.10.2006r.

- Pismo UM Gdynia Wydz. G. K. nr UGW.IP.-7332/1/24/07/262 z 22.01.2007r.

- projekt drogowy Przebudowy wezta sw. Maksymiliana w Gdyni

- obowigzujace przepisy i normy

- uzgodnienia branzowe

2.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy uzbrojenia
podziemnego oraz odwodnienia projektowanej przebudowy wezta sw. Maksymiliana
a takze odwodnienia projektowanego tunelu dla pieszych.

Zakres opracowania obejmuje :
- odwodnienie obu jezdni proj. wezia drogowego dla obszaru ulic: Droga
Gdynska, Wiadystawa 1V, Swietojanska, Al. Marszatka Pitsudskiego
- budowe kolektora deszczowego o srednicy g 800 + 1200
- przebudowe i renowacje istniejgcego kolektora deszczowego ¢ 900 + 1000 w ul.
Swietojanskie;j
- przebudowe sieci wodociggowej @ 150 + 300 w rejonie przebudowy wezia Sw.
Maksymiliana
- przebudowe istn. kanatu sanitarnego grawitacyjnego @ 0,20
- budowe dwdbch komor kaskadowych
- zabezpieczenie istn. kanatu sanitarnego g 0,25 pod projektowanym tunelem dla
pieszych
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2.1. Zakres rzeczowy

- kanaly deszczowe z rur z tworzyw sztucznych kl. SN10kN/m? @ 200 L=780,0m
- kanaly deszczowe z rur z tworzyw sztucznych kl. SN10kN/m? g 315 L=492,0m

- j.w.lecz g 400 L=9,0m

- j.w. lecz g 800 L=167,0m
- J.w.lecz g 900 L=155m
- j.w. lecz g 1000 L=74,0m

- jw.lecz g 1200 L=328,0 m
- renowacja istn. kolektoréw deszczowych g 900 >L=229,5m
- kanat grawitacyjny kanalizacji sanitarnej g 200 L=123,0m
- wodocigg @ 100 z zel. sfer. L=7,50m
- wodocigg @ 150 z zel. sfer. L=488,5m
- wodocigg @ 300 z zel. sfer. L=568,0m
- studzienki rewizyjne z kreg bet. g 1,20 m 33 szt.
- studzienki rewizyjne z kreg bet. g 1,60 m 10 szt.
- komory rewizyjne potgczeniowe z kreg bet. g 2,0 m 6 szt.
- komory rewizyjne potaczeniowe z kreg bet. g 2,5 m 10 szt.
- komory rewizyjne potaczeniowe z kreg bet. g 3,0 m 1 szt.
- komory kaskadowe wg proj. indywidualnego 2 szt.

- wpusty sciekowe uliczne typu kraweznikowego z osadnikiem i koszem 59 szt.

- wpusty sciekowe uliczne z osadnikiem i koszem 28szt.

3.0. Dane ogolne.

W zwigzku z przebudowg wezta drogowego sw. Maksymiliana projektuje sie
odwodnienie tej drogi i przebudowe istn. uzbrojenia kolidujgcego z budowg dla
obszaru ulic: Droga Gdynska, Wiadystawa 1V, Swietojanska, Al. Marszatka
Pitsudskiego.

3.1. Warunki terenowo prawne

Niniejsza inwestycja jest zgodna z ustaleniami obowigzujgcego miejscowego
planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni. Dla tej inwestycji
wydana zostata ,Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” nr RUL/
EJ/7330-2/06/3752 z dnia 27-02-2007 r.
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3.2. Dane o istniej acym uzbrojeniu

Na podstawie aktualnie wykonanych podkiadéw geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie istniejgcego uzbrojenia:
- sie¢ wodociggowa rozdzielcza z przytgczami domowymi
- kable energetyczne
- kable teletechniczne
- napowietrzne linie energetyczne NN
- kolektory deszczowe
- kanaly sanitarne
- rurociggi gazowe
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostata geodezyjnie wkartowana na planie syt.-
wys. 1:500, a przewidywane skrzyzowania z projektowanymi przewodami pokazano
na profilach podtuznych. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii nalezy
roboty rozpocza¢ od przekopow prébnych. Nalezy tez zlokalizowaé miejsca wigczen
projektowanych wodociggébw do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy
traktowaé jako czynne i zabezpieczyé je przed uszkodzeniem np. przez

podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3.3. Nawiazanie do opracowa n wykonywanych i realizowanych

Niniejsze opracowanie nawigzano do wykonanych wczes$niej opracowan:
Projekt budowlano -wykonawczy przebudowy istn. uzbrojenia i odwodnienie Drogi
Ro6zowej — etap | i Il w Gdyni.

3.4. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne podane sg na podstawie Dokumentacji Geologiczno
— Inzynierskiej dla projektu przebudowy ukiadu drogowego wezta Sw.
Maksymiliana i ul. Swietojanskiej w Gdyni wykonanej przez Przedsiebiorstwo
Ustugowo-produkcyjne FUNDAMENT Sp. z 0.0. w Gdansku —nr arch.: 2672/GI/06.
W podiozu badanego terenu pod warstwg nasypoéw, wystepujg rodzime utwory
czwartorzedowe w postaci kompleksu osadéw wodnolodowcowych przykrytych

osadami nakladajgcych sie na siebie stozkdéw naptywowych. Osady stozkow
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naptywowych oraz utwory wodnolodowcowe to osady piaszczyste wyksztatcone
sg w szerokim zakresie frakcji: piaskéw pylastych, drobnych, $rednich, grubych
oraz pospoétek i zwirow z domieszkg kamieni i otoczakow. Stwierdzono wsrod
osadéw plejstocenskich wystepowanie piaskow gliniastych. Woda gruntowa
wystepuje w piaskach w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci od 8,0 m
do 12,20 m p.p.t. tj. na rzednej od 15,517 do 22,79 m npm. Préba wody gruntowe;
pobrana w pkt. 18 z gtebokosci 8,0 m wykazuje stabg agresywnos¢ w stosunku do
betonu. Szczegotowy obraz warunkéw gruntowych przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych.

W podtozu badanego terenu pod powierzchniowymi nasypami wystepujg gtéwnie
grunty nosne warstw I, I, 1ll, nadajagce sie do bezposredniego posadowienia jezdni
drogi lub projektowanych obiektow inzynierskich.

Budowe geologiczng na dokumentowanym obszarze przedstawiono na
przekrojach geologiczno-inzynierskich stanowigcych zatgczniki graficzne.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntu, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci
podtoza.

4.0. Rozwiazanie techniczne.

4.1. Kanalizacja deszczowa.

W celu odwodnienia projektowanej nawierzchni drogowej w ramach
przebudowy wezta sw. Maksymiliana zaprojektowano kanaty deszczowe o Srednicy
¢ 0,315+0,80 oraz @ 1,20 utozone w pasie rozdzielczym i czesciowo w pasach
drogowych obu jezdni. Na odcinku ul. Swietojanskiej od skrzyzowania z Al
Pitsudskiego do ul. Kopernika zaprojektowano przebudowe istn. kolektora
deszczowego ¢@ 1,0 o diug. L=303,0 m z uwagi na kolizje tego kanalu z
projektowanym tunelem dla pieszych oraz jego zly stan techniczny. Kanat istn.
nalezy zdemontowaé na szerokosci projektowanego tunelu a na pozostatym odcinku
zamuli¢ poprzez wypetnienie go mieszankg piasku z wodg a koncowki zamurowac
cegla. Projektuje sie na odcinku zlikwidowanego kanatu utozenie nowego kolektora g
1,20 od komory D9 do komory DO na istn. kolektorze ¢0,90 w Al. Pitsudskiego.
Istniejacy kolektor ¢ 0,90 od projektowanej komory DO do odbiornika przewiduje sie
do przebudowy. Przejscie projektowanego kolektora deszczowego g 1,20 m pod
tunelem dla pieszych projektuje sie wykona¢ dwoma odcinkami rur g 1,0 m w celu
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unikniecia kolizji z ptytg fundamentowg tunelu. Odcinki kanatu o srednicy g 1,0 m pod
tunelem dla pieszych projektuje sie wykona¢ z rur z Zzywic poliestrowych
wzmacnianych wtoknem szklanym typu GRP o kl. sztywnos$ci SN 10000. Jeden z
istniejacych kolektoréw ¢ 0,80 biegnacy wzdtuz Drogi R6zowej nalezy przebudowac i
wiaczy¢ go poprzez komore kaskadowag D14 do projektowanego kolektora ¢ 0,80
utozonego w jezdni pod wiaduktem kolejowym i dalej do komory kaskadowej D9. Od
komory D9 dalszy odcinek kanatu zaprojektowano o srednicy @ 1,20 z uwagi na
wigczenie istn. kolektora @ 0,90, ktory utozony bedzie w pasie rozdzielczym do studni
D5. W komorze kaskadowej D9 nastgpi potaczenie proj. kanatdbw deszczowych @
0,80 z jezdni Drogi R6zowej oraz @ 0,90 z ul. Swietojanskiej i Zwyciestwa. Po
przeprowadzeniu monitoringu istn. kanatéw deszczowych ¢ 0,90 w ul. Swietojanskiej
I Zwyciestwa podjeto decyzje ,ze istn. kolektor deszczowy ¢ 0,90 na odcinku od
poczatku przebudowy uktadu drogowego do ul. Kopernika przewiduje sie do
renowacji metodg bezwykopowg np. Insituform . Dlugosé¢ odcinkéw do renowacii
wynosi okoto L= 230,0 m. Renowacja kanatow polega na wprowadzeniu rekawa z
zywic poliestrowych do uszkodzonego przewodu i jego utwardzeniu. Projektowane
komory kaskadowe na kolektorze ¢ 0,80 i 1,20 — D9 i D14 nalezy wykona¢ jako
monolityczne zelbetowe zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Odwodnienie tunelu
dla pieszych odbywac¢ sie bedzie poprzez korytka ACO-DRAIN.

4.1.1. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczow  ej.

Obliczenia hydrauliczne zlewni i okreslenie srednic kanatow przeprowadzono przy
nastepujgcych zatozeniach:

Sptyw wod deszczowych obliczono wg wzoru:

Q=gxyPxdxF [dm*/s]

gdzie: wspotczynnik sptywu powierzchniowego We,

przyjeto jak dla nawierzchni utwardzonej - Yer. =0,9
jednostkowe natezenie deszczu - q=127dm%s ha
powierzchnia zlewni rzeczywistej - F=[ha]
wspotczynnik opdznienia - ¢=0,80

przeptyw obliczeniowy proj. odcinka kolektora g 1, 20

powierzchnia zlewni : F=25ha
powierzchnia zredukowana F»=2,5x0,90 = 2,25 ha
Q=2.25x127x0,80=2281/s
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Przeptyw w istn . kolektorze ¢0,80 Q; =650 l/s

Przeptyw w istn . kolektorze ¢0,90 Q; =1100l/s

Sumaryczny przeptyw wynosi > Q =228+ 650 + 1100 = 1978 I/s

Dla takiego przeptywu zaprojektowano kanat ¢ 1,20, ktéry przy min. spadku

i = 4,1 %o oraz v = 2,0 m/s bedzie miat przeptyw Qmax = 2400 I/s co zapewnia
obliczeniowy przeptyw wéd opadowych.

4.1.2. Obliczenia komor kaskadowych

Komora kaskadowa nr 1

Obliczenia hydrauliczne komory kaskadowej
Dane:

@ 0,80

i =0,45 %
H=3,28 m
g=900l/s
hg=0,70 m
v=175m/s
¢0=1,0
q.=0,9 ms
hd = 0,40 m

| przybli zenie

Wysokos¢ energii strumienia w stosunku do dna kanatu dolnego
T =H+H,

V2 1 175
Ho =hg + — T°=3,28+0,70 + =3,98+0,15=4,13 m
29 2x981
wysokos¢ strumienia hc okresla sie z rownania
2 2
To=hc+ % 4,13 =hc + 09 =hc + 081
2xgxpxhc 2x981x1xh¢ 1962xh¢?

Z tego po przyblizeniach wyznacza sie hc = 0,10 m
Grubos¢ poduszki wodnej:
_045Ixq,

_ 0451x09 0,4059.

B 0,5hc B -0,5x0,10 = 0,05
Jhe J010 03162
B=1,2836-0,05=1,23m
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Wysokos¢ progu:

P=1,23-0,40=0,83m

Wysokos¢ energii strumienia w stosunku do dna zagtebienia

kolejno otrzymuje sie :

Wysokos¢ strumienia hc z réwnania:

przy

4,96 = hc +

092
2X 98I}

hc =0,092 m

4,96 = 0,092 +

4,96 =496 m

Grubos¢ poduszki wodnej:

Wysokos¢ progu:

Diugos¢ komory:

gdzie : Ho = hg + v
29

2

5 - 045109
/0,092

B =1,338-0,046 = 1,292 m

081

19,620,092

-0,5x0,092 =

To=Tol+p=4,13+0,83 =4,96 m

0,4059

p=B-hd=1,29-0,40=0,89 m

-0,046
3

Ho=0,70 + 0,15 =0,85m

L=4,00m
Wspbtrzedne koryta spadowego oblicza sie z réwnania:

X=L{X ,|—
Y VH

gdzie:L; =2,0m, H=3,28m

X =

Y

2—’28x\/7= 1,1 x+/Y (dm)

328

L=2xL;=2x1,15,/Ho(H + 033Ho)

L =2x1,15,/085328+ 028)= 2 x 1,15+/3026

Y cm

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

JY

6,324

8,944

10954

12,649

14,142

15,492

16,733

17,888

18,973

20,00

Xcm

69,56

98,38

120,49

139,14

155,56

170,4

184,06

196,77

208,7

220,0
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Komora kaskadowa nr 2

Obliczenia hydrauliczne komory kaskadowej
Dane:

@ 0,90
i=1,0%
H=1,77m

g =1800I/s
hg =0,80 m

v =2,50 m/s
¢=1,0
q.=1,8m%/s
hd =0,80 m
|_przybli zenie

Wysokos¢ energii strumienia w stosunku do dna kanatu dolnego
T =H+H,

Ve 1 25°
Ho =hg + — T =1,77+080+ ——=2,57+0,32=2,89m
29 2x981
wysokos$¢ strumienia hc okre$la sie z rownania
2 2
To=hc+ - 2,89 =hc +—2 ___=pg 422
2xgxpxhc 2x981x1xh¢ 19.62xh¢?

Z tego po przyblizeniach wyznacza sie hc = 0,25 m

Grubos¢ poduszki wodnej:

g =0452G oo g = 04518 ) 5y0,05 = 08118 1 155
Jhe v 025 0

B=1628-0,125=1,50m
Wysokos¢ progu:

P =1,50-0,80=0,70 m
Wysokos¢ energii strumienia w stosunku do dna zagtebienia

To =To'+ p = 2,89+ 0,70 = 3,59 m

kolejno otrzymuje sie :
Wysokos¢ strumienia hc z réwnania:
18°

359=hc+ ——
2x 98I
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przy hc =0,22 m

3,59=0,22 + __ 324
19,62x022°
3,59 =3,63m
Grubos¢ poduszki wodnej:
B = M _0,5)(0'22 = &118_0'11
\ 022 0,469

B=1,73-0,11=1,62m

Wysokos¢ progu:
p=B-hd=1,62-0,80=0,82m

Dlugos$¢ komory:

L=2xL;=2x1,15,/Ho(H + 033Ho)

2

gdzie : Ho = hg + ;’— Ho = 0,80 + 0,32 = 1,12 m
g

L=2x1,15,/112(177+ 0369 = 2 x 1,15+/2,395

L=356m

Wspbirzedne koryta spadowego oblicza sie z réwnania:

X:L]_X\/z
H

gdzie:L;=1,78m, H=1,77m

X= 218 =134 x¥ (dm)

NL77

Ycm| 25 50 75 100 125 150 175 200 225

JYy |50 7,07 | 8,66 10,0 11,18 | 12,25 |13,23 | 14,14 | 15,0

Xcm | 67,0 | 94,74 | 116,04 | 134,0 | 149,80 | 164,15(177,28 | 189,47 | 201,0

4.1.3. Kanaly

Kolektory deszczowe oraz kanaty projektuje sie z rur z tworzyw sztucznych
GRP klasy SN 10000 N/m? o $érednicach od ¢ 0,20 do ¢ 1,20. Kanaly nalezy uktadaé
na podsypce z piasku gr. 0,10 m. Podtoze nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z ksztaltem
rury na 90°. Szczegétowe posadowienie kolektoréw deszczowych wg opracowania

konstrukcyjnego. Zasypke do wysokosci 0,50 m nad wierzchem rury wykonaé
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warstwami piasku 0,20 + 0,30 m, zageszczajagc grunt zgodnie z wymogami dla drég
do Is = 0,90. Powyzej mozna zasypke wykonaé¢ gruntem rodzimym. £gczna dtugosé
kanatéw wyniesie L=1056,0 m a przykanalikow ¢ 0,20 L= 750,0 m. Razem dlugos¢
projektowanej kanalizacji deszczowej wyniesie L= 1806,0m.

Catos¢ sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z odpowiednimi normami oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wyd. przez
COBRTI INSTAL oraz Wytycznymi uktadania rurociggow z tworzyw sztucznych.
4.1.4. Studzienki i komory

Na projektowanych kanatach i kolektorach projektuje sie studzienki rewizyjne
potaczeniowe z kregéw zelbetowych zgodnie z PN-B-10729, PN-EN 1917 i PN-EN
476 o nastepujgcych srednicach:

¢ 1200 dla kanatéw ¢ 0,20 + 0,30 szt. 33
¢ 1600 dla kanatéw ¢ 0,40 + 0,80 szt. 10
¢ 2000 dla kanatow ¢ 1,0 szt. 6
¢ 2500 dla kanatow @ 1,20 szt. 10
¢ 3000 szt. 1

Studzienki nalezy przykry¢ wilazami kanatowymi klasy D 400 wg PN-H-74051,
wyposazonymi w zamki. Studzienki wykonac¢ z kregéw bet. z betonu B — 40.
Studzienki, do ktérych sg wigczone wpusty uliczne nalezy wykona¢ z osadnikiem o
gtebokosci h=0,50 m. Projektowane komory kaskadowe na kolektorze ¢ 0,80 i 1,20 —
D9, D14, wg rys. nr 9 i 10 nalezy wykonaé¢ jako monolityczne zelbetowe zgodnie z
projektem konstrukcyjnym.

Studzienki spadowe wykona¢ zgodnie z rys. profilu, montujgc trojnik, kolano oraz
pionowg rure spadowg w obudowie betonowej. Rury i ksztattki spadowe wykonac z
rur z zeliwa.

4.15. Wpusty uliczne

Usytuowanie ulicznych wpustow deszczowych zostato okreslone na podstawie
projektu drogowego w odstepach 50,0 + 60,0m. Wpusty deszczowe projektuje sie
uliczne i typu kraweznikowego z osadnikami h =0,80m , wyposazone w kraty zeliwne
o0 no$nosci 40 T , osadzone na pierscieniu odcigzajacym ,z zamkami zatrzaskowymi
oraz zawiasami i koszami wg proj. typowego WU-II-A. Wpusty potaczone zostang ze
studzienkami przykanalikami ¢ 0,20m. z rur z tworzyw sztucznych. Ogolna ilos¢

wpustow wynosi szt. 89

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr 9732 — Przebudowa wezla $w. Maksymiliana w Gdyni 13

Projekt wykonawczy



4.1.6. Requlacjaidemonta z istniej acego uzbrojenia

Projekt drogowy przewiduje zmiany niwelety istniejagcych jezdni i
podwyzszenie terenu w pasie projektowanej drogi. Dlatego wtazy istniejgcych studni
oraz ptyty nalezy zdemontowaé, nastepnie wykona¢ nowe kominki wiazowe lub
podmurowki i ponownie zamontowa¢ nowe wiazy i plyty $cisle wg niwelety
projektowanej drogi. Regulacji podlega¢ bedzie 30szt. istniejgcych studz. Istniejgce
uzbrojenie wod-kan, ktére przeznaczono do likwidacji, pokazano na planie
sytuacyjnym. llos¢ studzienek do likwidacji - 9 szt. Studzienki zdemontowa¢ do
gteb.1,5 m i zasypac gruntem. Przewiduje sie do wymiany istn. wpusty na nowe-4szt.
Ponadto nalezy zdemontowac istn. wpusty deszczowe szt. 24 oraz kanaty betonowe
¢®1,0 L=303,0m.

4.1.7. Zestawienie podstawowych materiatow kanal izacji deszczowej

- rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 1,20 kl. SN 10 kN/m? L = 328,0m

- rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 1,0 ~ -—---- [|----- L=74,0m

- rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 0,90  --—----- [|----- L =15,5m

- rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych ¢ 0,80  ------- I----- L=167,0m
- rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych ¢ 0,40  ------ ----- L=9,0m

- rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych ¢ 0,315  ------- I----- L =485,0m
- rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych ¢ 0,20  ------- I----- L =800,0 m
- studzienki rewizyjne z kregow zelbet. wg PN-EN 1917 ¢ 1,20 szt. 33

- studzienki rewizyjne z kregow zelbet. wg PN-EN 1917 ¢ 1,60 szt. 10

- studzienki rewizyjne z kregow zelbet. wg PN-EN 1917 ¢ 2,0 szt. 6

- studzienki rewizyjne z kregéw zelbet. wg PN-EN 1917 ¢ 2,5 szt. 10

- studzienki rewizyjne z kregow zelbet. wg PN-EN 1917 ¢ 3,0 szt. 1

- komory kaskadowe zelbetowe wg oprac. konstrukcyjnego szt. 2

- wpusty uliczne z osadnikiem i koszem >'szt. 89

- tuleje ochronne z tworzyw sztucznych ¢ 1200 szt. 18

- tuleje ochronne z tworzyw sztucznych ¢ 900 szt. 2

- tuleje ochronne z tworzyw sztucznych ¢ 800 szt. 12

- tuleje ochronne z tworzyw sztucznych ¢ 400 szt. 2

- tuleje ochronne z tworzyw sztucznych ¢ 315 szt. 54

- tuleje ochronne z tworzyw sztucznych ¢ 200 szt. 170
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4.1.8. Zestawienie studzienek rewizyjnych, przykana likdw i wpustow ulicznych
Sred| Sred | Rzedne proj. Przykanaliki
NI nica| nica G’fepp Rzedna ~ |Rzedne wpustu
studz stu_d ka | Nw2 | Ns2 | kos¢ |wigczenia| Dn L i [m npm] Nr
ni | natu | Nwl | Nsi wpust.
[m] | [m] [mnpm[mnpm] [m] |[mnpm] | [m]| [m] | [%o]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10] 11 12 13
DO [ 301,20 (2241 |16,77 | 564| 16,84 | 0,90| - - - -
Dla | 2,5 1,20 | 22,70 | 16,95 | 5,75 - - - - - -
D1 | 251,20 (23,00 17,06 | 594 - - - - - -
D2 | 251,20 23,05 17,19 | 5,86 - - - - - -
D2a | 2,5(1,20 23,20 | 17,39 | 581| 21,86 | 0,20] 4,0 | 50| 23,09 | 22,06 |Wp istn
D2b |1,20| 0,20 | 23,30 | 21,00 | 2,30 - - - - - -
D3a |1,20| 0,20 | 23,40 | 21,00 | 2,30 - - - - - -
D3 |25(1,20]23,30 | 17,71 | 5,59 - - - - - - -
D4 | 25(1,20 (23,58 |17,92 | 5,66| 21,48/s | 0,20]11,0| 20| 23,35 | 21,70 | Wpla
D4a,b| 1,6 | 1,0 | 23,60 | 17,94 | 5,66 18,83 0,315/ 16,5| 10 - -
D5a,b| 1,6 | 1,0 | 24,00 | 18,16 | 5,84 | 19,50/s | 0,20| 17,0| 10 | 20,27 | 19,67 | S01
D5 | 251,20 24,00 | 18,20 | 5,80 | 20,87/s |0,315 6,5 | 20 - - -
D6 | 251,20 24,54 |18,78 | 5,76 | 21,48/s | 0,20] 10,5| 50| 24,02 | 22,00 | Wp5a
21,10/s | 0,20 19,5| 92 | 24,47 22,89 | Wp8
D7 | 251,20 24,74 | 19,03 | 5,71 21.00/s 0,315/ 14.0| 50 - -
D8 |25]1,20| 24,56 | 19,25| 5,31 | 22,37/s {0,315/ 8,5 | 20 - -
D9 |2x4 1,20 | 24,55 | 19,53 | 5,02 |19,76/21,53| 0,90| 15,5| 20 - |komora
23,00/s | 0,20 | 9,0 | 13| 24,43 | 23,12 | Wp15
D10 | 2,0 | 0,80 | 24,95 | 20,38 | 4,57 | 23,00/s |0,315|17,0| - - -
23,00/s | 0,20 | 16,5| 30 | 24,95 | 23,50 | Wp16
22,32/s | 0,20| 9,0 | 26 | 24,03 | 22,55 | Wp17
D11 | 2,0 | 0,80 | 24,08 | 20,59 | 3,49 21.72/s 0318 - - : : -
0,20 7,5 | 12| 22,89 | 21,59 | Wpl19
0,20 7,5 | 12 ] 22,89 | 21,59 | Wp20
D12 | 2,0 | 0,80 | 23,07 | 20,90 | 2,17 | 21,50 0.20] 40 | 15| 22.96 | 21.56 | Wp21l
0,20| 4,0 | 15| 22,96 | 21,56 | Wp22
21,91 0,30| - - - - -
22,01 0,20| 10,0| 10| 23,46 | 22,11 | Wp23
D13 | 2,0 | 0,80 | 24,00 | 21,36 | 2,64 | 22,01 0,20| 10,0 | 10| 23,46 | 22,11 | Wp24
22,01 0,20| 8,5 | 10| 23,39 | 22,09 | Wp25
22,01 0,20| 14,5| 100| 26,18 | 23,46 | Wp32
Wp32| 0,5 | 0,20 | 26,18 | 23,46 | 2,72 | 24,88 | 0,20| 13,5| 250| 31,26 | 28,25 | Wp33
D14 | 2x4|0,80 | 28,80 | 21,68 | 7,12 | 24,96 | 0,80| - - - |komora
D15 | 1,2 |0,315(/ 24,35 | 22,04 | 2,31 | 22,04 |0,315 - - - - -
D16 | 1,2 |0,315(24,35 | 22,59 | 1,76 | 22,69 0,20| 3,0 | 13| 24,23 | 22,73 | Wp26
D17 | 1,2 |0,315| 25,87 | 24,57 | 1,30 | 25,00 | 0,20] 3,0 | 80| 27,13 | 25,24 | Wp27
21,58 | 0,20| 4,0 | 80| 23,57 | 21,90 | Wp4
D18 | 1,2 |0,315| 23,80 | 21,00 | 2,80 21.00 |0318 - - : -
21,43 | 0,20]17,0| 39| 23,62 | 22,09 | Wp1l
D19 | 1,2 |0,315| 23,50 | 21,33 | 2,17 | 21,60 | 0,20| 3,5 | 80| 23,42 | 21,88 | Wp2
21,60 | 0,20] 4,0 | 80| 23,42 | 21,92 | Wp3
D20 | 1,2 |0,315] 23,60 | 21,21 | 2,39 | 21,21 0,20| - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
D20a | 1,2 |0,315| 23,70 | 21,32 | 2,38 21,96 0,20 2,0 | 20| 23,73 | 22,00 | Wp5
D21 | 1,2 |0,315| 23,80 | 21,43 | 2,37 21,43 0,20 - - - - -
19,10 0,20 2,0 | 50| 19,69 | 19,19 S02
D22 1 1,210,315| 23,50 | 18,50 | 5,00 18,50 0,20| 19,0 | 15| 18,78 | 19,50 | Wplb
Wplb| 0,5 |0,200| 19,50 | 18,78 | 0,72 18,78 0,20| 1,0 15| 18,80 | 19,50 | Wplc
D23 | 1,2 {0,315 24,22 | 22,01 | 2,21 22,01 0,20 - - - - -
21,80 0,20 | 8,0 | 120| 24,44 | 22,76 | Wpb6
D24 | 1,2 {0,315 24,62 | 21,70 | 2,92 21.70 0315 - : . . .
D25 | 1,2 {0,315 25,19 | 23,11 | 2,08 23,11 0,315| - - - - -
D26 | 1,2 {0,315| 24,90 | 22,56 | 2,34 22,61 0,20 | 20,5 | 15| 24,29 | 22,91 | Wp7
22,64 0,20 7,0 20| 24,27 | 22,78 | Wp9
22,64 0,20 7,0 20| 24,27 | 22,78 | Wpl10
D271 1,2 10,315] 24,55 | 22,54 | 2,01 22,64 0,20 | 13,5]| 10| 24,20 | 22,78 | Wpll
22,64 0,20 | 14,0 10 | 24,20 | 22,78 | Wpl2
22,60 0,20 | 175| 40| 24,75 | 23,30 | Wp13
D28 | 2,0 | 0,90 | 24,60 | 21,84 | 2,76 22,60 0,20 | 8,0 40 | 24,58 | 22,92 |Wpl3a
22,60 0,20 | 16,0 | 34 | 24,75 | 23,14 | Wp14
D29 | 1,2 {0,315| 24,98 | 23,26 | 1,72 23,26 0,315| - - - - -
25 | 20| 24,97 | 23,55 | Wp35
D30 | 1,2 {0,315 25,05 | 23,40 | 1,65 23,50 0,20 31,0 20 | 25,56 | 24.12 | Wp36
D31 | 1,2 |0,315| 25,00 | 22,22 | 2,78 22,32 0,20 2,5 32 | 23,87 | 22,40 | Wp18
D32 | 1,2 |0,315| 29,00 | 23,62 | 5,38 | 24,89/s 0,20 | 11,5| 10| 26,10 | 25,00 | Wp34
D33 | 1,2 {0,315| 25,45 | 23,12 | 2,33 23,12 0,315| - - - - -
8,0 75| 25,74 | 24,10 | Wp37
D34 | 1,2 {0,315 25,90 | 23,40 | 2,50 23,50 0,20 9.0 65 | 26,62 | 24.08 | Wp38
D35 | 1,2 |0,315]| 26,25 | 23,59 | 2,66 | 24,40/s 0,20 25 | 80| 26,11 | 24,60 | Wp39
D36 | 1,6 | 0,90 | 25,04 | 22,29 | 2,75 | 23,34/s 0,20 2,0 | 80| 25,03 | 23,50 |Wplda
24,60/s 50 | 80| 26,60 | 25,00 | Wp41l
D37 | 1,6 | 0,90 | 26,62 | 23,20 | 3,42 24,40/ 0,20 5.5 | 80 | 26.46 | 24.84 | Wpa2
0,20| 12,5| 32| 27,80 | 26,20 | Wp47
0,20 45 | 80| 27,71 | 26,16 | Wp48
D38| 1,6 | 0,90 | 27,82 | 24,55 | 3,27 | 25,80/s 0.20] 3.0 | 80| 27.81 | 26,04 | Wpd9
0,20| 50 | 80 | 27,80 | 26,20 | Wp50
0,20 | 2,5 | 120| 27,55 | 25,80 |Wp45a
D39 | 1,2 {0,315| 27,66 | 25,30 | 2,36 25,50 0,20 95 | 32| 27,57 | 25,80 | Wp45
0,20 | 2,5 | 120| 27,54 | 25,80 | Wp46
150 10| 22,98 | 21,55 | Wp62
D40 | 1,2 |0,315| 23,10 | 21,30 | 1,80 21,40 0,20 1,0 | 100] 23.09 | 2150 | Wp63
D41 | 1,2 |10,315| 22,50 | 21,49 | 1,01 21,49 0,20 40 | 10| 22,55 | 21,53 | Wp61
D42 | 1,2 |0,315| 22,80 | 21,36 | 1,44 21,46 0,20 2,0 | 20 | 22,85 | 21,50 | Wp60
15| 20| 22,95 | 21,36 | Wp59
D43 | 1,2 |0,315| 23,10 | 21,23 | 1,87 21,33 0,20 135 | 27| 23.35 | 21.70 | Wp58
2,5 1108| 23,63 | 22,00 | Wp57
D44 | 1,2 10,315| 23,80 | 21,63 | 2,17 21,73 0,20 150 18 | 23.59 | 22.00 | Wp56
145| 20| 23,83 | 22,30 | Wp54
D45 | 1,2 {0,315| 24,15 | 21,91 | 2,24 22,01 0,20 14.5] 20 | 23.83 | 22.30 | Wp55
45 | 85| 24,33 | 22,68 | Wp53
40 | 95| 24,33 | 22,68 | Wp52
D46 | 1,2 |0,315| 24,50 | 22,20 | 2,30 22,30 0,20 150 20 | 24.31 | 22.60 | Wp51
155| 20| 24,31 | 22,61 |Wp5la
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7.0 | 85 21,25 | 19,60 | Wp66
D47 | 1,6 [0,00 | 21,32 | 1831 | 301 | 19,00 | 0,20 erizra ot b
7.0 | 20 | 20,66 | 19,46 | Wp68
D48 | 1,6 | 0,00 | 2090 | 1862 | 228 | 19,32 | 0,20 0150150 64 [ 1038 |Wos
7.5 | 10| 21,26 | 19,64 | Wp70
D49 | 1,6 | 090 | 2,14 | 18,86 | 228 | 19,56 | 0,20 g0 ot goin by
Dist1]| 1.6 | 0.90 | 2522 | 22.44 | 2.78 | 2300 |0315 - | - | - i i
Dist.2| 1.6 | 0,90 | 26,18 | 23,01 | 3,17 | 24,00 | 0.20| 2.5 | 100| 26,14 | 24,25 | Wp40
. 45 | 100 27,07 | 25,40 | Wp43
Dist.3| 1,6 | 0,90 | 27,08 | 2340 | 3,68 | 24,95/s | 0,20 oottt ki
Dist4| 1.6 | 0.90 | 27.58 | 24.22 | 3.36 | 25.20/s |0.315] - | - | - ~ | D39
. 2150 | 040| - | - | - i i
Dist.5| 16 | 10 | 23,62 20,79 | 2.83 5700 fooms 11— : :
Dist.6| 1.6 | 0,90 | 23,20 | 17.81 | 5,48 | 21.00/s 0052105 8.0 | 70|23.22 | 21,56 | Wpb4
Dist.7| 1.6 | 0,80 | 29,00 | 25.24 | 3.76 | 2584 | 0.20| 6,0 | 10| 27.26 | 25,90 | Wp28
Dist.8| 1,6 | 0,80 | 28,50 | 25,54 | 2.96 | 27.00/s | 0.20| 10,0 | 150] 30,74 | 28,50 | Wp29
Dist.9| 2.0 | 0.80 | 28.94 | 2500 | 3.94 | 2500 | - | - | - | - i i
Distn.| ist. | 0,20 | 32,56 | 30,60 | 2,46 | 30,70 | 0.20| 7,0 | 20 | 32,41 | 30,84 | Wp30
Distn.| ist. | 0,20 | 32,81 | 30,90 | 2,15 | 31,00 | 0.20| 2.5 | 20| 32,77 | 31,05 | Wp31
Distn.| ist. | 0.30 | 23.56 | 21.25 | 2,31 | 21,35 | 0.20| 13,5| 20 | 23,53 | 21.62 | Wp65
Distn.| ist. | 0,90 | 22,85 | 19,24 | 3.61 | 20,30 | 0.20| 7.0 | 100 23.03 | 21,00 | Wp72
Distn.| ist. | 0.40 | 23.25 | 21.21 | 2,04 | 21,31 | 0.20| 2.0 | 60 | 23.27 | 21.43 | Wp73
Distn.| ist. | 0,30 | 22,98 | 20,98 | 2,00 | 21,50 | 0.20| 9.5 | 42 | 23,90 | 21,90 | Wp74
Distn.| ist. | 0,30 | 25.20 | 22,87 | 2.33 | 23,00 | 0.20| 9.5 | 100| 25.72 | 23.95 | Wp75
Distn.| ist. | 0,30 | 26,90 | 24.45 | 2.45 | 24,45 | 0.20| 10,5| 100 27,18 | 25,50 | Wp76
Distn.| ist. | 1,0 | 28,52 | 22,66 | 5,86 | 26,00/s | 0.20| 8,5 | 100| 28.58 | 26,85 | Wp77
Distn.| ist. | 0,80 | 27.92 | 23.06 | 4,90 | 26,25 | 0.20| 2.5 | 100| 28,39 | 26,50 | Wp78
Distn.| ist. | 0,30 | 28,06 | 25,92 | 2,14 | 26.60/s | 0,20 2,0 | 100| 28.86 | 26.80 | Wp79
D50 | 1.2 | 0.20 | 2535 | 23.40 | 1,95 | 23,40 | 0.20| 14,0| 10 | 24,89 | 23.54 | Wp80
D51 | 1,2 | 0,20 | 25,00 | 23,90 | 1,10 | 23,90 | 0.20| 4,0 | 25 | 24.90 | 24,00 | Wp81

4.1.9. Renowacia istniej acych kolektorow deszczowych @ 0,90
Po przeprowadzeniu monitoringu istn. kanatu deszczowego ¢ 0,90 w Al.

Zwyciestwa podjeto decyzje ,ze istn. kolektor deszczowy biegnacy w jezdni, ktory
pozostaje na odcinku od studni D28 do studni D38, do czasu jego przebudowy
przewiduje sie do renowacji metodg bezwykopowg np. Insituform. Dlugosé odcinka
do renowacji wynosi L=230,0 m. Renowacja kanatow polega na wprowadzeniu
rekawa z zywic poliestrowych do uszkodzonego przewodu i jego utwardzeniu.
Szczegbétowe rozwigzanie techniczne metody renowacji istn. kolektorow ujete
zostanie w ofercie ewentualnego wykonawcy. Zgodnie z opracowang koncepcjg
odwodnienia dla Gdyni docelowo przewiduje ona przebudowe istniejgcego kolektora

¢ 0,90 w Al. Zwyciestwa zaktadajgc zwiekszenie srednicy na ¢ 1,20.
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4.1.10. Likwidacja i demonta z istn. kanatéw deszczowych i sanitarnych

Przewiduje sie do likwidacji istniejgcy kanat deszczowy @ 0.30 w ul.
Wiadystawa IV na diugosci L=180,0 m oraz kolektor 1,0 m o diug. L= 303,0 m.
Ponadto nalezy zdemontowac istniejgcy odcinek kanatu deszczowego ¢ 0,80 o dtug.
L=16,0m miedzy Distn.9 a Drogg Gdynska oraz kanat sanitarny g 0,15 o dg.
L=95,0 m bedacy w kolizji z proj. tunelem dla pieszych oraz odcinek kanatu
sanitarnego @ 0,20 L=20,0 m w ul. Partyzantéw. Kanaly przeznaczone do demontazu
nalezy catkowicie usung¢ natomiast kanaty do likwidacji mozna zamuli¢ poprzez
wypetnienie go mieszankg piasku z wodg a kohcowki zamurowac cegta.

4.1.11. Odwodnienie tunelu dla pieszych

Odwodnienie projektowanego tunelu dla pieszych odbywac sie bedzie poprzez
zaprojektowane korytka systemu ACO DRAIN N100K utozone wzdtuz jednej ze $cian
na catej dtugosci tunelu. Odprowadzenie $ciekdw za pomocg skrzynek odptywowych
i podwojnego wpustu deszczowego do zewnetrznej kanalizacji deszczowej. W
studzience zewnetrznej nr D22 i D50 na doptywie nalezy zamontowac klapy zwrotne
zabezpieczajgce przed cofnieciem sie woéd deszczowych z kanalu zewnetrznego.
Lokalizacja korytek odwodnieniowych i ich montaz wg opracowania konstrukcyjnego
tunelu.

Zestawienie ksztaltek dla studzienek kaskadowych n a kanalizacji deszczowej

Lp. Wyszczegolnienie Oznaczenie llo $¢ Uwagi
D5a,D7,D10,D11,
1 o o 200/200 20 D32,D35,D36,D37,
- | Trojnik zeliwny kielichowy ¢ D38.Dist3, Dist,
Dist8, Dist10,Dist11
2. |Kolanko zeliwne ¢ 200 20 T
3. |[luk kielichowy a = 30° ¢ 200 20 et
e . taczna dtugosc¢
4. |Kréciec zeliwny kielichowy ¢ 200 22,50 m KIOECOW
o o D5,D6,D7,D8,D10,
5. | Tréjnik zeliwny kielichowy ¢ 315/250 8 D11 Dist 4.Dist 6
6. |Kolanko zeliwne ®250 8 N
7. |tuk kielichowy o = 30° $®250 8 LI
e . taczna diugosé
8. | Kréciec zeliwny kielichowy ¢®250 110 m KO ECOW
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4.2. Kanalizacja sanitarna — grawitacyj na

Zgodnie z pismem PWIK Gdynia w rejonie przebudowy wezia sSw.
Maksymiliana wystepujg istn. kanaty sanitarne o srednicy g 0,15 +0,25 m , kt6re z
uwagi na budowe tunelu dla pieszych sg w kolizji i muszg ulec przebudowie.

Kanaty nalezy uktada¢ ze spadkiem wg profilu podtuznego na piaszczystym podiozu
gruntu rodzimego. Zasypke wykonywa¢ warstwami piasku, zageszczajgc go do
wysokosci 0,30 m powyzej wierzchu rury. Dalej zasypke wykona¢ gruntem rodzimym
I zagescic¢ do 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

4.2.1. Przebudowa istn. kanatu g 0,15

Istn. kanat sanitarny g 0,15 odprowadzajacy scieki z bud. dworca kolejki SKM
do istn. kanatu @ 0,25 w ul. Swietojanskiej przebudowuje sie na catej dlugosci poza
projektowany tunel. Dlugo$¢ projektowanego odcinka kanatu sanitarnego ¢ 0,20 od
S3 do S8 ujetego w tym opracowaniu wynosi L = 103,0m. Kanat zaprojektowano z
rur kamionkowych systemu C kl. 240. Podobnie przeprojektowuje sie istn. kanat
sanitarny z ul. Partyzantéw wigczony do kanatu @ 0,25 w ul. Swietojanskiej. Diugo$é
projektowanego odcinka kanatu @ 0,20 wigczonego do projektowanej studzienki S1
na istn. kanale wynosi L=20,0 m. Istniejacy kanat sanitarny z kamionki g 0,25 m
utozony w ul. Swietojanskiej, na szerokosci projektowanego tunelu dla pieszych
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng g 350 stal. i obetonowac. Po obu stronach tunelu
na istn. kanale projektuje sie studzienki rewizyjne. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen istn. kanatu g 0,25 przewiduje sie ten odcinek do wymiany. Dlugos¢ tego
odcinka kanatu sanit. do wymiany wynosi L=19,0.

Ponadto projektuje sie wykonac przykanalik g 160 z rur PVC dla Tunelu dla pieszych
o diug. L=8,5m
4.2.2. Studzienki

Na projektowanych kanatach projektuje sie studzienki rewizyjne potgczeniowe
z kregow zelbetowych zgodnie z PN-B-10729, PN-EN 1917 i PN-EN 476 o
nastepujacych srednicach : g 1200 mm.

Studzienki nalezy przykry¢ wtazami kanatowymi klasy D 400 wg PN-H-74051.
llos¢ projektowanych studzienek rewizyjnych — 8 szt.

4.2.3. Zestawienie materialow kanalizacji sanit arnej grawitacyjnej i ttocznej

- rury kanalizacyjne PVC ¢ 160 klasy SN 10000 N/m? L = 8,5m
- rury kanalizacyjne kamionkowe g 200 system C kl. 240 L =123,0m
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studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych ¢ 1,20 szt. 8

- tuleje ochronne PVC ¢ 160 szt. 2

- rura ochronna stalowa g 350 L=18,0m

- rura kamionkowa kanalizacyjna g 250 kl.240 L=19,0m
4.3, Wodoci ag — przebudowa i zabezpieczenie

4.3.1. Przebudowa istn. sieci wodoci agowej g 150 i g 300

W zwigzku z przebudowg wezta drogowego s$w. Maksymiliana i budowg tunelu
dla pieszych zaszta koniecznos¢ przebudowy istn. sieci wodociggowej ¢ 150+300
bedacej w kolizji projektowanym ukladem drogowym i tunelem. Projektuje sie
przebudowe sieci wodociggowe] @150 oraz g 300 poza pas jezdni i projektowany
tunel. Projektowane przewody nalezy uktada¢ w pasie zieleni lub w chodniku.
Wyijatek stanowi odcinek przebudowywanej sieci g 150 w ul. Swietojanskiej od wezta
W7 do wezta W13, ktory nalezy utozy¢ w jezdni z uwagi ha brak miejsca w chodniku.
Do demontazu przewidziano istn. sie¢C wodociggowag z AC g 150 o dlug. L= 228,0m.
Wszystkie sieci projektuje sie wykonac z rur zel. sferoidalnych.

Catkowita dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej g 100 wynosi L=7,50 m,

2150 L =488,5 m, natomiast sieci projektowanej g 300 wynosi L=568,0 m

W weztach potaczeniowych zamontowa¢ zasuwy kotnierzowe zeliwne sfer. z
miekkim doszczelnieniem (klin gumowany) na PN16 zgodnie z PN-92/M-74001.
Potgczenia rur wykonac za ksztaltek zeliwnych kotnierzowych .Wszystkie istniejgce
przewody wodociggowe, ktore ulegajg likwidacji zostaly pokazane na planie i
wykreslone. W rejonie skrzyzowania istn. sieci wodociggowych @ 300 z
projektowanym wiaduktem kolejowym i potgczeniem proj. jezdni z uktadem
drogowym projektuje sie przebudowe tych sieci z uwagi na obnizenie terenu w
miejscu skrzyzowania. Na catej dtugosci projektowanej sieci wodociggowej projektuje
sie rozmieszczenie hydrantow p-poz. @ 80 z zeliwa sferoidalnego. Hydranty
montowane w pasie chodnika lub $ciezek projektuje sie podziemne, natomiast poza
chodnikami, w zieleAcach lub miejscach niekolidujgcych nalezy wykonaé nadziemne.
Ponadto projektuje sie przytacze wodociggowe dla tunelu dla pieszych z rur PE @ 40.
Wszystkie istn. przytacza od sieci @ 150 do budynkéw nalezy wymieni¢ na nowe az
do wodomierza.

Demontowane przewody azbestocementowe nale zy traktowa € jako odpady zaliczone

w mys$l Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska do odpadéw lub substancji

niebezpiecznych i nale zy usuwa € je zgodnie z t g ustaw g i Ustaw g o Odpadach.
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4.3.2.

Zestawienie materiatow i ksztattek wodoc

iagowych

1 - tréjnik kotnierzowy z zel.
2 - tréjnik kotnierzowy z zel.
3 - tréjnik kotnierzowy z zel.
4 - trgjnik kotnierzowy z zel.
5 - trojnik kotnierzowy z zel.
6 - trojnik kotnierzowy z zel.
7 - trojnik kotnierzowy z zel.
8 - trojnik kotnierzowy z zel.
9 - trojnik kotnierzowy z zel.

sfer. T g 300

sfer. T g 300/ 150
sfer. T 300/ 100
sfer. T g 300/ 80
sfer. T @ 250 / 250
sfer. T g 200 / 200
sfer. T g 150 / 150
sfer. T @ 150 / 80
sfer. T @ 150 / 65

10 - trgjnik kotnierzowy z zel. sfer. T g 150 / 50

11 - trgjnik kotnierzowy z zel. sfer. T g 150 / 40

12 - tréjnik kotnierzowy z zel. sfer. T @ 100 / 65

13 - tréjnik kotnierzowy z zel. sfer. T @ 100 / 40

14 - kolano kotnierzowe z zel. sfer. Q g 300

15 - kolano kotnierzowe z zel. sfer. Q g 150

16 - kolano kotnierzowe z zel. sfer. Q @ 100

17 - kolano kotnierzowe z zel. sfer. Q g 50

18 - tuk kotnierzowy z zel. sfer. FFK o = 45° g300
19 - tuk kotnierzowy z zel. sfer. FFK o = 30° 2300
20 - luk kotnierzowy z zel. sfer. FFK o = 11%,° 300
21 - luk kotnierzowy z Zel. sfer. FFK o = 45° g150
22 - luk kotnierzowy z zel. sfer. FFK o = 30° 2300

23 - zwezka kotnierzowa zel

24 - zwezka kotnierzowa zel

25 - zwezka kotnierzowa zel.
26 - zwezka kotnierzowa zel.
27 - zwezka kotnierzowa zel.
28 - zwezka kotnierzowa zel.
29 - zwezka kotnierzowa zel.

30 - zwezka kotnierzowa zel.

. sfer. FFR g 300/250
. sfer. FFR @ 300/150
sfer. FFR g 250/150
sfer. FFR g 200/150
sfer. FFR g 150/100
sfer. FFR g 150/50
sfer. FFR @ 100/80
sfer. FFR g 100/65

31 - kieliszek zeliwny kielichowo-kotnierzowy E ¢ 300

32 - kieliszek zeliwny kielichowo-kotnierzowy E ¢ 150

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

Szt.

Szt.
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w o
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33 - kieliszek zeliwny kielichowo-kotnierzowy E ¢ 100

34 - krociec zeliwny jednokotnierzowy F ¢ 300

35 - kréciec zeliwny jednokotnierzowy F ¢ 150

36 - kréciec zeliwny jednokotnierzowy F ¢ 100
37 - kotnierz redukcyjny XR ¢ 300/100

38 - prostka
39 - prostka
40 - prostka
41 - prostka
42 - prostka
43 - prostka
44 - prostka
45 - prostka
46 - prostka
47 - prostka

zeliwna dwukotnierzowa FF ¢ 200
zeliwna dwukotnierzowa FF ¢ 300
zeliwna dwukotnierzowa FF ¢ 300
zeliwna dwukotnierzowa FF ¢ 300
zeliwna dwukotnierzowa FF ¢ 150
zeliwna dwukotnierzowa FF ¢ 150
zeliwna dwukotnierzowa FF ¢ 100
zeliwna dwukotnierzowa FF ¢ 100
zeliwna dwukotnierzowa FF ¢ 100

zeliwna dwukotnierzowa FF ¢ 80

48 - hydrant p — poz. g 80 zel. sfer. podziemny

49 - hydrant p — poz. g 80 zel. sfer. nadziemny

50 - zasuwa kotnierzowa z miekkim doszczelnieniem
51 - zasuwa kotnierzowa z miekkim doszczelnieniem
52 - zasuwa kotnierzowa z miekkim doszczelnieniem
53 - zasuwa kotnierzowa z miekkim doszczelnieniem
54 - zasuwa kotnierzowa z miekkim doszczelnieniem
55 - zasuwa kotnierzowa z miekkim doszczelnieniem
56 - zasuwa kotnierzowa z miekkim doszczelnieniem

57 - zasuwa kotnierzowa z miekkim doszczelnieniem

58 - rura ochronna stal. g 350 L = 11,0m

59 — zlgcze Ultra Range g 300

60 — zasuwa kotnierzowa z miekkim doszczelnieniem ¢ 200

- rura wodociggowa ¢ 40 z rur PE.

- rura wodociggowa ¢ 100 z zel. sfer.

- rura wodociggowa @ 150 z zel. sfer.

- rura wodociggowa ¢ 300 z zel. sfer.

L= 450
L=400
L= 350

L= 6000
L= 3570
L= 2420
L= 2370
L= 1520
L= 1220
L=2290
L=1300
L=1000
L=1000

¢ 300
¢ 250
¢ 150
©100
¢80
65
¢ 50
@40

szt. 3

[EEN
(e}

Szt.

[EY
w

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

Szt.

N e N = = = = T = ST SOV

Szt.

[EEN

szt. 10
szt.
szt.
Szt.
Szt.

Szt.

P O B O N

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

Szt.

P W W W

szt.

szt. 1

szt.1
L=30,0m
L=7,50m
L =488,5m
L =568,0 m
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4.4, Istniej ace studnie kanalizacji deszczowej do przebudowy

Nr studni |Rzedne istn. Rzedne proj. |\Wys. regulacji | plyta | wiaz uwagi

Do 22,41 2241 MG - |- | e
D28 | 2475 2460 | acremepo00, L | 1 | prvebud

D ist.1 25,29 2522 | aca RO B 1 i

D ist.2 26,05 2618 | jacr PN B 1 i

D ist.3 26,84 271,08 | incr 2o ol 1 1 i

D ist.4 27,45 2758 |, ac;;}ﬁiecrg as| 1 1 i

D ist.5 23,70 23,62 W*acz'e?“‘;mﬂ ool 1 1 i

D ist.6 23,29 2316 |, ac;égigrg ags| 1 1 i

D ist.7 29,00 29,00 wigczenie g 200 1 1 -

D ist.8 27,42 2750 | yiaca Som ol 1 1 i

D ist.9 28,94 28,94  |wiaczenie #800| 1 1 ;tr‘i‘;zbu%"

4.5. Odwodnienie wykopow

Na podstawie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej nie stwierdza sie
wystepowania wody gruntowej w poziomie posadowienia sieci wod-kan. Tak wiec nie
ma potrzeby odwodnienia wykopow na czas budowy, jedynie w przypadku opadow

nalezy sie liczy¢ z powierzchniowym odpompowywaniem wody z dna wykopow.

5.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod projektowang kanalizacje deszczowg, sanitarng i siec
wodociggowg nalezy wykonywac¢ mechanicznie, tylko w miejscach zageszczonego
uzbrojenia podziemnego a szczegélnie w rejonie ul. Swietojanskiej prowadzié¢ je
recznie. Wykopy do gtebokosci 1,5 m wykonywac jako szerokoprzestrzenne, powyzej
1,5 m nalezy wykop szalowa¢ do gtebokosci 4,5 m szalunkiem normowym w postaci
poziomych wyprasek. Przy gtebokosci wiekszej niz 4,5 m wykop zabezpieczyé
obudowg wg opracowania konstrukcyjnego.

Istn. uzbrojenie, kolidujgce z projektowanymi robotami ziemnymi nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub podparcie, zgodnie z projektami branzowymi i
ujac ich koszt w kosztorysie. Istniejgce uzbrojenie, przeznaczone do likwidaciji,

np. studzienki, nalezy rozebra¢ do gtebokosci 1,5 m ppt, a pozostalg cze$¢ zasypac.
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d)
e)

f)

)

h)

Uwagdi dla wykonawcy .

W trakcie prowadzenia robot nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce sprawy :
Przed przystgpieniem do robot nalezy wejs¢ w kontakt z poszczegdlnymi
uzytkownikami istn. uzbrojenia;

Nalezy przestrzega¢ ustalen wynikajgcych z uzgodnieh z poszczegollnymi
jednostkami i instytucjami;

W czasie wykonywania rob6t budowlano-montazowych nalezy przestrzegac
wymogow norm: PN-B-06050:1999, PN-EN 1610:2002, PN-B-10736:1999,
PN-EN 545:2000, PN-S-02204:1997

W trakcie prowadzenia roboét nalezy przestrzegac przepisow BHP;

Nalezy zabezpieczyC przejazdy i przejscia dla ruchu pieszego i kotowego w
strefie prowadzenia robét ziemnych i montazowych;
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem techn. a w przypadku robot ziemnych
zwigzanych z wymiang gruntu takze pod nadzorem geotechnicznym;
Po ulozeniu projektowanych zewnetrznych sieci wodociggowych i kanatow
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykopy po zasypaniu nalezy zagesci¢ do
98 % zmodyfikowane] wartosci Proctora i odtworzy¢ istniejacy stan
nawierzchni na trasie utozonych przewodéw;
Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem i BPBK S.A.
w Gdansku.

6.1. Roboty dodatkowe

Z uwagi na przyjeta w opracowaniu drogowym organizacje ruchu i etapowanie robot
drogowych przewiduje sie do wykonania dodatkowe elementy robét j.n.

1. Kanalizacja deszczowa

Dodatkowa studnia rewizyjna ¢ 2,0 m z kregéw bet. — montaz + demontaz.
Tymczasowy kanat @ 1,00 m GRP L=12,0 m — montaz + demontaz.
Tymczasowy kanat ¢ 315 PVC L=8,0m — montaz + demontaz
Tymczasowa studnia rewizyjna @ 1,2 m z kregow bet. montaz + demontaz

2. Kanalizacja sanitarna

Wykonanie przecisku rurg stalowag ¢ 406,4x8,0 L=2 x 12,0 m (bez kosztu rury
przewodowej)

Wyposazenie: - manszety 200x400 — 4 szt.
- ptozy — 18 szt.

3. Wodociag

Wykonanie przecisku rurg stalowg ¢ 508,0x10,0 L= 2 x 15,0 m (bez kosztu rury
przewodowej)

Wyposazenie: - manszety 300x500 — 4 szt.
- ptozy — 22 szt.

Wykonanie przecisku rurg stalowg ¢ 323,9x8,0 L=2 x 12,0 m (bez kosztu rury
przewodowe))

Wyposazenie: - manszety 150x300 — 4 szt.
- ptozy — 18 szt.
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7.0. Informacja dotycz aca bezpiecze instwa i ochrony zdrowia

SPIS ZAWARTOSCI

Czes¢ opisowa

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegoblnych obiektéw;

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenh wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych;

6) wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢€ realizaciji
poszczegolnych obiektéw;

Wykopy szalowane, demontaz istn. kanatow , montaz projektowanych kanatow, rurociggow,
studzienek rewizyjnych i sciekowych ,roboty budowlano-montazowe przy wykonywaniu komory
kaskadowej

Kolejnos$¢ realizacji robot:

a) wykopy szalowane wzdtuz projektowanych i istn. kolektoréw @ 1000 w ul. Swigtojanskiej

b) demontaz istn. kolektora deszczowego g 1000

¢) ukfadanie projektowanych kanatéw i montaz studzienek i wpustow deszczowych

d) wykonanie proj. komér kaskadowych na proj. kolektorze deszczowym

e) demontaz istn. uzbrojenia wod — kan. przewidzianego do likwidacji

f) renowacja bezwykopowa istn. kolektoréw g 900

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych — opis terenu inwestycji;

Opis terenu — w projekcie zagospodarowania terenu.
Zielen — wg opracowania branzowego

Uzbrojenie podziemne

W rejonie robét zwigzanych z realizacjg tego zamierzenia wystepuja nastepujace istniejgce obiekty
budowlane: kolektory deszczowe @ 900+1000 mm w ul. Swietojanskiej i Al. Pitsudskiego oraz istn.
sieci wod — kan.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.
Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i
miejsc wiaczen projektowanych przewodéw do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy
traktowac¢ jako czynne i zabezpieczyé je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju
poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- Glebokie wykopy pod projektowane kanaty deszczowe, studnie potaczeniowe i komory kaskadowe

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
I czas ich wyst gpienia;

4.1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- wykopy pod projektowane kanaly deszczowe giebsze niz 1,0 m nalezy wykonywac jako
umocnione, co zabezpieczy przed przysypaniem ziemig.
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b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- roboty wykonywane przy budowie komér kaskadowych, ktérych catkowita glebokosc
wynosi h = 5,30m i h=7,50m

c) rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

- nie wystepuja

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepujg

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- nie wystepujg
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,

- przemieszczanie przy pomocy dzwigu elementéw betonowych jak: kregi betonowe, ptyty,
rury

g) prowadzenie robdét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
- nie wystepujg

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuja

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczoéiki, filary i
pylony,

- nie wystepuja
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuja

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym
15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajagcym 30 kV,

- 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajagcym 110 kV,

- wykopy wykonywane, w istn. jezdni ul. Swietojanskiej i Wiadystawa IV

I) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

- hie wystepujg
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,
- nie wystepujg
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n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

- wykopy wykonywane pod kolektor deszczowy w ul. Wtadystawa IV przylegajacej do
terenéw kolejowych oraz pod projektowanym wiaduktem kolejowym. Nalezy zwrécic
szczegOllng uwage na prace dzwigu, aby ramie nie znalazto sie poza linig ograniczajacg
teren PKP.

4.2) Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C,
- nie dopuszcza sie prowadzenia rob6t budowlano montazowych w temp. ponizej -10°C.

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest;

- demontaz istn. rur wodociggowych przewidzianych do likwidacji wykonanych z
azbestocementu.

4.3) Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
- hie wystepujg

b) roboty remontowe i rozbhiérkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

- hie wystepujg

4.4) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepujg

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepujg

¢) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego

- tak

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
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- uktadanie projektowanych kanatléw deszczowych pod projektowanym wiaduktem
kolejowym.

4.5) Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- wykonywanie przejscia kanatem sanitarnym pod rzekg Kaczg w rurze ochronnej
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuja
¢) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuja

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia
powyzej 1 m;

- nie wystepuja
4.6) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- hie wystepujg

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

- hie wystepujg

4.7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

- hie wystepujg

4.8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych;

- hie wystepujg

4.9) Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuja

4.10) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- demontaz i montaz elementéw betonowych studzienek i rurociggow.
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5. Wskazanie sposobu

prowadzenia
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz

instrukta

zu pracownikow przed

nych;

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP oraz instruktazu obstugiwania maszyn i urzadzen

wykorzystywanych do tych robét.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom wynikaj agcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj acq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

- stosowanie odziezy ochronnej, drabin ewakuacyjnych przy giebokich wykopach. Zawsze dostepna
podreczna apteczka. Przeszkolenia pracownikdw w zakresie BHP przy wykonywaniu gtebokich

wykopéw, szczegblnie wchodzenia i
asekuracyjnych i drabin bezpieczenstwa.

ewakuaciji.

Zapoznanie z

funkcjonowaniem szelek

8.0. Wykaz zatacznikéw i uzgodnie nh
Lp. Jednostka wydafa dokument lub uzgodnienia Nume_r Charakter i numer dokumentu
(adres) zalgcznika
. . Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
1. | Prezydent Miasta Gdyni - | ubleanego r RUVAWITIY
2 Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp.z 0.0. 9 Warunki techniczne nr TT-506-Gd-15266/06
" | 81-311 Gdynia ul. Witomiriska 21 ' z dnia 21.06.2006 r.
3 Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp.z 0.0. 3 Warunki techniczne nr TT-506-Gd-25141/06
| 81-311 Gdynia ul. Witomiriska 21 z dnia 09.10.2006 r.
4 Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp.z 0.0. 4 Uzgodnienie nr 580/2006 z dnia
| 81-311 Gdynia ul. Witomiriska 21 23.11.2006 r.
5 Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp.z 0.0. 5 Uzgodnienie nr 580/2006 z dnia
" | 81-311 Gdynia ul. Witominska 21 03.10.2008 r. — przedtuzenie uzgodnienia
6 Urzad Miasta Gdyni Wydziat Gospodarki Komunalnej 6 Warunki techniczne z dnia 31.07.2006 nr
" | 81-382 Gdynia Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 UGW.IP-7046/11/21/2006/3141
7 Urzad Miasta Gdyni Wydziat Gospodarki Komunalne; 7 Pismo nr UW.IP.MK-7332/491/06/4990 z
" | 81-382 Gdynia Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 dnia 10.10.2006 r.
8. | Zarzad Drog i Zieleni 81-451 Gdynia 8 Uzgodnienie 370/2007 z dn. 2007-10-31
9. | Zarzad Drog i Zieleni 81-451 Gdynia 9 Uzgodnienie 370/2007 z dn. 2008-10-06

przedtuzenie uzgodnienia do dn. 30.10.2009
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