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Spis czesci i tomow dokumentacji

Budowa stacji prostownikowej abonenckiej dla zasilania sieci
trolejpbusowej wraz z zasilaniem po stronie SN 15kV i kablami
zasilaczy pradu statego zlokalizowanej przy ul. Kieleckiej w Gdyni.

PROJEKT BUDOWLANY

Stacja prostownikowa trakcyjna trolejbusowa ,,Kielecka” wraz z liniami kablowymi

zasilajacymi 15kV, nn i trakcyjnymi

BUDYNEK STACJI WRAZ Z PRZYLACZAMI 1 PLACEM MANEWROWYM

PROJEKT BUDOWLANY

Stacja prostownikowa trakcyjna trolejbusowa ,,Kielecka” wraz z liniami kablowymi

zasilajacymi 15kV, nn i trakcyjnymi
LINIE KABLOWE SN 1Z¥.ACZA SN

PROJEKT BUDOWLANY

Stacja prostownikowa trakcyjna trolejbusowa ,,Kielecka” wraz z liniami kablowymi

zasilajacymi 15kV, nn i trakcyjnymi

LINIE KABLOWE SN, LINIE KABLOWE TRAKCYJNE I LINIA KABLOWA
NN REZERWOWEGO ZASILANIA POTRZEB WLASNYCH.

PROJEKT WYKONAWCZY

Cze$¢ 1. Obliczenia obszaru zasilania stacji.
Czes¢ I1. Stacja prostownikowa trakcyjna trolejbusowa. Czes¢ elektroenergetyczna.

Tom 1
Tom 2
Tom 3
Tom 4
Tom 5
Tom 6

Opis, obliczenia i rysunki ogdlne
Schematy zasadnicze

Rozdzielnica $redniego napigcia - RSN
Rozdzielnica pradu statego - RPS
Pomiary rozliczeniowe

Telemechanika w stacji

Czes¢ II1. Stacja prostownikowa trakcyjna. Cze¢s¢ budowlano instalacyjna.

Tom 1 -
Tom 2 -
Tom3 -
Tom 4 -
Tom 5 -

Czes¢ IV. Kablowa

Budynek stacji. Architektura + konstrukcja
Instalacje wod-kan wewngtrzne i zewngtrzne.
Wentylacja

Drogi

Instalacje elektryczne

Tom 1 - Linie kablowe zasilajace 15kV
teczka 1 — Linie kablowe 15 kV zasilajace ztacza kablowe SN
teczka 2 - Linie kablowe 15 kV zasilajace stacj¢ prostownikowa
Tom 2 - Linie kablowe trakcyjne
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Tom 3 - Linia kablowa nn - rezerwowego zasilania potrzeb wlasnych
Tom 4 — Przebudowa przytacza telefonicznego

Czes¢ V. Przedmiary robot

Tom 1 -
Tom 2 -
Tom 3 -
Tom 4 -
Tom 5 -
Tom 6 -
Tom 7-

Urzadzenia elektroenergetyczne
Instalacje elektryczne

Budynek stacji

Instalacje wod-kan.

Drogi

Wentylacja

Linie kablowe zasilajace 15kV

Cze$¢ A Linie zasilajace ztacza SN

Teczka 1- Roboty kablowe
Teczka 2- Naprawa nawierzchni
Teczka 3- Renowacja zieleni

Cze$¢ B Linie zasilajace stacje prostownikowa

Tom 8 -

Tom 9 -

Tom 10 -

Teczka 1- Roboty kablowe

Teczka 2- Naprawa nawierzchni

Teczka 3- Renowacja zieleni

Linie kablowe trakcyjne

Teczka 1- Roboty kablowe

Teczka 2- Naprawa nawierzchni

Teczka 3- Renowacja zieleni

Linia kablowa nn - rezerwowego zasilania potrzeb wtasnych
Teczka I- Roboty kablowe

Teczka 2- Naprawa nawierzchni — nie wystepuje
Teczka 3- Renowacja zieleni

Przebudowa przytacza teletechnicznego

Czesé VI. Kosztorysy inwestorskie

Tom1 -
Tom 2 -
Tom3 -
Tom 4 -
Tom 5 -
Tom 6 -
Tom 7 -

Urzadzenia elektroenergetyczne
Instalacje elektryczne

Budynek stacji

Instalacje wod-kan.

Drogi

Wentylacja

Linie kablowe zasilajace 15kV

Czg$¢ A Linie zasilajace zlacza SN

Teczka I- Roboty kablowe
Teczka 2- Naprawa nawierzchni
Teczka 3- Renowacja zieleni

Czes$¢ B Linie zasilajace stacje prostownikowa

Tom 8 -

Teczka I- Roboty kablowe
Teczka 2- Naprawa nawierzchni
Teczka 3- Renowacja zieleni
Linie kablowe trakcyjne

Teczka I- Roboty kablowe
Teczka 2- Naprawa nawierzchni
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Teczka 3- Renowacja zieleni
Tom 9 - Linia kablowa nn - rezerwowego zasilania potrzeb wtasnych
Teczka I- Roboty kablowe
Teczka 2- Naprawa nawierzchni — nie wystgpuje
Teczka 3- Renowacja zieleni
Tom 10 - Przebudowa przytacza teletechnicznego

Czes¢ VII. Specyfikacja wykonania i odbioru roboét

Tom 1-
Tom 2-

Tom 3-
Tom 4-

OST Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
SST Wyposazenie elektroenergetyczne stacji i instalacje elektryczne

Teczka I- (Podstacje) Urzadzenia elektroenergetyczne
Teczka 2- Instalacje elektryczne

Teczka 3- Instalacja odgromowa

Teczka 4- Instalacja antenowa

SST Budynek stacji

SST linie kablowe

Teczka 1- Linie kablowe 15kV zasilajace ztacza kablowe SN
Teczka 2- Linie kablowe 15kV zasilajace stacj¢ prostownikowa., linie kablowe

trakcyjne i linia kablowa nn rezerwowego zasilania potrzeb wtasnych

Teczka 3- Roboty zwigzane z uktadaniem kabli

Tom 5-
Tom 6-
Tom 7-
Tom 8-

SST przebudowy przytacza teletechnicznego
SST. Przylacza i instalacje wod-kan

SST. Instalacja wentylacyjna

SST. Drogi
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D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 — Wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostana wykonane
w ramach budowy nawierzchni dla stacji prostownikowe;j trolejbusowej ,,Kielecka” w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych,

D.02.00.00. Roboty ziemne,

D.04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem,

D.04.04.04. Podbudowa z thucznia kamiennego,

D.05.03.01. Nawierzchnie kostkowe,

D.08.01.01. Krawezniki betonowe.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami “Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw

w drodze przetargu” stanowiacych zatacznik do Zarzadzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych
przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujace sig do robot.

1.3.3. Niezaleznie od postanowien Klauzuli 3.1. Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez Wykonawcg w jezyku
polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponize]j okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (drogg) albo jego czes¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, we¢zel).

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Jezdnia — cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.11. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czg$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.12. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowow.

1.4.13. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.



1.4.14. Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.15. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialow oraz robot.
1.4.16. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17. Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen

d) Podbudowa — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

¢) Podbudowa zasadnicza — gorna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢$¢ podbudowy spehiajaca, obok funkceji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstweg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gldéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drob-
nych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi Iub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przepro-
wadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.22. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowacé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.23. Pobocze — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.24. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.
1.4.25. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.26. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.27. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego polaczenia.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.30. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.33. Szeroko$¢ calkowita obiektu — odleglos¢ migdzy zewngtrznymi krawegdziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju
niosacego.

1.4.34. Slepy Kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j ich
wykonania.

1.4.35. Tunel-obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catos¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowe;j lub jej elementu.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Klauzuli 21 Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robdt oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru konicowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi Dokumentacj¢
Projektowa :

Opracowanie dokumentacji nie podlega odrgbnej zaplacie, a koszt jej sporzadzenia powinien by¢
uwzgledniony w stawkach jednostkowych odno$nych asortymentow robot.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 2
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnosé
ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony

z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac
W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
cene kontraktowa.



1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

il) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

iii) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialow
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
InZyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo

4



ukonczony fragment robot w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
robot.

2.2. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialtdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnoS$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bgda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inzynier begdzie miat zapewniona wspoltprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materialdow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, beda
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.



Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly
dostegpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiso6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bgda usunigte z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.



Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogdlna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

— organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow — robot,
— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje 1 ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

— sposob 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbegdne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robodt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, InZynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
InZynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,

7



gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca begdzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pOzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie okreslenia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zroédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

InZynier moze pobierac¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robodt
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawceg
Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwos$ci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatura powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjgtych

w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)—(3) nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéow

Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodowuje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. Obmiar roboét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg

i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robdt i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$Snym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub konicowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgSciowemu,

c¢) odbiorowi ostateczny,

d) odbiorowi pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

10



Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbidér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkcie 8.5.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asorty
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji

i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

— sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczgceia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6ét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bgdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Slepym
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa

9.2.2. Podstawy platnoSci

W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej na Zaplecze Zamawiajacego Wykonawca zapewni:
10. Przepisy zwiazane

1. Wytyczne dla dostaw (towardw i ustug) wspotfinansowanych z pozyczek Migdzynarodowego Banku
Odbudowy i Rozwoju i kredytow Migdzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngton, maj 1992 r.
(Guidelines, Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, May 1992)

2. Warunki Kontraktu.

3. Dane Kontraktowe.

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z odtworzeniem osi jezdni i jej punktow wysokosciowych projektowanej budowy nawierzchni
oraz wszystkich pozostatych osi i punktow, zarbwno w planie jak i w profilu, niezbednych do wykonania
robot towarzyszacych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Inzyniera budowy nawierzchni

dla stacji prostownikowej trolejbusowej ,,Kielecka” w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wytyczeniem
sytuacyjnym i wysoko$ciowym przebiegu trasy drogowej i obejmuja:

a) przygotowanie robot i ich oznakowanie,

b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatéw i sprzgtu,

¢) wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe osi jezdni oraz wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe
wszelkich innych elementéw niezbednych do nalezytego wykonania catosci robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i wskazaniami Inzyniera,

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob
ulatwiajacy ich odszukanie i ewentualne powtdérne odtworzenie,

f) odwiezienie sprz¢tu po zakonczonych robotach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy — punkty zatamania trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

i definicjami podanymi w ST D.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac:

— pale drewniane z gwozdziem lub pre¢tem stalowym $rednicy 0,15+0,20 m i dlugoscei 1,5 m,

w miejscach, gdzie ich zastosowanie bgdzie mozliwe,

— rury metalowe o dtugosci ok. 0,5 m na pozostatych odcinkach.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowacé paliki drewniane dtugosci 0,30 m i $rednicy 0,05 —
0,08 m.

Paliki ($wiadki) winny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny. Do oznaczania sytuacyjnego
(pomocniczego) punktow na istniejacej nawierzchni mozna uzy¢ tez farby chlorokauczukowej do

poziomego znakowania nawierzchni i bolcow stalowych & 10 mm.

3. Sprzet
Do odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet zatwierdzony przez

Inzyniera:

teodolity lub tachometry,

— niwelatory,

dalmierze,

tyczki, laty, tasmy stalowe.
Sprzet musi gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru. Sprzet musi by¢ zgodny
z ustaleniami ST D.00.00.00.

4. Transport
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Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatow jest samochod dostawezy lub inny gwarantujacy
przewozenie sprz¢tu i materiatdéw w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Transport powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST D.00.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane odtworzenie trasy i punktow
wysoko$ciowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Inzynier dostarczy Wykonawcy dane dotyczace sieci poligonizacyjnej, topografie punktow
poligonizacyjnych wraz ze szkicem wyniesienia osi drogi i urzadzen towarzyszacych. Punkty gléwne trasy
drogi oraz przebiegu urzadzen towarzyszacych beda podane we wspotrzednych. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Inzyniera Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegolowego i zgodnego z Dokumentacja Projektowa wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa ewentualnych niezgodnosci wykonanych prac

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wszelkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiardw i tyczenia przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne i posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace

W sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania Robot. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy beda odtworzone na jego koszt.
Roéwniez wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do

obowiazkow Wykonawcy.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty przy uzyciu opisanych wczesniej pali, a takze dowiazane do punktow pomocniczych, potozonych
poza granica korpusu drogowego.

Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 300 m.
Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢ 200 m.
Repery robocze w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztalttownikow stalowych, osadzonych

w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, Wykonawca zalozy poza granicami robot.

Rzgdne reperow roboczych nalezy okresla¢ z doktadnoscia do 0,5 cm stosujac niwelacjg podwojna

w nawiazaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe

oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.2.2. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa. O$ trasy powinna by¢
wyznaczona w punktach glownych i posrednich w odlegtosci zaleznej od uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 25 m.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji nie moze by¢ wigksze
niz 1 cm, a rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do £1 cm w stosunku do rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ pali drewnianych lub rur metalowych.

Usunigcie ich jest mozliwe po zastgpieniu ich odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi

poza granica Robot.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robot. Powyzsze prace obejmuja:

— wyznaczenie (okreslenie) na powierzchni terenu granicy robot w poszczegdlnych przekrojach za
pomoca dobrze widocznych palikow,

— Wwyznaczenie w trakcie trwania robot konturé6w nasypow i wykopow.

5.3. Odtworzenie osi i punktéw wysokosciowych urzadzen towarzyszacych

Przy odtwarzaniu osi, punktéw wysokosciowych i wykonywaniu kazdych innych prac pomiarowych dla
nalezytego wykonania robdt towarzyszacych — roboty te nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami niniejsze;j
ST.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego Urzedu Geodez;ji
i Kartografii (GUGIK) (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) z dokladno$ciami tyczenia podanymi w punkcie 5 oraz

w specyfikacjach opisujacych dany asortyment robot.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km trasy.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac,

nie zaakceptowanych przez Inzyniera.

8. Odbidr roboét
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST D.00.00.00.
Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robdt i na podstawie szkicow

i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore przedktada Wykonaweca.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z D.00.00.00. na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7,
zgodnie z obmiarem, po odbiorze rob6t zgodnie z punktem 8.

Cena wykonywanych robdt obejmuje:

a) dostarczenie materiatow i sprzgtu,

b) wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokos§ciowych,

¢) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

d) wykonywanie pomiardw biezacych w miarg¢ postepu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
g) odwiezienie sprz¢tu po zakonczeniu robot,
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h) inwentaryzacja powykonawcza robot.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy:
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2. Inne materialy:

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioré6w roboét drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP, Warszawa 1989 z p6zniejszymi zmianami.

Instrukcja techniczna 0—1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUGIK), Warszawa 1979,

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna,GUGIK, 1983,

Instrukcja techniczna G—1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978,

Instrukcja techniczna G—4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983, Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy
realizacyjne, GUGIK, 1983,

D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specytikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych dla budowy nawierzchni dla stacji prostownikowe;j trolejbusowej ,,Kielecka” w
Gdyni.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sig¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot fundamentowych i zwiazanych z wykonaniem
instalacji.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drog i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) wykonanie wykopoéw w gruntach skalistych (kat. VI-X),
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
d) budowg nasypoéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos$é wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej roboét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop s$redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktdrego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnos$ci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11.  Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja
zmian objegtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatosé na Sciskanie R, ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot drogowych.
1.4.13. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

1.4.15. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Pa
I, =—
P ds
gdzie:
P4 - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m®),
pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej

probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m’).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

d

U — 60
dlo
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
djp - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. materialy (grunty)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podstawg podziatu gruntéw i innych materiatdéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci ggstosci objgtosciowej gruntdow i materiatdw w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntow pod wzglgdem wysadzinowosci podaje tablica 2.

Podziat gruntow pod wzglgdem przydatnosci do budowy nasypow podano w OST D-02.03.01, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie b¢gdac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
réwnowaznej objgtosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w OST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawcg na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o
ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéow, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 1. Podzial gruntéw i innych materialow na kategorie wg [8]

Gestosé Przecigtne
objetosciowa | spulchnienie
Kate | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie po odspojeniu
- naturalnym w % od
gori KN/m® pierwotne;
a objetosci'
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 od 15do 25
plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm | 10,8 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem | 16,7 od 15do 25
lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
thuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach
do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez gltazoéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i
odpadkami drewna lub gltazami o masie do 25 kg,
stanowiacymi do 10% objgtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi do 10%
objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
glazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 10+30%
objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm | 17,7 od 30 do 45
5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane
lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spgkane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
Tablica 1. cd. Podziatl gruntdéw i innych materiatéw na kategorie
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czg§ciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow glownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
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Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o spoiwie
7 krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 284 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakow skat glownie krystalicznych o 25,5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
9 Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 25,5, od 45 do 50
Gnejs
Granit $rednio i drobnoziarnisty %g,g od 45 do 50
Sjenit $rednioziarnisty %g’g gg ig gg 28
Gnejs twardy 24,5 0d 45 do 50
Porfir 26,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 25,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs 27,4 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 26,5 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 0d 45 do 50
’ ’ 27,4 od 45 do 50
Gabro 25,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274
Bazalt

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu iloSci materiatdéw na warstwy nasypow przed ich
zaggszczeniem, wigksze wartos$ci przy obliczaniu objgtosci i ilosci §rodkow przewozowych.

Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Lp. [ Wyszczegoélnieni | Jed- Grupy gruntéw
e
wlasciwosci nostki [ Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piasz-
- zwir gliniasta czysta zwigzta,
— pospotka —  rumosz gliniasty glina zwigzta,
— piasek gruby — zwir gliniasty glil?a pylasta
— piasek $redni — pospotka zwigzta
— piasek drobny gliniasta - il, it piaszczys-
— suzel ty, it pylasty
nierozpadowy bardzo
wysadzinowe
— piasek gliniasty
—  pyl, pyl piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 Zawartos¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarno$é¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 > 1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z

naste¢pujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzg¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze
niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos$¢ korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glgboko$¢ nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rowno$ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci
skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robodt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robodt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
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wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Szerokos$¢ dna i glgboko$¢ rowu nie moga réznic si¢ od wymiaréw projektowanych o wigeej niz £ 5 cm. Doktadnosé
wykonania skarp rowow powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegodlng uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wysigkoéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 6 OST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. |[Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar  szerokosci  korpusu | Pomiar tama, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica
ziemnego lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 Pomiar szerokosci dna rowow | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o
R =100 m co 50 m na lukach o R < 100 m
3 Pomiar rzednych powierzchni | oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnoséci powierzchni
korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna punktach watpliwych
rowu

8 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslaé¢ dla kazdej utozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m® nasypu

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm.
6.3.3. Szerokos$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowdw nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub
+1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczaé £ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rz¢dnych wysokosciowych, nie moze dawaé rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub
+1 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z zalozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos¢.

7. obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru roboét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. odbioér robét

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynnosci objgtych cena jednostkowa podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D.04.05.01. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. Wstep
1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w zwiazku z

budowa nawierzchni dla stacji prostownikowej trolejbusowej ,,Kielecka” w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu podbudowy z gruntu

stabilizowanego cementem w zwiazku z budowa drdg i placow sadu w Grojcu.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem — jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki

cementowo-gruntowej, ktora po stwardnieniu stanowi fragment no$nej czgsSci nawierzchni drogowe;.

Mieszanka cementowo-gruntowa — mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez
dodatkéw ulepszajacych grunt, jak np. popioldw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych

w odpowiednich ilo$ciach.

Grunt stabilizowany cementem — mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w wyniku

ukonczenia procesu wigzania cementu.

Stabilizacja gruntu cementem — proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu spulchnionego gruntu z
optymalna ilo$cia cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw, z wyrownaniem i zaggszczeniem
wytworzonej mieszanki.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami i specyfikacja SST D-

M-00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST
1 poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania podano w SST D-M-00.00.00.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
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Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w SST D-M-00.00.00.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Grunty

Grunty powinny spehia¢ nast¢pujace wymagania (wg BN-68/8933-08):
a) uziarnienie wg PN/B-04481:

ziaren przechodzacych przez sito # 40 mm - nie mniej niz 100 %,
ziaren przechodzacych przez sito # 20 mm - powyzej 85 %,
ziaren przechodzacych przez sito # 4 mm - powyzej 50 %,
czastek mniejszych od 0,002 mm - ponizej 20 %,

b) granica ptynnosci wg PN-88/B-04481 - ponizej 40 %,

c) wskaznik plastycznosci wg PN-88/B-04481 - ponizej 15%,

d) odczyn pH -5+8,

e) zawarto$¢ czgsci organicznych wg PN-88/B-04481 - ponizej 2 %,

f) zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO; wg PN-78/B-06714/28 - ponizej 1 %,
g) wskaznik piaskowy - 20+50.
Jesli grunty nie spelniaja wymagan, okreslonych w punktach od b) do f), moga by¢ poddane stabilizacji po

uprzednim ulepszeniu wapnem, popiotami lotnymi, itp.

Ponadto grunt powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

a) zawarto$¢ ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30 %,

b) zawartosc¢ ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15 %.

2.2.2. Cement

Moze by¢ stosowany marki 35 lub 25, portlandzki zwykty bez dodatkow, portlandzki z dodatkami lub
hutniczy — zgodnie z zaleceniami Inzyniera wydanymi w oparciu o badania laboratoryjne. Cement, w
zaleznosci od rodzaju, powinien spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000, PN-88/B-30001 Iub
PN-88/B-30005. Cement powinien by¢ sypki i nie powinien zawiera¢ grudek. Czas przechowywania
cementu nie powinien przekracza¢ 3 miesigcy. Powinien by¢ przechowywany w sposob zapewniajacy
odizolowanie od dostgpu wilgoci. Kazda partia (dostawa) cementu powinna posiadac atest producenta.
2.2.3. Woda

Nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwos$ci, powinna by¢ “odmiany 17, zgodnie

z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego.

3. Sprzet

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera. Sprzet powinien odpowiadaé
wymaganiom SST D-M-00.00.00. Do przygotowania mieszanki mozna stosowa¢ wytwornie mieszanki
betonowej typu cyklicznego. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania piasku i cementu oraz objgtoSciowego dozowania wody, gwarantujace nastgpujace tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do ich masy:

- kruszywo + 3 %,

-cement 10,5 %,
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- woda +2 % w stosunku do wilgotnos$ci optymalne;.

Do uktadania mieszanki stosuje si¢ uktadarki lub rowniarki, a do zaggszczania walce gladkie, wibracyjne
lub ogumione; w miejscach trudnodostgpnych nalezy stosowa¢ rozkladanie rgczne i zaggszczarki plytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Ponadto nalezy stosowaé prowadnice (o ile Inzynier nie
zdecyduje inaczej).4. Transport

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-M-00.00.00. Transport cementu powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08. Transport mieszanki moze by¢ prowadzony dowolnymi
srodkami pod warunkiem, ze nie powoduje on:

- segregacji sktadnikow,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki.

Do transportu mieszanki mozna uzywac¢ samochodow samowytadowczych.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania robot

Ogo6lne wymagania podano w SST D-M-00.00.00.

5.2. Projektowanie mieszanki cementowo-piaskowej

Mieszanka cementowo-piaskowa powinna zawierac:

a) cement w ilo$ci nie wigkszej niz 6 % (w stosunku do masy suchego piasku),

b) wode w ilosci odpowiadajacej wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wg normalnej proby Proctora,
zgodnie

z PN-88/B-04481, z tolerancja +1 %, — 2 %.

Przewiduje sig¢ mieszanke z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 5,0 MPa. Na co najmniej
30 dni przed rozpoczeciem roboét Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca dostarczy probki gruntu, cementu iewentualnych
dodatkow, pobrane w obecnosci Inzyniera. Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ oparty o wyniki badan
gruntu przeznaczonego do stabilizacji, wyniki badan cementu i ewentualnie dodatkow oraz wody.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie robdt wlasciwosci gruntu
stabilizowanego cementem spelniajacego nastgpujace wymagania:

a) wytrzymato$¢ na Sciskanie probek nasyconych woda po 7 dniach - 2,0 + 3,0 MPa,

a) wytrzymato$¢ na Sciskanie probek nasyconych woda po 28 dniach - 3,5 + 5,0 MPa,

b) wskaznik mrozoodpornosci - 0,6.

5.3. Ulozenie warstwy

Projektuje si¢ warstwe gruntu stabilizowanego cementem o grubosci 7 cm.

Stabilizacja wykonana bedzie w jednej warstwie wg technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych.
Nie wolno prowadzi¢ robot w temperaturze nizszej niz +2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte oraz
podczas opadow deszczu oraz gdy prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury
ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni. Podloze nalezy oczy$ci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz
sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zaggszczenie. Wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio

zageszezone lub wykazujace odchylenia od wymaganej rownosci, spadkéw poprzecznych lub rzednych,
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powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiagnigcia wilgotno$ci optymalnej, powtdrne wyrownanie i zageszczenie. Czas mieszania w mieszarkach
cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice
zgodnie z projektowang niweleta, a podloze zwilzy¢é woda. Mieszanka powinna by¢ ukladana przy
pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubos¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié
uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu. Przed zaggszczaniem warstwa powinna by¢
wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow podluznych i poprzecznych. W celu uzyskania
odpowiedniej réwnosci profilu warstwy nalezy wykorzysta¢ prowadnice, chyba ze Inzynier wyrazi zgode
na przyjecie innej technologii.

5.4. Zageszczenie

Po wyprofilowaniu warstwy nalezy bezzwlocznie przystapi¢ do jej zaggszczania za pomoca walcoOw
gladkich, wibracyjnych i ogumionych w sposob okreslony przez Inzyniera. Zaggszczanie powinno
rozpocza¢ si¢ od krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi w strong osi jezdni. Zaggszczenie i obrobka
powierzchni musza by¢ zakonczone przed uplywem 2 godzin od chwili dodania wody do mieszanki i
nalezy je kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,00 wg normalnej proby
Proctora, zgodnie z norma PN-88/B-04481. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z norma BN-
77/8931-12. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zageszczenie mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. W miar¢ mozliwosci nalezy unikad
podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstwy na calej szerokosci. W przeciwnym razie
nalezy kazdorazowo zwilzy¢ woda pionowa krawedz wykonanego pasa, przed ulozeniem nastgpnego. Przy
wykonywaniu spoin poprzecznych nalezy najpierw obcia¢ pionowa krawedz bezposrednio po utozeniu i
zageszcezeniu mieszanki, a nastgpnie zwilzy¢ ja woda.

5.5. Pielegnacja

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowa pielggnacje warstwy.
W tym celu nalezy utrzymywac ja w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia,
w czasie co najmniej 3 dni (lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody). Inne sposoby pielegnacji
zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty do tego celu przeznaczone moga by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdow i sprzgtu po warstwie
mrozoochronnej w ciagu 7 dni od jej utozenia. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze
odbywac¢ si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera. Warstwa ta musi by¢ zabezpieczona przed zima kolejna wyzej
lezaca warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych

w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00.
Sprawdzenie powinno sig¢ odbywac zarowno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakonczeniu.
Czgstotliwosé 1 zakres badan:
- Uziarnienie gruntu
- min.2 x dziennie i nie rzadziej niz 1x na 600 mz,
- Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem

. . . . . . . .. 2
- min.2 X dziennie i nie rzadziej niz 1x na 600 m ,
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- Zaggszczenie warstwy

- min.2 x dziennie i nie rzadziej niz 1x na 600 mz,
- Wytrzymatos¢ 7-dniowa

- min.3 X dziennie i nie rzadziej niz 1x na 400 mz,
- Wytrzymato$¢ 28-dniowa

- min.3 x dziennie i nie rzadziej niz 1% na 400 mz,
- Mrozoodporno$¢ gruntu stabilizowanego cementem

- przy projektowaniu i w wypadkach watpliwych,
- Badania cementu - dla kazdej dostawy,
- Badania wody (wg PN-88/B-32250) - dla kazdego watpliwego zrddta,
- Szczegélowe badania gruntu: uziarnienie, granica ptynnosci, wskaznik plastycznosci, zawarto$¢ czgsci
organicznych, odczyn pH, zawarto$¢ siarczanow, wskaznik piaskowy - przy kazdej zmianie gruntu.
Czgstotliwosc 1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy:
- Grubos¢ warstwy - podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej; przed
odbiorem: w trzech punktach,
- Szeroko$¢ podbudowy - w 3 punktach na dtugosci odcinka i w punktach charakterystycznych,
- Rownos¢ podtuzna - w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu,
- Ré6wnos¢ poprzeczna - co 25 m i w punktach charakterystycznych,
- Spadki poprzeczne - co 25 m i w punktach charakterystycznych,
- Rzedne wysokosciowe 1 uksztaltowanie osi w planie co 25 m.
Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukdéw poziomych: na poczatku i na koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w
srodku i na koncu kazdego tuku poziomego.
Nieréwnosci nie powinny przekraczaé 9 mm. Spadki poprzeczne powinny byé¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja +0,5 %.Rdznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej warstwy, a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +lcm. O§ warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w
stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +3 cm. Szeroko$¢ warstwy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 cm 1 —5 cm. Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ poprzez wykonanie otworow
na calg jej glebokosé, w odleglosci co najmniej 0,5 m od krawedzi niezwlocznie po zaggszczeniu warstwy.
Przynajmniej w 50 % otwordéw grubos$¢ ta powinna by¢ co najmniej rowna projektowanej, a w zadnym
otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wigkszy od dopuszczalnego. Dopuszczalne odchylki nie
powinny przekracza¢ +1 cm.
Jezeli po przeprowadzeniu kontroli cech geometrycznych warstwy stwierdzi sig, ze odchylenia na dziatce
roboczej przekraczaja dopuszczalne tolerancje, to warstwe nalezy zerwac i ponownie wykona¢ na koszt

Wykonawcy.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru powinny by¢ zgodne z SST D-M-00.00.00. Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr
kwadratowy) wykonanej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Ilo§¢ roboét przedstawionych do
obmiaru powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i ustaleniami Inzyniera. Nie powinien on

obejmowa¢ zadnych ilosci robot nie zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera. Nadmierna grubo$¢ lub
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powierzchnia w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera,

nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowgq zaplate.

8. Odbior robot
Odbidr robot powinien odbywacé si¢ zgodnie z SST D-M-00.00.00. Odbioér na podstawie oceny wizualnej,

pomiardw, atestow i badan jakosciowych materialow zgodnie z ustaleniami niniejszej SST.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z SST D-M-00.00.00. wg jednostek obmiaru okreSlonych w p.7, zgodnie z obmiarem oraz po
sprawdzeniu jakoS$ci robot.

Cena obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

a) roboty pomiarowe

b) zaprojektowanie mieszanki,

¢) dowiezienie materiatow i sprzgtu,

d) oczyszczenie podtoza, nawilzenie, ustawienie prowadnic,
e) ulozenie, zaggszczenie i pielegnacja warstwy,

f) rozbidrka prowadnic,

g) uporzadkowanie terenu,

h) wykonanie badan i pomiarow,

i) odwiezienie sprzgtu.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-88/B-01300  Cementy. Terminy i okre$lenia.

PN-78/B-04301  Cement. Metody badan. Analiza chemiczna.
PN-88/B-04300  Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
PN-88/B-30000  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30005  Cement hutniczy.

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
BN-68/8933-08 Drogi samochodowe.

Podbudowa z gruntow stabilizowanych cementem.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiM Warszawa

D.04.04.04. PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO GRUBOSCI 0.20 M

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem podbudowy z thucznia kamiennego budowy nawierzchni dla stacji

prostownikowej trolejbusowej ,,Kielecka” w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych

wpkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
podbudowy z thucznia kamiennego i obejmuja wykonanie podbudowy na poszerzeniach zewngtrznych pod

zatoki autobusowe.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami i specyfikacja SST D-M-
00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania podano w SST D-M-00.00.00.

2. Materialy
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialéw

Warunki ogolne stosowania materiatdow podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.2. Stosowane materialy
2.2.1.Thuczen ze skaly bazaltowej klasy co najmniej 11, badz innych skat magmowych odpowiadajacych
wymaganiom normy PN-B-11112:1996 o nast¢pujacych cechach:

a) Scieralno$¢ w bebnie kulowym po pelnej liczbie obrotow - do 35 % ubytku masy,

b) Scieralnos¢ po 1/5 pe’nej liczby obrotow bebna - do 30 % ubytku masy
w stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow,

C) nasiakliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa -do 2 %,

d) odpornos¢ na dziatanie mrozu - do 4 % ubytku masy,

e) zawarto$¢ siarczandw i siarczkow w przeliczeniu na SO, - do 0.1 % masy,

f) sktad ziarnowy:

zawarto$¢ frakcji < 0.075 - do 3 % masy
zawarto$¢ frakeji 31,5 - 63 - nie mniej niz 75 % masy
zawarto$¢ podziarna - do 15 % masy
zawarto$¢ nadziarna - do 15 % masy

g) zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,2 % masy
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h) zawarto$¢ ziaren nieforemnych - do 40 % masy

1) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa wzorcowa

Wykonawca zbada przyczepnos¢ bitumu do kruszywa w przypadku zastosowania kruszywa innego niz
bazaltowe.

Sktadowanie tlucznia nalezy zorganizowaé w sposob zgodny z SST D-M-00.00.00. w sposob

przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub

odmiany, oraz nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie hatd na sktadowiskach powinno odbywac si¢ przy

zapewnieniu warunkow przeciwdziatajacych rozsegregowaniu si¢ kruszywa.

2.2.2. Woda do zaggszczania powinna pochodzi¢ ze zrddet nie budzacych zadnych watpliwo$ci lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan. Musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

88/B-32250.

3. Sprzet
3.1. Warunki ogélne stosowania sprzetu

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Dobér sprzetu

Do wykonania podbudowy z tlucznia na poszerzeniach nalezy stosowac:

- sprzet mechaniczny do rozktadania kruszywa dostosowany do wielkosci koryt,

- walce statyczne i1 inne w zaleznosci od potrzeb oraz ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach
trudno dostepnych dla innego sprzetu,

- inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera.

Niektore roboty moga by¢ wykonywane rgcznie.

4. Transport
4.1. Warunki ogélne transportu

Warunki ogolne transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".

4.2. Dobor $rodkéw transportu

4.2.1.Transport thucznia

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow

technicznych.

4.2.2 Transport wody

Woda moze by¢ dostarczana cysternami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robdét
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Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,

uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu byla réwna
grubosci warstwy zatozonej w Dokumentacji Projektowej, tj. 20 cm. Spadki poprzeczne i podiuine
wykonywanych poszerzen nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Operacja zaggszczania powinna by¢ prowadzona, az do osiagnigcia wymaganej dla ruchu bardzo cigzkiego
warto$ci ugiecia sprezystego ### 1,00 mm.

Oceng zageszczenia podbudowy mozna oprze¢ tez na pomiarze nosnos$ci wedlug metody obcigzen
plytowych zgodnie
z BN-64/8931-02. Pierwotny modut odksztalcenia nie powinien bya mniejszy od 100 MPa. Stosunek
wtornego modutu odksztalcenia do pierwotnego nie powinien by¢ wigkszy od 2,2.

3 3
Do zaggszczenia nalezy uzy¢ wody w ilosci 0,1 m na 1 m thicznia.

6. Kontrola jakoS$ci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot
Kontrola powinna przebiega¢ zgodnie z SST i dotyczy¢ prawidlowosci wykonywania poszczegdlnych

elementow, zgodnosci robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

6.2.1. Sprawdzenie kruszywa w zakresie:

- uziarnienia, zawarto$ci zanieczyszczen obcych i zawarto$ci ziaren nieforemnych - 2 badania na
dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na wykonywany odcinek warstwy (wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi),

- Scieralnos¢, nasiakliwo$¢, odpornos¢ na dziatanie mrozu oraz zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych -
jeden raz
i przy kazdej zmianie Zrodta pobierania. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez
Wykonawce
W sposob losowy, w obecnos$ci Inzyniera.

Wszystkie kruszywa nie spelniajace ww. wymagan zostana przez Inzyniera odrzucone.

Wykonawca przedtozy swiadectwo zgodnosci na kruszywo przeznaczone do wbudowania.

6.2.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanej warstwy podbudowy:
- gruboéé z tolerancja po zageszczeniu ### 2 cm, 1 pomiar co 100 m. Suma dozwolonych odchylef

warstw konstrukcyjnych nie moze negatywnie oddzialywaé na konstrukcjg¢ nawierzchni jako catosci

oraz na jej trwatosc.
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- nosnos¢ (ugigcie sprezyste) - musi by¢ spelniony warunek podany w pkt.5.2.2. dla kazdego pomiaru,
nalezy wykona¢ 1 pomiar co 50 m,

- szeroko$¢ dobudowywanych poszerzen tacznie z istniejaca nawierzchnia z tolerancja ### 5 cm, przy
zachowaniu warunku dopuszczalnego odchylenia od projektowanej osi drogi, nalezy wykonaé 1 pomiar
co 100 m,

- réwnos¢ podhuzna - do 6 mm, 1 pomiar na 20 m, (mierzona tata 4-metrowa i planografem),

- rownos¢ poprzeczna - do 6 mm, 1 pomiar na 100 m, (mierzona fata i poziomica),

- spadek poprzeczny - tolerancja do 0,5% - 1 pomiar co 100 m i w punktach charakterystycznych,

- odchylenie od projektowanej osi drogi - do 3cm dla calej jezdni tacznie z poszerzeniami, 1 pomiar co

25 m.

rzedne wysoko$ciowe krawedzi z tolerancja do ###1 cm, nalezy wykonaé 1 pomiar co 25 m.

Poziom jakosci wykonanej podbudowy nalezy wuzna¢ za zgodny 2z wymaganiami normy
PN-84/S-96023 i niniejszej SST, jezeli wszystkie wyniki badan spetniajg wymagania podane wyzej. W
przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu, Inzynier zaleca wykonanie poprawek i okrecela termin ich

wykonania.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest lm2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z thucznia kamiennego na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien
obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji

Projektowej lub niezaakceptowanych przez Inzyniera.

8. Odbioér robét
Odbidér podbudowy thuiczniowej dokonywany jest na zasadach odbioru robot opisanych w SST D-M-
00.00.00.

Ingynier oceni wyniki badan i pomiarow przedtozone przez Wykonawcg zgodnie z punktem 6.

9. Podstawa platnosci
Platno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z SST D-M-00.00.00. na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu

7,zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robot.

Cena wykonania czynnosci obejmuje:

- prace pomiarowe, oznakowanie robot,

- sprawdzenie podloza, oczyszczenie,

- dostarczenie sprzetu i materialdéw na miejsce wbudowania,

- rozlozenie warstwami zgodnie z zalozona grubocecia, szerokocecia i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- zaggszczenie warstw,

- utrzymanie i ochrona wykonanej warstwy podbudowy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

- odwiezienie sprzgtu po zakonczonych robotach.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:

PN-B-11112:1996 "Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych i
kolejowych".

PN-84/S-96023  "Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego".
BN-68/8931-04  "Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg".
BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugigciomierzem
belkowym".

PN-77/B-06714/12 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych".
PN-78/B-06714/13 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych".
PN-91/B-067714/1 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego”.

PN-78/B-06714/16 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren".

PN-77/B-6714/18 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci"

PN-78/B-06714/19 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednig".
PN-78/B-06714/26 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych".
PN-78/B-06714/39 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego".

PN-79/B-06714/42 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los Angeles".

10.2. Inne dokumenty.

Technologia rob6t drogowych w latach 1987-90. Wytyczne MK-CZDP wraz z Zarzadzeniem GDDP
przedtuzajacym okres obowigzywania wytycznych i wprowadzajacym pewne uzupetnienia / pismo GDDP-
11£-432/26/91 z 1991.03.28.

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z ustawieniem kraweznikow betonowych budowy nawierzchni dla stacji

prostownikowej trolejbusowe;j ,,Kielecka” w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujacg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z

ustawieniem kraweznikow:

betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykte;j,

— betonowych na tawie tluczniowe;j lub zwirowej,

betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub thuczniowej,

betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;j.
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1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy

dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nastgpujace typy krawegznikow betonowych:
U - uliczne,

D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastepujace rodzaje krawegznikow
betonowych:
— prostokatne $cigte - rodzaj ,,a”,

— prostokatne - rodzaj ,,b”.
2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:

— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

34



2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”

.&-
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‘7, ;” ”
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b) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikéw

L -

‘ " ]
Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

]

o

Tablica 1. Wymiary krawgznikoéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikdéw, cm

kraweznik | kraweznika || b h c d r

a

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1.0
15 max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12

b, h 3 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-

03/01 [14], nie powinny przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia kraweznikéw betonowych
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Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklegstos¢ lub wypukto§¢ powierzchni kraweznikow w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dlugo$¢, mm, max 20 40

- glebokos$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkos$ci.
Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o

wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos$¢ kraweznika.
2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow powinna
by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikdéw powinien charakteryzowac sig:

— nasiakliwoscia, ponizej 4%,
— Scieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

— mrozoodpornoscia i wodoszczelno$cia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
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Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
¢) lawy thuczniowej - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé

wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

— wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3

wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac

si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnoéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug

normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne

wypelnione bitumiczna masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwickszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawgznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na lawie Zzwirowej lub thuczniowe;j

Ustawianie krawgznikow na tawie zwirowej i thiczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z

piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.
5.4.3. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej

Ustawianie krawgznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce

cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.4.4. Wypekianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw
zaprawa cementowo-piaskowg stosuje si¢ wylacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych

zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna lawy.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przyltozenie katownika do badanego naroza i

zmierzenia odchyltek z doktadnoscia do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny

obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodno$¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokos$ci projektowane;.
¢) Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
lawy, trzymetrowe;j laty.

Przeswit pomigdzy gérna powierzchnia lawy i przylozong tata nie moze przekraczaé I cm.
d) Zaggszczenie taw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac §ladu urzadzenia zaggszczajacego.

Lawy z thucznia, badane proba wyjecia poszczegolnych ziarn thucznia, nie powinny pozwalaé na
wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé +2 cmna

kazde 100 m wykonanej lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
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Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,
¢) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy goérna powierzchnia krawegznika i
przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na

peina glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie lawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie lawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawgznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe;j),
— wypehienie spoin krawgznikow zaprawa,
— ew. zalanie spoin masa zalewowa,
— zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

l. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.

D.05.03.01. NAWIERZCHNIE KOSTKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w zwiazku z budowa nawierzchni dla stacji

prostownikowej trolejbusowej ,,Kielecka” w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem

nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na chodnikach i zatokach autobusowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub
innego materiahu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1 SST D-M-00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST, czgscia
rysunkowa Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne podano w SST D-M-00.00.00.

2.2. Krawezniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-
03/04

1 BN-80/6775-03/01 i sa opisane w SST D.08.01.01. Specyfikacja niniejsza nie uwzglednia kosztu

kraweznikow.

2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25, a do wypelnienia spoin -
marki 35, odpowiadajacym wymaganiom PN-88/B-30000, a jego transport i przechowywanie powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-88/6731-08.

2.4. Kruszywo

Kruszywo (piasek) na podsypke i do wypelniania spoin powinno spetnia¢ wymagania normy N-86/B-
06712.

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji 0+~8 mm, a do zaprawy cementowo-
piaskowej o frakcji 0+4 mm.

Zawarto$¢ pytow w kruszywie nie moze przekraczaé 3 %.

Pozostate badania i wymagania wg PN-86/B-06712.

2.6. Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci, powinna by¢ “odmiany 17, zgodnie
z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna

zawiera¢ zawiesiny.
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2.7. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/6775-03/01,
BN-80/6775-03/02 i BN-80/6775-03/03 w zakresie wygladu zewngetrznego, odpornosci na dziatanie
mrozu, nasiakliwosci, §cieralnosci 1 wytrzymato$ci na $ciskanie przy uzyciu ptyt dociskowych . Powinna
by¢ gatunku 1.

Powinna ona spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— wytrzymato§¢ — min. B45,
— nasiagkliwo$¢ — ponizej 5 %,
— $cieralnosé — 4 mm,

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne sa niedopuszczalne, kostki
musza by¢ bez uszkodzen.
Grubos¢ kostki 6 1 8 cm w zalezno$ci od przeznaczenia.

Niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiatu.

3. Sprzet

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera. Sprz¢t powinien odpowiadaé
wymaganiom SST D-M-00.00.00.

Do wykonania nawierzchni nalezy uzywac:

— betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratory plytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki — po pierwszym ubiciu ubijakami

recznymi lub mechanicznymi z czgécia robocza uniemozliwiajacq uszkodzenie kostki.

4. Transport
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-M-00.00.00.
Wysokos¢ sktadowania (stosu) kostki nie moze przekraczaé 1 m.

Kostke betonowa mozna transportowac tylko na paletach.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania wykonywania rob6t podano w SST D-M-00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,

w jakich bedzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.

5.2. Zakres robot

5.2.1. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchni¢ na nalezy ulozy¢ na przygotowanej wczesniej i oczyszczonej podbudowie, a na ciagach
pieszych na wyprofilowanym i oczyszczonym korycie. W miejscach, w ktorych jest to wymagane ustawic
krawezniki betonowe zgodnie z D.08.01.01. lub obrzeza zgodnie z SST D.08.03.01. Po wykonaniu tych

czynnosci nalezy przystapi¢ do uktadania podsypki cementowo-piaskowej 1:3 w cm, na grubosci 9 cm, z
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materiatéw okre§lonych w punkcie 2 niniejszej SST oraz zgodnie z PN-58/S-96026. Wspotczynnik wodno-
cementowy powinien wynosi¢ od 0,20 ### 0,25,

a wytrzymato$¢ na Sciskanie Ry= 10 MPa, R, ¢= 14 MPa. Podsypkg zagescic, tak aby wskaznik
zageszcezenia byt nie mniejszy niz Ig = 0,97. Kostke nalezy uktada¢ w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi
drogi. W miejscach, w ktérych wystgpuje zmiana sztywnosci podtoza, migdzy nawierzchnig i
kraweznikami oraz co 10 + 15 m ukos$nie do osi jezdni nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 8+12 mm.

Nawierzchnig nalezy uktada¢, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5°C. Swiezo wykonana
nawierzchni¢ nalezy chroni¢ zgodnie z PN-63/B-06251.

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki pgknig¢te powinny by¢ wymienione na cale
Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 2 mm, a na zewngtrznych partiach tuku - 4 mm..

Spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie roztlozonego materiatu.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonywania poszczego6lnych elementéw, zgodnosci

wykonywanych robét

z Dokumentacja Projektowa i SST. Sprawdzenie powinno si¢ odbywa¢ zar6wno w trakcie wykonywania

robot, jak i po ich zakonczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie, przez pomiar lub

badanie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materialdéw zgodnie z niniejsza

SST.

Nalezy sprawdzi¢:

a) cechy geometryczne nawierzchni:

— nieréwnosci podhuzne nie powinny przekracza¢ 1,0 cm,

— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja ### 0,5 %, pomiar
punktach charakterystycznych niwelety,

— rzedne nawierzchni — réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i —2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety.

— uksztaltowanie osi — przesuniecie osi w planie nie moze przekracza¢ ###2 cm, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,

— szeroko$¢ nawierzchni — tolerancja wynosi ### 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych,

b) podsypke — grubo$é¢ podsypki sprawdza si¢ w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja ###1,5 cm,

¢) prawidlowo$¢ utozenia kostki:

— pomiar szeroko$ci oraz powigzania spoin,

— sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

— kontrola prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych,

d) prawidlowos$¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym

jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczegolne kostki,
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e) prawidlowo$¢ wypelnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na dhugosci okoto 10 cm i zmierzenie
glebokosci wypelnienia zaprawa oraz sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy do kostki w trzech losowo
wybranych miejscach,

f) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni — w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 m : i sprawdzenie jakosci podsypki na podstawie analizy sitowej,

g) sprawdzenie wiazania kostki — wyrywkowo w kilku miejscach poprzez ogledziny nawierzchni,

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady podano w SST D-M-00.00.00.

Jednostka obmiaru jest | m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa i ustaleniami Inzyniera. Nie

powinien on obejmowac zadnych ilo$ci niezaakceptowanych na pisSmie przez Inzyniera.

8. Odbidr robot
Odbidr robot powinien odbywac si¢ zgodnie z SST D-M-00.00.00. Odbiér na podstawie oceny wizualne;j,

pomiaréw, pomiaréw geodezyjnych (niwelacji) i badan jakosciowych materiatow.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z SST D-M-00.00.00. wg jednostek obmiaru okre§lonych w p.7 zgodnie z obmiarem oraz po

sprawdzeniu jakosci robot.

Cena obejmuje wykonanie nast¢pujacych robot:

a) wyznaczenie robot, dostarczenie materialow i sprzetu, a dla kostki betonowej rowniez uzgodnienie
koloru 1 ksztattu,

b) wykonanie podsypki,

¢) utozenie i ubicie kostki,

d) wypetnienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych,

e) pielegnacje nawierzchni,

f) wykonanie pomiaréw i badan,

g) odwiezienie sprze¢tu po zakonczeniu robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial nazwy i okre$lenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwo$ci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia.
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PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
PN-79/B-06711  Piaski do zapraw budowlanych.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Badania. Oznaczenie zawartosci ziaren stabych.

PN-87/B-06721  Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-01300  Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-78/B-04301  Cement. Metody badan. Analiza chemiczna.

PN-88/B-04300  Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

PN-88/B-30000  Cement portlandzki.

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy 1 okre$lenia.
PN-57/S-06100  Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

Wspolne wymagania i badania.

46





