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OPIS TECHNICZNY
DLA INSTALACJI HYDRANTOWE]

Podstawa opracowania

Podkfady architektoniczne
Normy i przepisy zwigzane z tematem.
Projekty zwigzane, a przede wszystkim projekt ,Zasilanie instalacji hydran-

towej w wode. Przytacze wody drugostronnego zasilania”

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany i wykonawczy instalacji hy-
drantowej dla hali targowej (hala ,ptaska” i hala ,tukowa”) zlokalizowanej w
Gdyni przy ul. Wéjta Radtkego 36/40, dz. nr 2, 3, 4, 6, 7, 789/5, 794/1.

Instalacja hydrantowa
Stan istniejacy.

Budynek Hali Targowej sktada sie z kondygnacji nadziemnej i pod-
ziemnej. Obie kondygnacje sg przeznaczone na dziatalnos$¢ handlowg z to-
warzyszacym zapleczem. Zimna woda jest doprowadzona do budynku
przytaczem @63 z rur PE z sieci DN100 w ul. 3-go Maja. Przyfacze jest
wprowadzone do wydzielonego pomieszczenia w poziomie piwnicy, gdzie
jest zlokalizowany zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z wodomierza JS10,
DN40 oraz dwoch zawordw odcinajacych DN50. Przylacze zasila instalacje
zimnej wody, wspdlng dla wody uzytkowej i p.poz. Budynek nie posiada
urzadzen centralnego przygotowania cieptej wody uzytkowej i instalacji c.w.
Przytacza od strony ul. Jana z Kolna i ul. Wéjta Radtkego zostaty zlikwido-
wane.

W budynku w poziomie piwnicy jest rozprowadzona instalacja zimnej

wody gtownym przewodem DN50 prowadzonym pod stropem. Przewdd jest
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wykonany z rur stalowych ocynkowanych. Z przewodu jest zasilana armatu-
ra czerpalna urzadzen sanitarnych w piwnicy i na parterze, oddzielnych sza-
letow na zewnatrz hali oraz hydranty DN25 w piwnicy i na parterze hali

targowej.

Projektowane rozwigzanie

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego przewidziana jest mo-
dernizacja instalacji hydrantowej w budynku oraz wykonanie drugiego zasi-
lania dla tej instalacji wg. odrebnego opracowania ,Zasilanie instalacji
hydrantowej w wode. Przytacze wody drugostronnego zasilania”. Instalacja
hydrantowa zostanie wydzielona z instalacji zimnej wody jako odrebna in-
stalacja. Nastgpi rowniez wymiana istniejacych hydratéw p.poz. wraz z uzu-
petnieniem o nowe, zgodnie z wymogami obowigzujacych norm i przepisow.

Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych podwdijnie ocynko-
wanych. Instalacje prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Przewody nalezy
zaizolowac prefabrykowanymi elementami z pianki poliuretanowej. Przejscia
przez przegrody budowlane: Sciany i stropy nalezy wykonac w stalowych tu-
lejach ochronnych zachowujac klase odpornosci ogniowej przegrody.

W projektowanym obiekcie przewidziano: 21 hydrantéw DN25 z we-
zem potsztywnym wg. PN-EN 671-1 o wydajnosci 1 I/s kazdy, zasilanych z
wydzielonej instalacji hydrantowej przy réwnoczesnosci pracy 2 najnieko-
rzystniej potozonych hydrantéw. Zaprojektowano 16 hydrantdw wiszacych
typu HW-25N-KP-30 firmy Gras (zat.) oraz 5 wolnostojacych typu HW-25N-
30 ,EP” firmy Gras (zat.). Wszystkie szafki hydrantowe posiadajg w komple-
cie gasnice oraz sq wyposazone w zwijany na bebnie waz potsztywny o dtu-
gosci 30 m. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych szafek
hydrantowych innych producentéw. Lokalizacje nowoprojektowanych
hydrantéw dokonano w oparciu o obowigzujace normy i przepisy oraz wizje
lokalng potwierdzong dokumentacjqg fotograficzng, ktdra stanowi zatacznik
do niniejszego opracowania. Wszystkie istniejace hydranty nalezy zdemon-
towac wraz z podejSciami w taki sposdb, aby unikngaé powstania martwych

punktow w istniejacej instalacji wody zimnej.
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Wszystkie projektowane hydranty zawieszono na pierscieniowej in-
stalacji hydrantowej DN50 odcietej od instalacji uzytkowej zaworami anty-
skazeniowymi klasy BA. Przewidziano zasilanie pierscienia z dwoch
przytaczy: istniejacego i nowoprojektowanego wg. odrebnego opracowania.

Miejsca wiaczenia projektowanej instalacji hydrantowej do istniejacej
instalacji oraz nowoprojektowanej wg. odrebnego opracowania wskazano
na rysunkach i oznaczono jako: ,P1”, ,P2”, ,P3"i,P4”. Punkty wigczenia
stanowig jednoczesnie granice zakresu niniejszego opracowania.

W celu unikniecia ,martwych punktdw” w instalacji nalezy wymusic
przeptyw poprzez witaczenie dwoch istniejacych ptuczek zbiornikowych
wskazanych na rysunku. Zaleca sie okresowe przeptukiwanie wody wypet-

niajacej hydrantowg instalacje pierscieniowa.

Obliczenia hydrauliczne

Do wykonania obliczen hydraulicznych instalacji zaktada sie dziatanie
dwdch najniekorzystniej potozonych hydrantéw przy jednoczesnym 15%

rozbiorze wody uzytkowej dla jednego czynnego przytacza.

Pozarowy przeptyw obliczeniowy wynosi:

Q oz =2x1dn/s + 0,15x 2,1 dnr’/s

Qppoz' =23 dm3/5 (8,3/773//7)

Maksymalna predkos¢ wody w pierscieniu DN50 przy pozarowym przeptywie

obliczeniowym wynosi:



Uwagi koncowe

PRZEJSCIA PRZEWODOW INSTALACYINYCH PRZEZ PRZEGRODY
O ZAtOZONEJ W PROJ. ARCHITEKTONICZNYM KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWET NALEZY WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWET
PRZEGRODY.

ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI DOKONANIA ODKRYWEK
ZABUDOWANHYCH ELEMENTOW BUDYNKU ZMIANA WYSOKOSCI
PROWADZENIA PRZEWODOW PROJ. INSTALACII HYDRANTOWEJ
ZWIAZANA Z WYSTEPOWANIEM KOLIDUJACYCH ELEMENTOW BUDYNKU
TAKICH JAK PODCIAGI LUB INNE ISTN. INSTALACIE ZOSTANIE
DOSZCZEGOEOWIONA W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE ISTNIEJACE HYDRANTY WRAZ Z PODEJSCIAMI NALEZY
W RAMACH ZADANIA ZLIKWIDOWAC W TAKI SPOSOB, ABY NIE
POZOSTAWIC MARTWYCH PUNKTOWNA NA ISTN. INSTALACII WODY
ZIMNEJ.

ROBOTY ZWIAZANE Z DEMONTAZEM I ODTWORZENIEM STROPOW
PODWIESZANYCH W MIEJSCACH PROWADZENIA PROJ. INSTALACIT
HYDRANTOWE] ORAZ MIEJSCACH DEMONTAZU PODEJSC DO ISTN.
HYDRANTOW WCHODZA W ZAKRES ZADANIA I ZOSTALY PRZYJIETE W
ZALACZONYM PRZEDMIARZE.

CAtOSC ROBOT MONTAZOWYCH I PROBY NALEZY WYKONAC
ZGODNIE Z ,, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH. INSTALACIE SANITARNE T
PRZEMYSLOWE CZ. II”.

ROBOTY MONTAZOWE PROWADZIC W ZGODNOSCI Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY.



| nfor macja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanegcetdgjo niniejsz czsciq doku-
mentacji oraz kolejn&@ realizacji poszczego6lnych obiektow:
- wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowyclymkowanych
- monta szafek hydrantowych
- wykonanie préb énieniowych instalacji wogl
- wykonanie przey przez przegrody budowlane
- demontai monta sufitbw podwieszanych
. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych:
- dla przedstawionego vgj zakresu robot nie uwzginia se
. Wskazanie elementow zagospodarowania dziaiki kemte ktére mog stwa-
rza¢ zagraenie bezpieczstwa i zdrowia ludzi:
- dla przedstawionego vigj zakresu robot nie uwzginia sg
. Wskazanie dotygee przewidywanych zagi®: wystpujgcych podczas reali-
zacji robét budowlanych, okfjgce ska¢ i rodzaj zagréer oraz miejsce i
czas ich wysjpienia:
- ciecie rur stalowych przy pracach momaych przy pomocy elektro-
narzdzi
- roboty malarskie przy wykonywaniu zabezpiacamtykorozyjnych rur
stalowych
- roboty j.w. prowadzone na rusztowaniach na wys3 do
. Wskazanie sposobu prowadzenia instreikkggracownikow przed przystie-
niem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiedanyc
- 0soby zatrudnione przy omawianych pracach winrfydkresowo prze-
szkolone z zakresu BHP stosownie do zakresu svwaidd
. Wskazanigrodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebez-
pieczéistwom wynikajcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szcze-
g6lnego zagrgenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewniaych
bezpiecza i sprawry komunikagt, umaliwiajqcq szybly ewakuacgt na wypa-
dek paaru, awarii i innych zagreer:
- nie przewiduje si rob6t w strefach szczegdlnego zagmia zdrowia
- konieczné¢ wykonywania prac budowlanych przez wykwalifikowa-
nych pracownikéw, ktérzy odbyli okresowe szkoleBidP i posiadaj
aktualne badania zdrowotne;
- sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjnymzpupeawnione
osoby;
- wyposaenie pracownikOw w nieziolny sprzt zabezpieczagy i spra-
wowanie rygorystycznej kontroli jego stosowania;
- konieczng¢ posiadania na placu budowy, w odpowiednio oznagmon
miejscu prawidiowo wyposanej apteczki oraz gaicy ppo.;

Piotreltowicz



