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Penta Sopot                                                      PRZEDMIAR ROBÓT nr 1020 P          

Obiekt :  IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                  
Rodzaj robót :  ROBOTY DEMONTAŻOWE I MONTAŻ INSTALACJI C.W.U.                               

Nr Opis Elementu Robót Robocizna Materiały Sprzęt K.pośrednie Zysk Inne RAZEM

  1. ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI        0.00         0.00        0.00        0.00        0.00         0.00         0.00

C.W.U.

  2. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI C.        0.00         0.00        0.00        0.00        0.00         0.00         0.00

W.U.

  3. ROBOTY IZOLACYJNE.        0.00         0.00        0.00        0.00        0.00         0.00         0.00

  4. ROBOTY BUDOWLANE PODCZAS        0.00         0.00        0.00        0.00        0.00         0.00         0.00

WYKONYWANIA INSTALACJI C.W.U.

RAZEM        0.00         0.00        0.00        0.00        0.00         0.00         0.00
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ELEMENT   1. ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI C.W.U.                                  
CPV 45330000-9

Pozycja    1. K008-0108 -02     Ilość       36,900 M     

DEMONTAZ RUROCIAGU STALOWEGO OCYNKOWANEGO I Z PCW,NA SCIANIE RUROCIAG STALOWY D=32MM

Uwagi:                                                                                                                                   
RUROCIĄG IZOLOWANY W KANALE.                                                                                                             
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja    2. K008-0108 -02     Ilość       45,500 M     

DEMONTAZ RUROCIAGU STALOWEGO OCYNKOWANEGO I Z PCW,NA SCIANIE RUROCIAG STALOWY D=25MM

Uwagi:                                                                                                                                   
RUROCIĄG IZOLOWANY W KANALE.                                                                                                             
                                                                                                                                         

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja    3. K008-0108 -01     Ilość       76,400 M     

DEMONTAZ RUROCIAGU STALOWEGO OCYNKOWANEGO I Z PCW,NA SCIANIE RUROCIAG STALOWY D=20MM

Uwagi:                                                                                                                                   
RUROCIĄG IZOLOWANY W KANALE.                                                                                                             

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja    4. K008-0108 -01     Ilość      334,600 M     

DEMONTAZ RUROCIAGU STALOWEGO OCYNKOWANEGO I Z PCW,NA SCIANIE RUROCIAG STALOWY D=15MM

Uwagi:                                                                                                                                   
RUROCIĄG IZOLOWANY W KANALE.                                                                                                             
                                                                                                                                         

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja    5. K008-0108 -01     Ilość       26,000 M     

DEMONTAZ RUROCIAGU STALOWEGO OCYNKOWANEGO I Z PCW,NA SCIANIE RUROCIAG STALOWY D=20MM

Uwagi:                                                                                                                                   
RUROCIĄG IZOLOWANY NA ŚCIANIE.                                                                                                           
                                                                                                                                         

Pozycja    6. K008-0108 -01     Ilość      111,500 M     

DEMONTAZ RUROCIAGU STALOWEGO OCYNKOWANEGO I Z PCW,NA SCIANIE RUROCIAG STALOWY D=15MM

Uwagi:                                                                                                                                   
RUROCIĄG IZOLOWANY.                                                                                                                      
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

Pozycja    7. K008-0121 -01     Ilość       15,000 SZT   

DEMONTAZ ZAWORU PRZELOTOWEGO,ZWROTNEGO I BEZPIECZENSTWA ZAWOR PRZELOTOWY LUB ZWROTNY
D=15MM
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Pozycja    8. K008-0121 -01     Ilość        8,000 SZT   

DEMONTAZ ZAWORU PRZELOTOWEGO,ZWROTNEGO I BEZPIECZENSTWA ZAWOR PRZELOTOWY LUB ZWROTNY
D=20MM

Pozycja    9. 0216-0609 -01     Ilość      237,890 M2    

IZOLACJA RUROCCIAGOW PLASZCZAMI GIPSOWO KLEJOWYMI GRUBOSCI 10 MM NA IZOL.RUROC.D ZEWN.DO
108 MM - DEMONTAŻ

Uwagi:                                                                                                                                   
DEMONTAŻ PŁASZCZA IZOLACYJNEGO RUR.                                                                                                      
                                                                                                                                         

   wsp. korygujące : R=  0.345     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja   10. 0216-0617 -01     Ilość      237,890 M2    

OWINIECIE IZOLACJI RUROC.PAPA ASF.NA TEKT.1-WARSTWA  - DEMONTAŻ

Uwagi:                                                                                                                                   
DEMONTAŻ IZOLACJI RUR.                                                                                                                   

   wsp. korygujące : R=  0.345     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja   11. 0216-0316 -01     Ilość      237,890 M2    

IZOL.RUROC.MATAMI Z WELNY MINER.NAOSN.Z WELONU SZKL. 1-WARSTWA GR.IZOL.40-50 MM D ZEWN.
RUROC.DO 55MM    - DEMONTAŻ

Uwagi:                                                                                                                                   
DEMONTAŻ IZOLACJI RUR.                                                                                                                   
PRZYJĘTO: 15,867+18,20+38,912+164,91=237,889 M2                                                                                          
DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO 237,89 M2                                                                                                           

   wsp. korygujące : R=  0.345     M=  1.000     S=  1.000                                                                               
w tym:                                                                                                                                   
   R=  0.300   M=  1.000  S=  1.000                                                                                                      
   R=  1.150   M=  1.000  S=  1.000                                                                                                      

Pozycja   12. 0401-0106 -05     Ilość       15,990 M3    

WYKOPY NIEUMOCNIONE WYKONYWANE WEWNATRZ BUDYNKU DOD.DO KOL.01-03-USUNIECIE Z BUD.GRUZU I
ZIEMI BEZ WZGL.NA KAT.Z PIWN.

Uwagi:                                                                                                                                   
ANALOGIA. USUNIĘCIE DEMONTOWANEJ IZOLACJI.                                                                                               

Pozycja   13. 0401-0108 -09  10 Ilość       15,990 M3    

WYWOZ ZIEMI I GRUZU DOD.DO KOL.09 ZA KAZDY NASTEPNY 1 KM WYWOZ GRUZU SPRYZMOWANEGO
SAMOCHODAMI SKRZYNIOWYMI NA ODL.DO 1 KM, wsp. kol. dod.  16.000
wsp. kol. dod.  16.000

Uwagi:                                                                                                                                   
ANALOGIA.WYWÓZ DEMONTOWANEJ IZOLACJI.                                                                                                    
                                                                                                                                         

Pozycja   14. 0404-1104 -01  03 Ilość        0,960 T     

NAKLADY UZUP.NA KAZDY ROZPOCZETY KM ODL.PONAD 1KM SAMOCH.SKRZYN. WYWIEZIENIE BLOKOW,BRYL
CEG.I BET.PRZY RECZNYM ZALAD.I WYLAD. NAKLADY UZUP.NA KAZDY ROZPOCZETY KM ODL.PONAD 1KM
SAMOCH.SKRZYN., wsp. kol. dod.  16.000
wsp. kol. dod.  16.000
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ELEMENT   1. ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI C.W.U.                                  
CPV 45330000-9

c.d.  pozycji  14. 
Uwagi:                                                                                                                                   
ANALOGIA.WYWÓZ ELEMENTÓW DEMONTOWANEJ INSTALACJI C.W.U.-                                                                                 
         RUROCIĄGI I ARMATURA -  CIĘŻAR DO 50 KG.                                                                                        
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

Pozycja   15. UTYLIZ. Ilość        0,960 T     

UTYLIZACJA ELEMENTÓW DEMONTOWANEJ INSTALACJI C.W.U.

Pozycja   16. UTYLIZ. Ilość        4,480 T     

UTYLIZACJA DEMONTOWANEJ IZOLACJI.

Uwagi:                                                                                                                                   
MATY 132.06kg                                                                                                                            
PŁASZCZ 246.73kg                                                                                                                         

ELEMENT   2. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI C.W.U.                                    
CPV 45330000-9

Pozycja   17. K004-0113 -03     Ilość      291,800 m     

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych.
Rurociąg o fi zewnętrznej  15 mm

Uwagi:                                                                                                                                   
RUROCIĄG W KANALE.                                                                                                                       
PRZYJĘTO WSP.= 1.2  DO R  ZA UTRUDNIENIE ROBÓT.                                                                                          
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja   18. K004-0113 -04     Ilość       42,400 m     

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych.
Rurociąg o fi zewnętrznej  18 mm

Uwagi:                                                                                                                                   
UWAGA. RUROCIĄG W KANALE. DLA WYKONANIA CAŁOŚCI INSTALACJI,                                                                              
       PRZYJĘTO RURY STAL. DLA WYKONANIA TULEI PRZEJŚCIOWYCH.                                                                            
       PRZYJĘTO WSP.=1.2 DO ROBOCIZNY ZA UTRUDNIENIA NA MONTAŻU.                                                                         
       MATERIAŁ NA TULEJE LICZONO DLA CAŁOŚCI PRZEJŚĆ W STROPACH,                                                                        
       I ŚCIANACH,WG.PROJEKTU TJ. 19 SZT + 30 SZT = 49 SZT                                                                               
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja   19. K004-0113 -05     Ilość       76,400 m     

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych.
Rurociąg o fi zewnętrznej  22 mm
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ELEMENT   2. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI C.W.U.                                    
CPV 45330000-9

c.d.  pozycji  19. 
Uwagi:                                                                                                                                   
RUROCIĄG W KANALE.                                                                                                                       
PRZYJĘTO WSP.=1.2  DO R  ZA UTRUDNIENIE ROBÓT                                                                                            
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja   20. K004-0113 -06     Ilość       45,500 m     

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych.
Rurociąg o fi zewnętrznej  28 mm

Uwagi:                                                                                                                                   
RUROCIĄG W KANALE.                                                                                                                       
PRZYJĘTO WSP.= 1.2 DO R   ZA UTRUDNIENIE ROBÓT.                                                                                          
                                                                                                                                         

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja   21. K004-0113 -07     Ilość       36,900 m     

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych.
Rurociąg o fi zewnętrznej  35 mm

Uwagi:                                                                                                                                   
RUROCIĄG W KANALE.                                                                                                                       
PRZYJĘTO WSP 1,2 DO R ZA UTRUDNIENIE ROBÓT.                                                                                              
                                                                                                                                         

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja   22. K004-0113 -03     Ilość       97,300 m     

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych.
Rurociąg o fi zewnętrznej  15 mm

Uwagi:                                                                                                                                   
PRZYJĘTO WSP.= 1.2  DO R  ZA UTRUDNIENIE ROBÓT.                                                                                          
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja   23. K004-0113 -04     Ilość       14,200 m     

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych.
Rurociąg o fi zewnętrznej  18 mm

Uwagi:                                                                                                                                   
UWAGA. PRZYJĘTO WSP.=1.2 DO R ZA UTRUDNIENIE ROBÓT.                                                                                      
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja   24. K004-0113 -05     Ilość       26,000 m     

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych.
Rurociąg o fi zewnętrznej  22 mm
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ELEMENT   2. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI C.W.U.                                    
CPV 45330000-9

c.d.  pozycji  24. 
Uwagi:                                                                                                                                   
PRZYJĘTO WSP.=1.2  DO R  ZA UTRUDNIENIE ROBÓT                                                                                            
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja   25. K004-0117 -01     Ilość       39,000 szt.  

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych. Podejście dopływowe do baterii
o poł.sztywnym, o fi nomin.18 mm

Pozycja   26. K004-0430 -01     Ilość       39,000 szt.  

Dwuzłączki. Dwuzłączka fi  15 mm
Uwagi:                                                                                                                                   
W MIEJSCU PODŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI C.W.U.                                                                                   
                                                                                                                                         

Pozycja   27. K004-0133 -01b    Ilość       21,000 szt.  

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych. Zawór kulowy o fi
nominalnej  15 mm

Pozycja   28. K004-0133 -02b    Ilość        3,000 szt.  

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych. Zawór kulowy o fi
nominalnej  20 mm

Pozycja   29. K004-0133 -03b    Ilość        3,000 szt.  

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych. Zawór kulowy o fi
nominalnej  25 mm

Pozycja   30. K004-0133 -01b    Ilość        8,000 szt.  

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych. Filtr siatkowy
DN 15

Pozycja   31. K004-0133 -01b    Ilość        8,000 szt.  

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych. Zawór
termostatyczny Freze  DN 15  WG.PROJEKTU

Pozycja   32. K004-0126 -01     Ilość      630,500 m     

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych. W
budynkach mieszkalnych, rurociąg miedziany o fi nominalnej do 65 mm

Pozycja   33. K004-0126 -01     Ilość      630,500 m     

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych. W
budynkach mieszkalnych, rurociąg miedziany o fi nominalnej do 65 mm

Uwagi:                                                                                                                                   
DODATKOWE PŁUKANIE INSTALACJI,PO WŁĄCZENIU DO ISTNIEJĄCYCH BATERII I                                                                     
PRZYBORÓW SANITARNYCH.                                                                                                                   
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ELEMENT   3. ROBOTY IZOLACYJNE.                                                    
CPV 45320000-6

Pozycja   34. 0216-8003 -02     Ilość      389,100 M     

IZOLACJA RUROC. OTULINAMI POLIURETANOWYMI. STEINONORM 300 TYP 310 IZOLACJA RUROC.
OTULINAMI POLIURETANOWYMI SR.RUROC. DZ 15 W OSŁ.PCV

Uwagi:                                                                                                                                   
PRZYJĘTO WSP.1.2 DO ROBOCIZNY ZA UTRUDNIENIE ROBÓT                                                                                       

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja   35. 0216-8003 -02     Ilość       56,600 M     

IZOLACJA RUROC. OTULINAMI POLIURETANOWYMI.STEINONORM 300 TYP310 IZOLACJA RUROC. OTULINAMI
POLIURETANOWYMI SR.RUROC. DZ 18 W OSŁ.PCV

Uwagi:                                                                                                                                   
PRZYJĘTO WSP.1.2 DO R ZA UTRUDNIENIE ROBÓT.                                                                                              
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja   36. 0216-8003 -03     Ilość      102,400 M     

IZOLACJA RUROC. OTULINAMI POLIURETANOWYMI.STEINONORM 300 TYP 310 IZOLACJA RUROC.
OTULINAMI POLIURETANOWYMI SR.RUROC. DZ 22 W OSŁ.PCV

Uwagi:                                                                                                                                   
PRZYJĘTO WSP.1.2 DO R ZA UTRUDNIENIE ROBÓT.                                                                                              

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja   37. 0216-8003 -04     Ilość       45,500 M     

IZOLACJA RUROC. OTULINAMI POLIURETANOWYMI.STEINONORM 300 TYP 310 IZOLACJA RUROC.
OTULINAMI POLIURETANOWYMI SR.RUROC. DZ 28 W OSŁ.PCV

Uwagi:                                                                                                                                   
PRZYJĘTO WSP.1.2 DO R ZA UTRUDNIENIE ROBÓT                                                                                               

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

Pozycja   38. 0216-8003 -05     Ilość       36,900 M     

IZOLACJA RUROC. OTULINAMI POLIURETANOWYMI.STEINONORM 300 TYP 310 IZOLACJA RUROC.
OTULINAMI POLIURETANOWYMI SR.RUROC. DZ 35 W OSŁ.PCV

Uwagi:                                                                                                                                   
PRZYJĘTO WSP.1.2 DO R ZA UTRUDNIENIE ROBÓT.                                                                                              

   wsp. korygujące : R=  1.200     M=  1.000     S=  1.000                                                                               

ELEMENT   4. ROBOTY BUDOWLANE PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI C.W.U.                
CPV 45300000-0

Pozycja   39. w401-0212 -02     Ilość        0,171 m3    

Roboty rozbiórkowe Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm. Mechanicznie
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ELEMENT   4. ROBOTY BUDOWLANE PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI C.W.U.                
CPV 45300000-0

c.d.  pozycji  39. 
Uwagi:                                                                                                                                   
PRZYJĘTO OTWORY W STROPACH.                                                                                                              
WYMIAR OTWORU 0.15M X 0.2M X 0.3M =0.009M3                                                                                               
PRZYJĘTO 19 SZT PRZEKUĆ.                                                                                                                 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

Pozycja   40. w401-0335 -08     Ilość       30,000 szt.  

Przebicie otworów w ścianach z cegieł W ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1/2 cegły

Pozycja   41. 0401-0323 -02     Ilość       30,000 SZT   

ZAMUROWANIE PRZEBIC W SCIANACH Z CEGIEL W SCIANACH GRUBOSCI - 0.5 CEGLY

Pozycja   42. 0401-0206 -02     Ilość       19,000 SZT   

ZABETONOWANIE OTWOROW STROPACH I SCIANACH POW.OTWOROW DO 0.1M2,GLEBOKOSC PONAD 10 CM

Pozycja   43. 0401-0106 -04     Ilość        0,225 M3    

WYKOPY NIEUMOCNIONE WYKONYWANE WEWNATRZ BUDYNKU DOD.DO KOL.01-03-USUNIECIE Z BUD.GRUZU I
ZIEMI BEZ WZGL.NA KAT.Z PART.

Uwagi:                                                                                                                                   
GRUZ Z PRZEKUĆ W STROPACH I ŚCIANACH.                                                                                                    
PRZYJĘTO:DLA ŚCIAN WYMIAR OTWORU 0.1X0.15X0.12= 0.0018M3 X 30SZT=0.054M3                                                                 
         DLA STROPU WG.PRZELICZEŃ W POZ DLA PRZEKUĆ             =0.171M3                                                                 
                                                               ----------                                                                
                                                       RAZEM     0.225M3                                                                 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

Pozycja   44. K005-0111 -02     Ilość       20,000 m     

Kanały instalacyjne z PCW Kanał instalacyjny o szerokości podstawy do  60 mm, podłoże inne
Uwagi:                                                                                                                                   
DO OCHRONY I ZABUDOWY RUR MIEDZIANYCH.                                                                                                   
ILOŚĆ PRZYJĘTO ORIENTACYJNIE.                                                                                                            
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

Pozycja   45. 0401-0108 -09  10 Ilość        0,225 M3    

WYWOZ ZIEMI I GRUZU WYWOZ GRUZU SPRYZMOWANEGO SAMOCHODAMI SKRZYNIOWYMI NA ODL.DO 1 KM DOD.
DO KOL.09 ZA KAZDY NASTEPNY 1 KM, wsp. kol. dod.  16.000
wsp. kol. dod.  16.000

Pozycja   46. UTYLIZ. Ilość        0,428 T     

UTYLIZACJA WYWIEZINEGO GRUZU.

Pozycja   47. INNA    Ilość        1,000 KPL   

INNE ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE,WYNIKŁE W TRAKCIE ROBÓT INSTALACYJNYCH.
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