
PROJEKT BUDOWLANY
   Instalacje Elektryczne Wewnętrzne  

Obiekt: Rozbudowa i Przebudowa budynku w 

związku z montażem  elektrycznego dźwigu  

dla niepełnosprawnych

Adres:  Mienia 94 gm. Cegłów

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni 

gm. Cegłów

Zawartość projektu

1. Opis techniczny

2. Wytyczne elektryczne

3. Rys. 1 plan instalacji

4. Schemat zasilania

PROJEKTOWAŁ:



OPIS TECHNICZNY

1.0. Zasilanie windy

Zasilanie windy – szafy sterowniczej zaprojektowano:

− obwodami wyprowadzonymi od rozdzielni T-E znajdującej się na pierwszym 

piętrze

− zasilanie 400V przewodami YDY 5 x 6 wRL 28 n.t.

− Zasilanie oświetlenia i gniazda 230V  YDY 3 x 2,5 wRL 18 n.t.

Na tablicy T-E obwód 400V zabezpieczyć S 303 C/25A

Na tablicy T-E obwód 230V zabezpieczyć S 301 B/10A

2.0. Oświetlenie szybu windy i gniazd 230V

Oświetlenie szybu zaprojektowano oprawami typu LUNA 1 x 22w w.g. 

Katalogu „PLEXIFORM” JP – 55 szt 7

Oprawy instalować na ścianie bocznej

Oświetlenie korytarza przy wejściu i wyjściu z windy zaprojektowano 

oprawami typ SOLAR 1 x 22A

Instalacje wykonać dla szybu przewodami YDYp 3 x 2,5 w.t.

Gniazdo 230 V – 16 A/Z zainstalować w miejscu wskazanym przez 

montujących szafę sterowaną windy.

3.0. Instalacja telefoniczna i linia sygnalizacyjna p. poż.

Z pomieszczenia – dyżurki pielęgniarek z centrali wyprowadzić do szafy 

sterowej windy dwa obwody:

− linię telefoniczną

− linię sygnalizacyjną p. poż. przewodami YTKSY 3 x 2 x 0,8 mm2  n.t.

Całość robót wykonać w. g. wytycznych firmy Monitor Polska Sp. z o. o 

dołączonej do projektu



KOSZTORYS INWESTORSKI
Wykonanie Instalacji Elektrycznej i Sygnalizowanej Wewnętrznej

Obiekt: Rozbudowa i Przebudowa budynku w 

związku z montażem zew. elektr. dźwigu dla  

niepełnosprawnych

Adres:  Mienia 94 gm. Cegłów

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni 

gm. Cegłów

Wyceniono na podstawie SEKOCENBUD

poziom cen I kwartał 2009 r.

- robocizna -13,81 zł.

- koszty pośrednie - 66,5 % (R+S)

- zysk - 12 % (R+S+Kp)

Suma kosztorysowa netto + VAT 22% – 2667,40 złotych 

Suma kosztorysowa brutto – 3254,00 złotych

Słownie brutto: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery zł.

WYKONAŁ:



KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.
Podstawa 
wyceny

KNNR - 5
Opis kosztorysowy

Jedn. 
miary 
ilość

Cena 
jedn.

zł

Suma 
ceny

zł
1 2 3 4 5 6

1 0407-0204 Na tablicy T-E zamontować 
S 303 C/25A szt.1 68,92 68,92

2 0407-0101 Na tablicy T-E zamontować 
S 301B/10A szt.1 23,75 23,75

3 0103-0603 Ułożenie rur peschla Ø 50 n.t. m.26 15,81 411,06
4 0103-0601 Ułożenie rur RL 18 m.26 15,72 408,72
5 0203-0111 Wciągnięcie YDY 5 x 6 do rur m.30 6,98 209,4
6 0203-0115 Wciągnięcie YDY 3 x 2,5 do rur m. 30 9,17 275,1
7 1209-0602 Przebijanie ścian szt.9 30,73 276,57

8 0502-0111 Montaż oprawy ośw. LUNA 1 x 22 
w szt.7 44,91 314,37

9 0502-0111 Montaż opraw ośw. SOLAR 1 x 22 
w szt.2 44,91 89,82

10 0308-0501 Montaż gniazd 16 A/Z szt.1 19,14 19,14
11 0306-0202 Montaż wyłącznika szt. 2 27,13 54,26
12 0301-0201 Przygotowanie podłoża pod osprzęt szt.12 4,69 56,28
13 0302-0100 Montaż puszki instalacyjnej szt. 5 3,66 18,3

14 0510-0132 Ułożenie przewodu teletechnicznego 
Yn TKSY 3 x 2 x 0,8 w listwach n.t. m. 24 9,27 222,48

15 0308-0141 Montaż gniazda teletechnicznego szt. 1 36,11 36,11

16 1303-0100 Pomiar rezystancji obw. 1 fazowego pom. 1 23,44 23,44
17 1303-0200 j.w. lecz każdy następny pom. 2 15,62 31,24

18 1303-0300 j.w. lecz lecz obwód 3 fazowy pom. 1 30,88 31,2430,
88

19 1304-0500 Pomiar skuteczności szybkiego 
wyłączenia pom. 2 18,6 37,31,24

6
20 1201-0100 Pomiar natężenia oświetlenia szt. 4 9,4 37,6

21 1614-0100 Sprawdzenie i uruchomienie lini 
dozorowej szt. 1 36,85 36,85



Suma = 2667,40 zł.

PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY
Wykonanie Instalacji Elektrycznej i Sygnalizacyjnej Wewnętrznej

Obiekt: Rozbudowa i Przebudowa budynku w 

związku z montażem zew. elektr. dźwigu dla  

niepełnosprawnych

Adres:  Mienia 94 gm. Cegłów

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni 

gm. Cegłów

WYKONAŁ:



PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY

Lp.
Podstawa 
wyceny

KNNR - 5
Opis kosztorysowy

Jedn. 
miary 
ilość

1 2 3 4

1 0407-0204 Na tablicy T-E zamontować 
S 303 C/25A szt.1

2 0407-0101 Na tablicy T-E zamontować 
S 301B/10A szt.1

3 0103-0603 Ułożenie rur peschla Ø 50 n.t. m.26
4 0103-0601 Ułożenie rur RL 18 m.26
5 0203-0111 Wciągnięcie YDY 5 x 6 do rur m.30
6 0203-0115 Wciągnięcie YDY 3 x 2,5 do rur m. 30
7 1209-0602 Przebijanie ścian szt.9
8 0502-0111 Montaż oprawy ośw. LUNA 1 x 22 w szt.7
9 0502-0111 Montaż opraw ośw. SOLAR 1 x 22 w szt.2
10 0308-0501 Montaż gniazd 16 A/Z szt.1
11 0306-0202 Montaż wyłącznika szt. 2
12 0301-0201 Przygotowanie podłoża pod osprzęt szt.12
13 0302-0100 Montaż puszki instalacyjnej szt. 5

14 0510-0132 Ułożenie przewodu teletechnicznego Yn TKSY 
3 x 2 x 0,8 w listwach n.t. m. 24

15 0308-0141 Montaż gniazda teletechnicznego szt. 1 3

16 1303-0100 Pomiar rezystancji obw. 1 fazowego pom. 1

17 1303-0200 j.w. lecz każdy następny pom. 2
18 1303-0300 j.w. lecz lecz obwód 3 fazowy pom. 1
19 1304-0500 Pomiar skuteczności szybkiego wyłączenia pom. 2
20 1201-0100 Pomiar natężenia oświetlenia szt. 4
21 1614-0100 Sprawdzenie i uruchomienie lini dozorowej szt. 1




