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1.0 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rodzaj , nazwa i lokalizacja ogolna przedsiebiorstwa

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z remontem sali gimnastyczne i remontem posadzek w
obiekcie Zespotu Szkét Nr 12 w Gdyni.

Uczestnicy procesu inwestycyjno — remontowego:

1) Zamawiajacy :
Zespot szkot Nr 12 w Gdyni , ul. Sucharskiego 10

2) Instytucja finansujaca inwestycje :
Zespot Szkdt Nr 12 w Gdyni, ul. Sucharskiego 10, ze srodkéw finansowych
zagwarantowanych w Budzecie Miasta Gdyni na rok 2010, za posrednictwem
Wydziatu Budynkéw Urzedu Miasta.

3) Organ nadzoru budowlanego :
Prace remontowe nie wymagajg uzyskania pozwolenia organu budowlanego,
nie podlegajg organowi Nadzoru Budowlanego. W zakresie nadzoru
inwestorskiego funkcje inspektora nadzoru petnia pracownicy Wydziatu
Budynkow Urzedu Miasta Gdyni.

4) Wykonawca :

Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego :



Kierownik DUGOWY ...
5) Zarzadzajacy realizacjg umowy :

Przedstawiciel ZamawiajaCego .............cooiiiiiiiiiiiiiii e

Inspektor nadzoru iINWeStOrsSKIiego ........cccoiiiiiiiiiiiii e
6) Uzytkownik :

Pracownicy i uczniowie Zespotu Szko6t Nr 12 w Gdyni , ul. Sucharskiego 10

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Celem wykonania prac remontowych zwigzanych z remontem sali gimnastyczne i

remontem posadzek w obiekcie Zespotu Szkot Nr 12 w Gdyni jest poprawa warunkow

uzytkowania. Prace remontowe bedg prowadzone na terenie i wokét przedmiotowe;j

szkoty.

1.3.1. Roboty budowlane w zakresie remontu sali gimnastycznej

1.3.1.1. Malowanie sali gimnastycznej

Roboty rozbidorkowe

- usuniecie farby olejnej ze $cian

Roboty wykonczeniowe

- zamurowanie otworéw

- wykonanie tynkéw

- malowanie $cian, z przygotowaniem podtoza

- malowanie sufitu z przygotowaniem podtoza

- przyklejenie sciennej wyktadziny winylowej, z przygotowaniem podtoza

- malowanie konstrukcji nosnej tablicy

1.3.1.2. Malowanie balkonu sali gimnastycznej

Roboty rozbiérkowe

- usuniecie farby olejnej ze Scian

Roboty wykonczeniowe

- malowanie $cian, z przygotowaniem podtoza

- malowanie sufitu, z przygotowaniem podtoza
- malowanie balustrady



1.3.2. Roboty budowlane w zakresie remontu posadzek
Roboty rozbiérkowe

- rozebranie posadzki
- wywiezienie i utylizacja gruzu

Roboty wykonczeniowe

- wykonanie warstwy wyrOwnawczej o gr. 4 cm
- utozenie ptytek gres — w karo, wraz z cokotami

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot

1.4.1. Spis projektow i rysunkdéw wykonawczych i rzuty pomieszczen i elewacji budynku
dostepne u kierownika ds. technicznych w szkole

1.4.2. Spis Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych :

Kod CPV 45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45431000-7 KEADZENIE PLYTEK

Kod CPV 45232460-4 ROBOTY SANITARNE

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien
Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w 4 kopiach
do akceptacji Zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5. Definicje i skroty uzupetniajace

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa :

1.5.1. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowanag przez urzadzeni zaplecza
budowy

1.5.2. dokumentacji budowy — dziennik budowy , protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace do realizacji rob6t
budowlanych

1.5.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie

1.5.4. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,



wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

1.5.5. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robat,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie budowy

1.5.6. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materiaty naturalne i
wytwarzane, jak rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét,
zgodnie z dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru

1.5.7. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych
robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych

2.0. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Zarzadzajacego realizacja umowy

Decyzje Zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie
i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robo6t, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Pomieszczenia i otoczenie Zespotu Szkot Nr 12 w Gdyni, ul. Sucharskiego 10

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu, w miejscu prowadzenia robot
remontowych.



Inwestor powinien poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach
wystgpienia na terenie przewidzianych robdt, przeszkdod utrudniajgcych prace lub
zagrazajgcych im lub ludziom oraz sposéb i termin ich usuniecia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajagcym Wykonawce do
rozpoczecia robét. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.
Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatdbw pomocniczych i pednych wedtug
potrzeb odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen
wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami bhp obcigza Wykonawce.
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robét obcigza Wykonawce w ramach kosztow.
W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy dokumentacje
techniczng okreslong w pkt. 1.4.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
rob6t do ostatecznego ich odbioru. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy
beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Moze on wstrzymac realizacje roboét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba
swoje obowigzki.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

W czasie wykonywania robét Wykonawca zorganizuje miejsce remontu wiasnym
staraniem i na wtasny koszt oraz podejmie wszelkie srodki niezbedne dla ochrony robot
I utrzymania porzadku.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie stosowne kroki zeby stosowac sie do przepiséw i normatywéw w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem oraz bedzie sie
starat unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie dla zapewnienia
bezpiecznych warunkdw pracy. Zapewni urzadzenia sanitarne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez roboczg wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bhp i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
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budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptyng na trwate zmiany srodowiska, ani materiaty emitujace
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace
by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére SA niebezpieczne tylko w czasie budowy
( a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materiaty pylace )
mogq by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi
uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg
tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Projekt organizacji robo6t

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje robdt zgodnie z dokumentacijq projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.3.2. Szczegoétowy harmonogram robot i finansowania

Zgodnie z postanowieniami umowy przewiduje sie finansowanie zadania w catosci po
zakonczeniu robot i dokonanym odbiorze koncowym.

2.3.3. Program zabezpieczenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji
Zarzadzajacemu realizacja umowy program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ bezpieczne warunki pracy dla swojego
personelu.

2.3.4. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest niezobowigzujacym dokumentem budowy.



2.4.2. Inne dokumenty budowy

Oproécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy
zawierajg tez :

a. dokumenty wchodzace w sktad umowy

b. protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy

C. umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilno — prawne

d. protokoty odbioru robot

e. opinie ekspertéw i konsultantéw

f. korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedag natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu Zarzadzajacemu realizacjg umowy oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia na polecenie Zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych
dokumentéw :

a. harmonogram robét

b. rysunki robocze

c. instrukcje eksploatacji urzadzen

d. dokumentacja powykonawcza.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonograméw, rysunkdéw roboczych, wykazéw materiatow oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedag wytacznie przez
Wykonawce.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacjag projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie
wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych
mu uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecenh
Zarzadzajacego realizacjg umowy.



Zgodnie z umowg Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé¢ Zamawiajacemu
biuro Zarzadzajacego realizacjg umowy i utrzymywac do konca robot.

4.0. MATERIALY | URZADZENIA
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robo6t statych Wykonawca przedtozy
szczeg6towg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskiwania takich materiatéw,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptaciji
Zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotycz instalowanych urzgdzen.
Akceptacja Zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatow z
danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sq
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow
i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdego
dostawcy, zeby udowodnic, Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wytaczajac te, ktdre zostaty
wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajacemu realizacjg umowy
wszystkich wymaganych dokumentdéw pozwalajacych na ich prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych. Za ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatébw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Zarzadzajacego
realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy
jest rébwniez upowazniony do przeprowadzenia inspekcji w wytwdrniach materiatow i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez Zarzadzajacego
realizacja umowy, Wykonawca ma obowigzek spetni¢ nastepujace warunki :

a. w trakcie badania Zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
odpowiednie wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow i
urzadzen

b. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone
dla realizacji robét.

4.3. Atesty materiatow i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych

wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
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badan jakosci materiatbw , Zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopuscic¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosc¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajagcemu realizacja umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legitymacje, moga by¢ badane
przez Zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete
przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
Wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z
uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakosc¢ i wkasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Zarzadzajacego realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym
realizacjg umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzagdzenia bedgq
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
Szczegdbtowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Zarzadzajacego realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesdniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptaciji
Zarzadzajqcego realizacjg umowy.
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5.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjg umowy
kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub Szczegotowe Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu rob6t, Wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

6.0. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych oraz
wskazaniami Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci - p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatdw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzadzajacy realizacjg
umowy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
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okreslone w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisbw Zarzadzajacy realizacja umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badanh.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Przed przystgpieniem do pomiarow, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru
Wykonawca przedstawi na pismie ich wynik, do akceptacji Zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych roboét i
uzytych materiatbw z wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, na
podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikéw badan.

8.0. ODBIORY ROBOT

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

9.0. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Roboty zwigzane z zamowieniem podlegaja nastepujacym etapom
odbiorczym

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi czesciowemu

Odbiorowi technicznemu

Odbiorowi koncowego

Odbiorowi pogwarancyjnemu

©©o©O©oo
— — — —h
AaArhON=

9.1.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
robot i zgodnosci wykonania z dokumentacija techniczna.
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Odbior robot jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Kierownik budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru i Uzytkownika obiektu. Odbi6r przeprowadzany bedzie niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

9.1.2. Odbidr koncowy robot

Zasady koncowego odbioru robdét. :

- odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
stanowigcych przedmiot zamowienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz Dokumentacji Projektowej dla
realizowanego zakresu robét. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do
odbioru koricowego bedzie zgtoszone pisemnie przez Wykonawce
Zamawiajacemu z dotagczeniem wszystkich protokotow odbiorow
technicznych wraz z zatagcznikami

- odbiér koncowy robét nastgpi w terminie 3 dni, liczac od dnia zgtoszenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot

- odbioru koncowego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego,
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci
robo6t z dokumentacijq techniczng

- w toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych, robét poprawkowych,
protokotami odbioréw technicznych i kompletnoscig materiatow odbiorczych.

Dokumenty odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robot, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty :

I Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy

Il Atesty i protokoty prob

lll  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow

IV Inne dokumenty wymagane przy odbiorach koncowych np.
ekspertyza kominiarska

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin uzupetnienia dokumentow, po czym
wznowi procedure odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione na pismie w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robot jw.
wyznaczy komisja.

13



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.3. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajacego. O
terminie i miejscu pracy Komisji Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia
nalezno$ci i jej wypfaty.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych / ofercie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

9.1.3.1. robocizna bezposrednia wraz z narzutami

9.1.3.2. wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu ,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

9.1.3.3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

9.1.3.4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

9.1.3.5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z
wytaczeniem podatku VAT

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jednolity —
Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami )
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia

27 marca 2003 r. ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pézniejszymi zmianami )
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3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.
(Dz.U. Nr 109, poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
( tekst jednolity — Dz.U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r. z pézniejszymi
zmianami )

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robo6t budowlanych ( Dz.U. Nr 10, poz. 48 2 1995r. )

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
Zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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