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OPIS TECHNICZNY

1.0.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa Nr 9708 zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdyni z siedzibg w Gdyni Al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54, i Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego s.a. w Gdansku ul. Jana
Uphagena 27

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z podziemnym uzbrojeniem terenu do celdw projektowych
w skali 1:500 wykonana przez APEKS sp. z 0.0. Gdansk ul. Jaskowa Dolina.

,oprawozdanie z rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych i geotechnicznych dla
koncepcji przedtuzenia drogi gospodarczej wykonanych w ramach budowy trasy
Kwiatkowskiego etap Ill do tacznika pod przejazdem PG1 do ul. Leszczynki w Gdyni”
wykonane przez CONECO-BCE z Gdyni,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatacznik do nru
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

1.2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedtuzenie Drogi Gospodarczej (wykonanej w ramach budowy Trasy
Kwiatkowskiego etap Ill) do facznika pod przejazdem PG1 do ul. Leszczynki w Gdyni.
Zakres projektu obejmuije:

budowe uktadu drogowego

odwodnienie jezdni

oSwietlenie

przebudowe infrastruktury podziemnej bedacej w kolizji z uktladem drogowym

1.3.STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1. OPIS TERENU

Omawiany teren lezy przy wschodniej jezdni Trasy Kwiatkowskiego pomiedzy wybudowang Drogg
Gospodarczg a facznikiem do ul. Leszczynki pod przejazdem PG1.

Teren w kierunku wschodnim oraz potudniowym podnosi sie gwattownie w gore (rzedne terenu
wynoszg od 46 do 63m npm), pomiedzy istniejaca skarpa terenowg oraz skarpa wschodniej jezadni
Trasy Kwiatkowskiego znajduje sie réw umocniony Sciekiem korytkowym. Na skarpie istniejace;
rosng krzewy oraz drzewa. Wzdtuz Trasy Kwiatkowskiego ciggnie sie ekran akustyczny, ktory
posiada dwa wyjscia ewakuacyjne (od jednego prowadza schody terenowe do PG1), na skarpie
znajduja sie réwniez fundamenty i konstrukcja bramownicy.
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Przy obecnym zakorczeniu Drogi Gospodarczej znajduje sie trzypietrowy budynek mieszkalny oraz
mur oporowy umozliwiajacy wjazd do niego. Spadek podtuzny istniejacego zjazdu od Drogi
Gospodarczej do posesji znajdujacej sie ponad opisywanym budynkiem wynosi 12%.

Istniejacy przejazd pod PG1 jest szeroko$ci 5m, posiada po stronie pétnocnej chodnik szerokosci
1,5m. Spadek podtuzny przejazdu wynosi 12%.

1.3.2. ZIELEN

Charakterystyka geobotaniczna
Inwestycja ,Przedtuzenie Drogi Gospodarczej, wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego
etap Ill do tacznika pod przejazdem PG1 do ul. Leszczynki w Gdyni” znajduje sie w bliskim
sasiedztwie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego dominujgacymi gatunkami drzew rodzimych sg buk
pospolity, dab bezszyputkowy i szyputkowy, sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata i omszona,
olcha czarna, topola osika, wierzba iwa, jarzab pospolity, grab zwyczajny i jesion wyniosty. Pod
wzgledem fitosocjologicznym najwiekszg cze$¢ TPK zajmuje kwasna buczyna nizowa. Mniejszy
udziat majg zyzna buczyna nizowa i lasy bukowo-debowe. Niewielkie fragmenty terenu zajmujq
grady, tegi, bory bagienne i brzeziny bagienne.
Wedtug podziatu geobotanicznego Polski, inwestycja ,Przedtuzenie Drogi Gospodarczej, wykonane;
w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap Ill do tacznika pod przejazdem PG1 do ul. Leszczynki
w Gdyni” znajduje sie w Dziale Battyckim, w krainie Pojezierze Pomorskie okreg Kartuski.
Pionowa rzezba terenu — waty morenowe, krawedzie wyzyn i inne wzniesienia — stwarza pasowe
zageszczenie ilodci opaddw, kontrastowe przemiany temperatury powietrza, strefowe zmiany w
budowie geologicznej i zwigzane z nig zmiany wtasciwosci gleb, a co za tym idzie réznica w
ksztattowaniu si¢ jego szaty roslinnej.
Kraina Pojezierze Pomorskie obejmuje dtugi i szeroki pas moren czotowych najwyzej na Pomorzu
wzniesiony i najwilgotniejszy (powyzej 600 mm opaddw rocznie).
W krajobrazie tej krainy najbardziej uderzajacymi elementami geobotanicznymi sg;
1) lasy bukowe typu pomorskiego
2) lasy mieszane z bukiem
3) polodowcowe jeziora oligotroficzne (lobeliowe)
4) torfowiska wysokie typu atlantyckiego
Najwazniejszym zbiorowiskiem tej krainy sg buczyny pomorskie.
Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacije istniejacej zieleni na powierzchni okre$lonej
rozwigzaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w uktadzie tabelarycznym — tabela Nr 1
tacznie zinwentaryzowano 29 jednostek przyrodniczych, w tym 18 szt. drzew oraz 455 m?
powierzchni krzewéw, powierzchni drzew ponizej 5 lat.
Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na kwiecien 2009 rok.
Zinwentaryzowana zielen ma charakter samoistny, wystepuje przede wszystkim na zboczach skarp.
Wystepuja tam przede wszystkim gatunki roslin sadowniczych w domieszka krzewdw bzu czarnego.
Blizej zabudowan pojawiajg sie krzewy ozdobne jak: lilak pospolity, cyprysik groszkowy, tawuta van
Houtte’a. Zielen objeta zakresem inwentaryzacyjnym jest w znaczym stopniu zniszczona i posiada
mate wartosci esteryczne.
TABELANR 1 INWENTARYZACJA ZIELENI

Sred

% llo¢ Pow.
Nr inw. Nazwa facinska Nazwa polska Obwdd pniafcm] ko[;'on zniszcz | drzew | krzew Uwagi
Vm] enia [szt] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Malus domestica jabtort domowa 31/40/40/46/25/37/37 5 X 1 X
2. | Sambucus nigra bez czarny X X 50 X 11 | potamane pedy
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Sred

% llo¢ Pow.
Nr inw. Nazwa facinska Nazwa polska Obwdd pnia[cm] ko,;.on znisgcz drzew | krzew Uwagi
yim] enia [szt] [m2]
h-3m
3. | Prunus cerasifera atycza 78/62 8 50 1 X | potamane gatezie
skupina przero$nieta
Corylusavellana leszczyna posp. chwastami, pedy
4. | Ligustrum vulgare ligustr pospolity X X 50 68 | potamane h-3m
ztamany przewodnik
5. | Malus domestica jablori domowa 103/69 5 60 1 X | ikonary
6. | Sambucus nigra bez czarny X X X X 18 |h-5m
7. karpina X X X X X | 1szt. - usunac
8. | Prunus cerasifera atycza X X X X 7 | krzewy h-2-5m
9. | Fagus sylvatica buk pospolity X X X X 1 | ponizej 5 lat
Fagus sylvatica, buk pospolity,
10. | Salix sp. wierzba X X X X 50 | ponizej 5lat
Prunus domestica $liwy owocowe X X X X 118 | ponizej 5 lat
10a. | Prunus cerasus wisnia pospolita 53 5 10 1 X
11. | Pinus silvestris sosna pospolita 183 6 30 1 X | ubytki kory
12. | Sorbus aucuparia jarzab pospolity 16 2,5 X 1 X
13. Prunus cerasifera alycza X X X X 5g | POnel S Iat:
zwarta skupina
14. | Salix fragilis wierzba krucha 94/76/63/79/63/79 8 X 1 X
15. | Rubus idaeus malina wiaciwa X X X X 52 |h-1m
16. | Malus domestica jabtori domowa 57/57 6 X 1 X
17. | Prunus cerasus wisnia pospolita 31 3 X 1 X
18. | Prunus domestica $liwa domowa 43 3 X 1 X
19. | Prunus domestica $liwa domowa 32 3 X 1 X
20. | Prunus domestica $liwa domowa 25 2 X 1 X
21. | Malus domestica jabtort domowa 49/55/74/43 6 20 1 X
20 zg;;r;zecy paris cyprysik groszkowy 56 4 X 1 X
23. | Prunus cerasus wisnia pospolita 31/25/28/34/30/28 6 20 1 X
Spiraea vanhouttei tawuta van
24. | Rosa sp. Houtte’a,réza, X X X X 11
Sambucus nigra bez czarny
25. | Prunus cerasus wisnia pospolita X X X X 78 | ponizej 5 lat
26. | Syringa vulgaris Illak pospolity X X X X 41 |h-3m
27. | Fraxinus excelsior jesion wyniosty 50/69 7 X 1 X
28. | Acer platanoides klon pospolity 56/84 3 X 1 X
rany w korze pnia,
29, Fagus sylvatica buk pospolity 202 103 | 1 | x 2’ dul{fyztyjzgstc;?rt]
korzeniowy
Razem suma drzew 18 | x
Razem suma krzewow X |455

1.3.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie wystepowanie
istniejacego uzbrojenia:

sieci wodociggowe

sieci kanalizacyjne ($ciekowe i deszczowe),

sieci gazowe

sie6 kablowa nn

BPBK S.A. Gdarisk - Umowa Nr 9708 — Przedfuzenie Drogi Gospodarczej wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap Ill 4

do facznika pod przejazdem PG1 do ul. Leszczynki w Gdyni wraz z wyposazeniem technicznym i kanalizacjg sanitarng

Projekt

budowlany




* sie¢ kablowa oswietleniowa
W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢
do poszczegdinych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni,
a roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow prébnych. Rozpoczynajac budowe nalezy tez
Zlokalizowa¢ sytuacyjnie i wysokosciowo miejsca wtaczen projektowanych przewoddw do istniejgcej
sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne izabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem
np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

1.3.4. ROZBIORKI | WYBURZENIA

» budynek Osrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Leszczynki 177
Budynek zbudowany systemem tradycyjnym o zréznicowanych wysokosciach, trzykondygnacyjny.
Caty budynek podpiwniczony. Sciany zewnetrzne budynku z cegty petnej ceramicznej na wszystkich
kondygnacjach. Sciany wewnetrzne na wszystkich kondygnacjach z cegly peinej ceramicznej.
Sciany zewnetrzne poddasza z cegly petnej ceramicznej. Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe.
Nad catym budynkiem wiezba dachowa konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu blacha trapezowa.
Wszystkie schody wewnetrzne Zzelbetowe. Wszystkie drzwi zewnetrzne drewniane klepkowe.
Drzwi wewnetrzne konstrukcji drewnianej. Okna w poszczegdlnych mieszkaniach sg zrdznicowane —
drewniane jak tez z tworzywa sztucznego.
Budynek wyposazony w instalacje kanalizacyjna, wodociggowa, c.0. i elektryczng.

Powierzchnia zabudowy : 15,83 x 10,81 = 171,0 m?
Kubatura; 1 450,0 m3
1.3.5. WARUNKI GRUNTOWE

Teren pofozony jest w strefie krawedziowej Moren Chwaszczynskich. Obszar ten zbudowany jest z
plejstocenskich utworéw lodowcowych. Osady lodowcowe reprezentowane s przez gline zwatowa;
gliny, gliny zwiezte, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, a takze piaski srednie i drobne. Wystepujg
nieliczne saczenia, na podstawie map i przekrojow archiwalnych nalezy spodziewac si¢ warstwy
wodono$nej na gtebokosci 20 — 30m p.p.t.

W podtozu wystepujg nasypy niekontrolowane (ziemne, piaszczysto-gliniaste z domieszka gleby,
kamieni i zwiru) 0 migzszosci od 0,2 do 1,6m. Spodnie warstwy stanowig piaski gliniaste, gliny
piaszczyste, gliny, gliny zwigzte (z kamieniami i zwirem), w stanie twardoplastycznym (stopien
ILM=0,25). Na niewielkim odcinku wystepujg rowniez warstwy wilgotnych i nawodnionych piaskow
srednich w stanie $redniozageszczonym (Ip(=0,50).

Nasypy niekontrolowane nalezy usungé, grupa nosnosci podtoza zostata okreslona na G4.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.4.1. UKLAD DROGOWY

Rozwigzanie projektowe.
» Klasa D 1/2, szeroko$¢ 5m (2x2,5m),
e Vp=30km/h,
* chodnik szerokosci 2m,
» rezerwa terenu pod Sciezke rowerowg szerokosci 2,2m (2,0m $ciezka oraz 0,2m
separacja),
* minimalny fuk poziomy R=12m, tuk pionowy R=300m
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Plan sytuacyjny:
Zaprojektowano odcinek jezdni gospodarczej dtugo$ci 240m. Poczatek odcinka zaprojektowano na

krawedzi obiektu PG1, tukiem R=12m (minimalny tuk dla kata zwrotu ~90°) potaczono istniejacy
przejazd z Drogg Gospodarczg ze wzgledu na spadek podtuzny istniejacego przejazdu (12%),
wykonano zjazd do terendéw znajdujacych sie powyzej. Nastepnie Droga Gospodarcza prowadzona
jest niemal rdwnolegle do Trasy Kwiatkowskiego, tak aby byto mozliwe potaczenie istniejacych wyjsé
ewakuacyjnych poprzez ekran akustyczny z projektowang Droga oraz nie kolidowac z istniejgcymi
fundamentami ekranu i bramownicy. Do zapewnienia mozliwo$ci ewakuacji, na skarpie wschodniej
jezdni Trasy Kwiatkowskiego zaprojektowano schody betonowe, prefabrykowane, wyposazone w
stalowe balustrady, kotwione w betonowych fundamentach. Wejscie na schody obrukowano kostkg
betonowa na podsypce cementowo-piaskowe;.

Nastepnie wykonano wtaczenie w istniejacy przebieg Drogi Gospodarczej, konieczna jest rozbiérka
istniejacego budynku mieszkalnego ze wzgledu na kolizje z Drogg oraz dostosowanie istniejacego
kraweznika na dtugosci ~11m. Wzdtuz Drogi Gospodarczej zaprojektowano chodnik szerokosci 2m,
wydzielono rezerwe na Sciezke rowerowg szerokosci 2,2m oraz usytuowano $ciek korytkowy u
podstawy skarpy po stronie zachodniej przejmujacy wode ze skarp i istniejacego terenu. Ze wzgledu
na to, iz od km 0+150 Droga Gospodarcza znajduje sie powyzej istniejacego terenu zaprojektowano
wyrdwnanie istniejgcej roznicy wysokosci za pomocg gruntu pozyskanego z wykopu.
Zaprojektowano prdg zwalniajacy podrzutowy w km 0+119.13. Prdg o wymiarach 0,5x4,6m, z
elementéw prefabrykowanych, z tworzyw sztucznych. Prég nalezy usytuowac w taki sposéb aby
pozostawi¢ 0,2m do kraweznika z kazdej strony, tak aby zapewnic ciggtos¢ Scieku
przykraweznikowego.

Rozwigzanie wysokoSciowe:
Droge Gospodarczg wykonano w dostosowaniu do stanu istniejacego (tacznik pod PG1, istniejace
uksztattowanie terenu oraz wigczenie w istniejacy przebieg). Rozwigzanie wysokosciowe jest bardzo
trudne ze wzgledu na uksztattowanie terenu.
Na odcinku wigczenia w tacznik pod PG1 zastosowano spadek podtuzny 11% a nastepnie spadek
6% ze wzgledu na umozliwienie ruchu pieszego po chodniku. tuk pionowy R=300m. Na tuku R=9m
zastosowano przechytke 6%, na trasie spadek jednostronny 2%.

Roboty ziemne:
Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205

,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy oraz wymiany gruntu pod konstrukcjg chodnikow
zostang zbudowane z piasku $redniego.

Na skarpie od strony Trasy Kwiatkowskiego nalezy zdjaé gérng warstwe ziemi urodzajnej/nasypu
niekontrolowanego wraz z darning na gteboko$¢ 20cm. Od strony istniejacej skarpy nalezy zdjaé
warstwe nasypu niekontrolowanego/ziemi urodzajnej. Podtoze oczysci¢ z pozostatosci
organicznych, nastepnie wyréwna¢ do wymaganych rzednych gruntem nieprzepuszczalnym
pochodzacym z wykopu, spadek podtoza w kierunku drenazu 3%. Nastepnie nalezy wykona¢ wykop
pod drenaz, utozy¢ geowtdknine na styku warstwy odsaczajacej/nasypu z piasku $redniego,
wykona¢ 10cm zasypki pod drenazem, utozy¢ rure drenazu owinigta geowtdknina i zasypac
piaskiem srednim do wymaganych rzednych. Wzmocnienie podtoza wykonac z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25¢cm lub z warstwy piasku sredniego o0 CBR>20% 0
grubosci 75cm.

Umocnienie skarp.
Skarpe od strony Trasy Kwiatkowskiego wyprofilowa¢ do spadku 1:1,5 i nastepnie na nasypie utozy¢
geokrate gr. 10cm mocowang za pomocg szpilek do skarpy. Otwory w geokracie wypetni¢ humusem
i przymocowac darnine za pomocg kotkdw drewnianych. Umocnienie oraz uksztattowanie ptaskiego
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terenu pomiedzy Drogg Gospodarczq a skarpg Trasy Kwiatkowskiego wraz z opaska przy
krawezniku zapobiega sptywowi gruntu na jezdnie Drogi Gospodarczej. Woda przesigkajaca przez
humus jest przejmowana przez drenaz wgtebny i odprowadzana do kanalizacji deszczowe;.

Na powierzchniach ptaskich nalezy utozy¢ warstwe humusu gr. 10cm i obsia¢ ziarnami traw.

Odwoanienie:
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe z odptywem wody do projektowanych wpustow
deszczowych w jezdni oraz w projektowanym Scieku u podndza skarpy po stronie wschodniej.
Ze wzgledu na przesigki wykazane w opracowaniu geologicznym oraz likwidacje $cieku
odprowadzajacego wode ze skarpy Trasy Kwiatkowskiego zaprojektowano drenaz wgtebny 1150 z rur
PVC owinietych geowtokning. Rury drenarskie znajdujg sie na gtebokosci 115¢cm i 155¢cm w zaleznosci
od sposobu wzmocnienia podtoza. Drenaz zostat wtgczony do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Docelowa organizacja ruchu
Zastosowano tarcze znakéw mate, stalowe ocynkowane z ramka. Tarcze znakéw pokryte folig
odblaskowa typu 1. Stupki stalowe [70. Zaprojektowano ustawienie lustra U-18a aby poprawi¢
bezpieczenstwo na tuku poziomym przy wjezdzie pod PG1. Stupek stalowy [70. Ustawienie tarcz
znakow winno byc¢ takie, aby zachowa¢ odlegto$¢ krawedzi tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m. W
przypadku, gdy znak znajduje sie nad chodnikiem nalezy umiescic¢ jego tarcze na wysokosci 2,50m.
Prog zwalniajacy podrzutowy, o wymiarach 0,5x4,6m, z elementéw prefabrykowanych, z tworzyw
sztucznych. Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze szczeg6towymi
warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz. U. P zatgcznik nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.

1.4.2. ZIELEN

Gospodarka drzewostanem

Podstawa prawna: Dz. U. Nr 92 poz.880 z dnia 30 kwietnia 2004r.-Ustawa o ochronie przyrody

Gospodarka drzewostanem obejmuie:
/ w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni /

wycinka drzew kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym:
; ) P llos¢ drzew o

Nrinwent. Nazwa drzewa Obwad w piersnicy [cm] szt Nr dziatki Obreb
11. Sosna pospolita 183 1 296/101 Gdynia
12. Jarzab pospolity 16 1 296/101 Gdynia
14. Wierzba krucha 94/76/63/79/63/79 1 296/101 Gdynia
22. Cyprysik groszkowy 56 1 310/101 Gdynia

tacznie wycinka obejmuje 4 szt. drzew

wycinka krzewow kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym:

Nr inwentaryzac. Nazwa krzewu Powierzchnia [m?] Nr dziatki Obreb
6 Bez czamy 18 165/101 Gdynia
24 Tawuta ,réza, bez czarny 8 533/101 Gdynia
26 Lilak pospolity 41 533/101 Gdynia

tacznie wycinka obejmuje 67 m2 krzewéw

* wycinka drzew owocowyh:
5-10a-16-17-18-19-20-21-23
tacznie wycinka obejmuje 9 drzew
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* wycinka drzew ponizej 5 lat:
9(1m2) - 10(50m2)
tacznie wycinka obejmuje 51 m2 drzew

* wycinka krzewéw owocowych:
8(7m?2) — 15(52m2)
tacznie wycinka obejmuje 59 m2 krzewdw

* wycinka drzew owocowych ponizej 5 lat:
10(118m2) — 13(58m2) — 25(78m2)
tacznie wycinka obejmuje 254 m2 drzew owocowych

* usuniecie karpin: 7
tacznie do wycinki pozostaje 1 szt. karpin

Przestrzenny uktad zieleni

Projektowana zielen petni¢ bedzie funkcje biologiczng i ochronna.
W projekcie uwzgledniono trawniki na terenie ptaskim z siewu oraz darniowanie skarp przy
ekranach. Skarpe od potudniowego wschodu ze wzgledu na duzy spadek nalezy zabezpieczy¢
przed erozjg darniowaniem dodatkowo wzmacniajac jg sadzonkami wierzby wiciowe;.

Projekt opracowania obejmuje:

* adaptacje istniejacej zieleni

* zatozenie powierzchni trawnikowych

» zabezpieczenie skarp darnig trawy i sadzonkami wierzby

Materiat roélinny do obsadzenia:

Salix viminalis (wierzba wiciowa); 5364 szt. zrzezow (sadzonek)

Krzew o wzniesionych, potem zéttawych pedach; liscie 10 - 20 cm dt. lancetowate;
bazie w IlI-IV; bardzo gietkie gatezie nadajq sie do wyplatania koszykéw.

Zrzezy sadzi¢ w rozstawie 30 x 30 cm. (9szt./m2)

Bilans terendw zieleni

Powierzchnia trawnikéw na terenie ptaskim 2 054 m2
Powierzchnia trawnikow na skarpach 672 m?
Powierz chnia skarpy darniowanej z zrzezami wierzbowymi 596 m2

Razem 3322 m?

1.4.3. PROJEKTOWANA UZBROJENIE PODZIEMNE
* KANALIZACJA DESZCZOWA

Rozwigzanie techniczne.

Na projektowang kanalizacje deszczowg sktadajg sie kanaty ze studzienkami rewizyjnymi
i studzienki ciekowe. Podtaczenia kanatow oraz przytaczy poprzez studzienki.

W zwigzku z wymogiem ZDiZ kanat utozony bedzie ze spadkiem zblizonym do spadku terenu. W
trzech studniach, w ktérych projektuje sie wtaczenie drenazu drogowego zastosowano kaskady
w celu ochrony drenazu przed zamulaniem.
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Wody opadowe z projektowanej drogi bedg odprowadzane do kolektora w Drodze Gospodarcze;j i
dalej do kolektora w Trasie Kwiatkowskiego, wyposazonego w urzadzenia do podczyszczania
Sciekow opadowych i zbiornik retencyjny.

Jedna studzienka Sciekowa zastanie wtaczona do istniejacego kanatu w Przejezdzie Gospodarczym
PG-1. Zmiana niwelety drogowej spowoduje réwniez konieczno$¢ przebudowy fragmentu tego
kanatu.

Kanaty

Zgodnie z warunkami technicznymi kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur kielichowych z litego
PVC, klasy SN 8.

Stosowac ksztattki, rury i taczniki spojne systemowo.

Srednice DN 300 i 200 mm.

Stuadzienki rewizyjne

Studzienki projektuje sie jako wiazowe o Srednicy DN 1200 mm. Nalezy wykona¢ je w dolnej czesci
z kregu z ptytg denng - fundamentowg z betonu wibroprasowanego. Do wykonania pozostatej czesci
studzienki nalezy zastosowaé prefabrykowane kregi betonowe taczone na uszczelke z elementem
zespolonym lub oddzielnym zapewniajacym kompensacjg naprezen pomiedzy sasiednimi kregami.
Kregi wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe z Zeliwa szarego zamontowane mijankowo w
dwaoch rzedach.

Wytypowane studzienki rewizyjne projektuje sie z osadnikami. W pozostatych studzienkach wykona¢
kinety z betonu C25/30 (B30).

Kaskady
Zgodnie z wymogiem ZDiZ kaskady wykona¢ w studniach, w ktérych wysoko$¢ wigczenia kanatu

ponad dnem odptywu jest wigksza niz 40 cm. Kaskady wykona¢ na zewnatrz studni z rury DN 200
mm.
Studzienki $ciekowe
Studzienki $ciekowe projektuje sie wykonaé z elementdw prefabrykowanych betonowych
i zelbetowych, o srednicy wewnetrznej d = 450 mm, zgodnie z normg DIN 4034 czeS¢ 1.
Projektuje sie zastosowanie studzienek Sciekowych systemowych, sktadajacych sie z nastepujacych
elementow:
» osadnika - skfadajacego sie z kregu dennego osadnikowego i kregu posredniego
h=570 mm, (gteboko$¢ osadnika ok. 0,95 m)
* elementu przytaczeniowego — z zamontowanym fabrycznie przejSciem szczelnym dla rury
DN200
» kregdw posrednich — o dostepnych wysoko$ciach h = 570, 295 i 195 mm
* pierscienia redukcyjnego

» WODOCIAG
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe
przylegtych terendw.
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano nowy odcinek wodociggu rozdzielczego wzdtuz
projektowanej ul. Gospodarczej.
Na planie usytuowania pokazano potozenie projektowanych wodociggdw i przytaczy.
Na projektowanych wodociggach bedq zainstalowane zamkniecia w formie zasuw oraz hydranty.

Wodociagg D110 mm do zasilania przylegtych terenéw mieszkaniowych oraz hydrantéw p.poz.
Podtaczenie tego wodociggu do istniejacego wodociggu DN 100 mm w ul. Gospodarczej. Wykonanie
wodociggu D110 mm z rur z polietylenu.

BPBK S.A. Gdarisk - Umowa Nr 9708 — Przedfuzenie Drogi Gospodarczej wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap Ill
do facznika pod przejazdem PG1 do ul. Leszczynki w Gdyni wraz z wyposazeniem technicznym i kanalizacjg sanitarng
Projekt budowlany



Przylacze wodociggowe do budynku bedzie wykonane z rur polietylenowych o $rednicy D50 mm.

Wezly wodociggowe i uzbrojenie
Projektuje sie wykonanie weztdw wodociggowych z Zeliwnych ksztattek kotnierzowych.
Przebudowywane i budowane wodociggi projektuje sie uzbroi¢ w zasuwy i hydranty p. poz.

Materiat, Srednice i dtugosci rur wodociggowych

* rury wodociggowe z polietylenu HDPE PE 100 (SDR 17) o $rednicy D110 (DN100) na ci$nienie
PN 1,0 MPa.

* rury wodociggowe z polietylenu HDPE 100 (SDR 11) o Srednicy D50 (DN 40) na cisnienie PN 1,6
MPa

»  Wezty wodociggowe zaprojektowano z ksztattek zeliwnych wodociggowych na ci$nienie PN 1,0
MPa z Zeliwa sferoidalnego, z wewnetrzng powtokg cementowg do wody pitnej, na cisnienie PN
1,0 MPa, powierzchnia zewnetrzna pokryta farbg epoksydowa.

Hydranty nadziemne nowej generaciji (o konstrukcji przeciwwylewowej) $rednicy DN 80 z kompletem
ksztattek kotnierzowych i zasuwag DN 80 oraz skrzynkg uliczng do zasuw. Wydajno$¢ hydrantu 10
dm?/s przy cisnieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B-02863:1997. Poza dopuszczeniem PZH konieczne
dopuszczenie CNB Ochrony Przeciwpozarowe.

* KANALIZACJA SANITARNA

Materiat, $rednice rur kanalizacji

Zgodnie z warunkami technicznymi kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur kamionkowych
faczonych na uszczelki. Nalezy stosowac rury i ksztaftki catkowicie pokryte szkliwem.
Srednica DN 200 mm.

Studzienki rewizyjne

Studzienki projektuje sie jako wtazowe o $rednicy DN 120 cm. Nalezy wykonac je w dolnej czesci
z kregu z ptytg denng - fundamentowg z betonu wibroprasowanego. Do wykonania pozostatej czesci
studzienki nalezy zastosowaé prefabrykowane kregi betonowe faczone na uszczelke z elementem
zespolonym lub oddzielnym zapewniajagcym kompensacjg naprezen pomiedzy sasiednimi kregami.
Kregi wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe z Zeliwa szarego zamontowane mijankowo w
dwach rzedach.

W studzienkach wykonac kinety z betonu C25/30 (B30).

* GAZOCIAG
Zakres opracowania obejmuje

» przebudowe gazociggu DN 100 mm niskiego cisnienia kolidujacego z projektowanym
ukfadem drogowym

* wylaczenie z eksploatacji poprzez odtgczenie od czynnej sieci gazowej przytacza DN 50mm
do budynku ktéry ulega wyburzeniu.

Rury do budowy gazocigqu
Projektowany gazociag stalowy DN 100/114,3 x 4,0/mm wykona¢ z rur stalowych przewodowych
HFW EN 10208- 2- L240 NB- r2, udarno$¢ wg tab. nr 7 fabrycznie zabezpieczonych tréjwarstwowg
powtoka polietylenowg typu 3LPE wg DIN 30670 klasy N-v (izolacja wzmocniona).
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Rury ochronne
Przyjeto rury ochronne stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244/S-U-PE-B1-G235

zabezpieczone powtokg 3LPE kl. N-v wg DIN 306760, potaczenia spawane, oraz saczki wechowe
zabezpieczone powtoka kl. C wg PN EN 12068.

« OSWIETLENIE

Kategoria o$wietlenia
Zgodnie z normg PN-EN 13201 projektowang jezdnie zaliczono do klasy o$wietleniowej S4.
Powyzsza norma okresla najmniejszg dopuszczalng wartos¢ Sredniego natezenia oswietlenia na
poziomie ESr=5Ix, przy natezeniu minimalnym nie mniejszym niz Emin=1Ix.

Zasilanie oswietlenia i pomiar energii.
Budowane o$wietlenie zasilane bedzie z istniejacej szafki o$wietleniowej SO-2A, jako przedtuzenie
istniejacego obwodu Nr 1 tej szafy.

Dane elektroenergetyczne.

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
* moc zainstalowana 0,6 kW

* moc zapotrzebowana 0,6 kW

* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

* dopuszczalny spadek napiecia 6 %

* ukfad sieci zasilajace; TN-C

* ukfad instalacji TN-S

* dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wytaczanie zasilania
5 s - dla sieci zasilajace;
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

Budowa nowej sieci oSwietleniowej.
Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykonac kablem typu YAKY 4x35 z zytami
0 barwach zgodnych z PN. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Roboty
kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Konstrukcje wsporcze.
Projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ z zastosowaniem ocynkowanych szesciokatnych stupow
stalowych ustawionych na prefabrykowanych fundamentach typu F-150 dostarczanych przez
dystrybutora

* PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH NN 0,4 KV | SN KV

Zabezpieczenia linii kablowych SN-15kV
Istniejacq linie kablowg SN-15kV przebiegajaca pod projektowang jezdnigq zabezpieczy¢ rurg
ochronna dwudzielng A160PS uktadajgc réwnoczesnie rezerwowq rure DVK160. Roboty kablowe
przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

Przebudowa linii kablowych n.n.
Istniejgce linie kablowe nn.-0,4kV nalezy przebudowa¢ w celu usuniecia kolizji z projektowanym
uktadem drogowym. Przebudowe wykona¢ przez wykonanie wstawek kablowych w istniejace linie.
Trasy ukfadania wstawek kablowych oraz typy i przekroje kabli pokazano na planie sytuacyjnym.
Ponadto w projekcie przewidziano zmiane lokalizacji ztacza kablowego ZK-3 oraz szafki pomiarowe;
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SL-1, ktdrych nowq lokalizacje pokazano na planie sytuacyjnym. Roboty kablowe przeprowadzi¢
zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

1.5. BILANS TERENU

1.5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROGOWYCH

Rodzaj powierzchni pow. / m*/
jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowe; 1584,0 m2
chodnik — nawierzchnia z kostki betonowe; 512,0 m2
opaska bezpieczenstwa - nawierzchnia z kostki betonowe; 119,0 m2
Sciek korytkowy betonowy 136,0 m2

Razem: 2 351,0 m?

1.5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZIELENI

Rodzaj powierzchni pow./m2/
powierzchnia trawnikow na terenie ptaskim 2 054,0 m?
powierzchnia trawnikdw na skarpach 672,0 m?
powierzchnia skarpy darmiowanej z zrzezami wierzbowymi 596,0 m2
Razem: 3322,0 m?

1.5.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI £t ACZNE

2351,0 m? + 3322,0m2=5673,0m2=0.57 ha

1.6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajq wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu do studni rewizyjnych lub
innego uzbrojenia.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren przeznaczony pod inwestycje nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza
tej budowy. Inwestycje moderizacyjng rozpoczyna sie od rozbidrki elementdw istniejacych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbiorkowych. Dziatania powyzsze wraz z
fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg byé usuniete z rejonu inwestycji,
posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow skfadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé
powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic, tak aby:

— zapobiega¢ powstawaniu odpaddw lub ograniczac ilo$¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie
na Srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,
— zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
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powstawaniu odpaddw,
— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony S$rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktorych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwiaé w sposob zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie Srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania.

Odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajac najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska, przekazywane do najblize]
potozonych miejsc, w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesow
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia
tych proceséw nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub

przedmiotami, to powinny byC one rozdzielone, jezeli zostang spetnione facznie nastepujace

warunki:

— w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,

—  jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy
transporcie towardw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktdrych uprzednio wysegregowano odpady
nadajace sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpaddéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie
przepisdw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg
okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane

tylko wéwczas, gdy:

— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,

— pozostatosci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedq
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyz;ji.
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Przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpaddéw w trakcie realizacji inwestycji oraz jej
eksploatacji.

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpaddéw

020107 Odpady z gospodarki lesnej — gospodarki drzewostanem

17 Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)

17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np.
beton, cegty, ptyty, ceramika)

1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

170102 Gruz ceglany

170103 QOdpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatdw ceramicznych i elementdw wyposazenia zawierajace substancje
niebezpieczne

1701 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i
elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

1701 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drég

170182 Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkto

170203 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych zawierajace lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (podktady kolejowe)

1703 Odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych

1703 01* Asfalt zawierajacy smote

1703 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 03 03* Smota i produkty smotowe

1703 80 Odpadowa papa

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 01 Miedz, braz, mosiadz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Otéw

17 04 04 Cynk

17 .04 05 Zelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* Kable zawierajace rope naftowa, smote i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 05 Gleba i ziemia (wtaczajac glebe i ziemig z terendw zanieczyszczonych oraz urobek
Z pogtebiania)

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancije niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

17 05 05* Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 0506 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

17 0507* Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajacy substancje niebezpieczne

17 0508 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07

17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

1706 01* Materialy izolacyjne zawierajace azbest

17 06 03" Inne materiaty izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne

17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 17 06 03
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17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

17 08 Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips

1708 01* Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi

17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips inne niz wymienione
w 17 08 01

17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

1709 01* Odpady z budowy, remontdw i demontazu zawierajace rte¢

17 09 02* Odpady z budowy, remontdéw i demontazu zawierajace PCB (np. substancje i

przedmioty zawierajace PCB: szczeliwa, wykfadziny podtogowe zawierajace zywice,
szczelne zespoty okienne, kondensatory)

17 09 03" Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace
substancje niebezpieczne
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01,

17090211709 03

Odpady wymienione ponizej /zawierajace azbest/ oraz oznaczone [ *] wymagajg szczegoinej
ostroznoSci w trakcie sktadowania, przewozenia oraz w procesie utylizacji.

| 1706 | Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest
| 17 06 01* | Materiaty izolacyjne zawierajace azbest

| 17 06 03* | Inne materiaty izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne

| 17 06 04 | Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

| |

17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

Do rozbidrki obiektow zbudowanych z elementéw azbestowych nalezy zatrudni¢ firme posiadajaca
odpowiedni sprzet i uprawnienia. Zuzyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi
uprawniona do tego firma na specjalne sktadowisko.

1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana przebudowa uktadu drogowego bedzie miata wptyw na srodowisko na etapie realizacji
i funkcjonowania.
Zrealizowanie przebudowy uktadu komunikacyjnego spowoduije:
» wzrost bezpieczenstwa pieszych
* uptynnienie ruchu samochodowego
* wycinke ograniczong do niezbednego minimum istniejacego drzewostanu
» uniemozliwienie przedostania sie $ciekow do gruntu poprzez zaprojektowanie uktadu
kanalizacji deszczowej z rur wykonanych z PVC opartego na rozwigzaniach systemowych
producentdéw rur ,w petni szczelny
» efektywny odbiér wdd opadowych z przebudowywanego uktadu drogowego do istniejacej
kanalizacji, przez co zmniejszy sie zagrozenie dla srodowiska
Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig si¢ podczas realizacji projektowanej przebudowy
istniejacych drog i budowy nowych. Powstang istotne ucigzliwo$ci w rejonie prowadzonych robot
zwigzane ze:
» wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i ciezkiego sprzetu
budowlanego
» wzrostem emisji spalin z silnikdw maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas budowy
» wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia
» okresowym zaktoceniem istniejacych stosunkéw wodnych w rejonie prowadzonych prac
zwigzanych z budowg wykopdw majacych na celu przenoszenie istniejgcego uzbrojenia
Ucigzliwo$ci te majg charakter czasowy.
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1.10. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Informacja BIOZ dotyczaca gospodarki drzewostanem

o Zakres robdt
- wycinka koron i pni drzew bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym
- usuwanie karpin
» Kolejno$¢ robdt wykonywanych przy wycince drzew
- wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomoca liny lub zapér drogowych
oraz tablic informacyjnych o tresci: ,Uwaga prace na wysokosciach”; wprowadzi¢
dodatkowe oznakowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ruchu drogowym
- W miejscu pracy na ziemi musi znajdowac sie przynajmniej jeden pracownik w
statym kontakcie wzrokowym z osobg pracujacg w koronie ( na wysokosci )
- usuwanie konaréw
- usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczajacymi 100 cm
- usuwanie karpin z ziemi
- wyw0z gafezi, grubizny i karpiny poza obreb budowy
» Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
- przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy
obowigzujace przy Scince drzew w resorcie lenictwa ( Instrukcja BHP w
podstawowych operacjach procesu produkcji drewna Dziat IV — pozyskiwanie
drewna)
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokosci nalezy:
- skierowac pracownika na badania lekarskie
- przeszkoli¢ pracownika w zakresie BHP
- pracownik powinien wykazac sie specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie
obstugi pit spalinowych i pracy na wysokosciach
- wyposazy¢ pracownika w odziez roboczg (ubranie, obuwie, okrycie glowy,
rekawice, ubranie ocieplone)
- wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej (ochrona gtowy, oczu i twarzy, ochrona
stuchu i drég oddechowych, ochrona rak, ochrona ndg, ubiory ochronne)
- pracownik powinien zosta¢ wyposazony w sprawny sprzet linowy, uprzaz, karabinczyki,
drabiny, drzewofazy, pilarki spalinowe
- prace przy wycince drzew zaliczane sq do kategorii rob6t niebezpiecznych, w zwigzku
z tym nie moga przy tych robotach pracowac kobiety i niepetnoletni
- uzywany do pracy na wysokosci sprzet i narzedzia muszg by¢ tak zabezpieczone,
aby nie grozito to upadkiem na ziemie
- zabrania sie zrzucania jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi czy odcinkdw usuwanego drewna
bez uprzedniego ostrzezenia 0séb znajdujacych sie na ziemi
- do wynoszenia pracownikéw w korone dopuszcza sie stosowanie wyciggarek
spetniajacych odpowiednie normy CIOP-u
- 0soby pracujace na ziemi w bezposrednim rejonie prowadzonych prac na drzewach,
czyli w promieniu do 10 m od miejsca pracy, musza by¢ wyposazone w hetmy ochronne
- zabrania sie wykonywania prac na wysokosSci w czasie silnych wiatréw, w trakcie
intensywnych opadow deszczu lub $niegu, oblodzenia lub zasniezenia drzew, w czasie
mgty i ztej widocznosci, w godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia ponizej 10°C,
w przypadku niedyspozyciji fizycznej lub psychicznej pracownika
opis opracowat

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
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2.0. WYKAZ UZGODNIEN

Lp. Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienia Nume( Charakter i numer dokumentu
(adres) zafacznika
1. | Karta uzgodnien branzowych 1. Uzgodnienia - mapa
Miejscowy plan zagospodarowania
. . przestrzennego czesci dzielnic Leszczyki i
2. Rada Miasta Gdyni 2. | Grabéwek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera,
Kalksztajnéw i Dembiniskiego Nr 0806
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego potgczenia drogowego
3. | Rada Miasta Gdyni 3. Estakady Kwiatkowskiego z droggq obwodowg,
Tréjmiasta - , Trasa Kwiatkowskiego”
Nr 801
e e
4, . . . 4, UR.RL-7332/850/2009/3569
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54 7 dnia 05.10.2009 1
81-382 Gdynia o '
Zarzad Drég i Zieleni Uzgodnienie Nr
5. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 5. UGD.AnK-7332-1/233-4/1850/2009/4177
81-451 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96/98 z dnia 30.07.2009 r.
Urzad Miasta Gdyni .
. . . Uzgodnienie Nr
6. | Biuro Ogrodnika Miasta 6. | SMO.MMW.7332-20/2009
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54 7 dnia 20.10.2009 r
81-382 Gdynia o '
Zarzad Drdg i Zieleni Uzgodnienie Nr
7. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 7. UGD.AnK-7332-1/367/3108/2009/4174
81-451 Gdynia, Al. Zwycigstwa 96/98 z dnia 30.07.2009 r.
Zarzad Drdg i Zieleni Uzgodnienie Nr
8. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 8 UGD. AnK-7332-
' 81-451 Gdvnia. Al Zwvciestwa 96/98 ) 1/522,601/4476,5055/2009/4175
ynia, Al £wycle z dnia 30.07.2009 .
Zarzad Drdg i Zieleni Warunki techniczne Nr
9. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 9. UGI.MK-7046/111/55-2/2008/9652
81-451 Gdynia, Al. Zwycigstwa 96/98 z dnia 28.10.2008 r.
Zarzad Drdg i Zieleni Warunki techniczne Nr
10. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 10. UGI.MK-7046/111/55/2008/8918
81-451 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96/98 z dnia 25.09.2008 r.
Zarzad Drdg i Zieleni Uzgodnienie Nr
11. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 1. UGD.AnK-7332-1/844/7045/2009/5513
81-451 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96/98 z dnia 28.09.2009 r.
Zarzad Drdg i Zieleni Uzgodnienie Nr
12. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 12, UGD.AnK-7332-1/843/7044/2009/5512
81-451 Gdynia, Al. Zwycigstwa 96/98 z dnia 28.09.2009 r.
Wy nynen Fchu Uagodriene
13- Aleja Marszalka Pitsudskiego 52/54 13. ggﬁéﬁg/ gggngog/ 3708
81-382 Gdynia o '
y grzidzlgblorstwo Wodociagéw i Kanalizacji " Uzgodnienie Nr 300/09/TT
- | 9p.20.0. " | zdnia 13.10.2009 1.

81-311 Gdynia, ul. Witominska 21
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Lp. Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienia Nume( Charakter i numer dokumentu
(adres) Zzafgcznika
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Warunki techniczne Nr

15. | Sp.z 0.0. 15. TT-506-Gd-12236/09
81-311 Gdynia, ul. Witominska 21 z dnia 28.04.2009 r.
Zarzad Drdg i Zieleni Uzgodnienie Nr

16. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 16. UGD.AnK-7332-1/328/2749/2009/4176
81-451 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96/98 z dnia 30.07.2009 r.

17. | 0 ynier riuchu 17. | UR.RL/7332/761/2009/3247
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54 7 dnia 02.09.2009 1
81-382 Gdynia e '
ENERGA - Operator S.A. Warunki techniczne Nr

18. | Oddziat w Gdansku 18. 00-TRR/MR-000461-2009
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130 z dnia 04.05.2009 r.
ENERGA - Operator S.A. -

19 | Oddziat w Gdarisk 1o, | J2godnienie I 1115212009
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130 e '
ENERGA -

20. | Zaklad Oéwietlenia Sp. z 0.0. 20, | Uegodmene 2“‘(;01835/ 2009
81-809 Sopot, ul. Grottgera 7 o :
Zarzad Drdg i Zieleni Uzgodnienie Nr

21. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 21. UGD.AnK-7332-1/363/3003/2009/4178
81-451 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96/98 z dnia 30.07.2009 r.
Pomorska Spétka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddziat w Gdansku Warunki techniczne Nr

22. | 80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43 22, EUT/142/2009
Rejon Sieci Gazowej Rumia z dnia 23.01.2009 r.
84-230 Rumia, ul. Hodowlana 21
Pomorska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

Oddziat w Gdansku .
23. | 80-858 Gdarisk, Ul. Watowa 41/43 23, | Jzgodnienie Nr 36/09
S . . z dnia 14.04.2009 r.
Rejon Sieci Gazowej Rumia
84-230 Rumia, ul. Hodowlana 21
Urzad Miasta Gdyni
Wydziat Geodezji Opinia Nr

24. | Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 24, MKZ/KK-7442/1-770/2009
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54 z dnia 26.10.2009 r.
81-382 Gdynia
Telekomunikacja Polska SA
Pion Technicznej Obstugi Klienta

o5 Rozwdj i Gospodarka Zasobami 25 Uzgodnienie Nr 52 707

" | Region Pétocny ) z dnia 27.20.2009 r.
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci
80-172 Gdansk, ul. Nowolipie 30
Zarzad Drég i Zieleni Uzgodnienie Nr

26. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 26. UGD.AnK-7332-1/934/8051/2009/6190
81-451 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96/98 z dnia 28.10.2009 r.

NETIA SA

07 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 97 Uzgodnienie Nr 465/09

" | Okreg Pétnocny ) z dnia 30.10.2009 r.
81-366 Gdynia, ul. Batorego 28/32
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Lp.

Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienia
(adres)

Numer
zafgcznika

Charakter i numer dokumentu

28.

Urzad Miasta Gdyni

Wydziat Inzynierii Ruchu

Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

28.

Uzgodnienie Nr
UR.DO-7332/924/2009/4149
z dnia 28.10.2009 r.
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