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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEDLUZENIE DROGI GOSPODARCZEJ WYKONANEJ W RAMACH
BUDOWY TRASY KWIATKOWSKIEGO ETAP Il DO £ ACZNIKA POD
PRZEJAZDEM PG1 DO LESZCZYNKI W GDYNI.

w zakresie projektu drogowego

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r.: Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 106 poz 126 z 2000 .)

oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlnego
(Dz. u. nr 120 poz. 1133 z 2003r.)

mgr inz. Adam Sawicki mgr inz. Zdzistaw Wolnik
upr. nr POM/0139/POOD/05 upr. nr WZDP-13m-202/1/308/66
izba POM/BD/0071/06 izba POM/BD/5389/01

(Podpis projektanta) (Podpis sprawdzajacego)



POMORSKA' OK‘RE,QOWA
17BA INZYNIEROW FLDOWNLGTWA
80-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43,44

3 Tel ((gggg 251“ 'ff -;_573 Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r
Fox (O - -

syg. akt 263/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z péZn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ADAM SAWICKI
magister inzynier
urodzony dnia 23.12.1974 r w Braniewie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0139/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej 1zby Inzynier6w Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej isji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okrggowej Ko

ICZACY
ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

OerZEwe Koynisji Kwalifikacyjnej
| ZW

mowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Sawicki

80-041 Gdansk, ul. Dominika 7 b/14
2.0kreggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Adam Sawicki upowazniony jest do:

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz.U. 22003 r. nr 207,poz. 2016 z p6zn. zm.) nadane Panu Adamowi Sawickiemu uprawnienia
stanowig podstawg do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
posiadanej specjalnosci.
Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz.
817) nadane Panu Adamowi Sawickiemu uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
- droga dla ruchu 1 postoju statkow powietrznych oraz przepust.
Na Podstawie § 3 ust. 1 cytowanego Rozporzadzenia Pan Adam Sawicki posiada w zakresie
swojej specjalnosci uprawnienia do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.



POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Sawicki Adam
80-041 Gdansk ul. Dominika 7B/14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/06
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-02-01 do 2010-01-31
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Gdansk 2009-01-12 r. {3 Tel. (0-58) 324-89-77
Fox (0-58) 301-44-908
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 slycznia {961 r. ~ prawo budowlane (Dz. U.
nr 7, poz. 46) oraz § 14 i § 18 zarzqdzenia nr 195 Minisira Kominikacji z dnla 1 grudnia
1964 r. w sprawle vprawnied budowlanych w budowniciwie specjalnym w zakresie komuni-
kacjl (Dziennik Budownictwa nr 23, poz. 73)
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wolnik Zdzistaw
81-401 Gdynia Swietojanska 135/11

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/5389/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31
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Opis techniczny
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawami opracowania sg;

- umowa nr 9708 zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdynia z siedzibg w Gdyni przy
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego
S.A. wraz z aneksem,

- mapa do celow projektowych wykonana przez APEKS w Gdansku,

- ,Sprawozdanie z rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych i geotechnicznych dla
koncepcji przedtuzenia drogi gospodarczej wykonanych w ramach budowy trasy
Kwiatkowskiego etap Il do tgcznika pod przejazdem PG1 do ul. Leszczynki w
Gdyni” wykonane przez CONECO-BCE z Gdyni,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(zatgcznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres projektu obejmuje:

- budowe przedtuzenia Drogi Gospodarczej do tgcznika pod przejazdem PGl
dtugosci ~240m wraz z chodnikiem usytuowanym wzdtuz jezdni

Niniejszy projekt zawiera rozwigzanie w zakresie drog.
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
3.1. Stan istniej acy.

Omawiany teren lezy przy wschodniej jezdni Trasy Kwiatkowskiego pomiedzy
wybudowang Droggq Gospodarczg a tgcznikiem do ul. Leszczynki pod przejazdem PG1.

Teren w kierunku wschodnim oraz potudniowym podnosi sie gwaltownie w gore
(rzedne terenu wynoszg od 46 do 63m npm), pomiedzy istniejgca skarpg terenowg oraz
skarpg wschodniej jezdni Trasy Kwiatkowskiego znajduje sie rOw umocniony $ciekiem
korytkowym. Na skarpie istniejgcej rosng krzewy oraz drzewa. Wzdiuz Trasy
Kwiatkowskiego ciggnie sie ekran akustyczny, ktéry posiada dwa wyjscia ewakuacyjne
(od jednego prowadzg schody terenowe do PG1), na skarpie znajdujg sie rowniez
fundamenty i konstrukcja bramownicy.

Przy obecnym zakonczeniu Drogi Gospodarczej znajduje sie trzypietrowy budynek
mieszkalny oraz mur oporowy umozliwiajacy wjazd do niego. Spadek podtuzny
istniejgcego zjazdu od Drogi Gospodarczej do posesji znajdujgcej sie ponad
opisywanym budynkiem wynosi 12%.

Istniejacy przejazd pod PG1 jest szerokosci 5m, posiada po stronie poinocnej
chodnik szerokos$ci 1,5m. Spadek podtuzny przejazdu wynosi 12%.

Istniejgce uzbrojenie wystepuje przy koncu Drogi Gospodarczej oraz przy PGl i sg
to:

- gazociaggi,

Przedtuzenie Drogi Gospodarczej, wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap IlI
do tgcznika pod przejazdem PG1 do ul. Leszczynki w Gdyni-projekt drogowy
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- sieci oswietleniowe i elektroenergetyczne,
- wodociagi,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna.

3.2.  Warunki gruntowe.

Teren potozony jest w strefie krawedziowe] Moren Chwaszczynskich. Obszar ten
zbudowany jest z plejstocenskich utworéw lodowcowych. Osady lodowcowe
reprezentowane sg przez gline zwatowa: gliny, gliny zwiezte, gliny piaszczyste, piaski
gliniaste, a takze piaski srednie i drobne. Wystepujq nieliczne saczenia, na podstawie
map i przekrojow archiwalnych nalezy spodziewaé¢ sie warstwy wodonosnej na
gtebokosci 20 — 30m p.p.t.

W podtozu wystepujg nasypy niekontrolowane (ziemne, piaszczysto-gliniaste z
domieszka gleby, kamieni i zwiru) o migzszosci od 0,2 do 1,6m. Spodnie warstwy
stanowig piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny, gliny zwiezie (z kamieniami i zwirem),
w stanie twardoplastycznym (stopien 1,"=0,25). Na niewielkim odcinku wystepuja
rowniez warstwy wilgotnych i nawodnionych piaskow $rednich w stanie
$redniozageszczonym (Ip=0,50).

Nasypy niekontrolowane nalezy usung¢, grupa nosnosci podtoza zostata okreslona
na G4.

4, ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.
4.1. Zatozenia projektowe.

« Droga gospodarcza

- Klasa D 1/2, szeroko$¢ 5m (2x2,5m),

- Vp=30km/h,

- chodnik szerokosci 2m,

- rezerwa terenu pod Sciezke rowerowg szerokosci 2,2m (2,0m Sciezka oraz
0,2m separacja),

- minimalny tuk poziomy R=12m, tuk pionowy R=300m

4.2. Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano odcinek jezdni gospodarczej dtugosci ~240m. Poczatek odcinka
zaprojektowano na krawedzi obiektu PG1, tukiem R=12m (minimalny tuk dla kata
zwrotu ~90°) potaczono istniejacy przejazd z Drogg Gospodarczg ze wzgledu na
spadek podtuzny istniejagcego przejazdu (12%), wykonano zjazd do terendéw
znajdujgcych sie powyzej. Nastepnie Droga Gospodarcza prowadzona jest niemal
réwnolegle do Trasy Kwiatkowskiego, tak aby bylo mozliwe potgczenie istniejgcych
wyj$¢ ewakuacyjnych poprzez ekran akustyczny z projektowang Drogq oraz nie
kolidowa¢ z istniejgcymi fundamentami ekranu i bramownicy. Do zapewnienia
mozliwosci ewakuacji, na skarpie wschodniej jezdni Trasy Kwiatkowskiego
zaprojektowano schody betonowe, prefabrykowane, wyposazone w stalowe balustrady,
kotwione w betonowych fundamentach. Wejscie na schody obrukowano kostkg
betonowg na podsypce cementowo-piaskowe.

Nastepnie wykonano wigczenie w istniejacy przebieg Drogi Gospodarczej,
konieczna jest rozbidrka istniejacego budynku mieszkalnego ze wzgledu na kolizje z
Drogg oraz dostosowanie istniejgcego kraweznika na dtugosci ~11m. Wzdtuz Drogi
Gospodarczej zaprojektowano chodnik szerokosci 2m i wydzielono rezerwe na sciezke

Przedtuzenie Drogi Gospodarczej, wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap IlI
do tgcznika pod przejazdem PG1 do ul. Leszczynki w Gdyni-projekt drogowy
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rowerowg szerokosci 2,2m. U podstawy skarpy po stronie zachodniej usytuowano
Sciek korytkowy przejmujacy wode ze skarp i istniejgcego terenu. Ze wzgledu na to, iz
od km 0+150 Droga Gospodarcza znajduje sie powyzej istniejgcego terenu
zaprojektowano wyréwnanie istniejgcej roznicy wysokosci za pomocg gruntu
pozyskanego z wykopu.

Zaprojektowano liniowy prog zwalniajgcy listwowy Ul6d w km 0+119,13. Prég o
wymiarachl,5x4,6m wykonany z kostki betonowej. Prog nalezy usytuowaé w taki
sposob aby pozostawi¢ 0,2m do kraweznika z kazdej strony, tak aby zapewnic ciggtos¢
Scieku przykraweznikowego.

Szczegotowe rozwigzanie pokazano narys. nr 4.1

4.3. Rozwigzanie wysoko sciowe.

Droge Gospodarczg wykonano w dostosowaniu do stanu istniejgcego (tacznik pod
PG1, istniejgce uksztattowanie terenu oraz wigczenie w istniejacy przebieg).
Rozwigzanie wysokosciowe jest bardzo trudne ze wzgledu na uksztattowanie terenu.

Na odcinku wigczenia w tgcznik pod PG1 zastosowano spadek podiuzny 11% a
nastepnie spadek 6% ze wzgledu na umozliwienie ruchu pieszego po chodniku. tuk
pionowy R=300m. Na ituku R=12m zastosowano przechylke 6%, na trasie spadek
jednostronny 2%.

4.4. Konstrukcja nawierzchni.

» Droga Gospodarcza i zjazd (KR2), km 0+000 + 0+128, 0+218 +0+241,66.

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, fazowanej, koloru szarego 10x20cm, gr.
8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 0/31,5.

- kruszywo stabilizowane cementem o R,=2,5MPa, gr. 25cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku $redniego min. gr. 15¢cm,

- geowitdknina o wytrzymatosci na rozcigganie wszerz i wzdtuz >20kN/m.

Warunek mrozoodpornosci:
0,08+0,03+0,20+0,25+0,15 = 0,71m > 0,65*h, = 0,65*1,0m = 0,65m

Podtoze o grupie nosnosci G4 stanowi grunt rodzimy po zdjeciu warstwy nasypu
niekontrolowanego lub wyréwnanie terenu za pomoca gruntu rodzimego z wykopu.

» Droga Gospodarcza i zjazd (KR2), km 0+128 + 0+218.

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, fazowanej, koloru szarego 10x20cm, gr.
8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 0/31,5

- nasyp z piasku sredniego o CBR>20% min. gr. 75cm,

- geowidknina o wytrzymatosci na rozcigganie wszerz i wzdtuz >20kN/m.

Warunek mrozoodpornosci:
0,08+0,03+0,20+0,75 = 1,06m > 0,65*h, = 0,65*1,0m = 0,65m

Przedtuzenie Drogi Gospodarczej, wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap IlI
do tgcznika pod przejazdem PG1 do ul. Leszczynki w Gdyni-projekt drogowy
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Podtoze o grupie nosnosci G4 stanowi grunt rodzimy, po zdjeciu warstwy nasypu
niekontrolowanego.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30cm utozonymi na tawie
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm oraz na tawie z oporem z betonu B-15.

» Konstrukcja opaski z kostki betonowej

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, fazowanej, koloru szarego 10x20cm,
gr. 6cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

» Konstrukcja chodnika

- warstwa $cieralna z kostki betonowej, fazowanej, koloru szarego 10x20cm,
gr. 6cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm,

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10cm.

- wzmocnienie podioza gruntowego — wymiana gruntu na piasek $redni
gr. 20cm.

» Konstrukcja schodéw ewakuacyjnych szer. 1,6m

- stopnie betonowe prefabrykowane L=800mm, gr. 20cm,
- fawa zwirowo-cementowa min. gr. 10cm.

Schody ograniczone obrzezami betonowymi 6x20cm. Balustrady z rur stalowych
ocynkowanych kotwionych w fundamentach z betonu B25 o wymiarach 35x35x70cm.

» Konstrukcja scieku korytkowego

- Sciek korytkowy, element prefabrykowany 15x60cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm,
- podsypka piaskowa, gr. 10cm.

» Opaska scieku korytkowego

- piyty betonowe gtadkie 30x30cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm.

Szczegotowo przekroje konstrukcyjne pokazano na rys. nr 4.

4.5. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe mozna prowadzi¢ recznie i mechanicznie. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez zbednych uszkodzen.
Elementy i materialy, ktore stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdéw drég, znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢é tymczasowo zabezpieczone. W szczegollnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 4.6.

Przedtuzenie Drogi Gospodarczej, wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap IlI
do tgcznika pod przejazdem PG1 do ul. Leszczynki w Gdyni-projekt drogowy
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Opis techniczny
W trakcie realizacji nalezy rozebrac nastepujgce elementy zagospodarowania:

- budynek nr 177 — projekt rozbiorki wg odrebnego opracowania,

- rozbiérka scieku korytkowego na catej dlugosci — L=~215m wraz z opaskami,

- rozbiérka dolnego biegu schoddéw ewakuacyjnych prowadzacych od wyjscia
ewakuacyjnego do przejazdu PG1 ze wzgledu na podniesienie niwelety,

- rozbiérka kraweznika na dlugosci 1lm w istniejgcym biegu Drogi
Gospodarczej,

- przetozenie istniejgcej nawierzchni dojazdu do PGL1.

- rozbiorka schodéw na dziatce 387/8

4.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku nalezy wykonac¢ zgodnie
z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy oraz wymiany gruntu pod
konstrukcjg chodnikéw zostang zbudowane z piasku sredniego.

Na skarpie od strony Trasy Kwiatkowskiego nalezy zdjg¢ gbérng warstwe ziemi
urodzajnej/nasypu niekontrolowanego wraz z darning na gtebokosé¢ 10cm. Od strony
istniejacej skarpy nalezy zdjaé warstwe nasypu niekontrolowanego/ziemi urodzajnej gr
15cm. Podioze oczysci¢ z pozostatosci organicznych, nastepnie wyrownac¢ do
wymaganych rzednych gruntem nieprzepuszczalnym pochodzacym z wykopu, spadek
podtoza w kierunku drenazu 3%. Nastepnie nalezy wykonaé¢ wykop pod drenaz, utozyé
geowidknine na styku warstwy odsaczajgcej/nasypu z piasku sredniego, oraz podioza
gruntowego wykona¢ 10cm zasypki pod drenazem, utozyé rure drenazu owinieta
geowtdknina i zasypa¢ piaskiem $srednim do wymaganych rzednych. Wzmocnienie
podioza wykonaé z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm lub z
warstwy piasku $redniego o CBR>20% o grubosci 75cm.

Szczegotowo wzmocnienia podtoza pokazano na rys. nr 4.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszy¢ podioze przed
rozpoczeciem dalszych robat.

4.7. Umocnienie skarp.

Skarpe od strony Trasy Kwiatkowskiego wyprofilowa¢ do spadku 1:1,5 i nastepnie
na nasypie utozy¢ geokrate gr. 10cm mocowang za pomocg szpilek do skarpy. Otwory
w geokracie wypetnic humusem i przymocowaé darnine za pomocg kotkow
drewnianych. Umocnienie oraz uksztaltowanie ptaskiego terenu pomiedzy Drogg
Gospodarczg a skarpg Trasy Kwiatkowskiego wraz z opaskg przy krawezniku
zapobiega sptywowi gruntu na jezdnie Drogi Gospodarczej. Woda przesigkajgca przez
humus jest przejmowana przez drenaz wglebny i odprowadzana do kanalizacji
deszczowe).

Na powierzchniach ptaskich nalezy utozyé warstwe humusu gr. 10cm i obsia¢
ziarnami traw.

Umocnienie skarpy wykopu na odcinku od km 0+037 do km 0+103 wykonanej ze
spadkiem 1:1,2 jest przedstawione w odrebnym opracowaniu. Na pozostatym odcinku
wyprofilowa¢ skarpe do spadku 1:1,5.

Przedtuzenie Drogi Gospodarczej, wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap IlI
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4.8. Odwodnienie.

Zaprojektowano odwodnienie  powierzchniowe z odptywem wody do
projektowanych wpustéw deszczowych w jezdni oraz w projektowanym $cieku u
podnoza skarpy po stronie wschodniej.

Ze wzgledu na przesigki wykazane w opracowaniu geologicznym oraz likwidacje
Scieku odprowadzajgcego wode ze skarpy Trasy Kwiatkowskiego zaprojektowano
drenaz wgtebny @150 z rur PVC owinietych geowtokning. Rury drenarskie znajdujg sie
na gtebokosci 115cm i 155cm w zaleznosci od sposobu wzmocnienia podioza. Drenaz
zostat wigczony do projektowanej kanalizacji deszczowej. Usytuowanie drenazu w
planie i profilu pokazano na rysunkach.

Rozwigzanie odprowadzenia wod deszczowych znajduje sie w odrebnym
opracowaniu.

4.9. Docelowa organizacja ruchu

Zastosowano tarcze znakoéw male, stalowe ocynkowane z ramka. Tarcze znakow
pokryte folig odblaskowa typu 1. Stupki stalowe ¢70.

Zaprojektowano ustawienie lustra U-18a aby poprawi¢ bezpieczenstwo na tuku
poziomym przy wjezdzie pod PG1. Stupek stalowy ¢70.

Ustawienie tarcz znakéw winno by¢ takie, aby zachowac¢ odlegtos¢ krawedzi tarczy
od krawedzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie nad chodnikiem
nalezy umiescic jego tarcze na wysokosci 2,50m.

Zaprojektowano liniowy prég zwalniajacy listwowy typu U-16d, o wymiarach
1,5x4,6m, wykonany z kostki betonowej. Szczegdt konstrukcji progu zostata
przedstawiona na rys. nr 4.1

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie ze
szczegOtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnaldbw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
Dz. U. P zatgcznik nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Szczegotowe rozwigzanie pokazano na rys. nr 7.

Przedtuzenie Drogi Gospodarczej, wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap IlI
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5. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH BIOZ.
Czesé opisowa.

5.1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlaneg o oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.

5.2. Woykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

5.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki|  ub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

5.4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst gpienia.

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecz  nych.

5.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj € na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

Ad. 5.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw.

Inwestycja obejmuije:

- rozbiorke nawierzchni,

- przedtuzenie Drogi Gospodarczej wykonanej w ramach budowy Trasy
Kwiatkowskiego etap Il do tgcznika pod przejazdem PGL1 do ul. Leszczynki w
Gdyni,

- nasadzenia i pielegnacja zieleni

Ad. 5.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Omawiany teren lezy przy wschodniej jezdni Trasy Kwiatkowskiego pomiedzy
wybudowang Drogg Gospodarczg a tacznikiem do ul. Leszczynki pod przejazdem PGL1.

Teren w kierunku wschodnim oraz potudniowym podnosi sie gwaltownie w gore
(rzedne terenu wynoszg od 46 do 63m npm), pomiedzy istniejgca skarpg terenowg oraz
skarpg wschodniej jezdni Trasy Kwiatkowskiego znajduje sie row umocniony $ciekiem
korytkowym. Na skarpie istniejgcej rosng krzewy oraz drzewa. Wzdiluz Trasy
Kwiatkowskiego ciggnie sie ekran akustyczny, ktéry posiada dwa wyjscia ewakuacyjne
(od jednego prowadzg schody terenowe do PG1), na skarpie znajdujg sie rowniez
fundamenty i konstrukcja bramownicy.

Przy obecnym zakonczeniu Drogi Gospodarczej znajduje sie trzypietrowy budynek
mieszkalny oraz mur oporowy umozliwiajagcy wjazd do niego. Spadek podtuzny
istniejacego zjazdu od Drogi Gospodarczej do posesji znajdujacej sie ponad
opisywanym budynkiem wynosi 12%.

Przedtuzenie Drogi Gospodarczej, wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap IlI
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Istniejacy przejazd pod PG1 jest szerokosci 5m, posiada po stronie potnocnej
chodnik szerokos$ci 1,5m. Spadek podtuzny przejazdu wynosi 12%.

Istniejgce uzbrojenie wystepuje przy koncu Drogi Gospodarczej oraz przy PGl i sg
to:

- gazociaggi,
- sieci oswietleniowe i elektroenergetyczne,

- wodociggi,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Ad. 5.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- ruch drogowy na istniejacym uktadzie komunikacyjnym

Ad. 5.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas
ich wystgpienia.

5.4.1 Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0m.

- przedtuzenie Drogi Gospodarczej,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m,

- nie wystepuje

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
- nie wystepuje,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepuje,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- nie wystepuje,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcdw,

Przedtuzenie Drogi Gospodarczej, wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap IlI
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- nie wystepuje,

g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

- nie wystepuje,
h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje,

i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczoiki,
filary i pylony,

- nie wystepuje,
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

- 3,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

- 50m - dla linii o napieciu znamionowym powyze] 1kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15kV,

- 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30kV,

- 150m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110KV,

- 150m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV,

lecz nieprzekraczajgcym 220kV,
- nie wystepuje,
[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
- nie wystepuje

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1m,

- nie wystepuje
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
- nie wystepuje

5.4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10<C,

Przedtuzenie Drogi Gospodarczej, wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap IlI
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- nie wystepuje,

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych
azbest,

- nie wystepuje.
5.4.3 Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
c) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- nie wystepuje

d) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepuje,

5.4.4 Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:

e) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym do 110kV,

- nie wystepuje,

f) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV,

- nie wystepuje,

g) budowa i remont:

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- nie wystepuje

- sieci trakcyjnej i linii  zasilajgcej sie¢ trakcyjng | urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje,
- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje,

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje,

h) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

Przedtuzenie Drogi Gospodarczej, wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap IlI
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- nie wystepuje,
5.4.5 Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

I) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuje,

j) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje,

k) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuje,

[) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1m;

- nie wystepuje.
5.4.6 Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

m) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje,

n) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami
metodami: tunelowag, przecisku lub podobnymi;

- nie wystepuje,

5.4.7 Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

- nie wystepuje,

5.4.8 Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw
mostowych;

- nie wystepuje,

5.4.9 Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdbw wybuchowych:
0) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje,
Przedtuzenie Drogi Gospodarczej, wykonanej w ramach budowy Trasy Kwiatkowskiego etap IlI
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p) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

- nie wystepuje,

5.4.10 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje,

Ad. 55 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

- przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP oraz instruktazu obstugiwania
maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do tych robat,

Ad. 5.6 Wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej, drabin ewakuacyjnych przy gtebokich wykopach.
Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP
przy wykonywaniu gtebokich wykopow, szczegodlnie wchodzenia i ewakuacii.
Zapoznanie z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabin bezpieczenstwa.

Opracowat:

Adam Sawicki
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