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1. DANE WSTEPNE

1.1. Podstawowe dane o inwestycji

Lokalizacja : Przedtuzenie Drogi Gospodarczej (wykonanej w ramach budowy Trasy
Kwiatkowskiego etap Ill) do tgcznika pod przejazdem PG1 do ul. Leszczynki
w Gdyni.

Przedmiot :

- budowa wodociggow.

Cel: zwiekszenie zasiegu wodociggow, zabezpieczenie przeciwpozarowe przylegtych

terenow.

1.2. Materialy wyj sciowe do projektu

* Umowa zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdynia a Biurem Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A. w Gdansku.

e Mapy sytuacyjno — wysokosciowe, z uzbrojeniem podziemnym do celéow
projektowych w skali 1:500,

e Warunki techniczne PEWIK Gdynia,

» Dokumentacja geotechniczna z badan gruntéw dla ustalenia warunkéw gruntowo-
wodnych w rejonie skarpy przy ul. Kwiatkowskiego w Gdyni zlutego 2009 r.
wykonana przez INGEO Sp. z 0.0., ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia.

e Projekt budowlany drogowy

*  Woypis z rejestru gruntdw i mapy ewidencji gruntow.

* Przepisy i normy.

1.3. Warunki gruntowo-wodne

Pod wzgledem morfologicznym teren inwestycji stanowi fragment wysoczyzny morenowej
Pojezierza Kaszubskiego.

W badanym podiozu ponizej warstwy nasypéw nawiercono czwartorzedowe utwory
plejstocenu reprezentowane przez lodowcowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz
wodnolodowcowe piaski drobne i pylaste oraz lokalnie srednie, grube i zwir. Wode
gruntowg zaobserwowano jedynie w otworze badawczym nr 4 (najprawdopodobniej
soczewka wody zawieszone)j).

1.4. Istniej gce uzbrojenie podziemne

W obrebie projektowanej inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego:
- wodociagi,

- przewody gazowe,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kable energetyczne NN i SN.
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2. Elementy istniej ace do likwidacji

Elementy przeznaczone do likwidacji pokazano na planie sytuacyjnym przez skreslenie.
Likwidacje nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi po upewnieniu
sie, ze nie spowodujg negatywnych skutkow.

Likwidacje wodociggow prowadzi¢ z zachowaniem ciggtosci dostaw wody odbiorcom.
Sposob likwidacii

* Przewody przeznaczone do likwidacji usytuowane w obrebie prowadzonych wykopéw

nalezy fizycznie zlikwidowac i usung¢ z gruntu.

* Przewody usytuowane poza wykopem nalezy wypetni¢ pianobetonem.

» Kazdy odkryty koniec rury przeznaczonej do likwidacji, a nie usuwanej z gruntu nalezy
ponadto zamurowad.

» Studzienki wodociggowe przeznaczone do likwidacji zdemontowa¢ i usung¢ do
gtebokosci min. 1,5 m ppt. Pozostale elementy zasypa¢ gruntem piaszczystym
Z zageszczeniem warstwami.

Wykopy po likwidowanych przewodach zasypa¢ warstwami gruntem piaszczystym

Z zageszczeniem.

Materiat likwidowanych elementdéw  nalezy usung¢ z wykopu. Spodziewane materiaty do

likwidacji to zeliwo, stal, beton oraz tworzywa sztuczne.

Materiaty te nalezy zutylizowa¢ zgodnie z wymogami ochrony srodowiska.

WODOCIAGI DO LIKWIDACJI

DN32 DN40
[m] [m]
54 14

3. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WODOCIAGOW

3.1. Elementy projektowane

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano nowy odcinek wodociggu rozdzielczego
wzdtuz projektowanej ul. Gospodarcze,.

Na planie usytuowania pokazano potozenie projektowanych wodociagdw i przytaczy.

Na projektowanych wodociggach bedg zainstalowane zamkniecia w formie zasuw oraz
hydranty.

Wodoci ag D110 mm do zasilania przylegltych terenéw mieszkaniowych oraz hydrantow
p.poz. Podigczenie tego wodociggu do istniejgcego wodociggu DN 100 mm w ul.
Gospodarczej. Wykonanie wodociggu D110 mm z rur z polietylenu.
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Przytacze wodoci ggowe do budynku bedzie wykonane z rur polietylenowych o $rednicy

D50 mm.

Wezly wodoci agowe i uzbrojenie

Projektuje sie wykonanie weztéw wodociggowych z zeliwnych ksztattek kotnierzowych.
Przebudowywane i budowane wodociggi projektuje sie uzbroi¢ w zasuwy i hydranty

p. poz.

3.2. Rury wodoci ggowe
Materiat, Srednice i dtugo s$ci rur wodoci gagowych

rury wodociggowe z polietylenu HDPE PE 100 (SDR 17) o $rednicy D110 (DN100) na
cisnienie PN 1,0 MPa.
rury wodociggowe z polietylenu HDPE 100 (SDR 11) o srednicy D50 (DN 40) na
cisnienie PN 1,6 MPa

Wezly wodociggowe zaprojektowano z ksztattek zeliwnych wodociggowych na
ciSnienie PN 1,0 MPa z zeliwa sferoidalnego, z wewnetrzng powlokg cementowg do
wody pitnej, na cisnienie PN 1,0 MPa, powierzchnia zewnetrzna pokryta farbg
epoksydowa.

Potaczenia z armatur g wykonac jako kotnierzowe.

Do skrecania potgczen kotnierzowych weztdw, armatur stosowac¢ sruby ze stal
odpornej na korozje (nierdzewnej) gatunku min. OH18N9. Nalezy zwr6ci¢ uwage na
identyczno$¢ owiercenia kotnierzy ksztattek i armatury. StosowacC kotnierze na
cisnienie nie mniejsze od PN 1,0 MPa.

Diugo sci wodoci agow

ZESTAWIENIE DLUGO SCI WODOCIAGOW

DN DLUGOSC

[mm] [m]
110 2459
50 6,7

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku ich braku powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym warunkom umownym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (dz. U. Nr 92 poz. 881) z dnia 16.04.2004 r.
wymagane jest znakowanie wyrobow budowlanych (w tym armatury) znakiem
budowlanym ,B”.
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Dla wszystkich materiatow przeznaczonych do kontaktu z wodg pitng nalezy przediozyc
dopuszczenia PZH oraz uzyska¢ akceptacje SANEPIDU na wbudowanie materiatow
przyjetych do budowy. Powyzsze dokumenty przediozy¢ Uzytkownikowi sieci
wodociggowe.

Uktadanie wodoci agow

Wodociggi beda wykonywane w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych
I odwadnianych na czas budowy.

Uzbrojenie wodoci aqu

Zasuwy Kklinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego DN100 i 150 mm 2z miekkim
uszczelnieniem igtadkim przelotem do zabudowy w gruncie, z przediuzaczem
teleskopowym, na cisnienie 1,0 MPa.

Hydranty nadziemne nowej generacji (o konstrukcji przeciwwylewowej) srednicy DN 80
z kompletem ksztattek kotnierzowych i zasuwg DN 80 oraz skrzynkag uliczng do zasuw.
Wydajnos¢ hydrantu 10 dm®/s przy cisnieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B-02863:1997. Poza
dopuszczeniem PZH konieczne dopuszczenie CNB Ochrony Przeciwpozarowej.

Nawiertka wodociggowa z zasuwg Kklinowg z gwintem wewnetrznym dla $rednicy
przytacza D 50 do rur PE D 110 mm na PN10.

Zabezpieczenie antykorozyjne armatur,  wewnetrzne i zewnetrzne, farbg proszkowo-
epoksydowg o grubosci min. 250 um i odpornosci na przebicie 3kV. Wymagania i badania
wg PN-EN 1074 -1 2.

Projektowang armature nalezy zabezpieczy¢é odpowiednimi skrzynkami ulicznymi do
zasuw i hydrantow ustabilizowanymi betonem. W przypadku montazu w terenie
nieutwardzonym wokot hydrantu wykonac¢ wybrukowanie o wymiarach 0,7x0,7m z kostki
betonowej na podbudowie betonowej. Dla skrzynek zasuw wykonaé wybrukowanie
o wymiarach 0,5x0,5m.

Potaczenia wodoci agow

» Potlaczenia rur z PE wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego.

» Potlgczenia wodociggdéw w weztach projektuje sie w wykonaniu z ksztattek zeliwnych.

* Wigczenia do sieci istniejgcej zaprojektowano z zastosowaniem odpowiednich ksztaltek
przejsciowych. Rzeczywiste srednice w miejscach wigczen ustali¢ podczas przekopow
kontrolnych.

« Podigczenia mniejszych srednic za pomocg nawiertek do wykonywania pod cisnieniem.

3.3. Proby szczelno s$ci. Odbior wodoci agow

Wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725 (grudzien 1997). Cisnienie probne ustala sie na
P, = 1,0 MPa.
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3.4. Mycie, dezynfekcja i ptukanie wodoci  agow

Przygotowanie wodociggu do pracy nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci; mycie,
dezynfekcja, ptukanie. Czynnosci te wskazane jest przeprowadzi¢ wodg z istniejgcej sieci
wodociggowej.

Mycie
Przyjeto 3 krothg wymiane wody do mycia wodociggu. Wode nalezy wypuszczac przez
hydrant i odprowadza¢ do kanalizacji deszczowe,.

Dezynfekcja

W celu dezynfekcji przyjeto jednokrotne napetnienie wodociggu wodg chlorowang. Wode
nalezy chlorowa¢ podchlorynem sodu lub wapnem chlorowanym. Dawke $rodka
dezynfekcyjnego powinna wynosic:

- 1 litr podchlorynu sodu na 1 m3 wody lub 500 graméw wapna

chlorowanego na 1 m3 wody.

Wode chlorowang nalezy pozostawi¢ w rurociggu na 24 godziny. Po tym czasie rurocigg
nalezy wyptukac.
Wode po dezynfekcji mozna odprowadzi¢ do kanalizacji po zneutralizowaniu zawartego w
niej chloru. W tym celu wode nalezy wylewac¢ przez hydrant do pojemnika otwartego
(np. beczka) i w nim prowadzi¢ neutralizacje np. tiosiarczanem sodu.

Ptukanie

Po zakonczeniu dezynfekcji wodocigg nalezy przeptukaé. Przyjeto 2 krothg wymiane wody
w trakcie ptukania. Podczas ptukania wodociggu nalezy pobra¢ co najmniej po jednej
prébce wody do badan fizykochemicznych i bakteriologicznych. Pozytywny wynik obu
badan potwierdza skutecznos¢ przeprowadzonej dezynfekciji.

Wiaczenie wodociggu do eksploatacji po dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem
10 dni.

3.5. Oznakowanie wodoci agoéw i armatury

Wodociggi z PE nalezy oznakowac tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebiesko-
biatego z metalowg wkitadkg uktadang 0,2 m ponad wodociggiem. Metalowg wktadke
wyprowadzi¢ do zasuw.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy zamontowa¢ tablice orientacyjne
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg PN-86/B-09700. Lokalizacje
tablic ustali¢ w porozumieniu z uzytkownikiem.

Tablice nalezy zamontowa¢ na stupkach stalowych ocynkowanych Ilub $cianach
budynkow.
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3.6. Skrzyzowania z przeszkodami na trasie i ich zabezpieczeni e
Jezdnie i _chodniki _ nalezy w pasach przeznaczonych pod wykopy rozebra¢. Nowe
nawierzchnie nalezy wykona¢ wedtug projektéw drogowych i architektonicznych.
Uzbrojenie podziemne _ nalezy zidentyfikowaé¢ kontrolnymi przekopami recznymi.

Na czas wykonywania wykopow sieci istniejgce zabezpieczyé.

Prace prowadzi¢ ze szczeg0lng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

3.7. Roboty ziemne i posadowienia

Przekopy prébne . W miejscach skrzyzowanh z projektowanym i wykonanym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywa¢ przekopy probne w celu identyfikacji rzeczywistego
potozenia uzbrojenia.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane. Odwodnienia zgodnie
Z punktem 3.8.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
prowadzi¢ ostroznie i recznie dla okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia. Grunt
z wykopu nalezy skladowaé w nasypie wzdtuz wykopu w odlegtosci min. 60 cm od
krawedzi wykopu. Grunt nie nadajacy sie do wykorzystania wywiez¢ na sktadowisko.

Roboty ziemne nalezy tak prowadzi¢, aby nie dopusci¢ do rozluznienia podtoza

rodzimego. Prace ziemne prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac dlugo

otwartego wykopu.

Posadowienie _ rur projektuje sie na podsypce piaskowo-zwirowej wyprofilowanej zgodnie

z projektowanym spadkiem i uksztalttowanej na kat 90°. Podczas wyrownywania podioza,

z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie o Srednicy powyzej 3 cm. Po utozeniu rur na

warstwie wyréwnawczej nalezy je podbi¢ piaskiem do uzyskania kata podparcia nie

mniejszego od 120°. Grubos$¢ warstwy podsypki pokazano na profilach.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

* materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Hydranty i zasuwy nalezy posadowi¢ na podtozu betonowym.

Obsypk e nalezy wykonac z gruntu mineralnego, sypkiego o ziarnach < 3 cm.

Nalezy zwrdci¢ szczegdblng uwage na starannos¢ i dokladnosé wykonania obsypki,

stosujgc sie do ponizszych zalecen:

» obsypke nalezy wykonywaé¢ réwnoczesnie po obu stronach rur,

» nalezy zwraca¢ szczeg06lng uwage na wlasciwe zageszczenie przestrzeni pozostatych
po umochieniu wykopu,

* materiat obsypki nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu, ostrych krzemieni lub innych
tamanych materiatdw mogacych uszkodzi¢ rure lub obnizy¢ jej stabilnos¢,
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podczas zasypywania wykopu i zageszczania gruntu nalezy zwrdci¢ szczegoélng uwage
na to, aby nie spowodowac przemieszczenia potozonego rurociggu,

material obsypki powinien szczelnie wypetié przestrzen pod rurg, tak, aby rura
osiggneta petng stabilnosc,

obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci 10 cm do uzyskania warstwy
o grubosci w stanie zageszczonym min. 40 cm ponad wierzch rury,

zageszczanie gruntu prowadzi¢ ubijakiem recznym lub ostroznie lekkim urzadzeniem
mechanicznym, nie dotykajgc rury; zageszczanie mechaniczne bezposrednio nad rurg
mozna rozpocza¢ po uzyskaniu min. 30 cm warstwy zageszczonego gruntu.

Zasypk e wykonywac¢ warstwami o grubosci do 30 cm zageszczajac kazdg warstwe,

mechaniczne ubijanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero po wykonaniu obsypki
0 grubosci po zageszczeniu min. 30 cm nad wierzch rury,

zabezpieczenie scian wykopu nalezy usuwa¢ z jednoczesnym zageszczaniem
warstwowym gruntu,

zalecany wskaznik zageszczenia gruntu Ip = 0,95,

zageszczenie gruntu podbudwy drogowej wg projektu drogowego.

3.8. Odwodnienia na czas budowy

Ze wzgledu na zréznicowang budowg litologiczng i sgsiedztwo zbocza nalezy liczy¢ sie
z mozliwoscig wystepowania wody gruntowej szczegolnie okresowej. Sposéb odwodnienia
dostosowac¢ do stopnia nawodnienia gruntu podczas wykonywania robét budowlanych.
Zalecane odwadnianie soczewek wodnych bezposrednio z wykopu z wykorzystaniem
studzienek zbiorczych. Wody o charakterze statym usuwaé z zastosowaniem igtofiltrow.

a) Wode pompowang z odwodnienia wykopow nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowe.

b) Prace odwodnieniowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa.

c) Podczas wykonywania instalacji odwadniajgcej wykonawca zobowigzany jest
kierowac sie nie tylko projektem odwodnienia, ale réwniez uwzglednié rzeczywistg
budowe litologiczng stwierdzong w trakcie robot.

d) Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP.

e) Na czas prowadzenia odwodnien zapewnié¢ catodobowy nadzor elektryka.

f) Podczas prowadzenia gitebienia wykopu ponizej sgaczen wody gruntowej oraz
podczas ukfadania wodociggu w odwadnianych wykopach nie wolno przerywaé
pracy odwodnienia.

g) Nalezy zabezpieczy¢ awaryjne zasilanie w energie dla agregatow pompowych.

h) Czas pracy odwodnienia na kolejnych odcinkach wykopdéw ogranicza¢ do
niezbednego minimum.

i) Roboty wykonawcze podczas odwadniania prowadzi¢ na dwie zmiany robocze.
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4. WYTYCZNE WYKONANIA INWESTYCJI

* Przed przystgpieniem do robot nalezy wyprzedzajaco powiadomié uzytkownikéw
istniejgcych sieci; w razie koniecznos$ci - roboty wykonywac pod ich nadzorem.
e Zageszczenie gruntu wokot kanaldw i nad nimi winno konczyé sie atestem

komprymacii.
« Nalezy zwraca¢ uwage na ewentualne istniejgce a nie wykazane na mapie
uzbrojenie.
5. BiOZ

5.1. Zakres robot

* wykonanie wodociggu D110 mm,

* wykonanie przytgcza D50 mm,

* wykonanie weztdbw wodociggowych,
* montaz hydrantow, armatury,

» likwidacja wodociggu i przytgcza.

5.2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Na podstawie aktualnie wykonanych podkladéw geodezyjnych stwierdza sie

funkcjonowanie nastepujacych sieci:
» sie¢ wodociggowa rozdzielcza,
» sie¢ kanalizacji deszczowej,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej,
* przewody gazowe,
» kable energetyczne SN,
» kable energetyczne NN.

5.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki | ub terenu, ktére
mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy

5.4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okre  slajace skal e i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

5.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

a) wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez rozparcia o gt _eboko sci
wiekszej ni z 1,5 m oraz wykopow o0 bezpiecznym nachyleniu __ $cian gt eboko $ci
wiekszejni 23,0 m,

Nie dotyczy
b) roboty, przy ktérych wykonaniu wyst ___epuje ryzyko upadku z wysoko _$ci ponad

5,0 m
Nie dotyczy
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c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysoko $ci powy zej 8 m

Nie dotyczy
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakiadow p rzemystowych

Nie dotyczy
e) montaz, demonta z i konserwacja rusztowa n_przy budynkach wysokich

i wysoko $ciowych
nie wystepuje
f) roboty wykonywane przy pomocy d _ zZwigow lub _$miglowca:

nie wystepuje
g) prowadzenie robodt na obiektach mostowych metod g _nasuwania_konstrukcii

na podpory
nie wystepuijg
h) monta z elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych
nie wystepuijg
i) betonowanie wysokich elementow _konstrukcyjnych m ostow, takich jak

przyczolki, filary i pylony

nie wystepuig
j) fundamentowanie podpér _mostowych i innych obiekt ow_budowlanych na

palach
nie wystepujg
k) roboty wykonywane pod lub w pobli__ zu przewodow linii

elektroenergetycznych, w odleglo $ci liczonej poziomo od skrajnych

przewodéw, mniejszej ni  z:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30
KV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcej 110
kV

* Roboty prowadzone w poblizu przewodéw SN i NN
[) roboty budowlane prowadzone w_portach i przystan iach podczas ruchu

statkow

nie wystepuig
m) roboty prowadzone przy budowlach pi _etrzgcych wod e, przy wysoko $ci

pietrzenia powy zej 1 m

nie wystepuijg
n) roboty wykonywane w pobli _zu linii kolejowych

nie wystepuja
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5.4.2. Roboty budowlane przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze poni __zej -10C
+ Nie dopuszcza sie prowadzenia wszelkich rob6t budowlano-montazowych w temp.

ponizej -10°C.
b) roboty polegaj gce na _usuwaniu__i__naprawie _wyrobéw_ _budowlanych
zawieraj gcych azbest
nie wystepuijg

5.4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemyst u_energii atomowej,

nie wystepujg
b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w _ktory ch_byly realizowane
procesy technologiczne z u__zyciem izotopow
nie wystepujg

5.4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

a) roboty wykonywane w odlegto _ $ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej ni z 5,0 m dla linii 0 napi _eciu znamionowym 110 kV

nie wystepujg
b) roboty wykonywane w odlegto _ $ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej ni_z 30,0 m - dla linii 0 napi _eciu znamionowym powy zej 110 kV

nie wystepujg
c) budowa i remont:

-linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

nie wystepuja

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie€ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne

nie wystepuja

-linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym

nie wystepuja

-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane
z prowadzeniem ruchu kolejowego

nie wystepuig
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na _obszar ze kolejowym

w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego
nie wystepuijg
5.4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw:
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a) roboty prowadzone z wody lub pod wod g

nie wystepujg
b) monta z elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych
nie wystepujg
c) fundamentowanie podpdér _mostowych i _innych obiekt ow_budowlanych na
palach
nie wystepujg
d) roboty prowadzone przy budowlach pi etrzgcych wod e, przy wysoko $ci
pietrzenia powy zej1l m

nie wystepuja

5.4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

e) roboty prowadzone w__ zbiornikach, kanatach, wn _ etrzach urz adzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeni ach zamkni etych:

nie wystepujg
f) roboty zwi gzane z wykonywaniem przej $¢é ruroci agow _pod przeszkodami
metodami: tunelow g, przecisku lub podobnymi
nie wystepujg

5.4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk

nie wystepuja

5.4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych

nie wystepuja

5.4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwi_gzane z przemieszczaniem lub zag eszczaniem gruntu

nie wystepuig
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istnie] gcych elementach
konstrukcyjnych obiektow

nie wystepuja

5.4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.
nie wystepuijg

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych.

Przed przystgpieniem do robot Kierownik budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikbw o zachowaniu odpowiednigj
ostroznosci i obowigzujacych przepisach bhp na poszczegodlnych stanowiskach pracy oraz
instruktazu obstugiwania maszyn i urzadzen wykorzystywanych do robét.
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Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowacé sie na terenie

budowy oraz w aktach osobowych pracownikow.

Szkolenia winny dotyczy é€:

5.6.

Pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
Przeszkolenia pracownikbw do wykonania czynnosci w studniach, gtebokich
wykopach oraz w zakresie wchodzenia i ewakuaciji.

Zapoznania z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabiny do glebokiej
studni.

Przeszkolenia pracownikéw do wykonania montazu rurociggéw i studni w wykopie.
Przeszkolenia pracownikbw do wykonania montazu konstrukcji obiektow
mostowych

Przeszkolenie w zakresie prowadzenia rob6t za- i wyladunkowych oraz
montazowych przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj acych niebezpiecze hstwom wynikaj gcym

z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegol nego
zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych

bezpieczng i sprawna komunikacj ¢, umozliwiajacq szybka
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii

I innych zagro zen.

Do srodkdéw technicznych i organizacyjnych nale  zy zaliczy ¢é:

a)

W czasie robot drogowych:

stosowanie odziezy ochronnej.

wykonanie odpowiednich wygrodzen terenu inwestycji oraz gtebokich wykopow w
celu wskazania miejsc niebezpiecznych i odseparowania 0sob postronnych od
placu budowy.

odpowiednie oznakowanie terenu budowy w sgsiedztwie czynnych arterii
komunikacyjnych miasta.

Zagro zenia_w_czasie wykonywania rob6t ziemnych mo _ zna zmniejszy é lub
wyeliminowa ¢ poprzez

stosowanie odziezy ochronnej i sSrodkow ochrony osobistej

stosowanie wygrodzen wykopow i barier ochronnych

systematyczng kontrole stanu deskowania

stosowanie przez pracownikdéw obowigzujgcych zasad bhp

przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp

bezwzgledne przestrzeganie dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie
oddziatywanie na sciany wykopu (min. 3+5 m)

przygotowanie drabin ewakuacyjnych przy gtebokich wykopach

staty dostep do podrecznej apteczki

przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP przy wykonywaniu gtebokich wykopow,
szczegOlnie wchodzenia i ewakuaciji

zapoznanie z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabin bezpieczenstwa

BPBK SA. Gdarnsk — Umowa 9708, 9774 — Przedtuzenie Drogi Gospodarczej wykonanej w ramach
budowy Trasy Kwiatkowskiego do tgcznika PG-1 do ul. Leszczynki w Gdyni.
Wodociggi — Projekt budowlany



c)

f)

Betonowe roboty konstrukcyjne

Dla zminimalizowania tych zagrozen do wykonywania deskowan nalezy stosowac
materiaty dobrej jakosci z zachowaniem normatywnych ilosci
I jakosci stezen i podpar¢ konstrukcji.

Przygotowanie zbrojenia winno mieé¢ miejsce poza bezposrednim miejscem
wbudowania, a transport przygotowanego zbrojenia do miejsca wbudowania winien
sie odbywa¢ mozliwie najkrotszg trasg pozbawiong przeszkod.

Przy montazu i transporcie deskowania i zbrojenia nalezy zwr6ci¢ uwage na
wielkos¢ (gabaryty) i mase elementow i do ich wielkosci dobiera¢ odpowiednigj
wielkosci urzadzenia transportowe.

Roboty betonowe (podawanie betonu) winno by¢ prowadzone pompa, ktérg mozna
sterowac z kasety zapewniajgcej operatorowi dobrg widocznosé.

Przebywanie pracownikbw w zasiegu pracy (przy transporcie materialdw) tych
maszyn i urzgdzen jest zabronione.

Roboty monta zowe urz gdzen

Przy tych pracach zastosowa¢ sprzet (dzwigi) odpowiedni do masy
i gabarytow tych urzadzen.

Jako urzadzenia pomocnicze uzywa¢ atestowanego i sprawdzonego sprzetu
(zawiesia, haki).

Przebywanie pracownikow w zasiegu pracy dzwigow jest zabronione.

Pracownicy obstugujacy te prace winni by¢é wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny (okulary, kaski, rekawice itp.)

Zagro zenia z tytutu pracy maszyn budowlanych

Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny byc¢
zabezpieczone przed dostepem 0soOb postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu
instalacji paliwowej i elektrycznej.

Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

Zagro zenia_z tytutu wykonywania prac przy urz _gdzeniach i _instalacjach
elektroenergetycznych

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg by¢
wykonywane:

-przy catkowicie wytgczonym napieciu

-w poblizu napiecia

-pod napieciem

Odlegtosci wokot nieostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich
czesci znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w poblizu
napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza;:

Napiecie znamionowe|Strefa

urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kv m m

do1l do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4

110 do1,1 powyzej 1,1 do 2,1
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g)

Napiecie znamionowe|Strefa

urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia

kv m m

220 do 2,5 powyzej 2,5 do 4,1

400 do 3,5 powyzej 3,5 do 5,4

750 do 6,4 powyzej 6,4 do 8,4

Prace ziemne i monta _zowe sprz etem zmechanizowanym przy skrzy zowaniu z

kablow g lini g elektroenergetyczn a.

Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.

Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.

W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie
Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nale zy stosowa ¢:

a)

srodki ochrony indywidualnej pracownikow

PracownikOw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej, a przy pracach w
poblizu dzwigéw, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢é wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z
wysokosci.

srodki techniczne zapobiegaj gce niebezpiecze nstwu w strefach zagro Zenia
Przenos$ne bariery

Tasmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

tacznosc telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wiazu.

Wykopy wykonywaé jako szalowane.

Ustawianie w poblizu oséb pracujgcych w wykopach sprawnych technicznie drabin
ewakuacyjnych.

Wykonywaé¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia
podziemnego.

TraktowaC jako czynne kable w gruncie bedgce pod napieciem, roboty
w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Zgtosi¢ do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac
ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.

Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Przy pracach ze Swiattowodami nalezy przestrzegaé wymagan PN-91/T-06700
Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.
Prace pod mostem prowadzi¢ z rusztowan, pomostow montazowych Iub
samochodow z podnoszonym stanowiskiem roboczym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacg
instrukcjg eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Bezpo sredni nadzor nad bezpiecze nstwem i higien g pracy na stanowiskach
pracy sprawuj g odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robdét, Maj ster
lub Brygadzista, stosownie do zakresu obowi  gzkdw.

Obowi gzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej
jedna z tych os6b i petni obowi agzki osoby kieruj gcej pracownikami.

W przypadku wyst gpienia zagro zen nalezy przerwa €¢ prace i 0 zaistniale]
sytuacji powiadomi ¢ kierownika robot, kierownika budowy, majstra budow y
lub brygadzist e.

W razie wypadku nale zy:

ZabezpieczyC miejsce wypadku.

Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a W razie potrzeby wezwac
pogotowie, policie, straz pozarna.

Niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo, Inspekcje Pracy iInspektora
Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa.

Wszelki prace nale zy prowadzi ¢ zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra

infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie B.H.P. przy wy konywaniu robdét
budowlanych .
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