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. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego: Wi LG Pua.
GDYNIA OBLUZE DOLNE. Budowa ul. Cechowej.
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A., UPC, Multimedia.

1.0.WSTEP

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa z uzbrojeniem terenu . do celow projektowych w skali 1 : 500
Warunki techniczne wydane przez TP S.A.. ; ;

Warunki techniczne wydane przez UPC Polska Sp. z 0.0.

Warunki techniczne wydane przez Multimedia Polska S.A..

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 Pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw

- technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
- Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z warunkami technicznymi i ustaleniami z TP S.A. nalezy przebudowac fragment kanalizaciji
kablowej i kable telefoniczne TP S.A. kolidujace z budowa ulicy Cechowej w Gdyni.

Zgodnie z ustaleniami z operatorami Telewizji Kablowe] nalezy przebudowaé kable telewizji
kablowej w zwigzku z przebudowa kanalizacji kablowej TP S.A. :

Zakres opracowania przedstawiono w tabeli nr 1.

1.3.INWESTOR | WYKONAWCA.,

Inwestorem budowy jest URZAD MIASTA GDYNI.
Wykonawce sieci telefonicznej wskaze Inwestor.
- Przetozenie kabli Telewizji Kablowej wykonaja Operatorzy W porozumieniu z Inwestorem.

1.4.UZGODNIENIA

- TP S.A.
- Telewizja Kablowa UPC
- Telewizja Kablowa Multimedia.

1.5.PROJEKTY ZWIAZANE
Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej JW 4934.
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2.0. CZESC TECHNICZNA - ' WEE & o 54T K 2T

2.1. STAN ISTNIEJACY | Alaia Snasszidbe Smisiisg
Obecnie w rejonie projektowanej ulicy wybudowana jest kanalizacja kablowa 42 otiorowa
i 1-otworowa. W ziemi utozone sg kable sieci rozdzielczej i abonenckiej.

W kanalizacji utozone sg kable telefoniczne sieci magistralnej i rozdzielczej TP S.A., oraz kable

telewizji kablowej .

2.2, STAN PROJEKTOWANY
2.2.1. Przebudowa kanalizacji kabiowe] telefonicznej TP S.A.

Na rys. nr T-1 przedstawiono plan trasy istniejacej i projektbwanej kanalizacji 'kablowej telefonicznej .
W rejonie projektowanej ulicy Cechowej w Gdyni. ' 8

Na skrzyzowaniu ulic Stolarskiej i Cechowsj w odlegtosci 25,0 metra od studni nr OBL D10
w kierunku studni nr OBt D9 wybudowaé z bloczkéw betonowych 'studnie kablowa nr OBL D9/2.
Na skrzyzowaniu ulic Robotniczej i Cechowe] w odlegtosci 33,0 metra od studni nr OBL. D8

” . w kierunku studni nr OBL. D2 wybudowaé z bloczkdw betonowych studnie kablowa nr OBt. D8/1.

Od studni nr OBt. D8/1 do studni nr OBL. D9/2 wybudowaé nowy odcinek kanalizacji kablowej -

-otworowej diugosci 97,0 m. . ] i
Kanalizacje kablowa wybudowag z rur przepustowych RHDPE 41 0/6,3 w trawniku i chodniku, i z rur -
RHDPE 125/7,1 pod jezdnig, oraz studni kablowych SKR-2. ; ' o
Istniejacy odcinek migdzy studniami kablowymi nr OBL. D9/2 i nr OBt D8/1 o dtugosci 73,0 m nalezy
Zdemontowaé. SR :

Na skrzyzowaniu ulic Stolarskie] i Cechowe] przy Szkole od studni nr OBt D12/2 do studni
nr OBL D12/2/3 wybudowaé nowy odcinek kanalizacji kablowej 1-otworowe] o diugosci 66,0 m.

Istniejgey odcinek miedzy studniami kablowymi nr OBL D12/2 i nr OBL D12/2/3 o diugosci 54,0 m

nalezy zdemontowaé. :
Rure kanalizacji kablowej wprowadzona do demontowanej studni nr OBt D12/4 przelo?.yé do

' projektowanej studni nr OBt D12/2/3

Kanalizacje kablowa wybudowaé z rur przepustowych RPCW 110/5,0 w trawniku
i z rur RHDPE 125/7,1 pod jezdnia, oraz studni kablowych SKR-1. -

Do‘budowy'kanalizacji zastosowano rury RHDPE wg normy ZN-96/TP S.A.-018,
rury RPCW wg normy ZN-96/TP S.A.-014, studnie kablowe wg normy ZN-96/TP S.A.-023.

Gtegboko$é utozenia kanalizacji kablowe] powinna by¢ taka aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu terenu do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 1,0 m pod jezdnia i 0,8 m na pozostatych
odcinkach. : & '
Studnie kablowe po wybudowaniu nalezy pokry¢ od zewnatrz ,ABIZOLEM" ,lub innym $rodkiem

izolacyjnym.
Na skrzyzowaniu ulic Cechowej i Ciesielskigj istniejgcy odcinek kanalizacji kablowej miedzy

‘studniami nr OBt. D7/16 | OBt. D7/16/1 przebiegajacy pod jezdnig odkopaé i zabezpieczyt rurg

dwudzielna AROT A 160 PS o dtugosci 20,0 m

Na skrzyiowaniu ulic Cechowej, Jantarowej i Szklarskiej istniejacy przepust pod jezdnig odkopac
i zabez_pieczyc’: rurg dwudzielng AROT A 120 PS o dtugosci 8,0 m.

W ulicy Cechowej na wysokosci posesji nr 53 wybudowaé przepust pod jezdnia rurg RHDPE

110/6,3 o dtugosci 10,0 m.

W ulicy Piekarékiej na skrzyZowaniu z ulica Cechowa wybudowaé dwa przepusty kablowe.
Jeden z rury RHDPE 110/6,3 o diugosci 14,0 m dia projektowanego kabla ziemnego,
drugi dla istniejacego przepustu ktory nalezy odkopaé i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT A 58

PS o diugosci 7,0 m.. .
-4 -
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Przed zasypaniem kanalizacja kablowa i przepusty kablowe podlegajg etapowemu odbiorowi.

Przy zblizeniach z istniejacym drzewostanem nalezy zachowaé ostroznosg, a napotkane kable!

energetyczne nalezy traktowa¢ jako czynne grozace porazeniem. 12383 o

Wykopy zasypywac warstwami i odpowiednio zageszczac.

Po wybudowaniu kanalizacji i utozeniu kabla korice rur nalezy uszczelnié. -

TRASE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI KABLOWEJ NALEZY WYTYCZAC GEODEZYJNIE.

Projektowang kanalizacje kablowg nalezy wybudowac zgodnie z normami:

e  ZN-96 TP S.A .- 011 - TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA

e ZN-96 TP S.A. - 012 - KANALIZACJA PIERWOTNA ‘ :

¢ ZN-96 TP S.A. - 004 - ZBLIZENIA | SKRZYZOWANIA Z INNYMI URZADZENIAMI UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

- WTABELI NR 2 przedstawiono zestawienie projektowanych studni kablowych, ram i opraw.

WG a

2:2.2. Przebudowa kabli telefonicznych miejscowych TP S.A.

W tabeli nr 3 przedstawiono zestawienie projektowanych kabli i kabli do demontazu. -
Projektowane odcinki kabli nalezy wiaczyé w istniejace kable poprzez wykonanie zlgczy
réwnolegtych RAYCHEM XAGA przy zachowaniu ciagtosci tacznosci.

Projektowane kabel typu XzTKMXpw nalezy ukiadaé w projektowanej kanalizacji kablowej

i czesciowo w ziemi. : ;

Kable ziemne uktada¢ w wykopie bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej
‘wynoszacym 0,3%. W wykopie kable uktadaé na 5-centymetrowej podsypce z piasku réwnomiernie
roztozonej na dnie wykopu. ' .

Gtebokosé mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego na dnie wykopu
powinna wynosi¢ 0,6 m, a pod jezdnig 1,0 m.

Nad kablem w potowie gtebokosci utozyé tasme ostrzegawcza.

Oznaczenia przebiegu kabia ziemnego dokonaé za pomocg stupkéw oznaczeniowych

wg normy ZN-96/TP S.A.-026. it '

W studniach kablowych projektowane kable nalezy w sposob trwaty oznaczyé za pomocsg opasek.
Tres¢ napiséw uzgodnié z uzytkownikiem. ;

Przed wykonaniem wstawki nalezy wykona¢ pomiary wstepne dla okreslenia parametréw kabla.
Po wybudowaniu kanalizacji kablowej i wykonaniu wstawki kabla, nalezy zdemontowaé istniejgce
kable i przekazac TP S.A.. ‘

Budowe kabli telefonicznych nalezy wykonaé zgodnie z normg

ZN - 96/TP S.A. - 027 LINIE KABLOWE O ZYtACH METALOWYCH.

Po utozeniu kabli, w studniach kablowych korice rur w kanalizacji nalezy uszczelnié.

. 2.2.3. Przebudowa kabli Telewizji Kablowej

2.2.3.1 Kabel Telewizji Kablowej UPC

W tabeli nr 5 przedstawiono zestawienie kabli Telewizji Kablowej UPC i Muitimedia.
Projektowany kable nalezy utozy¢ w kanalizacji kablowej na calym odcinku miedzy szafkami
kablowymi .

Projektowane kabel koncentryczny nalezy uktadaé w istniejacej i projektowanej kanalizacji
kablowej.

istniejgcy zdemontowany kabel i przekazaé uzytkownikowi..
Budowe kabli nalezy wykonaé zgodnie z normg ‘
ZN - 96/TP S.A. - 027 LINIE KABLOWE O ZYtACH METALOWYCH.

Po utozeniu kabli, w studniach kablowych korice rur w kanalizacji nalezy uszczelnié.
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2.2.3.2 Kabel Telewizji Kablowej MULTIMEDIA

W tabeli nr 5 przedstawiono zestawienie kabli Telewizji kablowej. f
Projektowany kable nalezy utozyé w kanalizacji kablowej na catym odcmku mledzy szafkaml
kablowymi.

Projektowane kabel koncentryczny nalezy uktadaé w istniejgcej i projektowanej kanalizacji kablowe;j.
Po wybudowaniu kanalizacji kablowej i wybudowaniu nowych odcinkéw kabla, nalezy zdemontowac
istniejgcy kabel | przekazaé uzytkownikowi..

Budowe kabli nalezy wykona¢ zgodnie z normg

ZN - 96/TP S.A. - 027 LINIE KABLOWE O ZYLACH METALOWYCH.

Po ufozeniu kabli, w studniach kablowych korice rur w kanalizacji nalezy uszczelnic.

3.0. DEMONTAZ SIECI

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej, kabli telefonicznych TP S.A. i kabli Telemzp Kablowej nalezy
zdemontowaé odcinki kanalizacji kablowej i kabli. :
Zdemontowane kable, studnie kablowe i inne elementy wyposazenia nalezy przekazaé
uzytkownikom.

4.0. UWAGI KONCOWE

Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie nie zinwentaryzowane nalezy zabezpieczyé, oraz powiadomic
odpowiednie instytucje. :
Prace ziemne wykonagé recznie z: zachowaniem ostroznosci, a teren w trakcie prac nalezy
odpowiednio oznakowac.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przetoZzeniem kabla nalezy na SIedem dni przed
rozpoczeciem prac ziemnych pisemnie powiadomic¢ TP S.A., oraz operatoréw telewizji Kablowej

w celu wyrazenia zgody na prowadzenie prac na czynnych Iiniach telekomunikacyjnych,
wyznaczenia nadzoru i skoordynowania prac.

W trakcie budowy nalezy przestrzegaé obowigzujgcych norm i warunkow techmcznych wykonywama
robét, przepiséw BHP.

Projektowa%: -
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 TABELANR 1 - ZAKAES OPRACOIANIE

1
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TABELA NR 1 -
ZAKRES OPRACOWANIA

udowa kanalizacji kablowej 4 —otworowej 97,0 0,388
: : " km/otw
2. {Budowa kanalizacji kablowej 1 ~ otworowej 66,0 | 66,0 0,066
km/otw
3. |Budowa przepustéw kablowych 51,0 51,0 0,051
km/otw
4. |Budowa kabli telefonicznych 600,0 630,0 215,732
w kanalizacji kablowej i w ziemi : km/par .
5. |Budowa kabli Telewizji kablowej 1180.,0 1180,0 1,180 km
6. |Demontaz: kabli telefonicznych . 530,0 530,0 173,52
w kanalizacji kablowej i w ziemi km / par
7. |Demontaz kanalizacji kablowe; 73,0 73,0 0,292
4 —otworowej km /otw
8. |Demontaz kanalizacji kablowej 54,0 54,0 0,054
' |1 —otworowej : Km/otw
9._[Demontaz kabli Telewizji Kablowej 1150,0 1150,0 1,15 km

GDYNIA ul. Cechowa TP 5.A., UPC, M-media ’ -8~



TABELA NR 2 ~ L
ZESTAWIENIE STUDNI KABLOWYCH , RAM | OPRAW.

i e ‘ T R :

el 2 b V@ 2 A L AR TR R TR
g w B e P . -STUDNIE PROJEKTOWANE = .- . . s a

1. OBt D8/ SKR-2 RC 0cZ W3 x2 1 ZPLRCc/ 1

2. OBt. D8/2 SKR-2 RLpd oL x2 = W3 x2 1 ZPLRL2¢ /1

3. OBt. D8N SKR-2 Ripd OL x2 W3 x2 1 ZPLRL2¢ /1

4, OBt D9/2 SKR-2 RC ocz . W3 x2 1 ZPLRCc/ 1

5. OBt D12/21 SKR-1 RLpd OL x2 W2 x2 1 ZPLRL2¢c /1

6. OBt D12/2/2 SKR-1 RLpd OL x2 . W2 x2 1 ZPLRL2c/ 1
T OBt D12/2/3 SKR-1 ; RLpd OL x2 W2 x2 1 ZPLRL2¢ /1
~ .. RAZEM: SKR-1 x3 IRC x2 |OCZ x2 (W3 x8 7 ZPLRCc/ 2
o : SKR-2 x4 . x5)0L x10 jw2 - ]
3 - STUDNIE DO'DEMONTAZD 7

1. Istnigjgce studn OBt D12/3, OBL D12/4 i OBE D@ nalezy zdemontowaé po wybudowaniu

‘ nowego odcinka kanalizacji kablowej i kabli telefonicznych.

UWAGA : Studnie kablowa nr OBt D8/1 i OBt. D9/2 nalezy wybudowac z bloczkéw bezposrednio
na budowie, pozostate studnie prefabrykat. o

- STUDNIE KABLOWE . . wg normy 296 TP S.A.-023

.- RAMY | OPRAWY POKRYW wg normy BN-73/3233-03
- WIETRZNIK DO POKRYW : wg normy BN-73/3233-02
- WSPORNIKI KABLOWE wg normy BN-74/3233-19

Zestawienie rur do budowy kanalizagji kablowej i przepustéw kablowych:
- RPCW110/50 - 490m

- RHDPE 125/7,1 -213,0m

- RHDPE 110/6,3 -230,0m

- AROT A 160 PS 20,0 m ( dwudzielna)

- AROTA 110PS 8,0 m ( dwudzielna)

- AROT A 120 PS 16,0 m ( dwudzielna)

- AROTA 58PS 7,0 m ( dwudzielna)
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TABELA NR 3 -
' ZESTAWIENIE KABLI TELEFONICZNYCH

Lo B

133 ~ 136 | XzTKMXpw 200 x4 x 0,5 zigcza 2 ztgcza Z4 300,0

! w studni OBt D7 w studni OBt D12 '

2. | 18-21 [XzTKMXpw 150x4x0,5 - ZlgczaZ § zlacza Z2 300,0 90,0
w studni OBt D7 w studni OBt D12
3. 29 XZTKMXpw 5x4%0,5 Szafa kablowa Wyjécie kablowe 29 180,0 1,9
; E2D : SZKOLA
4 28 XzTKMXpw 5x4x0,5 zlgcza Z1 -{ Wyiscie kablowe 29 . 140,0 1.4
w studni OBt D12/1 SZKOLA :
5. 48,60a |. XzTKMXpw 10x4x 0,5 Siupek kablowy - Stupek kablowy 115,0 2.3
' 80-61a 48,604 ‘ s
& - XzTKMXpw 2x 2 x 0,5 Stupek kablowy abonent 33,0 0,132 |
e - 48

215.732

 KABLE DO DEMD

1. 1331386 . 200x4x05 . Zlgcza Z 3 2tacza Z4 . 242.0 96,8
. : w studni OBt D7 w studni OBt D12 . ‘ '
2, | 19-21 150x4 x0,5 zZtgcza Z 5 ztgcza Z2 2420 726
; w studni OB D7 | w studni OBt D12 A E ms

3, 29 5x4x05 Szafa kablowa Wyjscie kablowe 29 |  170,0 17

. : ' E2D ' SZKOEA -

4, | . 28 5x4x0,56 . ztacza Z1 Wyjscie kablowe 29 120,0 1,2

; : w studni OBE D12/1 SZKOLA '
5. 48 5x4x05 Stupek kablowy Stupek kablowy 110,0 1.1
: 60-61a - 48,60a
6. - 2x2x056 Stupek kablowy abonent 30,0 0.12
|1 48 ;
RAZEM : ' 173,52
TABELA NR 4 -
ZESTAWIENIE ZLACZY KABLOWYCH
CWe - T T T LokalggeE [ WBAR
CL s . o ZEACZA  PROJEKTC AT, - Reie: TN W

1 Z1 XAGA 500 43/8 - 150 - PO - studnia OBt D12/1 réwnolegle

2 Z2 XAGA 500 100/25 - 480 - PO studnia . OBL D7 réwnolegle

3 Z3 - XAGA 500 125/30 - 460 - PO studnia _ OBt D12 . rbwnolegle

4. Z4 ; XAGA 500 125/30 - 480 - PO .| studnia OBt D12 réwnolegte

5. Z5 XAGA 500 100/25 - 480 - PO studnia OBt D7 rownolegle

RAZEM:  XAGA 500 43/8 - 150 - PO -1 kpl. - -
XAGA 500 125/30-460 - PO - 2 kpl. 5
XAGA 500 100/25 - 460 - PO - 2 kpl.

1. ; 43/8 adgatezne

2 Z2 - 100/25 studnia OBt D7 .___odgalezne

3. 23 . , . 125/30 studnia OBt D12 odgalezne

4. . _Z4 125/30 studnia OBt D12 odgatezne

B Z5 100/25 . studnia OBt D7 odgalezne

GDYNIA ul. Cechowa TP S.A., UPC, M-media . ~-10-




TABELA NR 5-

ZESTAWIENIE KABLI TELEWIZJI KABLOWEJ

RO
i ' 1. Szafka 49C0% ‘
- QR 625 UL Stolarska 1A Ul. Krawiecka 30
2, MULTIMEDIA Szafka Szafka Pl
QR 880 ul.Cechowa 8 ( Poczta) ul. Stolarska 18
P s, oo T’ - KABLE DO-DEM e
‘ - 1, urC Szafka 49C09 Szafka 49C12
> ‘ ' QR 625 . UL Stolarska 1A Ul Krawiecka 30
2, ‘MULTIMEDIA Szafka Szafka
CIR 860 ul.Cechowa 8 { Poczta) ul. Stolarska 18

GDYNIA ul. Cechowa TP S8.A., UPC, M-media
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4 |Uzgodnienia 3 23- 25
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Pion Siecl
Obszar Eksploatach w Gl:iaﬁsku

www.tp.pl

Gdansk, dn. 18.06.2007r.

Adam Skwarczyniski
ul. Kamienskiego 3C/26
80-169 GDANSK

‘Sprawa: rzebudowy_sieci telekomunikacyinej koliduigce] z projektowana przebudow
ul.Cechowej w Gdyni. "

Znak pisma: SNG/ZE.73-343/07 — A+ 6 &

Szanowny Panie,

Telekomunikacja Polska Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Gdarisku w odpowiedzi na Pana -
pismo z dnia 15.05.2007 informuje, Ze w obrysie pro;ektowane] przebudowy ul. Cechowej

w Gdyni istniejg n/w urzqdzenla telekomunikacyjne:

1. Sieéna ul. C'echowej‘od ul. Robotniczej w strong budynku pogotowia:
1.1, Kanalizacja wzdiuz ul. Cechowej;

\/ 1.1.1. Kanalizacja magistralna 4 otworowa wzdtuz ul. Cechowej ( na zataczonej

mapie odc. A-B-C ) wraz z kolidujaca studnig typu SK-6 o symbolu OBt D9 (na -

zatgczonej mapie B );

1.2. Kable w w/w kanalizacji;

1.2.1. Kabel magistralne X2TKMXpw 2odx4xo,5 / OBt 133-136
1.22. Kabel magistralne XzTKMXpw 150x4x0;5 / OBL 19-21
1.2.3. Kabéll magisfralne XzTKMXpw 50x4x0,5 / OBL. 76

1.2.4. Kabel magistralne XzZTKMXpw 50x4x0,5 |
1.2.5. Kabel Telewizji Kablowej UPC

1.2.6. Kabel Telewizji Kablowej Multimedia Polska

2. Przebudowa ul. Cechowej przed budynkiem szkoty ( Cechowa 22 ): |

TELEKOMUNIKACJA POLSKA Spdika Akcyjna z siedzibyq w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw powadzonego przez 5ad Fle;unawy
dla m. sl. Warszawy X)X Wydzial Gospedarczy Krajowega Rejestru Sadowege pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIF 526-02-50-895

 Telekomunikacja Polska S.A.

Main (oot fax (0:58) 34194 81
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2.1. Kanalizacja:

2.1.1.  Kanalizacja rozdzielcza 1 otworowa ( odcinek D-E-F-G ) wraz z kolidujacymi
studniami o symbolach OBt. D12-2 ( na zatgczonej mapce E ), OBL D12-3 ( na
zataczone] mapce F ) i OBL D12-4;

2.2. Kable w w/w kanalizaciji;
2.2.1. Kabel rozdzielcze XzTKMXpw 5x4x0,5 /E-2D 27
2.2.2. Kabel rozdzielcze XzZTKMXpw 5x4x0,5 /E-2D 29

2.2.3. Kabel Telewizji Kablowej

. Przebudowa ul. Cechowej na wys. posesji 28:

3.1. Kanalizacja:

3.1.1.  Kanalizacja rozdzielcza 1 otworowa ( odcinek H-1) wraz z przepustami pod
ul. Cechows i Czeladnicza oraz kolidujacg studnig o symbolu OBL D7-18 ( na
zatgczonej mapce H );

- 3.2. Kable w w/w kanalizacj;

3.2.1. | Kabel rozdzielcze XzTKMXpw 50x4x0,5 JE-1D 60-69 wraz ze zlgczem
przechodzacy w kolidujacej studni w kable XzZTKMXpw 25x4x0,5 /E-1D 64-68 ,
XzZTKMXpw 10x4x0,5 /E-1 D 60-61 » XzZTKMXpw 10x4x0,5 /E-1D 62-63 i w
kabel ziemny '

3.2.2. Kabel rozdzielcze XzTKMXpw 10x4x0,5 /E-1D 40-41 wraz ze ztgczem
przéchodZQGy w kolidujgcej studni w XzTKMXpw 5x4x0,5 /E-1D 40 i w kabel

- ziemny :

3.2.3. Kabel rozdzielcze XzZTKMXpw 5x4x0,5 /E-1D 48

3.2.4. Kable instalacyjne XzZTKMXpw 2x2x0,5

3.2.5. Kabel Telewizji Kablowej

3.3. Kable ziemne;

3.3.1. Kabel rozdzielcze XzTKMXpw 5x4x0,5 /E-1D 41
3.3.2. Kabel rozdzielcze XzTKMXpw 5x4x0,5 /E-1D 69
3.3.3. Kabel rozdzielcze Xz2TKMXpw 25x4x0,5 /E-1D 64-68 (kolizja przy posesiji
Cechowa 30) ' ' '
3.3.4. Kable instalacyjne XzZTKMXpw 2x2x0,5
3.4. Stupek kablowy wraz z przytgczami z poz. E-1D 4i;

Przebudowa ul. Cechowej na wys. posesji 27A:
4.1. Kanalizacja:

4.11. Przepust 1-otworowy wraz z kablami '(na zatgczonej mapce ode. J-K );

TELEKOMUNIKACJA POLSKA Spélka Akcyjna z siedzibg w Warszawie przy ul, Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw powadzonego przez Sad Rejanowy
dla m. sl. Warszawy XIX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-095
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5. Przebudowa ul. Cechowej na wys. posesji 34:

5.1. Kable w ziemne; | ! ol

5.1.1.  Kabel rozdzielcze X2TKMXpw 25x4x0,5 /E-1D 65-68 wraz 28 ziaozem'inic

doziemnym przechadzacy w kable XzTKMXpw 25x4x0,5 /E-1D 65-67 i
XzZTKMXpw 5x4x0,5 /E-1D 68
5.1.2. Kable instalacyjne XzZTKMXpw 2x2x0,5 -
5.2. Stupek kablowy wraz z przytaczami z poz. E-1D 68;

6. Przebudowa ul. Cechowej powyzej posesiji 38:
6.1. Kable w ziemne;

6.1.1.  Kabel rozdzielcze XzTKMXpw 15x4x0,5 /E-1D 48,60-61 wraz ze ztaczem .
doziemnym przechodzacy w kable XzTKMXpw 10x4x0,5 /E-1D 60-61 i
XZTKMXpw 5x4x0,5 /E-1D 48;

6.1.2. Kable instalacyjne XzZTKMXpw 2x2x0,5

6.2. Stupek kablowy wraz z przylaczami z poz. E-1D 48;
6.3. Stupek kablowy wraz z przytaczami z poz. E-1D 60-61A;

7. Przepusty pod ulicami w zakresie opracowania;

W celu usuniecia kolizji z projektowana projektowanej projektowanej przebudowy ul.

Cechowej w Gdyni nalezy: | ‘
' Ad.1.

Przebudowa istniejgca kanalizacje wraz z studniami i z kablami poza projektowany
uktad drogowy nastawiajgc co najmniej jedng studnie typu SK-6

Ad.2. ‘

- Przebudowag istniejaca kanalizacje wraz z studniami i z kablami poza projektowany
uktad drogowy nastawiajgc ¢o najmniej dwie studnie typu SKR-1. Po przebudowaniu
zlikwidowa¢ kolidujacy odcinek kanalizacji wraz z studniami.

Ad.3.

Przenies¢ istniejacy studnie wraz z kablami poza projektowany ukiad drogowy.
| Przepusty zabezpieczyé rurami grubosciennymi. Przenies¢ istniejgce kable ziemne i stupek
kablowy kolidujace z projektowang ulica poza projektowany uktad drogowy.

Ad.4. | :

Przepust zabezpieczyé rurg gruboscienng pod skrzyzowaniem z ulicg Ciesielskg

Ad.5. -

Przenies¢ istniejace kable ziemne i stupek kablowy kolidujgce z projektowana ulicg
poza projektowany uktad drogowy. W misjscu zigcza kablowego nastawié studnie kablowg

TELEKOMUNIKACJA POLSKA Spétka Akcyina z siedziba w Warszawie przy ul. Twarde] 18, wpisana do Rejestru Przedsigblorcéw powadzanego przez Sad Rejonowy
dia m. st. Warszawy XiX Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadoweqo pod numerem 0000010881; REGON 012100784, NIP 526-02-50-095
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typy SKR-1 (pod przestawionym stupkiem kablowym) Przepusty zabezpleczyc rurami
grubosciennymi.

Ad.6.

Przeniesé istniejace kable ziemne i stupki kablowe kolidujace z projektowang ulicg
poza projektowany ukiad drogowy.. Przepusty zabezpieczy¢ rurami grubosciennymi.

Ad.7.

Przepusty zabezpieczy¢ rurami grubosciennymi na poszerzanych odcinkach ulicy..

W czasie wykonywania prac nalezy:
1. Zachowaé szczegding ostroznosé w czasié prab zwigzanych z przebudowa studni i
kanalizacji
2, Zabezpieczyé kanalizacje przed uszkodzeniem
3. Przetaczenie sieci wykonaé z zachowaniem ciagtosci potaczenia.

4. W przypadku zmiany rzednych wysokosciowych Inwestor- zobowuqzany Jest do
regulacp urzqdzen TP do nowych rzednych. | y 3

Wszelkie rozwigzania techniczne dotyczace przebudowy -oraz budowy uzgodni¢ z

Paszportyzacjg Gdynia ul. Chwaszczynska 13 pokdj 17 na etapie projektowania.

W celu realizacji powyzszej ‘inwestycji nalezy sporzadzié dokumentacje projektows.

Dokumentacje nalezy wykonac zgodnie z normami Telekomunikacji Polskiej oraz uzgodnlc

z TP S.A. Pion Sieci OE Gdarisk i Telewizja Kablowa UPC. o

Odstepstwa od dokumentaciji musza byé uzgadniane z Pionem Sieci OE Gdarisk.

Jednoczesnie informujemy, ze projekt budowy sieci nalezy zleci¢ firmie posiadajacej

uprawnienia budowlane w zakresie sieci telekomunikacyjnych.

Rozpoczecie robdt musi byé poprzedzone:

1. Dostarczeniem dokumentacji projektowej przez Inwestora do Pionu Sieci Obszar
Eksploatacji w Gdansku (Dziat Ewidencji Zasobdw Fizycznych).

2. Zatwierdzeniem przez TP dokumentacji projektowej (Dziat Ewidencji Zasobdéw
Fizycznych). .

3. Przekazaniem harmonogramu prac dla umozliwienia - sprawowania . przez
TP nadzoru (Wydziat Wspdipracy i Rozliczer: z Partnerami Technicznymi). '

4. Przekazaniem placu budowy (Wydziat Wspdipracy i Rozliczen z Partnerami
Technicznymi). '

Prace muszg byé prowadzone pod nadzorem ze strony Pionu Sieci OE w Gdansku.
Zakonczenie robdt nastapi po podpisaniu protokotu odbioru z udziatem przedstawicieli .
Pionu Sieci oraz przekazaniu dokumentacji powykonawczej najpozniej 14 dn| od daty
przewidywanej w pozwoleniu.

Wszelkie uszkodzenia sieci telekomumkacyjnej powstate na skutek przebudowy usuwane
beda staraniem i na koszt inwestora. TP zastrzega sobie prawo domagania sig
rekompensaty poniesionych z tego tytutu strat.

TELEKOMUNIKACJA POLSKA Spétha Akcyina z siedziba w Warszawie przy ul. Twards] 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw powadzonego przez Sad Aejonowy
dia m. st. Warszawy XIX Wydziat Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numeram 0000010681; REGON 012100784, NIF 526-02-50-995



robotach teletechnicznych. Wskazany jest wybor firmy, ktéra posmda s
o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 w zakreSIe budowy i utrzymama sieci | llhu
telekomunikacyjnych
e udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie
rzeczowym
» referencje Telekomunikacji Polskiej dotyczace wykonywanych prac w okresie
ostatniego roku
Caly zakres rob6t zwigzany z przebudowa obcigza inwestora przedsnewm@cra
Warunki techniczne wazne sg przez okres 6 mIeSlQCY

Z powazaniem

L Dyrektor Obszaru Eksploatacji w Gdansku
o
Do wiadomosci :
taczpol Sp z o.0.
ul. Astronoméw 9

80-299 Gdansk

Zatgczniki: _
3 kserokopie mapy z naniesionym projektem z naniesionymi miejscami kolizji-

TELEKOMUNIKACJA POLSKA Spélka Akcyina z siedzibg w Warszawie przy ul. Twarde 18, wpisana do Rejestru Przedsighiarcéw powadzonepo przez Sad Rejonowy
dla m. st. Warszawy XIX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowega pad numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995 (?
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P Warszawa, d.ma 24 09 1997 o
Paiistwowa Inspekcja i3
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBLS W8 197

DECYZJA n 0725/9’)[U

Panr mgr inZ. Ryszard Zienkiewicz
urodzony dnia 20.02.1948 r. w Slupskun

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra f.acznodci z dnia 10 pazdziernika 19951., w-
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 09.01.1997 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomumkaql
do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca.

w zakresie linii, instalacji i urzadzei liniowych oraz stacyjnych-

Pouczenie
QOd ninigjszej decyzji shuZy stronie odwolanie do Ministra £3cznosci
za pofrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 1 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCIA mmuuumcnm
i POCZTOWA
02-691 Warszawa. ul O!}rze._zna 7

|72 2g0in0st 2 Oryginatem |

DYREKTOR
Blum Spraw Pracowniczych

OF o~

mar Agnigszka Sokofowska




Warszawa, dnia 24.09.1997.r...
Paristwowa Inspekcja o e g
Telekomunikacyjna 1 Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBLs H2H 197

DECYZJA w~c 0744/9710

Pan inz. Andrzej Adamski
urodzony dnia 09.10.1950 r. w Gdansku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z poZniejszymi
zmiapami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wmniosku, z dmia 05.05.1997 r., w sprawie nadania uprawniefl budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu posigpowania kwalifikacyjnego 1 egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektow_am'a I kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie .
Od niniejsze} decyzji sluzy stronie odwotanic do Minisire Lacznoici
12 posrednicrwem Glownego Inspekiora PITIP, w crminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (an. 127 §1 12, ar.i29 §1 i 2 Kpa)

PAASTHOA IHSPEXCIA TELEKDMERIKACT JHA
i POC2TOWA
02691 Warszawa, ul. Obrzemma 7

llla 2p0dn086 7 oryginatem

DYBERKTCOR

Biura Spraw Pracowniczych
S S

mgt Agrieszka Sokofowska



" POMORSKA OKREGOWA IZBA INZY NIEROW BUDOWNICTWA

T

ZASWIADCZENIE .

Pan(i) Zienkiewicz Ryszard
81-784 Sopot ul.Fiszera 4/2

jest cztonkiem - : -
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IE/5631/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2007-01-01 do 2007-12-31

POMORSKA OKREGOWA ' ODNICZACY RADY
i7BA INZYNJERGW EUDOWNICTWA
80-840 Gidafisk, ul. Swietojuffka 4544 Ryszdrd osko

4 - 24.89-77
Gdafisk 2007-01-02r,  © Ik B0 S0 aa-o8

29 -



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZY NIEROW 'B _ OWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Adamskl Andrzej
80-464 Gdansk ul.Leszczyaskich 5A/18

]est cztonkiem
Pomorskiej Oqugowej 1zby Inzymerow Budownlctwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0019/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne .
od dnia 2007-01-01 do 2007-12-31

F—"OMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

3 80-840 Gdanek, ul. Swietojan
Gdarisk 2006-12-21 1. @ Tl (0.58) aod oh o5 444
Fox (0-58) 301~-44-98

..2_6‘ -



IV. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA |

do projektu budowlanego:
GDYNIA OBLUZE DOLNE. Budowa ul. Cechowe;j.
‘Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A., UPC, Multimedia®

Projektowat:

GDYNIA ul. Cechowa TP S.A., UPC, M-media -30-



THEY 7

LT e e

Informacja o bezpieczeristwie i ochronie zdrowia

Podstawy formaine RIS Pty
Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny - cvnic
ze zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku] :
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia bezpieczenstwa
i zdrowia.
Przedmiotem inwestycji jest realizacja budowy telefonicznej kanalizacji kablowe;.
- Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenne funkgjonalne, techniczne

i technologiczne nie wpltyng niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie ludzi oraz
zlokalizowane w sgsiedziwie projektowane] inwestygji obiekty. E ‘ ‘ ;
Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem obowigzkowych
czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze byé prowadzona wytgcznie w oparciu o: '
- Dokumentacje projektows zaopatrzong w wymagane uzgodnienia i ‘opinie =
- Opracowany na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu 0 niniejsze informacje
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - : ‘ s
- DZIENNIK BUDOWY [zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposéb czytelny]

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym wytacznie dla 0s6b do
tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidliowosci prowadzenia budowy i
-zachowania zasad bezpieczeristwa dokonana moze byé poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te
dokumenty. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne
przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalno biurowego, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio roziokowanych i zabezpieczonych placéw magazynowo skfadowych oraz zapewnienie .
Zaopatrzenia w energi¢ elekiryczng i wode do celéw sanitarnych i przemystowych. -
Prace zasadnicze zwigzane z realizacjg zadari objetych projekiem obejmujg budowe telefonicznej
kanalizacji kabloweij. “
Na terenie inwestycji prace ziemne zwigzane bedg z :
- Wykonywaniem wykopéw dla posadowienia studni kablowych
- Wykonywaniem wykopéw dla budowy kanalizacji kablowsj - - - 2 -
Przed rozpoczeciem wykonywania robét ‘ziemnych koniecznie jest dokonanie petnego rozeznania na
- temat istniejacych sieci zlokalizowanych pod powierzchnig ziemi. -
W szczegéinosci dotyczy to sieci energetycznych. ' _ ,
Proces inwestycyjny majgcy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza zagrozenia -
statystycznie przecigtnie spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przecigtnym
-doswiadczeniem poprawnie zarganizowany powinien bez wigkszych trudnosci zrealizowa¢ budowe
bezkolizyjnie zaréwno pod wzgledem technicznym jak | w zakresie zachowania bezpieczelistwa.
Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajace zwiekszenia stopnia ostroznosci ich
wykonywania to : . ' . '
- Prace zwigzane z wykonaniem wykopéw dla posadowienia studni kablowych.
Wykopy bedg mialy gltebokosé nie wiekszg niz 1,5 m. Wykonywane wykopy mogg byé zalewane
wodami gruntowymi - grozi to rozmyciem $cian wykopu iich obsunigciem ‘ .
- Prace zwigzane przemieszczaniem materiatéw budowlanych [transport, sktadowanie].
Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do roboét.
- Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem
powinno obejmowac:
Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego | okresowego. :
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Zlokalizowanych
w wykopach i zapoznanie z jej wynikami pracownikéw. ,
Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczegdlnosci z zasadami
przemieszczania materiafdw niezbednych do realizagji zadania. : ‘
Zapoznanie zalogi z trescig Planu BIOZ
Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna byé w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.
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. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majaeych na celu zapobieganie /.. ..i oo
niebezpieczeristwom w strefach szczegélnego zagrozenia. - Bleis Gimsuatss Dibvigebtons T =
Utozenie telefonicznej kanalizacji kablowe;. _  81-387 Gdvnie
Uktadanie sieci wiaze sie z wykonywaniem wykopéw, ukiadaniem przepustéw kanalizacji kablowej na
dnie wykopu, zabezpieczeniem ich, a nastepnie zasypaniem i niwelacjg gruntu do stanu docelowego.
Zagrozeniem podstawowym jest mozliwosé wpadniecia
do wykopu. S ; :

- W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia :

. W rejonach ewentualnej komunikacji 0séb niezwigzanych bezposrednio z prowadzonymi pracami:
W przypadku keniecznosci wykonania wykop6w o znacznej gigbokosci [minimum 1,5m] nalezy

- przewidzie¢ mozliwos¢ obsunigcia ziemi. Na terenie budowy nalezy przewidzieé i zlokalizowad
- wymagang, adekwatng do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac, ilos¢ barierek i znakéw -

informacyjnych ,UWAGA.GLEBOKIE WYKOPY', Przyczyna, zagroZenia moze byé nieprawidtowe -

oznakowanie oraz brak zabezpieczenia przed dostepem oséb- postronnych, - K

GDYNIA ul. Cechowa TP 5.A,, UP_C, M-media : . ¢ — %3.-—



V. RYSUNKI

Numer.

L.p. Tresé Uwagi'
stron | strony s
1. 2. 3. 4. S.
V. |RYSUNKI 2 33 -
0. OZNACZENIA 1 - Rysunek . |
_ - i3 s powtarzalny
T-1. PLAN TRASY PRZEBUDOWY SIECI 1 - -
TELEKOMUNIKACYJNEJ TP S.A.
GDYNIA ul. Cechowa TP 5.A., UPC, M-media -33-




{Stan ist|Stan br‘b Do demon Uwagi
Szafo Kab lowd -_ | ol T;_% : ._ e ;21.% E;ﬁggﬁfﬁﬁf@
Puszka koblowa L Q_ [[@_
Glowica kablowa _ I_W!_]___ E&_ E&“

r‘
go)
=
0.<.
e
N
N
N
m
o
O-
o |

.M
3
.

Stup koblow - <. " O <®
P 4 _ ® O : ® .

i = 3 ilo: ‘ CXwlrek i
Kobe |l kanalowy. e 0.3 £00-03 Al L=, el B s
Kabel ziemny | |Spx0s 009 | _Sbeaxns/peets | Sar05/00-03

Linia kdbl.nhpowjetrzna

Przegroda gozoszczelna

WPl sl @ U] & [ 63 0| e

Wentyl wpusf.kbntrqlny

AT AT A A TR
U —
e :
Rozgateznik cisnieniowy 6&0 @E_‘_@____@___@
5 SR -
_C

s [r— |—=‘|—-=
W= O

Ztacze przelotowe N - T s
Zlacze rozgolezne : ——< -x——é
R : L - e —< +€ R10 -10 por
Ezer‘.wa koblowo R10 \ _e Rl 0 N R q’ rezerwy w hoblu
4 alKenalizoec jo rozdzielcza 2l g es0  b290 e L ey
L TStudnia dUZD SK—E_.___ - 2 5 &0 wywiztrznikien
. .'.__._.r,.. — “—-_D» — | . s ]
16 Kanalizac jo do ; ; o5 i ot oo
Lirozbudowy _ m‘é‘;g"ﬂ 6 utw. proj.
] 7|Kanelizacjo rozwiniete = = g —E = =
Glowica w'szafie - . 1
18 kob lowe j ) L |
-1 20.0 C-2 C-1 20.0 L2 C-1 200 c-2 E:é N, studn;

. - 3 ; 3 20,0-dl . adc. wind
19Kanul izocjo mogistralna
i jej profile F ot zojety

& ots. do 7ojecio

o otw. wolny

2 (|Stupek kablowy

21 Zespc').t taczawkowy

o o
® O
¥ ~ ©
g L
M | B | B

2-\Granica obszaru szafki

RYS.NR



