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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego — ETAP |
GDYNIA OBtUZE DOLNE. Budowa ul. Cechowei
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej JW. 4934

1.0.WSTEP

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa z uzbrojeniem terenu , do cel6w projektowych w skali 1: 500

- Uzgodnienie nr 1164/200 z dnia 20.09.2007 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 Pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

- Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z uzgodnieniem i ustaleniami z JW. 4934. nalezy po przebudowie fragmentu kanalizacji
kablowej TP S.A. kolidujace z budowa ulicy Cechowej w Gdyni przebudowac¢ kabel telefoniczny

JW. 4934.
Zakres opracowania przedstawiono w tabeli nr 1.

1.3.INWESTOR | WYKONAWCA.

Inwestorem budowy jest URZAD MIASTA GDYNI.
Wykonawce sieci telefonicznej wskaze Inwestor.

1.4.UZGODNIENIA
- JW. 4934

1.5.PROJEKTY ZWIAZANE
Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej TP S.A.
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2.0. CZESC TECHNICZNA

2.1. STAN ISTNIEJACY
Obecnie w kanalizacji kablowej TP S.A. w ulicy Cechowej w Gdyni utozony jest kabel telefoniczny
JW. 4934.

2.2. STAN PROJEKTOWANY
2.2.1. Przebudowa kabla telefonicznego JW. 4934

Po przebudowie kanalizacji kablowej TP S.A. w ulicy Cechowej nalezy w istniejacej i projektowanej
kanalizacji kablowej utozy¢ kabel typu XzTKMXpw 50x4x0,5.

Na rys. nr T-1 przedstawiono schemat projektowanego kabla.

Projektowany odcinek kabla nalezy wtaczy¢ w istniejacy kabel poprzez wykonanie z%apza
réwnolegtego RAYCHEM XAGA w studni kablowej i w szafie kablowej na gtowicy 100 — parowe;

KRONE przy zachowaniu ciggtosci tgcznosci.
W studniach kablowych projektowany kabel nalezy w spos6b trwaty oznaczy¢ za pomocg opasek.

Tres$é napiséw uzgodni€ z uzytkownikiem.

Przed wykonaniem wstawki nalezy wykona¢ pomiary wstepne dla okreslenia parametréow kabla.
Po wybudowaniu kanalizacji kablowej i wykonaniu wstawki kabla, nalezy zdemontowac istniejacy
kabel.

Budowe kabli telefonicznych nalezy wykona¢ zgodnie z normg

ZN - 96/TP S.A. - 027 LINIE KABLOWE O ZYLACH METALOWYCH.

Po utozeniu kabla, w studniach kablowych korice rur w kanalizacji nalezy uszczelni¢.

3.0. DEMONTAZ SIECI

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej i wykonaniu wstawki kabla nalezy zdemontowac odcinek

kabla zgodnie z rysunkiem T-1.
Zdemontowany kabel i inne elementy wyposazenia nalezy przekazaé uzytkownikowi.

4.0. UWAGI KONCOWE

Napotkane w trakcie rob6t uzbrojenie nie zinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢, oraz powiadomic
odpowiednie instytucje.

Prace ziemne wykonaé recznie z zachowaniem ostroznosci, a teren w trakcie prac nalezy
odpowiednio oznakowac.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z przetozeniem kabla nalezy przed rozpoczeciem prac
pisemnie powiadomié¢ JW. 4934., w celu wyrazenia zgody na prowadzenie prac na czynnych liniach
telekomunikacyjnych, wyznaczenia nadzoru i skoordynowania prac.

W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm i warunkéw technicznych wykonywania
robét, przepiséw BHP.

Projektowat:
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Il. TABELE

L.p. Tresé Numer
strony
1 2. 3.
1. |TABELA NR 1 - ZAKRES OPRACOWANIA 6
2. |TABELA NR 2 — ZESTAWIENIE KABLI TELEFONICZNYCH 6
3. [TABELA NR 3 - ZESTAWIENIE ZtACZY KABLOWYCH 6
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TABELA NR 1 -

ZAKRES OPRACOWANIA

L.p. Rodzaj Diugosé Zakres
trasowa | montazowa
Im/ Im/
1. 2. 3. 4. 5.
1. |Budowa kabla telefonicznego 185,0 200,0 20,0
w kanalizacji kablowej TP S.A. km/par
2. |Demontaz kabla telefonicznego 140,0 150,0 15,0
w kanalizacji kablowej TP S.A. km / par
TABELA NR 2 -
ZESTAWIENIE KABLI TELEFONICZNYCH
L.p. | Numer Typ kabla Trasa Diugosé Zakres
kabla I nr wyj$cia kablowego/ od do montazowa |/ km/par/
Im/
1 2 3 4 5 6 7
KABLE PROJEKTOWANE
4 - XzTKMXpw 50 x4 x 0,5 ztacza Z J Szafa kablowa 200,0 20,0
w studni OBt D8/1 E2D
RAZEM : 20,0
KABLE DO DEMONTAZU
1 - 50x4x0,5 ztacza Z J Szafa kablowa 150,0 15,0
w studni OBt D8/1 E2D
RAZEM : 15,0
TABELA NR 3 -
ZESTAWIENIE ZLACZY KABLOWYCH
L.p. Numer Typ Lokalizacja Rodzaj
ztacza
1 2 3 4 5
ZLACZA PROJEKTOWANE
T Z I XAGA 500 55/12 - 300 - PO studnia OBt D8/1 réwnolegte
RAZEM: XAGA 500 55/12 - 300 -PO -1 kpl. - -
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lll. ZALACZNIKI

L.p. Tresé llo§¢ | Numer
stron | strony
: 5 2 3. 4.
1. |Uzgodnienia 2 8,9
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IV. RYSUNKI

L.p. Tres¢ llo$¢ | Numer Uwagi
stron | strony
5. 2. 3. 4. 5.
IV. |RYSUNKI 2 10 -
0. OZNACZENIA 1 - Rysunek
powtarzalny

T-1. SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLA
TELEKOMUNIKACYJNEGO JW. 4934
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P | 18




Pracownia Projektowa
Zagospodarowania Terenu, Drég i Zieleni DROZET

DX 81-874 SOPOT UL. REJA 13/ 15 pok.817,818 TR  551-32-05 wew. 2093, 550-32-60

KONTO - BANK PKO SA O/GDANSK 28- 12401242-1111-0000-1587-5293 NIP 585-100-15-39

Temat GDYNIA OBLUZE DOLNE
BUDOWA UL. CECHOWEJ

projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej J.W.4934

ETAP |
Stadium: PW
Inwestor: URZAD MIASTA GDYNI
A
Projektant: mgr inz. R. Zienkiewicz

upr nr0725/97/U

Sprawdzit: inz. A. Adamski
nr upr0744/97/U
Kierownik pracowni : mgr inz. B. Dmochowski

Data: LIPIEC 2007




