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I. OPIS TECHNICZNY

do projekiu wykonawczego:
GDYNIA OBLUZE DOLNE. Budowa ul. Cechowej.
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A., UPC, Multimedia”

1.0.WSTEP

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa z uzbrojeniem terenu , do celéw projektowych w skali 1 500
Warunki techniczne wydane przez TP S.A..

Warunki techniczne wydane przez UPC Polska Sp. z o.0.

Warunki techniczne wydane przez Multimedia Polska S.A.. -

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 Pazdziernika 2005 r. w sprame warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
- Obowigzujgce normy I przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z warunkami technicznymi i ustaleniami z TP S.A. nalezy przebudowaé fragment kanalizacji
kablowej i kable telefoniczne TP S.A. kolidujgce z budowa ulicy Cechowej w Gdyni.

Zgodnie z ustaieniami z operatorem Telewizji Kablowej nalezy przebudowaé kable telemzp kablowej
w zwigzku z przebudowa_ kanalizacji kablowej TP S.A. :

Zakres opracowania przedstawiono w tabeli nr 1.

1.3.INWESTOR | WYKONAWCA.

Inwestorem budowy jest URZAD MIASTA GDYNI.
Wykonawce sieci telefonicznej wskaze inwestor.
PrzeioZenle kabli Telewizji Kablowej wykona Operator w porozumlenlu z Inwestorem.

1 4 UZGODNIENIA

- TP 8S.A.
- Telewizja Kablowa

1.5.PROJEKTY ZWIAZANE
Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej JW. 4934.
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2.0. CZESC TECHNICZNA

2.1. STAN ISTNIEJACY

‘Obecnie w rejonie projektowanej ulicy wybudowana jest kanalizacja kablowa 4 — otworowa

i 1-otworowa. W ziemi utozone sg kable sieci rozdzielczej i abonenckis;j.

W kanalizacji utozone sg kable telefoniczne sieci magistralnej i rozdzielczej TP S.A., oraz kable
telewizji kablowej . -

2.2, STAN PROJEKTOWANY
- 2.2.1. Przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej TP S.A.

Na rys. nr T-1 przedstawiono plan trasy istniejgcej i projektowane; kanalizacji kablowe;j telefoniczne;
- wrejonie projektowanej ulicy Cechowe] w Gdyni dla ETAPU I.

Na skrzyzowaniu ulic Stolarskiej i Cechowej w odlegtosci 25,0 metra od studni nr OB D10

w kierunku studni nr OBL D9 wybudowaé z bloczkéw betonowych studnig kablowa nr OBL. D9/2.

Na skrzyzowaniu ulic Robotniczej i Cechowej w odlegtosci 33,0 metra od studni nr OBt D8

w kierunku studni nr OBt D9 wybudowaé z bloczkéw betonowych studnie kablowa nr OBt D8/1.

Od studni nr OBt D8/1 do studni nr OBt D9/2 wybudowaé nowy odcinek kanalizagji kablowej
4-otworowej diugosci 97,0 m. _

Kanalizacje kablowa wybudowaé z rur przepustowych RHDPE 110/6,3 w trawniku i chodniku, i z rur
RHDPE 125/7,1 pod jezdnia, oraz studni kablowych SKR-2, : ,
Istniejacy odcinek miedzy studniami kablowymi nr OBt D9/2 i nr OBL. D8/1 o diugosci 73,0 m nalezy
zdemontowag. '

Na skrzyzowaniu ulic Stolarskigj i Cechowej przy Szkole od studni nr OBL D12/2 do studni

nr OBt. D12/2/3 wybudowaé nowy odcinek kanalizacji kablowej 1-otworowej o diugoéci 66,0 m.
Istniejacy odcinek miedzy studniami kablowymi nr OBt D12/2 i nr OBt D12/2/3 o dtugosci 54,0 m
nalezy zdemontowaé.’ '

Rure kanalizacji kablowej wprowadzona do demontowane] studni nr OBt. D12/4 przetozyé do
projektowanej studni nr OBt. D12/2/3 ' '

Kanalizacje kablowa wybudowaé z rur przepustowych RPCW 110/5,0 w trawniku

i z rur RHDPE 125/7,1 pod jezdnia, oraz studni kablowych SKR-1.

Do budowy kanalizacji zastosowano rury RHDPE wg narmy ZN-S6/TP S.A.-018,
rury RPCW wg normy ZN-96/TP S.A.-014, studnie kablowe wg normy ZN-96/TP S.A.-023. -

Gtebokos¢ utozenia kanalizagji kablowej powinna byé taka aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu terenu do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 1,0 m pod jezdnig i 0,8 m na pozostatych
odcinkach. ' : -

Studnie kablowe po wybudowaniu nalezy pokry¢ od zewnatrz ,ABIZOLEM" ,lub innym $rodkiem
izolacyjnym. ' '

Na skrzyzowaniu ulic Cechowej i Ciesielskiej istniejgcy odcinek kanalizacji kablowej miedzy
studniami nr OBt D7/16 i OBt. D7/16/1 przebiegajgcy pod jezdnig odkopaé i zabezpieczyé rurg
dwudzielna AROT A 160 PS o diugosci 20,0 m . ‘ -

Przed zasypaniem kanalizacja kablowa i przepusty kablowe podlegaja etdpowemu odbiorowi.
Przy zblizeniach z istniejacym drzewostanem nalezy zachowaé ostroznosé, a napotkane kable

energetyczne naleZy traktowa¢ jako czynne grozace porazeniem.
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Wykopy zasypywaé warstwami i odpowiednio zageszczaé.

Po wybudowaniu kanalizacji i utozeniu kabla korice rur nalezy uszczelnic.

TRASE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI KABLOWEJ NALEZY WYTYCZAC GEODEZYJNIE.

Projektowang kanalizacje kablowg nalezy wybudowaé zgodnie z normami:

o ZN-96 TP S.A .- 011 - TELEKOMUNIKACYJNA KANALIZACJA KABLOWA

o ZN-96 TP S.A. - 012 - KANALIZACJA PIERWOTNA

o ZN-96 TP S.A. - 004 - ZBLIZENIA | SKRZYZOWANIA Z INNYMI URZADZENIAM| UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

‘"W TABELI NR 2 przedstawiono zestawienie projektowanych studni kablowych, ram i opraw.

2.2.2. Przebudowa kabli telefonicznych miejscowych TP S.A.

Na rysunku nr T-2 przedstawiono schemat przeloZenla kabli telefonicznych rozdznelczych

i magistralnych w kanalizacji kablowej dla ETAPU I.

Projektowane odcinki kabli nalezy wiaczyé w istniejgce kable poprzez wykoname zigeczy
réwnolegtych RAYCHEM XAGA przy zachowaniu ciagtosci tgcznosci.

Projektowane kabel typu XzTKMXpw nalezy uktada¢ w projektowanej kanalizacji kablowej.

W studniach kablowych projektowane kable nalezy w sposéb trwaty oznaczyé za pomoca opasek.
Tre$¢ napiséw uzgodnic z uzytkownikiem.

Przed wykonaniem wstawki nalezy wykona¢ pomiary wstepne dla okre$lenia parametréw kabla.
Po wybudowaniu kanalizacji kablowej i wykonaniu wstawki kabla, nalezy zdemontowa¢ istniejace
kable i przekaza¢ TP-S.A..

Budowe kabli telefonicznych nalezy wykonaé zgodnle Z normg

ZN - 96/TP S.A. - 027 LINIE KABLOWE O ZYLACH METALOWYCH.

Po utozeniu kabli, w studniach kablowych kofice rur w kanalizacji nalezy uszczelnié.

2.2.3. Przebudowa kabli Telewizji Kablowej

2.2.3.1 Kabel Telewizji Kablowej UPC

Na rys. nr T-3 przedstawiono schemat przelozenia kabli Telewizji kablowej dla ETAPU |.
Projektowany kable nalezy utozyé w kanalizacji kablowej na catym odcinku miedzy szafkami .
kablowymi nr 49C08 przy ulicy Stolarska 1A i nr 49C12 przy ulicy Krawieckiej 30.

- Projektowane kabel koncentryczny typu QR 625 nalezy uktadaé W istniejacej i projektowanej
kanalizacji kablowej.

W studniach kablowych projektowane kable nalezy w sposéb trwaiy oznaczyc za pomocg opasek.
Tresé napisbw uzgodnic z uzytkowmktem

Po wybudowanlu kanalizacji kablowej i wybudowaniu nowych odcmkéw kabla naIeZy zdemontowaé
istniejgcy kabel i przekazaé uzytkownikowi.. ‘ :

Budowe kabli nalezy wykona¢ zgodnie z normg,

ZN - 96/TP S.A. - 027 LINIE KABLOWE O ZYLACH METALOWYCH.

Po utozeniu kabli, w studniach kablowych korice rur w kanalizacji nalezy uszczelnié.

2.2.3.2 Kabel Telewizji Kablowej MULTIMEDIA

Na rys. nr T-4 przedstawiono schemat przetozenia kabli Telewizji kablowej dla ETAPU |.
Projektowany kable nalezy utozy¢ w kanalizacji kablowej na catym odcinku miedzy szafkami

- kablowymi przy ulicy Cechowej 8 (POCZTA) i przy ulicy Stolarskiej 18..

. Projektowane kabel koncentryczny typu QR 860 nalezy uk%adaé W |stntejqcej i pro;ektowanej
kanalizacji kablowej.

W studniach kablowych projektowane kable nalezy w sposéb trwaty oznaczyé Za pomoca opasek.
Tresé napiséw uzgodnié z uzytkownikiem.

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej i wybudowaniu nowych odcmkéw kabla nalezy zdemontowaé
istniejgcy kabel i przekazaé uzytkownikowi.. ;
Budowe kabli nalezy wykonaé zgodnie z normg

ZN - 96/TP S.A. - 027 LINIE KABLOWE O ZYLACH METALOWYCH

Po ulozeniu kabli, w studniach kablowych korice rur w kanalizacji nalezy uszczeinié.
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3.0. DEMONTAZ SIECI

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej, kabli telefonicznych TP S.A. i kabli Telewizji Kablowej nalezy
zdemontowaé odcinki kanalizacji kablowej i kabli zgodnie z rysunkami T-1 + T-4.

Zdemontowane kable, studnie kablowe i inne elementy wyposazenia nalezy przekazaé
uzytkownikom. .

4.0. UWAGI KONCOWE

Napotkane w trakcie robét uzbrojenie nie zinwentaryzowane nalezy zabezpieczyé, oraz powiadomic
odpowiednie instytucje.

Prace ziemne wykonaé recznie z zachowanlem ostroZnoém a teren w trakcie prac nalezy
odpowiednio oznakowad. :

Przed przystgpieniem do prac zquanych z przetoZzeniem kabla naleZy na siedem dni przed
rozpoczeciem prac ziemnych pisemnie powiadomié TP S.A.,” w celu wyrazenia zgody na
prowadzenie prac na czynnych liniach telekomunikacyjnych, wyznaczenia nadzoru.

i skoordynowania prac. '

W trakcie budowy nalezy przestrzegaé obowiazujacych norm i warunkow technicznych wykonywama
robat, przepiséw BHP. _

Projektowat:
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L.p. Tresé Numer

strony
- 1. . 2. ' 3.
1. |[TABELA NR 1 - ZAKRES OPRACOWANIA 8
2. |TABELANR 2 - ZESTAWIENIE STUDNI KABLOWYCH, RAM | OPRAW 9
3. |TABELA NR 3 —-ZESTAWIENIE KABLI TELEFONICZNYCH 10
4. |TABELA NR 4 - ZESTAWIENIE ZtACZY KABLOWYCH 10
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TABELA NR 1-
ZAKRES OPRACOWANIA

L g .Rodzaj
Budowa kanalizacji kablowej 4 —otworowej 0,388
' _km/otw
2. |Budowa kanalizacji kablowef 1 — otworowej 66,0 66,0 0,066
km/otw
3. |Budowa kabli telefonicznych ' 4850 485,0 213.3
w kanalizacji kablowej ; km/par
4. | Budowa kabli Telewizji kablowe] 1180,0 1180,0 1,180 km
5. |Demontaz kabli telefonicznych 420,0 420,0 - ‘ 172,3
w kanalizacji kablowej ‘ km / par
6. | Demontaz kanalizacji kablowej 73,0 73,0 0,292
4 —otworowej km /otw
7. |Demontaz kanalizacji kablowej 54,0 54,0 0,054
1 —otworowej ' - Km/otw
8. |Demontaz kabli Telewizji Kablowej ‘ 1180,0 | 1150,0 1,15 km
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TABELA NR 2 -
ZESTAWIENIE STUDNI KABLOWYCH » RAM | OPRAW.

1. OBt D8N SKR-2 RC ocz W3 x2 RCc/1
2. OBt D8/2 SKR-2 RlLpd OL x2 W3 x2- 1 ZPLRL2¢c/ 1
3 QB D9 SKR-2 RLpd OL x2 W3 x2 1 ZPLRL2¢/ 1
4. OBt D9/2 SKR-2 RC OoCZ W3 x2 1 ZPLRCc/ 1
5. OBt D1212/1 SKR-1 - RLpd OL x2 W2 x2 1 ZPLRL2c/ 1
8. OBt D1242/2 SKR-1 RLpd OL x2 W2 x2 1 ZPLRL2¢ /1
7. OBt D12/2/3 SKR-1 RLpd OL x2 W2 x2 1 ZPLRL2c/ 1
RAZEM: SKR-1 x3 |RC x2 |0CZ x2 |W3 X8 7 ZPLRCc /2
SKR-2 x4 |RLpd x5 | 0L x10 | w2 x6 ' ZPLRL?.c i 5 ;
: . .. ‘STUDNIE DO DEMONTAZU G e A
1. Istmeja_ce studnre kablowe nr OBL D12/3, OBt D12/4 i OBt D9 nalezy zdemontowac po wybudowamu

nowego adcinka kanahzacjl kablowej i kabli telefonicznych.

UWAGA : Studnie kablows nr OBt. D8/1 | OBt D9/2 nalezy wybudowaé z bloczkéw bezpoérednlo
na budowie, pozostate studnie prefabrykat. .

- STUDNIE KABLOWE wg normy Z96 TP S.A.-023
- RAMY | OPRAWY POKRYW wg normy BN-73/3233-03
- WIETRZNIK DO POKRYW wg normy BN-73/3233-02

- WSPORNIKI KABLOWE wg normy BN-74/3233-19

Zestawienie rur do budowy kanalizacji kablowej i przepustéw kablowych:
- RPCW110/5,0 - 490m
- RHDPE 125/7,1 -213,0m
- RHDPE 110/6,3 -200,0m
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TABELA NR 3 -
ZESTAWIENIE KABLI TELEFONICZNYCH

L.p. | Numer Typ kabla Trasa Diugosé Zakres
kabla I nr wyjécla kablowegof od do | montazowa |/ kmipar/
Im{ .
1 2 3 4 . 5 g 7
] KABLE PROJEKTOWANE
1. |133-136 | XzTKMXpw 200 x4 x0,5 zlgcza Z 3 ztacza Z4 300,0 120,0
| w studni OBt D7 w studni OBt D12
2, 19 -21 [ XzTKMXpw 150x4 x0,5 zlgcza Z 5 ztgcza Z2 300,0° 90,0
_ w studni OB D7 w studni OBL D12
3. 29 XZTKMXpw 5x4x05 Szafa kablowa Wyjscie kablowe 29 190,0 1.9
“E2D SZKOLA
4, 28 XzTKMXpw &Sx4x05 zigcza Z1 Wyjscie kablowe 29 140,0 1.4
: w studni OBt D12/1 SZKOLA
RAZEM : _ 213,3
KABLE DO DEMONTAZU
1. {133-136 200x4x05 Zlacza Z 3 zfacza 724 2420 96,8
w studni OBL D7 w studni OB D12
2. 19 - 21 150 x4 x 0,5 zlacza Z 5 ztacza Z2 2420 72,6
w studni OBt D7 w studni OBt D12.
3. 23 5x4x05 Szafa kablowa Wyijscie kablowe 29 170,0 1,7
E2D SZKOLA
4. 28 5x4x05 zlacza Z1 Wyjscie kablowe 29 120,0 1,2
w studni OBt D12/1 SZKOLA
RAZEM : o 172,3
TABELA NR 4 -
ZESTAWIENIE ZLACZY KABLOWYCH
L.p. Numer Typ Lokalizacja Rodzaj
zlgcza
1 2 3 4 5
ZLACZA PROJEKTOWANE :
1. 21 XAGA 500 4318 - 150 - PO studnia OBE D12/1 réwnolegle
2. Z2 XAGA 500 100/26 -460 - PO~ studnia OBL D7 rownolegle
3. Z3 XAGA 500 125/30 - 460 - PO studnia OBk D12 réwnolegle
4, Z4 XAGA 500 125/30 - 460 - PO studnia OBt D12 réwnolegle
5. Z5 XAGA 500  100/25 - 460 - PO studnia OBt D7 réwnolegte
RAZEM: XAGA 500 43/8 - 150 - PO -1 kpl. - -
XAGA 500 125/30 - 460 - PO - 2 kpl.
XAGA 500 100/25 - 480 - PO -2 kpl.
ZLACZA DO DEMONTAZU
1. Z1 43/8 studnia OBt D12/1 odgatezne
2. Z2 100/25 studnia OBL D7 odgalezne
3. Z3 125/30 studnia OBL.D12 odgatezne
4. Z4 125/30 studnia OBt D12 odgalezne
5. Z5 100/25 studnia OBt D7 odgalezne
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TABELA NR 5-

ZESTAWIENIE KABLI TELEWIZJI KABLOWEJ

L.p. Typ kabla Trasa Diugosé
Od Do montaZowa
: Im/
1 .
KABLE PROJEKTOWANE
1. UPC Szafka 49C09 Szafka 48C12 550,0
QR 625 Ul. Stolarska 1A Ul. Krawiecka 30
2. MULTIMEDIA Szafka Szafka 500,0
QR 880 ul.Cechowa 8 { Poczta) ul. Stolarska 18
KABLE DO DEMONTAZU
1. UPC Szafka 48C08 Szafka 49C12 600,0
QR 625 Ul. Stolarska 1A Ul. Krawiecka 30-
2, . MULTIMEDIA Szafka Szafka 580,0
QR 860 ul.Cechowa 8 (Poczta) ul. Stolarska 18
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lll. ZALACZNIKI

L.p. Tresé llos€é | Numer
. ' stron | strony
1. 2. 3. 4.
1. |Warunki techniczne wydane przez TP S.A. 8 13- 20
2. |Warunki techniczne wydane przez UPC Polska Sp. z o.0. 1 21
3. |Warunki techniczne wydane przez ULTIMEDIA POLSKA S.A. 1 22
4 |Uzgodnienia ‘ 3 23- 25
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Pion Siecl
Obszar Eksploatacji w Gdarisku

ul. Diuga 22-27, 80-801 Guarisk
tel.: {0 58) 348 13 43

fax: (058) 341 14 81

www.tp.pl

Gdarisk, dn. 18.06.2007r.

Adam Skwarczyriski
ul. Kamieriskiego 3C/26
80-169 GDANSK

Telskomunlkac|a Polska S.A.

Sprawa: przebudowy sieci telekomunikacyjne kolidujace] z projektowana grzebudowg' :

ul.Cechowej w Gdyn

Znak pisma: SNG/ZE.73-343/07 -~ A+ 66
Sz_énowny Panie,

TelekomumkaCJa Polska Plon Sieci Obszar Eksploatacp w Gdansku w odpowiedzi na Pana
pismo z dnia 15.05. 2007 informuje, ze w obrysie pro;ektowanej przebudowy ul. Cechowej
w Gdyni istniejg, n/w urzqdzema telekomunikacyjne: P

1. Sie¢ na ul. Cechowej od ul. Robotniczej w strone budynku pogotowia:
1.1. Kanallzaqa wzdtuz ul. Cechowej,

\/ 1.1.1. Kanallzar:Ja magistralna 4 otworowa wzdﬂz ul. Cechowej ( na zataczonej
mapie odc. A-B-C ) wraz z kolldech studnla_typu SK-60 symbolu OBL D9 (na
zatgczonej mapie B );

1.2. Kable w w/w kanalizaciji;

1.2.1. Kabel m.ag-istralne XZTKMXpw 200x4x0,5 / OBt 133-136 .- . |
1.2;2. ~ Kabel magiétralné XZTKMXpw 150x4x0,5 / OBL 19-21
1,28 Kabgl magistraline XzTKMXpw 50x4x0,5 / OBt 76 |
1.2.4. Kabel magistraine XzTKMXpw 50x4x0,5

1.25. Kabel Telewizji Kablowej U_PC

1.2.6. Kabel Telewizji Kablowéj Multimedia Polska

2. Przebudowa ul. Cechowej przed budynkiem szkoly ( Cechowa 22 ):-
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2.1. Kanalizacja:

2.1.1.  Kanalizacja rozdzielcza 1 otworowa ( odcinek D-E-F-G ) wraz z kolidujgcymi
‘studniami o symbolach OBt D12-2 ( na za%apzone; mapce E ) OBt D12-3( na
zataczonej mapce F ) i OBL. D12-4;

2.2. Kable w w/w kanalizacji;

2.2.1. Kabel rozdzielcze XzTKMXpw 5x4x0,5 /E-2D 27
2.2.2. Kabel rozdzielcze XzTKMXpw 5x4x0,5 /E-2D 29
2.2.3. Kabel Telewizji Kablowe;

. Przebudowa ul. Cechowej na wys. posesji 28:

3.1. Kanalizacja:

3.1.1.  Kanalizacja rozdzielcza 1 otworowa ( odcinek H-1) wraz z przepustami pod
ul. Cechows i Czeladnicza oraz kolidujgcq studnig o symbolu OBt D7-18 ( na
zataczonej mapce H );

.3.2. Kable w w/w kanalizacji;

3.2.1. Kabel rozdzielcze XzZTKMXpw 50x4x0,5 /E-1D 60-69 wraz ze ztaczem
przechodzacy w kolidujacej studni w kable XzTKMXpw 25x4x0,5 /E-1D 64-68 ,
XzTKMXpw 10x4x0,5 /E-1D 60-61 , X2ZTKMXpw 10x4x0 5/E-1D 62-63 i w
kabel zieminy |

322 Kabel rozdzielcze XzZTKMXpw 10x4x0,5 /E-1D 40-41 wraz ze ziaczem
przechodzacy w kolidujacej studni w XzZTKMXpw 5x4x0,5 /E-1D 40 i w kabel
ziemny

3.2.3. Kabel rozdzieicze XzTKMXpw 5x4x0,5 /E-1D 48

3.2.4. Kable instalacyjne XzTKMXpw 2x2x0,5

3.2.5. Kabel Telewizji Kablowej

3.3. Kable ziemne;

3.3.1. Kabel rozdzielcze XzTKMXpw 5x4x0,5 /E-1D 41
3.3.2. Kabel rozdzielcze X2TKMXpw 5x4x0,5 /E-1D 69
3.3.3. Kabel rozdzielcze XzTKMXpw 25x4x0,5 /E-1D 64-68 (kolizja przy posesii
Cechowa 30} _
3.3.4. Kable instalacyjne XzTKMXpw 2x2x0,5
3.4. Stupek kablowy wraz z przytgczami z poz. E-1D 41;

. Przebudowa ul. Cechowej na wys. posesiji 27A.:

4.1. Kanalizacja:

4.1.1. Przepust 1-otworowy wraz z kablami (na zataczonej mapce odc. J-K);
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5. Przebudowa ul. Cechowej na wys. posesji 34:
5.1. Kable w ziemne;

5.1.1. Kabel rozdzielcze XzTKMXpw 25x4i0,5'/E-1 D 65-68 wraz ze zlgczem
doziemnym przechodzacy w kabie XzZTKMXpw 25x4x0,5 /E-1D 65-67 i
XzTKMXpw 5x4x0,5 /E-1D 68 '

5.1.2. Kable instalacyjne Xz2TKMXpw 2x2x0,5

5.2. Stupek kablowy wraz z przytaczami z poz. E-1D 68;

6. Przebudowa ul. Cechowej powyzej posesiji 38:
6.1. Kable w ziemne;

6.1.1. Kabel rozdzielcze XzTKMXpw 15x4x0,5 /E-1D 48,60-61 wraz ze z+qcz'em' '
| doziemnym przechodzacy w kable XzTKMXpw 1.0x'4x0,5 /E-1D 60-61 i
XZTKMXpw 5x4x0,5 /E-1D 48; ' '
6.1.2.  Kable instalacyjne XzTKMXpw 2x2x0,5

6.2. Slupek kablowy wraz z przy}aczami z poz. E-1D 48;
6.3. Sfupék-kablowy wraz z przytaczami z poz. E-1D 60-61A;

7. Przepusty pod ulicami w zakresie opracowania:

W celu usunigcia kolizji z projektowana projektowanej projektowanej przebudowy ul.
Cechowej w Gdyni nalezy: - ' | |
Add. ‘
Przebudowac istniejaca kanalizacje wraz z studniami i z kablami poza projektowany
uktad drogowy nastawiajac co najmniej jedna studnie typu SK-6 I
g - A i | |
Przebuddwaé istniejaca kanélizacje wraz z studniami i z kablami poza projektowany
ukfad drogowy nastawiajac co najmniej dwie studnie typu SKR-1. Po przebudowaniu - .. -
Zlikwidowa¢ kolidujacy odcinek kanalizacji wraz z studniami. - - *
- Ad.3. -
Przeniesé istnieja_cq studnie wraz z kablami poza projektowany uktad drogowy.
Przepusty zabezpieczy€ rurami grubosciennymi. Przenies¢ istniejace kable ziemne i stupek.
: kéblowy koliduja_cé.z projekfoWanq ulicg poza projektowany uktad drogowy.
Ad.J4. - '
Przepust zabezpieczy¢ rurg gruboscienng pod skfzyzowaniem z ulicg Ciesielskg,
Ad.5. - R
Przenies¢ istniejace kable ziemne i stupek kablowy kolidujace Z projektowana ulica:
poza projektowany uktad drogowy. W miejscu ztacza kablowego nastawié studnie kablowa
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typy SKR-1 (pod przestawionym stupkiem kablowym). Przepusty zabezpieczyé rurami
grubosciennymi.

Ad.6.

Przeniesé istniejace kable ziemne i stupki kablowe kolidujace z projektowang ulicg
poza projektowany ukiad drogowy.. Przepusty zabezpiéczyé rurami grubosciennymi.

Ad.7.

Przepusty zabezpieczy¢ rurami grubosciennymi na poszerzanych odcinkach ulicy..

W czasie wykonywania prac nalezy: _
1. Zachowa¢ szczegding ostroznos¢ w czasie prac zwigzanych z przebudows studni i
Kkanalizagji © |
2. Zabezpieczyé kanalizacj@ przed uszkodzeniem
3. Przetgczenie sieci wykonaé z zachowaniem ciagtosci potaczenia.

4. W przypadku zmiany rzednych wysokosciowych Inwestor zobowazany jest do
regulacji urzadzen TP do nowych rzednych. - -

Wszelkie rozwigzania tedh'niczne dotyczgce przebudowy oraz budowy _UZQodnié z

Paszportyzacja Gdynia ul. Chwaszczynska 13 pokdj 17 na etapie projektowania. ;

W celu realizacji powyzszej inwestycji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektows.

Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z normami Telekomunikagii Polskle] oraz uzgodnlc

z TP S.A. Pion Sieci OE Gdarisk i Telewizjg Kablowa UPC. - -

Odstepstwa od dokumentaciji musza by¢ uzgadniane z Pionem Sieci OE Gdansk

Jednoczesnie informujemy, 2e projekt budowy sieci nalezy zlecié flrmle posiadajacej

uprawnienia budowlane w zakresie sieci telekomumkacyjnych

Rozpoczecie rob6t musi byé poprzedzone: :

1. Dostarczeniem dokumentacji projektowej przez Inwestora do Pionu Sieci Obszar
Eksploatacji w Gdarisku (Dziat Ewidencji Zasobow Fizycznych).

2. Zatwierdzeniem przez TP dokumentacji projektowej (Dziat Ewidencji Zasobow
Fizycznych). . o

3. Przekazaniem - harmonogramu. prac dla umozliwienia - sprawowania. przez
TP nadzoru (Wydziat Wspétpracy i Rozliczen z Partnerami Technicznymi). w

4. Przekazaniem placu budowy (Wydziat Wspolpracy i ‘Rozliczen z Parinerami
Technlcznyml) g '

Prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem ze strony Pionu Sieci OE w Gdarisku.
Zakonczenie robdt nastapi po podpisaniu protokotu odbioru z udziatem przedstawicieli
Pionu Sieci oraz przekazaniu dokumentacji powykonawczej najpdzniej 14 dni od daty
przewidywanej w pozwoleniu. - : :
Wszelkie uszkodzenla sieci telekomunikacyjnej powstate na skutek przebudowy usuwane
beda staraniem i na koszt inwestora. TP zastrzega sobie prawo domaganla sie
rekompensaty poniesionych z tego tytutu strat. & :
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Roboty budowlano — montazowe nalezy ziecié wytacznie firmie specjalizujacej sie w
robotach teletechnicznych. Wskazany jest wybor firmy, ktdra posiada:
e certyfikat jakosci z seril ISO 9000 w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii
telekomunikacyjnych '
» udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie
rzeczowym ' - |
» referencje Telekomunikacji Polskiej dotyczace wykonywanych prac w okresie
ostatniego roku
Caly zakres robot zwigzany z przebudowa obciaza inwestora przedsiewziecia.
Warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigcy.

Z powazaniem

P
Zdzistdw Pta :
.~ Dyrektor Obszaru Eksploataciji w Gdarisku
Do wiadomosei :
taczpol Sp z 0.0.
ul. Astronomoéw 9
80-299 Gdansk

Zatgczniki: -
~ 3 kserokopie mapy z naniesionym projektem z naniesionymi miejscami kolizji
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