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ZESTAWIENIE PRZEDMIAROW ROBOT
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BUDOWA ULICY CECHOWEJ W GDYNi NA ODCINKU OD ULICY
BIALOWIESKIEJ tACZNIE ZE SKRZYZOWANIEM CECHOWA,
BIALOWIESKA | SCHODAMI TERENOWYMI NA ZAKONCZENIU
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zagospodarowania Terenu Drég i Zieleni
"DROZET"
81-874 SOPOT,UL.M.REJA 13/15

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ulicy Cechowej w Gdyni na odcinku od ul.Bialo-
wieskiej tacznie ze skrzyzowaniem Cechowa,Bialowieska
i schodami terenowymi na zakonczeniu ul.Cechowej-Etap |
ADRES INWESTYCJI:  Gdynia-Obluze Dolne,ul.Cechowa Etap |
INWESTOR: Gmina Miasta Gdyni
ADRES INWESTORA:  Gdynia,Al.Marszalka Pilsudskiego 52/54
ZAKRES PRAC: Roboty drogowe

DATA OPRACOWANIA: listopad 2007 r.

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot:

Stownie:




BUDOWA ULICY CECHOWEJ GDYNIA-OBLUZE
ETAP |

BUDOWA ULICY CECHOWEJ NA ODCINKU OD UL.BIALOWIEJSKIEJ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

L.P.

NAZWA,OPIS

WARTOSC / PLN

3

KRAWEZNIKI

NAWIERZCHNIA JEZDNI UL. CECHOWEJ /Z KOSTKI

Z BETONU WIBROPRASOWANEGO/

NAWIERZCHNIA JEZDNI,RONDA | DOJAZDOW DO

RONDA /NOWA NAW.BITUMICZNA/

NAWIERZCHNIA JEZDNI NA POSZERZENIACH

INAW.BITUMICZNA/

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ NAW.UL.BIALOWIESKIEJ

| STOLARSKIEJ /NAW.BITUMICZNA/

NAWIERZCHNIA ZATOK AUTOBUSOWYCH UL.BIALO-

WIESKIEJ /Z KOSTKI KAMIENNEJ NIEREGULARNEJ/

NAWIERZCHNIA PIERSCIENIA RONDA | WJAZDU

/Z KOSTKI KAMIENNEJ RZEDOWEJ/

NAWIERZCHNIA DOJAZDOW,WJAZDOW BRAMOWYCH,

MIEJSC POSTOJOWYCH | WYSP /Z KOSTKI BET./

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW /Z KOSTKI BETONOWEJ/

10

OZNAKOWANIE PIONOWE

11

OZNAKOWANIE POZIOME

12

ROBOTY ZIEMNE

13

ROBOTY ROZBIORKOWE

RAZEM:




Przebudowa ulicy Cechowej etap | w Gdyni

TABELA PRZEDMIARU SCALONEGO ROBOT

POZ. | NR SPECYF. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT ILOSC | STAWKA | CENA
TECHNICZ. JEDN. JEDN.
1 2 4 4 5 6
KRAWEZNIKI na tawie betonowej
1. |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15x30 cm 413 m
2. |D-08.01.01 |Kraweznik betonowe 20x30 cm 378 m
3. |D-08.01.02 [Krawezniki kamienne 182 m
NAWIERZCHNIA JEZDNI
4. |D-05.03.23 |Ulozenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podsypce
D-04.04.00 |cementowD-04.07.010 - piaskowej, podbudowie z kruszywa tamanego
[D-04.05.00  [grubosci 20 cm, wzmocnionym podiozu z gruntu stabilizowanego cementem
D-04.03.01 |RM 2,5 MPa, warstwie pospotki grubosci 105 cm, geosiatce i geowtdkninie
D-04.02.01 [separacyjnej oraz oczyszczeniem poszczegolnych warstw
D-04.06.00 90 m?
D-04.07.00
D-04.01.01
5. |D-04.07.01 |Ulozenie nawierzchni bitumicznej jezdni ;warstwa cieral SMA- 4 cm, 1349 m2
D-05.03.05 |wigzaca — 8 cm, kompozyt przeciwspekaniowy, podbudowa bitumiczna - 10
D-05.03.13  |cm, podbudowie z kruszywa tamanego 25 cm, warstwie pospotki15 cm
D-04.04.00 |geosiatce i geowtdkninie oraz oczyszczeniem poszczegolnych warstw
D-04.03.01
D-04.02.01
D-04.06.00
|D-04.07.00
D-04.03.01
D-04.01.01
6. |D-05.03.05 | Ulozenie nawierzchni bitumicznej jezdni na poszerzeniu
D-05.03.13  |warstwa $cieralna SMA- 4 cm, wigzaca — 8 cm, bitumicznej warstwie
D-05.03.14  |wyréwnawczej i podbudowie z betonu B 25 grubosci 30 cm.
D-04.07.01
D-04.01.01 11,50m?
7. |D-05.03.05 |Utozenie nawierzchni jezdni bitumicznej w ulicach Biatowieskiej i 546m?2
D-05.03.13  |Stolarskiej na odcinku przebudowy wraz z oczyszczeniem
D-04.07.01  |poszczegbinych warstw i frezowaniem warstwy wyréwnawcza $r 3 cm,
wigzaca 6 cm i $cieralna SMA 4 cm,
8 |[D-05.03.01 |Ulozenie nawierzchni zatok autobusowych z kostki kamiennej na 257Tm2
D-05.03.14  |podbudowie z betonu B 20 grubosci 20 cm, podbudowie z gruntu
D-04.05.00 |[stabilizowanego cementem RM =5 MPa grubo$ci 25 cm. raz ulepszonym
D-04.02.01 |podiozu z pospotki grubosci 10 cm i geosiatce i geowtokninie
D-04.06.00
D-04.07.00
D-04.01.01
9, |D-05.03.01 |Utozenie nawierzchni pier§cienia ronda i wjazdu z kostki kamiennej na 134m?2
D-04.04.00 |podbudowie z kruszywa tamanego i gruncie stabilizowanym cementem i
D-04.05.00 |geosiatce i geowtokninie
D-04.02.01
D-04.06.00
D-04.07.00
D-04.01.01




10.  |D-04.01.01  |Utozenie nawierzchni miejsc postojowych i dojazdéw z kostki betonowej | 90q1m2
|D-05.03.23  |grubosci 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego grubosci 20 cm oraz
D-04.04.00 |warstwie z pospdtki grubosé i 10 cm.
D-04.02.01
11. |D-08.02.02 |CHODNIKI 1780m2
D-04.01.01  |Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowej i podbudowie z gruntu stabilizowanego
cementem
12. |D-08.03.01 |Utozenie obrzeza betonowego 8x30 cm 612m
13. |D-07.02.01 |OZNAKOWANIE PIONOWE 46szt
14. |D-07.01.01 |OZNAKOWANIE POZIOME 230m?
15. |D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE. 1273m3
Wykopy w ilosci 1273 z wywozem poza teren budowy na odl. 15 km 806
m3 plantowaniem terenu po robotach ziemnych i zageszczaniem podioza.
D-01.02.04 |ROBOTY ROZBIORKOWE wraz z wywozem i utylizacia
16. Rozebranie nawierzchni jezdni betonowej - réznego rodzaju ptyty 642m?2
17. Rozebranie i jezdni i chodnikéw o nawierzchni bitumicznej na podbudowie | 2832m?2
18. Rozebranie chodnikéw z ptyt 704m?2
19. Rozebranie kraweznikdw i obrzezy 1550m.
20. Frezowanie nawierzchni bitumicznej 546m?2
b Rozebranie nawierzchni betonowej 43 m?




PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zagospodarowania Terenu Drég i Zieleni
"DROZET"
81-874 SOPOT,UL.M.REJA 13/15

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ulicy Cechowej w Gdyni na odcinku od ul.Bialo-
wieskiej tgcznie ze skrzyzowaniem Cechowa,Bialowieska
i schodami terenowymi na zakoriczeniu ul.Cechowej-Etap |
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ - ETAP |

ADRES INWESTYCJI: Gdynia-Obluze Dolne,ul.Cechowa Etap |

INWESTOR: Gmina Miasta Gdyni

ADRES INWESTORA:  Gdynia,Al.Marszalka Pilsudskiego 52/54

ZAKRES PRAC: Roboty sanitarne

DATA OPRACOWANIA: listopad 2007 r.

Ogotem warto$é kosztorysowa robot:

Stownie:




BEUDOWA ULICY CECHOWEJ GDYNIA-OBLUZE
ETAP |

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZE.J

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

LP.

NAZWA,OPIS

WARTOSC / PLN

2

3

SIEC CIEPLOWNICZA ROBOTY DEMONTAZOWE

SIEC CIEPLOWNICZA ROBOTY ZIEMNE

RUROQOCIAGI SIECI CIEPLOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ

RAZEM:




Phare 2003 ESC - 2003/004-379/05.31
Wzmocnienie konkurencyjnosci regionu pomorskiego poprzez rozwdj innowacji i technologii dla przedsigbiorczosci-
Pomorski Park Technologiczny

03.06

Sie¢ cieplownicza roboty demontazowe

Przedmiary robét

Nr
Lp specyfika Sdees Cena

cji Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych ik jednostkowa |Warto$¢ PLN

technicz PLN
nej
Nazwa| llos¢

1 2 4 5 7

Wykopy reczny w gruncie kat.lll o szer. Od

D-
1 /01.03.06 |Demontaz kanatu z elementéw zelbetowych mb. 129,50
D-
2 | 01.03.06 |Demontaz izolaciji z rurl m2 54,39
D-  |Demontaz rur stalowych palnikiem
3 |01.03.06 |acytlenowym do dn 70mm mb. 259,00
Wywdz gruzu , gruntu i izolacji na odlegtos¢
D- |do 20km z zatadunkiem i roztadunkiem
4 {01.03.06 |mechanicznyml m3 68,98
Wykopy reczne na odkfad obiektowe, w
D- |gruncie kat.ll, szeroko$¢ dna od 1,5 do 2,5m i
5 101.03.06 |gtebokosci wykopu 3,0m t 1,96
Transport ztomu z mechanicznym
D- |zatadunkiem i roztadunkiem na odlegto$¢ do
6 /01.03.06|10km m3 8,00

01.03.06

sieci cieptownicze]
preizolowanej

Strona 1

D-

7 [01.03.060,8 do 1,5m i gtebokosci do 3 m3 98,65

Wykopy na odktad mechaniczne, koparka

D- |podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25m3 w

8 [01.03.06 |gruncie kat. Il na odktad do 3,0m m3 29,64
5

9 {01.03.06 |Podsypka pod rurociggi z piasku o gr. 0,1m m2 98,65
D-

10{01.03.06 | Obsypka rurociggéw piaskiem m3 2913
D- |Wykop mechaniczny koparkg o poj. tyzki

11]01.03.06 |0,25m3 samochodami samowytadowczymi na| m3 41,98
D- |Zasypywanie wykopéw j.w. mechaniczne,

12| 01.03.06 |koparko-spycharkg m3 55,40
D-

13| 01.03.06 [Zageszczenie mechanicne gruntu m3 55,40
D- |Odbudowa czesci kanatu z elementéw

14| 01.03.06 |prefabrykowanych z zamurowaniem wylotéw mb. 24,50
D- Izolacja przeciwwilgociowa kanatu pozioma i

15]01.03.06 |pionowa m2 28,75
O

16| 01.03.06 |Rury ochronne stalowe dn 250mm mb. 28,00
D- Zabezpieczenie kabli w ziemi kolidujgcych z

171 01.03.06 |ukiadzng siecig cieptowniczg szt. 13,00
D-

18 Utylizacja gruntu , gruzu i izolacji kpl 1,00

Przedmiar "E"




Phare 2003 ESC - 2003/004-379/05.31
Wzmocnienie konkurencyjnoéci regionu pomorskiego poprzez rozwdj innowacii i technologii dla przedsigbiorczosci-
Pomorski Park Technologiczny
Przedmiary robét

D- Rury preizolowane dn 60,3/125mm z alarmem
19]01.03.06 mb. 287
D-
20{01.03.06 |Uruchomienie , ptukanie i préba ciSnieniowa mb. 287
D-
e 21]01.03.06 [Zawor preizolowany, spawany dn 50 szt. 4
D- 30cm dn 50mm z wigczeniem do istniejgcych
22101.03.06 |rurociggow mb. 4
. D_
231 01.03.06 Badanie radiologiczne spoin do dn 100mm kpl. 1
D-
24101.03.06 Obstuga geodezyjna kpl. 1
RAZEM PRZEDMIAR Suma pozycji 1 - 24

Strona 2 Przedmiar "E"




PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zagospodarowania Terenu Drog i Zieleni
"DROZET"
81-874 SOPOT,UL.M.REJA 13/15

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ulicy Cechowej w Gdyni na odcinku od ul.Bialo-
wieskiej facznie ze skrzyzowaniem Cechowa,Bialowieska
i schodami terenowymi na zakonczeniu ul.Cechowej-Etap |
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - etap |

ADRES INWESTYCJI:  Gdynia-Obluze Dolne,ul.Cechowa Etap |

INWESTOR: Gmina Miasta Gdyni

ADRES INWESTORA: Gdynia,Al.Marszalka Pilsudskiego 52/54

ZAKRES PRAC: Roboty sanitarne

DATA OPRACOWANIA: listopad 2007 r.

Ogotem wartosé kosztorysowa robot:

Stownie:




BUDOWA ULICY CECHOWEJ GDYNIA-OBLUZE

ETAP |

PRZEBUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

P,

NAZWA,OPIS

WARTOSC / PLN

3

KANALIZACJA DESZCZOWA

SIEC WODOCIAGOWA

SEPARATORY

RAZEM:




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ul Cechowej w Gdyni - przebudowa sieci wod- kan Etap I

Lp Poz. ST Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. Ilosé Cena jedn. Wartos$¢
1 2 3 4 5 6 7
Kanalizacja deszczowa SST D-03.02.01
1 D-03.02.01 | Wykopy reczne 70% mechanicznie 30% zasypka m3 | 2567,70
pospolka z zaggszczeniem, umocnienie $cian
wykopow palami szalunkowymi , odwiezienie na
wysypisko ,utylizacja
2 D -03.02.01 | Rurociagi kanalizacyjne z podsypka 20cm , obsypka m 83.00
gr.30cm oraz tulejami rury PVC 200mm
3 [D-03.02.01 PVC 315 m 39.50
4 |D-03.02.01 j-w lecz z zywic poliestrowych GRP 500 m 10.50
5 D- 03.02.01 j-w. lecz GRP 600 m 195.50
6 | D-03.02.01 | j.w.lecz GRP 900 m 52.50
7 | D-03.02.01 [ Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetonowych dn. szt 4
1200mm z podstawa murowana z cegly kanal.
8 | D-03.02.01 |Jak wyzej lecz dn 1400mm szt 8
9 D -03.02.01 | Jak wyzej lecz dn 1600mm szt 4
10 | D-03.02.01 | Studzienka $ciekowa uliczna z osadnikiem szt 11
11 | D-03.02.01 | Zamulenie przewodu dn 600 m 45.0
12 | D-03.02.01 |Regulacja wlazéw szt 7
13 | D-03.02.01 | Demontaz rurociagdw i studzienek z odwiezieniem i m 310.00
utylizacja gruzu
Razem
Sie¢ wodociggowa SST D - 01.03.05
14 | D-01.03.05 | Wykopy rgczne 70% mechaniczne 30% zasypka m3 336.70
pospolka z zaggszczeniem, umocnienie palami
szalunkowymi oraz odwiezieniem nadmiaru ziemi na
wysypisko i utylizacja
15 | D-01.03.05 | Rurociag kielichowy zeliwny dn 100mm z prébami m 84.5
i dezynfekcja
16 | D-01.03.05 | Jak wyzej lecz dn 150mm m 37.50
17 | D-01.03.05 | Rurociag PE 40 z podsypka grub.20cm oraz obsypka m 49.50
grub. 30cm oraz prébami i dezynfekcja
18 | D-01.03.05 |Jak wyzej lecz PE 63 m 39.50
19 |D~-01.03.05 [Zasuwa kol nierzowa z migkkim doszczelnieniem dn szt 8
50mm
20 | D-01.03.05 |Jak wyzej dn 100mm szt 1
21 | D-01.03.05 |Jak wyzej lecz dn 150mm szt 2
22 | D-01.03.05 |Hydrant podziemny dn 80mm szt 1




23 | D-01.03.05 | Gniazdo wodomierzowe z zaworami przelotowymi kpl 6
zaworem antyskazeniowym dn 40mm
24 Regulacja skrzynek do zasuw szt 15
Razem
Ogélem

30




31 d 500 m 851.0
32 d 630 m 629.5
33 Rury zel. kielichowe dn 150 m 24,5
34 dn 200 m 4.0
35 Rury betonowe Wipro dn 1200 m 109.0
36 Studzienki z kregédw betonowych dn 1200 szt 165
37 Studzienki Sciekowe uliczne szt 205
38 Demontaz rur betonowych dn 200 m 124.0
39 dn 250 m 10.0
40 dn 300 m 110.0
41 dn 400 m 25.0
42 dn 500 m 5.0
Demontaz wpustow szt 9
43 D-03.02.02 Separatory
44 Separator 40/400 szt 2
szt 2

Osadnik poj. 5 m




PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zagospodarowania Terenu Drog i Zieleni
"DROZET"
81-874 SOPOT,UL.M.REJA 13/15

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ulicy Cechowej w Gdyni na odcinku od ul.Bialo-
wieskiej tgcznie ze skrzyzowaniem Cechowa,Bialowieska
i schodami terenowymi na zakornczeniu ul.Cechowej-Etap |
Przebudowa sieci elektrycznych nn-0,4 kV
i oswietleniowych - Etap |

ADRES INWESTYCJl:  Gdynia-Obluze Dolne,ul.Cechowa Etap |
INWESTOR: Gmina Miasta Gdyni

’ ADRES INWESTORA: Gdynia,Al.Marszalka Pilsudskiego 52/54
ZAKRES PRAC: Roboty elektryczne

DATA OPRACOWANIA: listopad 2007 r.

Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robot:

Stownie:




BUDOWA ULICY CECHOWEJ GDYNIA-OBLUZE
ETAP |

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTRYCZNYCH nn-0.4 kV | OSWIETLENIOWYCH

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

LR

NAZWA,OPIS

WARTOSC / PLN

2

3

PRZEBUDOWA KABLI ENERGETYCZNYCH - ENERGA

GDYNIA .

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA - EZO SOPOT

BUDOWA OSWIETLENIA - UM GDYNIA

RAZEM:




Budowa ul. Cchowej w Gdyni — Obluze Dolne
PRZEBUDOWA sieci elektrycznych
nn-0,4kV i o$wietleniowych ETAP 1
SUMARYCZNY PRZEDMIAR ROBOT

L.p.

Nrwg
specyfikacji
technicznej

Wyszczegélnienie elementow

Jednostka

rozliczeniowych

Nazwa

llosé

Cena
Jjednostkowa
w ziotych

Wartos¢ w
ziotych

2

3

4

5

6

|. PRZEBUDOWA KABLI ENERGETYCZNYCH - ENERGA Gdynia

D-07.01.01

Przebudowa kabli kolidujacych z
rondem - przekopy probne, odkopanie,
wyjecie z rowu, zasypanie, wykopanie
nowego rowu kablowego, utozenie
nowego kabla YAKY4x120 na podsypce
piaskowej z przykryciem folig PCV i
zasypaniem rowu

Il. PRZEBUDOWA OSWIETLENIA - EZO Sopot

D-07.07.01

Demontaz latari z wykonaniem
wykopu, demontazem fundamentu
prefabrykowanego, demontazem stupa,
wciggnieciem przewodow i demontazem
oprawy oswietleniowej, przekazanie do
magazynu ENERGA Sopot

kpl.

D -07.07.01

Przestawianie latarni z wykonaniem
wykopu, ustawieniem fundamentu
prefabrykowanego, montazu stupa z
tabliczkg bezpiecznikowa, wciggnieciem
przewodéw i montazem oprawy
o$wietleniowej

kpl.

D -07.07.01

Utozenie kabli do latarii z recznym
wykonaniem i zasypaniem rowu
kablowego, wykonaniem podsypki z
piasku 2x10cm, utozeniem kabli YAKY
4x25mm? w rowie i przepustach,
podtaczeniem do tabliczki bezpiecznikowej
stupa

420

Il. BUDOWA OSWIETLENIA — UM Gdyn

ia

D -07.07.01

Ustawianie latarni z wykonaniem
wykopu, ustawieniem fundamentu
prefabrykowanego, montazu stupa
GALAXY 8m z wysiegnikiem z tabliczkg
bezpiecznikowa, wciggnieciem przewodow
i montazem oprawy o$wietleniowej SGS
100W

kpl.

14

D -07.07.01

Utozenie kabli do latarii z recznym
wykonaniem i zasypaniem rowu
kablowego, wykonaniem podsypki z
piasku 2x10cm, utozeniem kabli YAKY
4x25w rowie i przepustach, podtaczeniem
do tabliczki bezpiecznikowej stupa

381

D -07.07.01

Ustawienie szafki pomiarowej SP i
os$wietleniowej SO na prefabrykowanych
fundamentach (obok szafki SO-749) typu

ELCOM SO127A z potaczeniem z istn.
szafkg kablem YAKY4x50mm?

kpl




Pracownia Projektowa Zagospodaro- 81-874 SOPOT ul. REJA 13/15
wania Terenu, Drég i Zieleni DROZET

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ulicy CECHOWEJ

ADRES INWESTYCJI : GDYNIA-OBLUZE DOLNE

INWESTOR :  URZAD MIASTA GDYNI

ADRES INWESTORA : GDYNIA AL. MARSZALKA PILSUDSKIEGO 52/54

BRANZA :  Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A. UPC, MULTI-
MEDIA -etap |

Sporzadzit :  Eugeniusz Drozdz

Data opracowania ; sierpien 2007r :

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3




BUDOWA ULICY CECHOWEJ GDYNIA-OBLUZE

ETAP |

PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ TP S.A.UPC MULTIMEDIA

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

1P

NAZWA,OPIS

WARTOSC / PLN

2

3

PRZEBUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ

TELEFONICZNEJ TP S.A.

PRZEBUDOWA KABLI TELEFONICZNYCH

MIEJSCOWYCH TP S.A.

PRZEBUDOWA KABLI TELEWIZJI KABLOWEJ

"UPC"

PRZEBUDOWA KABLI TELEWIZJI KABLOWEJ

"MULTIMEDIA"

ROBOTY DEMONTAZOWE KANALIZACJI | SIECI

TP S.A.

RAZEM:




Inwestor: Urzad Miasta Gdyni

Budowa ulicy Cechowej
Gdynia AL. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Gdynia-Obtuze Doine

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt : Przebudowa sieci telekom. TPSA, UPC, MULTIMEDIA -etap |
Branza : Teletechniczna

Lp

Nr spec.
Techn.

Kod poz.
Przedmiaru

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jedn.

llos¢

Cena jedn.
PLN

Warto$¢ PLN

2

3

4

5

6

7

PRZEBUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ TELE

FONICZNEJ TP S.A.

D-01.03.04

(1)452-3.1

Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR-2 z
bloczkéw betonowych w gruncie kat.lll, z izolacjq
zewnetrzna, dodatkowymi pokrywami wewnetrznymi
ZPLRCO
OBt D8/1; OBt D9/2

stud.

D-01.03.04

(1)452-3.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR-2 w gr. kat. lll, z izolacjg
zewnetrzng, dodatkowymi pokrywami wewnetrznymi
ZPLRCcO
OBt D8/2; OBt D9/1

stud.

D-01.03.04

(1)452-3.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR-1 w gruncie kat.lll, z izolacjq
zewnetrzng, dodatkowymi pokrywami wewnetrznymi
ZPLRCO
OBt D12/2/1; OBt D12/2/2; OBt D12/2/3

stud.

D-01.03.04

(1)452-3.4

Budowa kanalizacji kablowej z rur RPCW 110/5,0mm w;|
gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu kan., 1 rur.w warstwie, 1
otw.w ciggu kan., z uszczelniem otworéw, obstugg
geodezyjng

49

D-01.03.04

(1)452-3.5

Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 125/7,1mm

w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1

otw.w ciggu kan., z uszczelnieniem otworéw, obstuga,
geodezyjng

D-01.03.04

(1)452-3.6

Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3mm

w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 4 rur.w warstwie, 4

otw.w ciggu kan., z uszczelnieniem otworéw, obstuga
geodezyjng

49

D-01.03.04

(1)452-3.7

Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPE 125/7,1mm

w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 4 rur.w warstwie, 4

otw.w ciggu kan., z uszczelnieniem otworéw, obstuga
geodezyjng

48

D-01.03.04

(1)452-3.8

Natozenie na rury PCV fi 100mm rur ostonowych
stalowych 133/4,0mm

D-01.03.04

(1)452-3.9

Utozenie demontowanej rury z PCV 110/5,0mm na
nowej trasie do studni "D12/2/3"

Razem :

PRZEBUDOWA KABLI TELEFONICZNYCH MIEJSCOWYCH TP S.A.

10

D-01.03.04

(2)452-3.1

Mechaniczne wcigganie kabla XzZTKMXpw 200x4x0,5 o
§r. do 50 mm w powioce termoplast. do
kanaliz.kablow.w otwér cze$ciowo zajety, z
wykonaniem kompletu pomiaréw

300

11

D-01.03.04

(2)452-3.2

Mechaniczne wcigganie kabla XzTKMXpw 150x4x0,5 o
$r. do 50 mm w powioce termoplast. do
kanaliz.kablow.w otwér czgsciowo zajety, z
wykonaniem kompletu pomiaréw

300

12

D-01.03.04

(2)452-3.3

Mechaniczne wciaganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 o $r.
do 30 mm w powtoce termoplast. do kanaliz.kablow.w
otwér czesciowo zajety, z wykonaniem kompletu
pomiaréw

330

13

D-01.03.04

(2)452-3.4

Montaz ztaczy réwnolegtych XAGA 125/30-460-PO w
kanalizacji na kablach o powtokach termoplastycznych
0400 parach(}

Z3, 24

zlacz.
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Budowa ulicy Cechowe;j

Gdynia-Obtuze Dolne

Inwestor: Urzad Miasta Gdyni
Gdynia AL. Marszatka Pitsudskiego 52/54

14

D-01.03.04

(2)452-3.5

Montaz ztaczy réwnolegtych XAGA 500-100/25-460-PO
w kanalizacji na kablach o powtokach
termoplastycznych o 300 parach(}
£l 20

ziacz.

15

D-01.03.04

(2)452-3.6

Montaz ztaczy réwnolegtych XAGA 500-43/8-150-PO.w
kanalizacji na kablach o powtokach termoplast.o 20
parachC
21

ztacz.

16

D-01.03.04

(2)452-3.7

Wyiaczenie kabla réwnoleg.ze ztacza w kanaliz.na
kablach o powlokach termoplast.o 400 parach

ztacz.

17

D-01.03.04

(2)452-3.8

Wyiaczenie kabla réwnoleg.ze ztacza w kanaliz.na
kablach o powiokach termoplast.o 300 parach

ztacz.

18

D-01.03.04

(2)452-3.9

Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztacza w kanaliz.na

kablach o powiokach termoplast.o 20 parach

ztgcz.

Razem :

PRZEBUDOWA KABLI TELEWIZJI KABLOWEJ "UPC"

19

D-01.03.04

(3)452-3.1

Mechaniczne wcigganie kabla QR 625 o ér. do 30 mm
w powtoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwor
czesciowo zajety, z podtaczeniem, wykonaniem
kompletu pomiaréw

550

20

D-01.03.04

(3)452-3.2

Wycigganie kabla QR 625 powtoce termoplast.z
kanal.kablow.- otw.wypetn.wiecej niz jednym kablem, z
transportem kabla do magazynu uzytkownika

600

Razem :

PRZEBUDOWA KABLI TELEWIZJI KABLOWEJ "MULTIMEDIA"

21

D-01.03.04

(4)452-3.1

Mechaniczne wcigganie kabla QR 860 o $r. do 30 mm
w powtoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwor
czesciowo zajety, z podtaczeniem, wykonaniem
kompletu pomiaréw

500

22

D-01.03.04

(4)452-3.2

Wycigganie kabla QR 860 powfoce termoplast.z
kanal.kablow.- otw.wypetn.wiecej niz jednym kablem, z

transportem do magazynu uzytkownika

580

Razem :

ROBOTY DEMONTAZOWE KANALIZACJI i SIECI TP S.A.

23

D-01.03.04

(5)452-3.1

Demontaz istniejgcych ztacz w kanaliz.na kablach o
powiokach termoplast.o 400 parach

zigcz.

24

D-01.03.04

(5)452-3.2

Demontaz istniejacego ztacza w kanaliz.na kablach o
powtokach termoplast.o 300 parach

ztacz.

25

D-01.03.04

(5)452-3.3

Demontaz istniejacego ztacza w kanaliz.na kablach o
powtokach termoplast.o 20 parach

zlacz.

26

D-01.03.04

(5)452-3.4

Wycigganie kabla 200x4 o $r. do 50 mm w powtoce
termoplast.z kanal.kablow.- otw.wypetn.wigcej niz
jednym kablem, z transportem do magazynu
uzytkownika

242

27

D-01.03.04

(5)452-3.5

Wycigganie kabla 150x4 o $r. do 50 mm w powtoce
termoplast.z kanal.kablow.- otw.wypetn.wigcej niz
jednym kablem, z transportem do magazynu
uzytkownika

242

28

D-01.03.04

(5)452-3.6

Wycigganie kabla 5x4 o $r. do 30 mm w powtoce
termoplast.z kanal.kablow.- otw.wypetn.wigcej niz
jednym kablem, z transportem do magazynu
uzytkownika

290

29

D-01.03.04

(5)452-3.7

Demontaz istniejacej kanalizacji 1-otworowej, z
transportem do magazynu uzytkownika

63
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Budowa ulicy Cechowej Inwestor: Urzad Miasta Gdyni
Gdynia-Obtuze Dolne Gdynia AL. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Demontaz istniejacej kanalizacji 4-otworowej, z

20| D:01.03.04 | (5145238 transportem do magazynu uzytkownika

Mechaniczny demontaz studni kablowych, z
31| D-01.03.04 | (5)453-3.9 transportem do magazynu uzytkownikar stud. 3
OBt D9; OBt D12/3; OBt D12/4

Razem :

Ogoétem :
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Pracownia Projektowa Zagospodaro- 81-874 SOPOT ul. REJA 13/15
wania Terenu, Drég i Zieleni DROZET

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ulicy CECHOWEJ

ADRES INWESTYCJI : GDYNIA-OBLUZE DOLNE

INWESTOR :  URZAD MIASTA GDYNI

ADRES INWESTORA : GDYNIAAL. MARSZALKA PILSUDSKIEGO 52/54
BRANZA - Przebudowa sieci telekomunikacyjnej J.W. 4934 - etap |
Sporzadzit :  Eugeniusz Drozdz

Data opracowania ; lipiec 2007r :

Ogoétem wartosé kosztorysowa robé6t :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3




BUDOWA ULICY CECHOWEJ GDYNIA-OBLUZE
ETAP |

PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ J.W.4934

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

L.P.

NAZWA,OPIS

WARTOSC / PLN

2

3

PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

J.W. 4934

RAZEM:




Inwestor; Urzad Miasta Gdyni

Budowa ulicy Cechowej
Gdynia AL. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Gdynia-Obtuze Dolne

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt : Przebudowa sieci telekom. J.W. 4934 - etap |
Branza : Teletechniczna

Nr spec. Kod poz. o - . ; Cena jedn. o
L.p Féaht Peaciniand Wyszczegblnienie elementow rozliczeniowych | Jedn. llos¢ PLN Warto$¢ PLN
1 2 3 4 5 6 7. 8
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ J.W. 4934
Mechaniczne wcigganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 o
ér. do 70 mm w powtoce termoplast. do
1 | D-01.03.04 | (1)452-3.1 | kanaliz.kablow.w otwér wolny, podiaczeniem kabla w m 200
istniejacej szafie kablowej, wykonaniem kompletu
pomiaréw

Montaz ztaczy réwnolegtych XAGA 500 55/12-300-PO

2 | D-01.03.04 | (1)452-3.2 w kanalizacji na kablach o powiokach termoplast.o 100 Zacz. 1
parach
ZJ)
3 D-01.03.04 | (1)452-3.3 Montaz gtowic kablowych Krone o 100 parach na kablu S 1
w powioce termoplast.
4 | D-01.03.04 | (1)452-3.4 | Pomiary koricowe pradem statym kabla o 100 parach odc. 1
2 . Wytaczenie kabla réwnoleglego ze zlgcza w kanaliz.na

§ | D-01.03.04 | (1)492-3.5 kablach o powtokach termoplast.o 100 parach Bage :
6 | D-01.03.04 | (1)452-3.6 | Pomiary koficowe pradem stalym kabla o 100 parach | odc. 1

Wycigganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 o $r. do 30 mm
7 | D-01.03.04 | (1)452-3.7 | w powioce termoplast.z kanal.kablow.- otw.wypein.1 m 200

kablem, z transportem do magazynu uzytkownika
Razem :
Ogétem :
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zagospodarowania Terenu Drog i Zieleni
PBROZET
81-874 SOPOT,UL.M.REJA 13/15

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ulicy Cechowej w Gdyni na odcinku od ul.Bialo-
wieskiej facznie ze skrzyzowaniem Cechowa,Bialowieska
i schodami terenowymi na zakonczeniu ul.Cechowej-Etap |
ZIELEN - ETAP |

ADRES INWESTYCJI:  Gdynia-Obluze Dolne,ul.Cechowa Etap |

INWESTOR: Gmina Miasta Gdyni

ADRES INWESTORA:  Gdynia,Al.Marszalka Pilsudskiego 52/54

ZAKRES PRAC: Roboty inzynieryjne

DATA OPRACOWANIA: listopad 2007 r.

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot:

Stownie:




BUDOWA ULICY CECHOWEJ GDYNIA-OBLUZE

ETAP |

ZIELEN

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

i

NAZWA,OPIS

WARTOSC / PLN

3

ZIELEN

RAZEM:




Pracownia Projektowa
Zagospodarowania Terenu, Drég i Zieleni DROZET

GDYNIA ODLUZE DOLNE BUDOWA UL.CECHOWEJ

Lp.

Nr specyfikacji
technicznej

Jednostka

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwa

llosé

Cena
jednostkowa

Wartosé

2

3

4

5

6

7

Zielen | Etap

D-09.01.01

Karczowanie drzew o Srednicy pnia 31-40
cm + wywoz z placu budowy celem odzysku
lub unieszkodliwienia

szt.

D-09.01.01

Karczowanie drzew o $rednicy pnia 21-30
cm + wywoz z placu budowy celem odzysku
lub unieszkodliwienia

szt.

14

D-09.01.01

Reczne Scinanie i karczowanie krzakéw +
wywoz z placu budowy celem odzysku lub
unieszkodliwienia

m2

D-09.01.01

Wykopanie drzew mtodszych w celu
przesadzenia z brytg korzeniowq o $rednicy
ponad 0,50 do 1,00 m.

szt.

20

D-09.01.01

Sadzenie drzew w gruncie z przesadzenia
+ pielegnacja roczna

szt.

20

D-09.01.01

Sadzenie drzew form piennych na terenie
ptaskim w gruncie kategorii III z zaprawg
dotéw catkowicie ziemig urodzajng o
$rednicy i gtebokosci 0,5 m + pielegnacja
roczna

szt.

13

D-09.01.01

Sadzenie krzewow lisciastych form piennych
na terenie ptaskim w gruncie kategorii III z
zaprawq dotow catkowicie ziemig urodzajng
o srednicy i gtebokosci 0,3 m + pielegnacja
roczna

Szt.

435

D-09.01.01

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem
Z hawozeniem, i z rozscieleniem ziemi
urodzajnej 10cm i ziemi zyznej 5cm +
pielegnacja roczna

m2

1000
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