

ETAP-XIX

Odcinek kan. deszcz.  
wykonać przepychem.

302.11



UWAGA:




1. Oznakowanie etapu od XIX do XXI jest identyczne.
2. Należy etapy od XX do XXI wykonać zgodnie z oznakowaniem etapu- XIX (oznakowanie przestawne)
3. Wszystkie rury kanalizacji deszczowej przechodzące pod nawierzchnią jezdni należy wykonać przepychem.
4. W trakcie budowy ulicy i układania sieci wykonawca powinien udostępnić dojazd i dojście dla pieszych do poszczególnych posesji po wcześniejszym uzgodnieniu z jej właścicielami.

BUDOWA UL. ARAGOŃSKIEJ W GDYNI

Projekt tymczasowej organizacji ruchu  
na czas wykonywania robót

Etap-XIX skala 1:500

LEGENDA:



<b>Zakład Projektowo-Wykonawczy</b>			
<b>Piotr Depczyński</b>			
<b>ul. Droczyńskiego 15 80-381 Gdańsk tel.(58) 558-15-22</b>			
<b>INWESTOR: GMINA GDYŃA, UMIK: KB/475/JP/135/N/2008</b>			
<b>PROJEKT: PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT</b>			
<b>WZMAKSIANIE: PLAN SITUACYJNY-ETAP-XX</b>		<b>SKALA:</b>	
<b>PRZE:</b>	<b>PW:</b>	<b>BRANŻA:</b>	<b>KOMUNIKACJA</b>
<b>PROJEKTOWAŁ:</b>	<b>IMIE I NAZWISKO:</b>	<b>NR UPRAWNIEN:</b>	<b>2010</b>
<b>OPRACOWAŁ:</b>	<b>mgr inż. A. Topolewicz</b>	<b>WZP W-wo 66/71</b>	<b>1:500</b>
<b>OPRACOWAŁ:</b>	<b>techn. Joanna Sochół</b>	<b>NR PRS.:</b>	<b>011</b>