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 OPIS TECHNICZNY 

1.1   WSTĘP. 
 

 Celem niniejszego opracowania jest przebudowa urządzeń  
telekomunikacyjnych Mar. Woj.  w ulicy Aragońskiej w Gdyni.  

1.1.1   Podstawa opracowania. 
 

Projekt opracowano na podstawie: 
- Zlecenia Gmina Miasta Gdynia; 
-   Opinia ZUDP nr MKZ/KK-7442/1-190/2010 z dnia 21-04-2010 wydana 

przez   Urząd Miasta Gdyni Wydział Geodezji; 
-   Uzgodnienie ZDiZ w Gdyni nr UGD.AnK-7332-1/212-1/1780/2010/2149 

 z dnia 29.03.2010; 
- Uzgodnienia z CWT i D Marynarki Wojennej w Gdyni: nr 348/2010 z dnia 

07.04.2010r; nr 307/2010 z dnia 26.03.2010r i nr 168/2009r. z dnia 
24.02.09r.  

- Uzgodnienie RZI Gdynia;  
- Uzgodnienie Komendy Portu Wojennego w Gdyni; 
- Uzgodnienie Dowództwem Mar Woj. Sztab w Gdyni; 
- Uzgodnienie Stoczni Marynarki  Wojennej w Gdyni; 
- Uzgodnienie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni; 
- Uzgodnienie POLENERGIA;  
- Uzgodnienie TP SA nr 13238/10 z dnia 30.03.2010r;   
-   Uzgodnienie nr 4/024/2010 z dnia 07-04-2010r wydane przez Energa - 

OPERATOR SA, Oddział w Gdańsku ZD w Gdyni;  
-   Uzgodnienie nr 166/2010 z dnia 14-04-2010r wydane przez ENERGA 

Oświetlenia Sp. z o.o. Sopot; 
- Uzgodnień z zainteresowanymi instytucjami; 
- Pomiarów w terenie; 
- Wizji lokalnej przeprowadzonej przez projektanta; 
- Aktualnie obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń branżowych. 
 
 

1.1.2    Zakres  i  ogólna  charakterystyka  projektu 
 

Niniejszy projekt stanowi integralną część opracowania kompleksowej 
dokumentacji budowlano-wykonawczej na przebudowę ulicy Aragońskiej w 
Gdyni. 
Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji teletechnicznej wynosi:     0,303 kmotw. 
Zakres rzeczowy projektowanych kabli dalekosiężnych i miejscowych 



kanałowych  wynosi:         62,040 kmpar 
Zakres rzeczowy projektowanych kabli rozdzielczych   
ziemnych(z demontażu)  wynosi:                13,350 kmpar 
Zakres rzeczowy projektowanych rur osłonowych na kablach 
 ziemnych wynosi:                              0,075 kmotw. 
Zakres rzeczowy projektowanego kabla abonenckiego   
ziemnego  wynosi:                  0,150 kmpar 
Zakres rzeczowy demontowanych  kabli teletechnicznych MW  
ziemnych  wynosi:                      43,810 kmpar 
 Trasy projektowanej przebudowy kabli telefonicznych i kanalizacji 
teletechnicznej Mar. Woj.  przedstawiono na rysunkach nr 1T.  
 Schemat projektowanej przebudowy kabli telefonicznych Mar. Woj. 
doziemnych i kanalizacji Mar. Woj.  przedstawiono na rysunkach nr T3.1 i T3.2. 
 
 

1.1.3   Zleceniodawca i wykonawca robót. 
 

Zleceniodawcą robót objętych niniejszym projektem jest Gmina Miasta 
Gdynia,   Aleja Marszałka    Piłsudskiego 52/54,   81-382 Gdynia. 

Wykonawcą robót powinno być przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w 
pracach sieciowych. 

 

1.2   STAN  ISTNIEJĄCY. 
 

W związku z projektem ulicy Aragońskiej w Gdyni, i kolizją z istniejącą 
studnią kablową SK-1 na skrzyżowaniu z ul. Bosmańską, zaszła konieczność 
budowy linii kablowej telekomunikacyjnej i kanalizacji teletechnicznej 3-
otworowej Mar. Woj.   

W ulicy Bosmańskiej na skrzyżowaniu z ul. Aragońską ułożenie są kable 
Mar. Woj.: TKDFtA 55x2x1,2;  TKDFtA 20x4x1,2; 2xTKMFtA 100x4x0,6 i 
TKMFtA 100x4x0,8. 

 Natomiast w ul . Aragońskiej na wysokości posesji nr 39, 52 i 70 istnieją  
kable Mar. Woj.: TKDFtA 55x2x1,2;  TKDFtA 20x4x1,2; TKDFtA 10x4x1,2; 
2xTKMFtA 100x4x0,6; TKMFtA 100x4x0,8 i TKMFtA 15x4x0,6 które 
przebiegają pod projektowaną jezdnią nowej ulicy Aragońskiej. W pobliżu 
budynku nr 39 istnieje także studnia nr 3/MW SKR-1. Ponadto istniejący kabel 
ziemny abonencki na odcinku 75,0m począwszy od ulicy Albańskiej  do ul. 
Andaluzyjskiej ułożony jest w pasie projektowanej jezdni. 
 

1.3   STAN  PROJEKTOWANY. 
 

  1.3.1   Kanalizacja teletechniczna Mar. Woj. 
 



W przedmiotowym obszarze budowy ulicy Aragońskiej w Gdyni, 
zaprojektowano poszerzenie jezdni, zmianę łuków prawo i lewoskrętu co 
spowodowało kolizję z istniejącą siecią  teletechniczną Mar. Woj..  

W ulicy Bosmańskiej na skrzyżowaniu z projektowaną ul. Aragońską 
zaprojektowano budowę  kanalizacji 3- otworowej oraz dwóch studni SKR-2.  
W ul . Aragońskiej na wysokości posesji nr 39, 52 i 70 także zaprojektowano nowy 
ciąg kanalizacji 4-o otworowej. Istniejącą studnię SKR-1 usytuowaną przy posesji 
nr 39 należy wymienić na studnię SKR-2 i dodatkowo zaprojektowano dwie 
studnie SKR-2, zgodnie z rys. nr T1.  

Wszystkie pokrywy do projektowanych teletechnicznych studni kablowych, 
z uwagi na bliskie położenie instalacji gazowej, powinny mieć wywietrzniki. 

Dokładne umiejscowienie projektowanych studni oraz przebieg budowanej 
kanalizacji pokazano na rysunku nr T1  / plan syt-wys./. 

 
Tabela nr 1.  Zakresy rzeczowe budowy kanalizacji teletechnicznej Mar. Woj. 

Lp. Rodzaj kanalizacji Dł. trasowa Ilość km otw. 
1.  Kanalizacja z rur  DVK110 - 3-otw. 21,0 0,063 

2.  Kanalizacja z rur  DVK110 - 4-otw. 60,0 0,240 

3.  Rura osłonowa /A120PS na istn.kablach 1-otw. /  7,0 0,007 

4.  Rura osłonowa /A120PS na istn.kablach 2-otw./ 29,0 0,058 
RAZEM 117,0 0,368 

 
Materiały dodatkowe: 

rura osłonowa SRS140/7,1       - 0,130 km 
  montaż studni SKR-2      - 5  szt 
 demontaż studni SK R-1      - 1 szt 

demontaż studni  SK-1      - 1 szt 
 

 1.3.2 Kable rozdzielcze /kanałowe i doziemne/  
   Mar. Woj. 
 
 

 W niniejszym projekcie, przewiduje się przebudowę istniejących kabli 
doziemnych Mar. Woj..  

W nowoprojektowanej kanalizacji teletechnicznej (w ulicy Bosmańskiej na 
skrzyżowaniu z projektowaną ul. Aragońską), należy ułożyć nowe odcinki  kabli  
dalekosiężnych i miejscowych w ul. Bosmańskiej: XzTKMXpw 35x4x0,8; 
XzTKMXpw 25x4x0,8 i 3xXzTKMXpw 100x4x0,6 które zestawiono w tabeli nr 
2, zaś w ul. Aragońskiej (na wysokości posesji nr 39, 52 i 70)zaprojektowano 
kable:  XzTKMXpw 35x4x0,8; XzTKMXpw 25x4x0,8; XzTKMXpw 10x4x0,8; 
XzTKMXpw 100x4x0,8; 2xXzTKMXpw 50x4x0,6; XzTKMXpw 15x4x0,6 , 
które należy połączyć z istniejącymi odcinkami w projektowanych  studniach nr 
1,2,3,4,5/MW/SKR-2 które zestawiono w tabeli nr 3 i pokazano na rys. nr T3.1 i 
T3.2. Na rys. nr T1 i T3.1 pokazano przełożenie istn. kabla tel. Mar. Woj. na 
odcinku 75,0m, w przypadku uszkodzenia ww. kabla w trakcie budowy, należy 
odcinek AB  wymienić na nowy XzTKMXpw 2x2x0,6. 



 
 
 

Tabela nr 2.   Zakresy rzeczowe proj. kabli telefonicznych w kanalizacji teletech. 
     

Lp. 
Typ kabli Dł. trasowa 

m 
Dł. montaż. 

m 
Ilość km/par 

1 XzTKMXpw100x4x0,8 /1szt 65,0 68,0 13,600 
2 XzTKMXpw35x4x0,8 /2szt 91,0 97,0 6,790 
3 XzTKMXpw25x4x0,8/ 2szt 91,0 97,0 4,850 
4 XzTKMXpw10x4x0,8/ 1szt 65,0 68,0 1,360 
5 XzTKMXpw100x4x0,6 /3szt 90,0 99,0 19,800 
6 XzTKMXpw50x4x0,6/ 2szt 130,0 136,0 13,600 
7 XzTKMXpw15x4x0,6/ 1szt 65,0 68,0 2,040 
 RAZEM 597,0 633,0 62,040 
 
Tabela nr 3   Zakresy rzeczowe proj. kabli telefonicznych doziemnych 

  wykorzystanych ponownie z demontażu w A1120PS 
     

Lp. 
Typ kabli Dł. trasowa 

m 
Dł. montaż. 

m 
Ilość km/par 

1 TKDFtA 55x2x1,2 /2szt 10,0 10,0 0,550 
2 TKDFtA 20x4x1,2/ 2szt 20,0 20,0 0,800 
3 TKDFtA 10x4x1,2 /1szt 16,0 16,0 0,320 
4 TKMFtA 100x4x0,8/2szt  24,0 24,0 4,800 
5 TKMFtA 100x4x0,6/2szt  20,0 20,0 4,000 
6 TKMFtA 50x4x0,6/2szt  24,0 24,0 2,400 
7 TKMFtA 15x4x0,6/1szt  16,0 16,0 0,480 
 RAZEM 120,0 120,0 13,350 
 
Tabela nr 4   Zakres rzeczowy proj. kabla telefonicznego abonenckiego 

     
Lp. 

Typ kabli Dł. trasowa 
m 

Dł. montaż. 
m 

Ilość km/par 

1 XzTKMXpw2x2x0,/ 1szt 75,0 75,0 0,150 
 RAZEM 75,0 75,0 0,150 
 
Aby zapewnić przełączenie abonentów na nowe kable w sposób bezprzerwowy, 
zaprojektowano złącza równoległe firmy Raychem typu XAGA 500. 
 
 Materiały dodatkowe: 
Złącze kablowe firmy Raychem”:    

XAGA – 500 – 43/8 – 150 – PO     -  2 szt 
XAGA – 500 – 55/12 – 300 – PO     -  4szt 
XAGA – 500 – 75/15 – 300 – PO     - 10 szt 
XAGA – 500 – 100/25 – 260 – PO     -  8szt 
XAGA – 500 – 100/25 – 460 – PO     -  2 szt 
Łączniki firmy „3M” – modułowe – 25p     - 80szt 
Łączniki firmy „3M”/nakładane–25p/przełączenie równoległe/       -         80szt 
Łączniki firmy „3M” – modułowe – 10p     - 35szt 
Łączniki firmy „3M”/nakładane–10p/przełączenie równoległe/       -         35szt 
 



 
 
 

Tabela nr 5  Zakresy rzeczowe kabli telefonicznych doziemnych do demontażu 
     

Lp 
Typ kabli Dł. trasowa 

m 
Do ponownego 
wykorzystania 

m 

Ilość  
km/par 

1 TKDFtA 55x2x1,2 /2szt 78,0 10,0 4,290 
2 TKDFtA 20x4x1,2/ 2szt 18,0 20,0 0,720 
3 TKDFtA 10x4x1,2 /1szt 60,0 16,0 1,200 
4 TKMFtA 100x4x0,8/2szt  83,0 24,0 14,600 
5 TKMFtA 100x4x0,6/2szt  46,0 20,0 9,200 
6 TKMFtA 50x4x0,6/2szt  120,0 24,0 12,000 
7 TKMFtA 15x4x0,6/1szt  60,0 16,0 1,800 
8 XTKMX 2x2x0,6/1szt  75,0   
 RAZEM 465,0 120,0 43,810 

 

1.3.3 Zestawienie materiałów projektowanych. 
 
Tabela nr 5. – Zestawienie materiałów dla projektowanej kanalizacji 
teletechnicznej i kabli  rozdzielczych i abonenckich. 
 

L.p. Nazwa materiału Ilość  

1.  Kanalizacja z rur DVK110  303,0m 

2.  Kanalizacja z rur SRS140  130,0 m 

3.  Rura ochronna A 120 PS 75,0m 
4. Studnia kablowa SKR-2       5szt 

5. Złącze kablowe firmy Raychem 
XAGA – 500 – 43/8 – 150 – PO 
XAGA – 500 – 55/12 – 150 – PO 
XAGA – 500 – 75/15 – 300 – PO 
XAGA – 500 – 100/25 – 260 – PO 
XAGA – 500 – 100/25 – 460 – PO 

 
2 kpl. 
4 kpl. 
10 kpl. 
8 kpl. 
2 kpl. 

6. XzTKMXpw100x4x0,8 /1szt 68,0 
7. XzTKMXpw35x4x0,8 /2szt 97,0 
8. XzTKMXpw25x4x0,8/ 2szt 97,0 
9. XzTKMXpw10x4x0,8/ 1szt 68,0 
10. XzTKMXpw100x4x0,6 /3szt 99,0 
11. XzTKMXpw50x4x0,6/ 2szt 136,0 
12. XzTKMXpw15x4x0,6/ 1szt 68,0 
13. XzTKMXpw2x2x0,6/ 1szt 75,0 
14. Łączniki 25p firmy „3M”   80szt. 
15. Łączniki 25p firmy „3M” przełączalne  80szt. 
16. Łączniki 10p firmy „3M”   35szt. 
17. Łączniki 10p firmy „3M” przełączalne 35szt 
18. Łączniki Schotchlok U1R/lub ETON 23G/ 4szt. 
 



 

1.3.4 Oznakowanie trasy kabli. 
 

We wszystkich nowoprojektowanych studniach Mar. Woj., należy 
dokładnie opisać wszystkie kable z uwzględnieniem ich właściciela. 

 

1.3.5  Pomiary kabli miedzianych. 
 

Pomiary kabli miedzianych 
 
- Pomiary końcowe odcinków kabli prądem stałym. 
-   Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości. 
- Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej 

częstotliwości. 
Ponadto protokół pomiarów powinien zawierać uzupełnione opisem 
zawierającym: 
-  nazwę i numer linii kablowej 
- numer żyły 
- typ i numer przyrządu pomiarowego. 

Protokoły pomiarów powinny być przekazane użytkownikowi linii 
  
 

2 PRACE  MONTAŻOWE. 
 
2.1 Kolejność  prac  montażowych. 
 
1. Wybudować kanalizację teletechniczną pierwotną  Mar. Woj. 
2. Wybudować kable rozdzielcze ziemne. 
3. Wciągnąć do kanalizacji kabel rozdzielczy, a następnie przepiąć 

„bezprzerwowo” za pomocą złączy równoległych. 
4. Wybudować kable abonenckie. 
5. Przepiąć „bezprzerwowo” demontowane odcinki miejscowych. 
 

2.2 Wytyczne  budowy  kanalizacji  teletechnicznej  i  kabli   
 
- Kable doziemne, napowietrzne i kanalizację teletechniczną należy budować 

zgodnie z rysunkiem nr T1, T3.1 i T3.2 oraz wymaganiami norm  Mar. Woj.: 
• BN-73/8984-05; 
• PN-91/M-34501; 
• ZN-96/TPSA-004T; 
• ZN-96/TPSA-027T; 
• ZN-96/TPSA-011T; 
• ZN-96/TPSA-012T. 



- W miejscach skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych kabli ziemnych z 
uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

- Projektowane kable telefoniczne ziemne w miejscach skrzyżowań z 
uzbrojeniem podziemnym (drogi, kable energetyczne, wod.-kan., CO) 
prowadzić w rurach SRS, istniejące zaś kable zabezpieczy rurami 
dwudzielnymi Arota A120PS i A160PS 

- Wszelkie prace ziemne należy poprzedzić poprzecznymi przekopami 
próbnymi, w celu szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego. 

- Wykonawca bezwzględnie powinien stosować się do uwag zawartych w 
uzgodnieniach. 

- Skrzyżowania z drogami o nawierzchni asfaltowej wykonać metodą przecisku 
poziomego lub przewiertu, zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach, 
bez naruszania nawierzchni jezdni. 

- Skrzyżowania z drogami nieutwardzonymi wykonać metodą wykopu 
otwartego, połówkami jezdni. 

- Prace należy tak zorganizować, aby ograniczyć do minimum utrudnienia w 
korzystaniu z dróg. 

- Wykopy oznakować i zabezpieczyć, w nocy zapewnić oświetlenie. 
- Po zakończeniu prac przywrócić teren do stanu pierwotnego. 

 

3  UWAGI  OGÓLNE. 
 

 Zwraca się uwagę na konieczność zachowania warunków podanych w 
uzgodnieniach branżowych i w załączonych do związanych projektów 
budowlanych. 
 Przy wszelkich zbliżeniach i skrzyżowaniach z inżynieryjnymi 
urządzeniami podziemnymi wykopy należy wykonać ręcznie lub przewiertami 
sterowanymi pod nadzorem użytkowników tych urządzeń. 

- Wykonawca bezwzględnie powinien stosować się do uwag zawartych w 
uzgodnieniach. 

- O terminie rozpoczęcia robót powiadomić z 14-o dniowym wyprzedzeniem 
Telekomunikację Polską S.A. i Marynarkę Wojenną w Gdyni; 

Przy budowie linii teletechnicznych miedzianych i optotelekomunikacyjnych 
należy przestrzegać następujących przepisów BHP: 
- przepisy BHP przy budowie, konserwacji i obsłudze technicznej linii i 

urządzeń telekomunikacyjnych; 
- zakładowa instrukcja BHP przy budowie, remoncie i konserwacji linii 

kablowych dalekosiężnych, okręgowych i miejscowych oraz przy robotach w 
warsztatach podręcznych; 

Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robót należy uzgadniać  na roboczo  z  
inspektorem   nadzoru.   Po  zakończeniu  robót  teren  budowy doprowadzić do 
stanu pierwotnego.  
Po zakończeniu robót wykonać powykonawczą inwentaryzację  geodezyjną. 
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Opis techniczny 

Do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 

1. Zakres robót. 
 

Przedmiotem zadania jest przebudowa urządzeń  telekomunikacyjnych MW 
w ulicy Aragońskiej w Gdyni.  

Na zakres robót złożą się: 
 -  Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury teletechnicznej, 
 -  Demontaż kabli doziemnych, 

- Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz  kabli kanałowych i   
doziemnych. 

  
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
 
 -  Ulice miejskie, drogi gruntowe oraz wjazdy, 
 -  Linie energetyczne kablowe, gazociągi, sieć wod-kan, 
 -  Linie teletechniczne doziemne i kanalizacja teletechniczna. 
 
3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

- Bezpośrednie sąsiedztwo ulic 
 
4.Zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót. 

 
Do zagrożeń należą: 

 -  nieprawidłowa obsługa sprzętu budowlanego, urządzeń i elektronarzędzi, 
 -  demontaż istniejących studni kablowych, 
 -  montaż projektowanych studni kablowych, 
 -  montaż projektowanych studni kablowych 
  
5. Instruktaż. 
 

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP, 
muszą posiadać świadectwa szkolenia wstępnego i okresowego. 

Na stanowisku pracy należy przeprowadzać codziennie instruktaż 
stanowiskowy zawierający: 
 -  omówienie zakresu prac na dzień roboczy, 
 -  wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania, 
 - wyznaczanie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy                       
  pracowników w wypadku konieczności opuszczenia placu budowy      
  przez mistrza lub brygadzistę. 
 



6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom oraz 
zagrożenia związane z przemieszczeniem materiałów, elementów                         
konstrukcyjnych i odpadów. 

 
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do 
wykonywanych prac i przeszkoleni: 
 -  kaski ochronne, 
 -  rękawice ochronne, 
 -  na stanowisku pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. 
Pracownicy powinni znać telefony alarmowe: 
 -  pogotowia ratunkowego, 
 -  straży pożarnej, 
 -  policji 
Zagrożenia związane z przemieszczeniem materiałów, elementów            
konstrukcyjnych i odpadów to: 

- uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie            
elementy żelbetowe – prefabrykaty, 

-  awarie sprzętu w czasie pracy, 
-  potknięcie się, upadek za środków transportu 
-  potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt, 
-  upadek z wysokości na teren, lub z maszyn budowlanych, 
- zagrożenia mogą występować w czasie całego cyklu realizacji robót 
związanych z przebudową drogi miejskiej. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5  UZGODNIENIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

6  OZNACZENIA. 
 



 

7  CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
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